
Zmluva o dielo .„ Zvýšenie kapacity materskej školy pre predprimárne vzdelávanie detí v ZŠ s MŠ Uhrovec — projektová doku mentácia“ 

uzatvorená podľa $ 536 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zzákonník“) 

Objednávateľ: 

Sídlo: 

Štatutárny orgán: 

[Čo: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

E-mail: 

Tel. kontakt: 

(ďalej len „objednávateľ“) 

Zhotoviteľ: 

IČO: 
DIČ: 
Sídlo: 

Zapísaný: 

Štatutárny zástupca: 

Číslo účtu: 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

Zmluva o dielo 

(ďalej len „Zmluva“) 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Obec Uhrovec 

Obecný úrad Uhrovec, SNP 86/7, 956 41 Uhrovec 

Ing. Zuzana Máčeková, starostka obce 

00 311 201 

2021054310 

Nie je platcom DPH 

Prima banka a.s. 

SK49 5600 0000 0006 0533 4011 

obecíduhrovec.sk 

038/7694253 

a 

MALASTAV, s.r.o. 

36 328 626 

2021726036 

Olbrachtova 20/912, 911 01 Trenčín 

OR SR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 1379/R 

Ing. Ján Malast, konateľ 

SK66 7500 0000 0040 3021 5289 

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len „zmluvné strany“) 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

1.Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe Zmluvy a podmienok v nej dohodnutých zhotoviť pre objednávateľa 

a následne mu odovzdať projektovú dokumentáciu pre dielo „Zvýšenie kapacity materskej školy pre 

predprimárne vzdelávanie detí v ZŠ s MŠ Uhrovec — projektová dokumentácia“ a zároveň mu poskytnúť 

v týchto konaniach komplexné odborné poradenstvo (ďalej len „Dielo“). Projektová dokumentácia musí 

byť zhotovená v súlade s požiadavkami výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci
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výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu ašportu Slovenskej republiky — Zvýšenie kapacít 
materských škôl, kód výzvy: 06R01-20-V02. 

2. Opis projektovej dokumentácie: 

PD k ohláseniu stavebných úprav bude vypracovaná v minimálnom členení: 

- Architektonické a stavebné riešenie 
- Zdravotechnická inštalácia — kuchyňa 

- Vykurovanie a vetranie 

- Komplexná rekonštrukcia umelého osvetlenia a vnútorných svetelných rozvodov 

- Bleskozvod 
- PD rekonštrukcie a modernizácie materskej školy a to pozostáva zo stavebných úprav štyroch tried, 

chodbových priestorov, zborovne, kuchyne, skladových priestorov, kancelárií, jedálne, šatne pre personál, 
technickej miestnosti, výmena podláh, maľby, vybudovanie novej priečky, výmena zastaralých 

radiátorov, zdravotechniky, komplexnej rekonštrukcie umelého osvetlenia a vnútorných silnoprúdových 

rozvodov, štruktúrovanej kabeláže, rekonštrukcie bleskozvodu, vrátane uzemňovacej sústavy a pod. 

Súčasťou projektovej dokumentácie musia byť: 

- Technické správy (technické a architektonické riešenie) 

- Rozpočty 
- Rozpočty zadanie (výkazy výmer) 

- Výkresová dokumentácia (celková situácia, pohľady, pôdorys, základné konštrukcie, rezy a pod.). 

3.Rozsah požadovaných činností: vypracovanie projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavby, 

položkovitý rozpočet a výkaz výmer v rozsahu a tvare krycí list, rekapitulácia, položkovitý rozpočet so 

zaokrúhľovaním cien na dve desatinné miesta, výkaz výmer so vzorcami so zaokrúhľovaním cien na dve 

desatinné miesta. 

4.Projektová dokumentácia bude v slovenskom jazyku, v tlačenej forme. Dielo musí zahfťňať 6 

vyhotovení projektovej dokumentácie v papierovej forme a3 vyhotovenia velektronickej forme CD 

(pdf.), 6 vyhotovení položkovitého rozpočtu a výkazu výmer a 3 vyhotovenia v elektronickej forme CD 

(pdf). 

5.Objednávateľ sa na základe Zmluvy a podmienok v nej dohodnutých zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi 

všetky nevyhnutne potrebné podklady pre vykonanie Diela, počas zhotovovania Diela poskytnúť 

zhotoviteľovi náležitú súčinnosť, Dielo po jeho dokončení od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň 

zhotoviteľovi dohodnutú cenu. 

Článok III. 
Čas plnenia 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá Dielo v nasledovnom termíne: 30 pracovných dní odo dňa účinnosti 

zmluvy. 

1.Nakoľko dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé aj od riadneho avčasného 

spolupôsobenia objednávateľa, zhotoviteľ nie je vomeškaní po dobu, počas ktorej nemohol realizovať 

Dielo z dôvodu omeškania na strane objednávateľa, pričom doba plnenia sa o tento čas predlžuje bez 

nároku objednávateľa na uplatnenie sankcií.
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2.Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jej riadnym ukončením a odovzdaním objed návateľovi. 

Prevzatie projektovej dokumentácie je objednávateľ povinný potvrdiť zhotoviteľovi písomne. 

3.Ak zhotoviteľ pripraví Dielo alebo jeho časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom plnenia, 

zaväzuje sa objednávateľ Dielo alebo jeho časť prevziať aj vskoršom ponúknutom termíne. 

Zhotoviteľovi v takom prípade neprináleží žiaden finančný bonus za skrátenie termínu realizácie Diela. 

Článok IV. 
Cena za Dielo a spôsob zaplatenia 

1.Cena za zhotovenie Diela (predmetu Zmluvy) je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške: 

  

P.Č. Názov položky Cena v EUR bez DPH Hodnota 20% DPH v EUR Cena v EUR s DPH 

  

Vypracovanie projektovej 13 500,- 2 700,- 16 200,- 
dokumentácie           
  

2.Cena Diela je stanovená vrátane platnej sadzby DPH v čase uzavretia Zmluvy. V prípade zmeny sadzby 

DPH bude daň zpridanej hodnoty fakturovaná v zmysle právnych predpisov platných v čase 

uskutočňovania zdaniteľného plnenia. 

3.V prípade, ak počas realizácie Diela príde k zmenám, doplnkom alebo rozšíreniu predmetu Diela na 

základe požiadaviek objednávateľa, ktoré budú mať vplyv na dohodnutú cenu Diela, zmluvné strany 

dohodnú zmenu ceny diela na základe uzavretia dodatku Zmluvy. 

4.Zhotoviteľ bude fakturovať celé Dielo nasledovne - po odovzdaní projektovej dokumentácie 

Objednávateľovi. 

5.Objednávateľ na predmet diela neposkytuje preddavky. Dohodnutá splatnosť faktúr je 30 dní. 

6.V prípade, ak dôjde k predčasnému skončeniu platnosti Zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa, bude 

zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu skončenia platnosti Zmluvy fakturovať objednávateľovi vo výške 

percentuálneho rozpracovania Diela. 

Článok V. 
Zodpovednosť za vady 

1.Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa tejto Zmluvy, a že bude mať všetky vlastnosti 

dohodnuté v Zmluve. 

2.Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením 

Jeho povinností.
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3.Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 

nevhodnosť, prípadne na to upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

4.Pre prípad vady dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa 

poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný prípadné vady odstrániť bezodkladne po 

uplatnení oprávnenej reklamácie. 

Článok VI. 
Práva a povinnosti 

1.V prípade, ak sa ukáže, že je to nevyhnutné alebo prospešné, má zhotoviteľ právo vyžiadať si od 

objednávateľa podklady potrebné pre vypracovanie projektovej dokumentácie. 

2.Zhotoviteľ je povinný pravidelne informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti projektovej 

dokumentácie. 

3.Zhotoviteľ je povinný pri vypracovávaní projektovej dokumentácie postupovať s odbornou 

starostlivosťou a dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy. 

4.Zhotoviteľ je povinný sa riadiť podkladmi objednávateľa a jeho pokynmi. 

5.Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené druhou 

zmluvnou stranou nesprístupnia tretím osobám bez vzájomného písomného súhlasu alebo tieto informácie 

nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok Zmluvy. 

6.Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom 

zmluvy , kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im 
všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Poskytovateľ dotácie a ním poverené osoby, 

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby: 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ: 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR 

a EU. 

Článok VII. 
Zmluvné pokuty 

1.Za nedodržanie dohodnutého termínu ukončenia Diela je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z Ceny Diela za každý deň omeškania. 

2.V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, má zhotoviteľ právo požadovať od 

objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z fakturovaného základu za každý omeškaný 

deň.



Zmluva o dielo „„ Zvýšenie kapacity materskej školy pre predprimárne vzdelávanie detí v ZŠ s MŠ Uhrovec — projektová doku mentácia“ 

Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

I.Dielo vypracované na základe Zmluvy je určené výhradne na dohodnutý účel. Jeho ďalšie použitie na 

iný ako dohodnutý účel, je možné len na základe vzájomného súhlasu zhotoviteľa a objednávateľa. 

2.Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dňa zaplatenia Ceny Diela v plnej výške. 

3.Zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán, ktoré tak vyjadrujú súhlas s jej obsahom. 

Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

4.Meniť alebo doplňovať text Zmluvy je možné len formou písomných dodatkov so súhlasom oboch 

zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k Zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte dodatku. K návrhom 

dodatkov k Zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 2 dní odo dňa doručenia 

návrhu dodatku druhej zmluvnej strane . Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná aj strana, ktorá ho 

podala. 

5.Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jedno 

vyhotovenie. V rovnakom počte sa budú vyhotovovať aj prípadné ďalšie dodatky k nej. 

6.Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa 

tieto riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími na zmluvné vzťahy sa vzťahujúcimi 

právnymi predpismi. 

7.Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, že nebola uzatvorená 

v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ju jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 

s jej obsahom túto vlastnoručne podpísali. 

  

Zhotoviteľ:       
   

    

Ing. Zuzana Máčeková Ing. Ján Malast 

starostka obce Uhrovec konateľ spoločnosti



   


