Zmluva
o prelozke telekomunikaéného vedcnia
uzavreta v zmysle § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik“) a podl'a § 66 ods. 12 zakona ¢.
351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciéch v zneni neskorSich predpisov (dalej len
..Zikon o elektronickych komunikicidach®) a podl'a zdkona €. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikéciach (cestny zdkon) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Cestny zakon*)
(d’alej len ,,Zmluva*)

medzi
1. Obchodny nazov: PROGRES-TS, s.r.o.
Sidlo: Kosodrevinova 42
821 07 Bratislava
ICO: 35691 778
DIC: 2020331456

zapisana v Obchodnom registri Okresného siidu Bratislava I, oddiel Sro, vioZka &.
76411/B

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT/BIC kéd:

v mene ktorej kona: Ing. Marian Kutaj, konatel
(dalej len ,,Podnik™)
a

2. Slovenska republika zast. Ministerstvom dopravy a vystavby Slovenskej

republiky

Sidlo: Némestie slobody 6, 810 05 Bratislava

Opravneny k podpisu:  Mgr. Tibor Simoni, MBA, generalny tajomnik sluzobného trradu
povereny ministrom dopravy a vystavby Slovenskej republiky
v Organizatnom poriadku Ministerstva dopravy a vystavby
Slovenskej republiky

ICO: 30 416 094

DIC: 2020799209

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

(d’alej len ,,Verejny obstardvatel™),

a

3. Zero Bypass Limited, spolo¢nost’ zaloZend a existujica podl'a prava Anglicka a Walesu,
so sidlom CMS Cameron McKenna, LLP, Cannon Place, Cannon Street 78, Londyn EC4N
6AF, Spojené kral'ovstvo VeTkej Britinie a Severného rska, sikromna akciova spolo¢nost’
zapisand v Companies House pod ¢&islom: 9905508, majtea slovensku organizadni zlozku
Zero Bypass Limited, organizaénd zlozka, so sidlom Odborarska 21, 831 02 Bratislava,
Slovenska republika, ICO: 50 110 276, zapisani v Obchodnom registri Okresného sidu
Bratislava I, oddiel: Po, vlozka €.: 3188/B, konajuca prostrednictvom: Jaime Platon
Lamela Pascua, vedici organizaénej zlozky (d’alej len ,,Koncesionar*),

(Verejny obstaravatel’ a Koncesionar sa moZu spolo¢ne oznacovat’ ako ,,iiadatel’“).
(Podnik, Verejny obstaravatel’ a Koncesiondr spolo¢ne d'alej aj ako .,Zmluvné strany*)



Preambula

1. Verejny obstaravatel a Koncesiondr uzavreli koncesmu zmluvu ,Koncesia na
projektovanie. vystavbu, financovanie, prevddzku a UdrZbu diafniénych tisekov D4
Jarovce — Raca a usekov rychlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz — Holice” diia 20. 05.
2016 (d’alej len ,,Koncesna zmluva™).

2. Koncesionar uzavrel zmluvu s D4R7 Construction s.1.0., slovensk4 spoloénost’ s rudenim
obmedzenym so sidlom Odborarska 21, Bratislava - mestsk4 gast’ Nové Mesto 831 02,
Slovenska republika, 1CO: 50 245 350, 1C DPH: SK2120264 608, zapisan4 v Obchodnom
registri Okresného sudu Bratislava 1, oddiel: Sro, vloZka &.: 110266/B, IBAN:
, bankové spojenie: (d’alej len ,,EPC
Zhotovitel™) diia 17. 06. 2016 (d’alej len ,,EPC Zmluva™), na ziklade ktorej EPC
Zhotovitel sthlasil, Ze naprojektuje a postavi dialni¢ny Usek D4 Jarovce — Rada a Usek
rychlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz — Holice, ako je definované v EPC Zmluve (d’alej
len . EPC Dielo” alebo ,,Projekt™).

Sugastou EPC Diela je aj realizécia vyvolanych uprav, tak ako je tento vyraz definovany
v Koncesnej zmluve (d’alej len ,,Vyvolana viprava“), medzi ktoré patri v kontexte
terminolégie Koncesnej zmluvy aj niZ§ie definovany predmet tejto Zmluvy.

4. Verejny obstaravatel udelil diia 23. 11. 2016 Koncesionarovi Plnomocenstvo, v zmysle &l.
8.3.4 Koncesnej zmluvy, na komunikaciu s existujicimi a budicimi vlastnikmi/sprdvcami
inZinierskych sieti a/alebo inZinierskych stavieb, vratane rokovani o obsahu zmlav a/alebo
dohdd, ktoré maju byt uzavreté stymito subjektmi za wdelom plnenia povinnosti
Koncesionara z Koncesnej zmluvy (d’alej len ,,PIna moc*).

5. Koncesiondr udelil dria 24. 11. 2016 EPC Zhotovitel'ovi Substitu¢né Plnomocenstvo,
v rozsahu v akom udelil PInu moc Verejny obstaravatel’ Koncesionérovi.

6. Vzhl'adom na vy$§ie uvedené skuto¢nosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze Koncesionar moze
ktorikoI'vek zo svojich povinnosti z tejto Zmluvy plnit’ prostrednictvom EPC Zhotovitel'a
a/alebo inej osoby; pre vyludenie pochybnosti EPC Zhotovitel' nie je ucastnikom tejto
Zmluvy.

Clinok I
Predmet Zmluvy

1. Podnik je vlastnikom a prevadzkovatel'om telekomunikanych zariadeni a vedeni (d’alej
len ,Vedenie*), ktorych preloZzka je vramci realizicie EPC Diela rieSend v ramci
nasledovnych stavebnych objektov (d’alej len ,,SO*):

- ,Rychlostn4 cesta R7 Bratislava — Dunajska LuZni“
V Sekcii 4 SO 752 Stranovi preklidka a ochrana kiablov PROGRES v km 5,545
R7
na pozemkoch parcely registra ,KN-E“, &. 804, 805, a ,,KN-C*, ¢. 764/39 katastralne
uzemie JanoS$ikova.

- ,Dial’nica D4 Bratislava, Jarovce — Ivanka sever*
V Sekecii 1 SO 769 Prelozka optického kiabla PROGRES pri c. I1/572 v km 15,499
D4
na pozemkoch parcely registra ,, KN-E*, €. 464, 510/2, 511/1, 511/2, 512, a “KN-C*, 4.
508/4, 572/4 katastralne izemie Most pri Bratislave.

(d’alej len ,,PreloZené vedenia“)



10.

Podnik sahlasi s prelozkou Vedenia do ndhradného vedenia v ramci &asti Projektu
~Rychlostnd cesta R7 Bratislava — Dunajska Luzna“, podl'a projektovej dokumenticie,
ktori vypracoval, DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominérska 2,4, 832 03 Bratislava, (d’alej
<Projektova dokumentacia A™), a to formou vybudovania SO 752 Stranova prekladka
a ochrana kdblov PROGRES v km 5,545 R7 v rdmci &asti Projektu ..Rychlostna cesta R7
Bratislava — Dunajska LuZna* (d’alej len ,.PreloZené vedenie A*), na ktoré Ministerstvo
dopravy, vystavby aregiondlneho rozvoja SR ako 3pecidlny stavebny trad vydalo
rozhodnutie ¢. 04299/2016/C212-SCDPK/28668 zo diia 09. 05. 2016, ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ dria 15. 06. 2016 (d’alej len ..Stavebné povolenie A*).

Podnik suhlasi s preloZkou Vedenia do nahradného vedenia v ramci &asti Projektu
.Dial'nica D4 Bratislava, Jarovce — Ivanka sever”, podl'a projektovej dokumentécie, ktori
vypracoval, DOPRAVOPROIJEKT, a.s., Kominarska 2,4, 832 03 Bratislava, (dalej
~Projektova dokumenticia B*), a to formou vybudovania SO 769 Prelozka optického
kabla PROGRES pri ¢. 1I/572 vkm 15,499 D4 vramci Casti Projektu ,,Dialnica D4
Bratislava, Jarovce — lIvanka sever* (dalej len ,PreloZené vedemie B“), na ktoré
Ministerstvo dopravy a vystavby SR ako $pecialny stavebny turad vydalo rozhodnutie &.
05229/2017/C240-SCDPK/41077 zo dfia 05. 06. 2017, ktoré nadobudlo pravoplatnost diia
06. 09. 2017 (d’alej len ..Stavebné povolenie B*).

Podnik suhlasi s prelozkou Vedeni do ndhradnych vedeni (t.j. do Prelozenych vedeni)
v ramci stavby EPC Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na zaklade poziadavky Podniku, Koncesionar
prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zrealizuje prelozku Vedenia, ato tak, Ze uzatvori
zmluvu so subjektom opravnenym na vykon tejto &innosti, (d’alej len ,,Zhotovitel™)
arealizuje predmetné price zamestnancami zaSkolenymi z Technickych predpisov
a Metodického usmermenia Podniku.

V8etky ndklady na fyzicku realizdciu Prelozky vedeni bude v zmysle ustanovenia § 66 ods.
12 Zékona o elektronickych komunikiciach znaSat® Koncesionar/EPC Zhotovitel' na
zaklade EPC Zmluvy.

Ziadatel je povinny v zmysle §18 ods. 13 Cestného zdkona na vlastné naklady vysporiadat®
prava k pozemkom dotknutym PreloZenymi vedeniami. Tieto &innosti za Ziadatela
zabezpedi a vSetky naklady s nimi spojené bude niest’ Verejny obstaravatel, s vinimkou
projektu skuto¢ného vyhotovenia astym suvisiacich dokladov t. j. dokumentacia
skutoCnej realizicie stavby aj v digitdlnej forme, ktory slizi ako podklad pre
majetkovopravne vysporiadanie, ktoré bude znasat’ Koncesionar.

Prelozkou a ochranou PreloZenych vedeni nedochadza k zmene vlastnickych pomerov
a Podnik bude po cela dobu vlastnikom Prelozenych vedeni.

Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zaviaze Zhotovitela k povinnosti pri
realizdcii preloZky a ochrany Vedenia Podniku dodrZiavat’ ustanovenia platnej legislativy
Slovenskej republiky.

Koncesionar zabezpeti, Ze EPC Zhotovitel pisomne ozndmi Podniku termin prelozky resp.
realizaciu ochrany Vedenia minimalne 15 pracovnych dni pred jej za¢atim na adresu:
PROGRES-TS, sr.0., Kosodrevinova 42, 821 07 Bratislava apoZiada o preruenie
prevadzky. Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zaviaZze Zhotovitel'a, e zane
prace aZ po povoleni preruSenia prevadzky za podmienok definovanych Podnikom.



11. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitel'a uzatvori so
Zhotovitel'om zmluvu, na zaklade ktorej sa Zhotovitel' zavia e yhradit’ Podniku zmluvna
pokutu vo vyske 20,00- eur za kazdd aj zaCati hodinu omeSkania s plnenim niektorej zo
zmluvnych povinnosti stanovenych v povoleni preruSenia prevadzky, ktoré vyda Podnik.
Této zmluva bude mat povahu zmluvy podla § 50 zdkona &. 40/1964 Zb. Obéianskeho
zakonnika v platnom zneni (d’alej len ,,Ob&iansky zakonnik“) (kde tretou stranou
v prospech ktorej sa zmluva uzavrie bude Podnik), resp. v pripade, ak Podnik prejavi
zaujem bude priamo zmluvnou stranou a vznikni mu prava podl'a tohto &lanku priamo voti
Zhotovitel'ovi.

Clanok I
Spolo¢né ustanovenia

1. Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zaviaze Zhotovitel'a, Ze pri prelozke
aochrane Vedenia je povinny postupovat’ len v silade s Projektovou dokumentaciou
uvedenou v ¢l I ods. 2 a 3 tejto Zmluvy. Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitel'a
zaviaZze Zhotovitel'a postupovat’ podl'a vyjadrenia Podniku, ktoré tento vydéa na ochranu
Vedenia alebo inych telekomunikatnych vedeni azanadeni v jeho vlastnictve alebo
prevadzke.

2. Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zaviaze Zhotovitela odovzdat’ Podniku
meracie protokoly a kompletni projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia
PreloZzenych vedeni so vSetkymi vyjadreniami pred prepojenim prevadzky do PreloZenych
vedeni, o &om vyhotovi Zhotovitel preberaci protokol. Koncesionar prostrednictvom EPC
Zhotovitel'a zaviaZe Zhotovitel'a odovzdat’ dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia do 30
dni od fyzickej realizacie prekladky a vyhotovit’ o odovzdani dokumentacie skuto&ného
vyhotovenia preberaci protokol.

3. Podnik je povinny prevziat' PreloZené vedenia len za podmienky, Ze tieto spiﬁajl’l
predpisané technické parametre na za&lenenie do telekomunikaéne;j siete Podniku.

4. Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitela zaviaze Zhotovitel'a ozndmit' Podniku
pisomnou formou ukonéenie prac na prelozke a ochrane Vedenia Podniku. Ukoncenie
stavebnych prac na prelozke Vedenia Podniku je den ukondenia prepojenia pévodného
Vedenia do PreloZeného vedenia, zaroveii je to deii ur€eny v Ziadosti o preruseni prevadzky
za podmienok definovanych Podnikom.

5. Samotné preberanie prac sa uskuto&ni protokolarne za ucasti zastupcov Koncesionara,
Podniku, EPC Zhotovitel'a a Zhotovitela. Preberacie konanie sa uskutoéni do 15
pracovnych dni od zaslania ozndmenia o ukonéeni pric na prelozke Vedenia Podniku EPC
Zhotovitel'om/Zhotovitelom. Preberacie konanie zvoldva Koncesionar.

6. Koncesionar vyzve Podnik pisomnou formou na prebratie PreloZeného vedenia
aukondenej realizacie ochrany vedenia minimdlne 10 pracovnych dni pred terminom
preberacieho konania asutasne odovzdd poZadovani dokumenticiu k PreloZenym
vedeniam, akonahle ju obdrZi od EPC Zhotovitel’a.

7. Podnik bude povinny sprevadzkovat’ PreloZené vedenia bez zbyto&ného odkladu po jeho
odovzdani a prevzati od Koncesionara, aby mohlo byt’ odstrdnené povodné Vedenie, ktoré
je nahradené PreloZenymi vedeniami.



Zmluvné strany sa dohodli. Ze Koncesiondr je povinny zabezpe¢it', aby Zhotovitel poskytol
na Prelozen¢ vedenie zaruku 36 mesiacov. ktora zatne plynutf odo dfia prevzatia
PreloZzenych vedeni, ato tak. Ze naroky z vad PreloZenych vedeni (vratane ndrokov z
poskytnutej zaruky) si bude opravneny uplatiiovat' u Zhotovitel'a priamo Podnik, pricom
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze v takomto pripade si Podnik bude povinny
uplatiiovat’ néroky z vad PreloZenych vedeni (vritane narokov z poskytnutej zaruky) nie
u Koncesionara, ale priamo u Zhotovitel'a.

Clanok III
Zaverefné ustanovenia

Prava a povinnosti neupravené touto Zmluvou sa riadia prislunymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika, Zékona o elektronickych komunikaciach a Cestného zakona.

. Tato Zmluva nadobuda v zmysle § 47a ods. 1 Ob¢ianskeho zakonnika v zneni neskorgich
predpisov platnost’ dfiom podpisania Zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom nasledujicim
po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Verejny obstardvatel’ sa zavidzuje zverejnit’ tito Zmluvu v stlade s § 5a ods. 1 a 6 zakona
¢. 21172000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskor$ich predpisov
a bezodkladne Podniku dorutit’ pisomné potvrdenie o zverejneni tejto Zmluvy.
Zverejnenie tejto Zmluvy sa nepovaZuje za porulenie ani za ohrozenie obchodného
tajomstva ainformécie oznaCené v tejto Zmluve ako déverné v zmysle § 271 ods. 1
Obchodného zdkonnika sa v zmysle § 271 ods. 2 Obchodného zakonnika nepovazujt za
doverné informéacie

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, a to do momentu uplynutia zaru¢nej doby podla
¢L. 11 ods. 7 tejto Zmluvy alebo do vysporiadania vSetkych narokov z poskytnutej zaruky,
a to podl'a toho, ¢o nastane neskor.

V pripade, Ze Koncesionar, na zéklade EPC Zmluvy s EPC Zhotovitel'om, prostrednictvom
Zhotovitel'a nezalne realizovat' prelozku Vedenia v termine do pét’ rokov od i¢innosti tejto
Zmluvy, uéinnost’ tejto Zmluvy zanikne.

Tato Zmluva je vyhotovena v siedmich (7) rovnopisoch, z ktorych dva (2) patria Podniku,
tri (3) Verejnému obstaravatel'ovi a dva (2) Koncesiondrovi.

Zmluvu moZno menit a dopifiat’ len po vzdjomnej dohode Zmluvnych stran formou
pisomnych oéislovanych dodatkov.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu riadne pregitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpoveda ich skutoCnej voli, ktori prejavili slobodne, vdZne, urite a zrozumitelne,
bez omylu, bez ¢asového tlaku, bez akéhokol'vek psychického alebo fyzického natlaku.

Prilohy: Priloha 1: Vyjadrenie Podniku
Priloha 2: Pravoplatné stavebné povolenie
Priloha 3: Situovanie pvodného a nového vedenia



\Y% diia v dria

Za Podnik: Za Ziadatela

PROGRES-T, s.r.o. Verejny obstardvatel’

Ing. Marian Kutaj Mgr. Tibor Simoni, MBA,

konatel’ generlny tajomnik sluZobného uradu,

Slovenska republika zast

Ministerstvom dopravy a vystavby
Slovenskej republiky

Vv dita

Za Koncesionira:

Jaime Platon Lamela Pascua
Zero Bypass Limited, organizatna zlozka



wi

Priloha €. 1: Vyjadrenie podniku
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Priloha 2: Pravoplatné stavebné povolenie na
prilozenom CD

Priloha 3: situovanie povodného a nového
vedenia na prilotenom CD
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Ministerstvo dopravy a8 vystavby SR ako Epecidlny stavebny trad pre dialnice a
rychlostné cesty (Qalej len ,Specidiny stavebny drad*), podl's § 38 ods.1 zdkons &. 135/1961
Zb. o pazemnych komunikdcidch (cestny zikon) v zneni neskorfifch predpisov, v spojen s §
120 zikona &. 50/1967 Zb. o \zemnam plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon)
v znen{ neskoritich predpisov a podl'a Zéikona & 669/2007 Z.z. o jednorazovych mimoriadnych

v priprave niektorych stavieb diafnic a rfchlostnych ciest a o doplnenf zikona
NR SR #.162/1995 Zz. o katastri nehnutefnosti (katastrdlny zikon) v znenf neskor¥ich
predpisov (dalej len ,zdkon £.669/2007 Zz*) a podfa § 46 zikona & 71/1967 Zb. o
sprivoom konan( (sprévmy poriadok) v znenf neskoriich predpisov vydiva rozhodnutie,
ktorym

povoluje

podl’a§66mvebn&mzakon;mvebnﬂmvmérodnq dial’mcnej spolo&msnu..Dﬁhmmh
cestn 14, 841 04 v (delej lea ' Roziodnude &, 887 ]’fm @Wfﬂﬁ

stavba : , Dial'mica D4 Bratislava, Jarovee - Ivanka sever | zodxe .. 2919620 % Liovuac

stavebné objekty:
011  Uprava ploch pre zariadenie staveniska v km 0,000 - 6,500 D4~
012  Uprava plbch pre zariadenic saveniska v km 11,000 - 22,590 D4
%, 020  Spim4 relmltivicia dotasnjch ziberov v k. 6. Rufinov
021  Spitnd rekultivicia dotasnych zéberov v k&, Jarovee
022  Spiitnd rekultivéeia doSasnych zéberov, Gsek km 4,068 - 6,500 v k.6. Podunajské

Biskupice

023  Spéind rekultivicia doasnych zéberov, dsek lan 6,500 - 11,000 v k.4, Podungjské
Biskipice

024  Spina rekultivicia dodasnych zéberov, dsek lon 11,000 - 15,144 v k.d. Podunajské
Biskupice

025  Spitné rekultivicia doZasnych zéberov v k.xi. Most pri Bratislave

026  Spiini rekultivicia dofasn¥ch ziberov v k6. Farnd

027  Spatnd rekultivicia dofasnych zdberov v k.. Ivanka pri Dunaji

028  Spitnd rekultivicia dotasnych ziberov v k4. Vajnory

029  Sphtna rekultivécia dotasnych zéberov LPF, fisek km 4,068 - 6,500 vk.&
Podunajské Biskupice

030  Splitni rekultivicia dofasnfch zéberov LPF v kd. Most pri Bratislave

031  SpHtné rekultivicia dotasnych ziberov LPF vk.6. Famd

032  Spitné rekultiviicia doZasnych zéberov LPF v k.. Jarovee

041  Rekultivicia opusteného dseku vetvy v kriZovatke "Jarovee”

042  Rekultivicia opustenébo dseku privadza¥a k c.I11/1020 v km 0,650 D4

043  Rekultivicia opusteného dselu cesty 172 v kriZovatke "Rusovee"

044  Rehuiltivécia opusteného Gseku cesty I/63 v kriZovatke "Rovinka"

045  Rekultivécia opusteného Gseku ¢ 1I/572 a c.0I/1030 vkm 15,500 D4
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046

051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
076
077
101-01
101-02
101-03
102
103
104-01
104-02
105-01
105-02
107
108
121
122
123
131
132
133
134
135
136
140
141
142
143
144-01
144-02
145
146
147
148
149
150
151
152
153

Rekultivécia opusteného seku pol'nej cesty k mohyle M R Stefanika v km 20,240
D4

Vegetaéné upravy dial'nice D4, tisek km 0,000 - 6,500

Vegetadné upravy dial'nice D4, usek km 6,500 - 11,000

Vegetatné tpravy dialnice D4, Gsek km 11,000 - 22,590

Vegetalné upravy pol'nej cesty v km 6,220 D4

Vegetalné dpravy na pristupovej ceste k hordimi Topslové v km 7,963 D4
Navédzacia zeleil v km 9,000 D4

Vegetatné Opravy na ceste /63 v kriZovatke "Rovinka"

Vegeta¥né tipravy na prelozke Vinohradnickej ulice v km 12,689 D4
Vegetatné Upravy na ceste [I/572 v km 15,512 D4

Vegeta&né tpravy na poPnej ceste k mohyle M.R. Stefdnika v km 20,240 D4
Kompenzaéné opatrenie 6, sprietoénenie Biskupického ramena
Kompenzaéné opatrenie 6, most na lesnej ceste nad Biskupickym ramenom
Dialnica D4, tisek km 0,000 - 6,500

Dial'nica D4, usek km 6,500 - 11,000

Dial'nica D4, tisek km 11,000 - 22,590

KriZovatka "Jarovce"

KriZovatka "Rusovee”

Krizovatka "Ketelec", vetvy PS, SP

KriZovatka "Ketelec”, vetvy IS, BI, PB, IB, SI

KriZovatka "Rovinka", vetvy GP, RP, PR, PG, GI

KriZovatka "Rovinka" vetvy IR, IG, RI

KriZovatka "Ivanka-zdpad"

KriZzovatka “Ivanka-sever"

PreloZka cesty I/2 v km 2,396 D4 v kriZovatke "Rusovce"

PreloZka cesty 1/63 v km 10,856 D4 v kriZovatke "R ovinka"
PreloZka cesty 1/61 v km 21,600 D4 v kriZovatke "Ivanka-z4pad"
Uprava cesty I11/1020 v km 1,512 D4

Cyklistické cestitka v km 2,640 D4 z mosta na hradzu

Cyklistické cesti®ka v km 4,500 - 5,500 D4 z mosta na hradzu
Uprava pol'nej cesty v km 5,313 D4

PreloZka poPnej cesty v km 6,220 D4

Uprava ti¢elovej komunikécie v km 2,575 D4

Por'né cesta v km 7,500 D4 vpravo

Miestna komunikécia v km 7,900 D4 vPavo

Pristupové cesta k hordmi Topolové v km 7,963 D4

Hospodérsky zjazd na starej hrédzi v km 10,210 D4

Pristupové cesta k Strabagu v km 10,856 D4

Uprava Hydinérskej ulice v km 10,856 D4

PreloZka Vinohradnickej ulice v km 12,689 D4

PreloZka cesty III/1030 v kriZovatke "Most pri Bratislave"

Prelozka cesty II/572 v km 15,512 D4

Chodnik pri ceste I1/572 v km 15,512 D4 v obci Most pri Bratislave
PreloZka pol'nej cesty pri Malom Dunaji vpravo v km 16,675 D4
PreloZka pol'nej cesty pri Malom Dunaji vIavo v km 16,725 D4
Pol'né cesta v km 16,725 - 16,900 D4 vpravo

Prelozka pol'nej cesty k mohyle M.R.Stefénika v km 20,240 D4
PreloZka poFnej cesty v km 20,600 - 21,075 D4 vl'avo



154  Obchddzka na Vinohradnickej ulici v km 12,689 D4

155 Obchédzka na ceste II/572 v km 15,512 D4

156  Obchédzka na ceste I1I/1030 v km 15,311 - 15,594 D4

157 Uprava ciest L. triedy (po ukon&eni vystavby)

158 Uprava ciest II. a I1L. triedy (po ukon&eni vystavby)

159 Uprava miestnych a G&elovych komunikécif (po ukon&eni Vvystavby)

160  Polna cesta v km 22,213 D4

200  Most na D4 v km 4,028 cez rieku Dunaj

201 Most na D4 v km 0,075 nad dial'nicou D2 v kri¥ovatke "Jarovce"

202  Mostna D4 v km 1,512 nad cestou I1I/1020

203  Most na D4 vkm 2,069 nad trat'ou ZSR Bratislava - Rusovce v zkm 115,461

203-01 Most na vetve RU8 MUK "Rusovce" nad trat'ou ZSR Bratislava - Rusovce v $km
115,502

204  Most na D4 v km 2,244 - 2,752 nad prelozkou cesty I/2 v kriZovatke "Rusovce"

204-01 Most na vetve RU4 MUK "Rusovce® nad prelozkou cesty 1/2

205 Most na D4 v km 2,757 - 3,357 nad Jarovskym ramenom

206  Most na D4 v km 4,259 - 4,719 nad Biskupickym ramenom

207  Most na D4 v km 4,724 - 5,507

208  Most na polnej ceste nad dialnicou D4 v km 6,220

209  Most na vetve RUI MUK "Rusovce" nad prelozkou cesty 1/2

210-01 Rampa pre pedich v km 2,618 D4

210-02 Rampa pre cyklistov v km 2,618 D4

211-01 Rampa pre pesich v km 5,500 D4

211-02 Rampa pre cyklistov v km 5,500 D4

212 Most pre pesich a cyklistov nad Pavostrannym priesakovym kanslom rieky Dunaj

213 Most pre pedich a cyklistov nad pravostrannym pricsakovym kandlom rieky Dunaj

220 Most na vetve "PB" v km 6,875 nad R7 a D4 v kri¥ovatke "Ketelec"

221 Most na pristupovej ceste k hordri TopoPové v km 7,963 nad diaPnicou D4

222 Most na D4 v km 10,210 nad starou dunajskou hrddzou

223 Most na D4 v km 10,424 nad produktovodom Slovnaftu

224 Most na D4 v km 10,462 nad produktovodom Slovnaftu

225  Most na D4 v km 10,490 nad ropovodom Transpetrolu

226  Most na ceste /63 v km 10,835 D4 nad ropovodom Transpetrolu

227  Most na ceste I/63 v km 10,855 nad diaPnicou D4 v kri¥ovatke "Rovinka"

228 Mostna D4 v km 12,207 nad trafou ZSR Bratislava - Dunajsks Streda v #km 12,778

229  Most nad dialnicou D4 v km 12,689 na Vinohradnickej ulici

230  Most na D4 v km 14,060 pre zver

231  Most nad diaPnicou D4 v km 15,512 na c¢.JI/572

232 Mostna D4 v km 16,700 nad Malym Dunajom

233 Most na pol'nej ceste v km 20,186 nad diaPnicou D4

235-01 Most na D4 - kolektore v km 21,600 vFavo nad ¢.1/61 v kriZovatke "Ivanka-z4pad"

235-02 Most na D4 v km 21,600 nad c.I/61 v kriZovatke “Ivanka-zdpad"

235-03 Most na D4 - kolektore v km 21,600 vpravo nad c.J/61 v kri¥ovatke "Ivanka-zdpad"

236  Mostna ceste /61 v km 21,600 D4 nad Sirskym kandlom

237-01 Most na D4 - kolektore v km 22,250 vPavo nad tratou ZSR Bratislava - Galanta
v Zkm 65,935

237-02 Most na D4 v km 22,250 nad tratou ZSR Bratislava - Galanta v $km 65,963

237-03 Most na D4 - kolektore a vetve "Jarovce - TT" v km 22,250 vpravo nad tratou ZSR
Bratislava - Galanta v Zkm 65,989



238
239
240
241
242
252

261
262
263
264-01
264-02
265
266
267
268
269-01
269-02
270
271
272
273
274
275
276

277
278
279
281
282
283
284
301-01
301-02

301-03
302

Most na vetve "BA-Jarovee” v km 22,250 nad trafou ZSR Bratislava - Galanta

v Zkm 65,911

Most na D4 v km 22,356 nad vetvami "Stupava-TT" a " B A-Stupava" v kriZovatke
"Ivanka - sever"

Most na vetve ,,TT-Jarovce™ v km 0,217 D4 nad vetvou , BA — Stupava“a D4 v
kriZovatke , Ivanka - sever*

Most na vetve "TT-Jarovce" v km 22,355 D4 nad vetvaxni "BA-Stupava" a "Stupava-
TT" v kriZovatke "Ivanka - sever”

Most na vetve "Jarovce-BA" v km 0,180 D4 nad vetvou “"BA-Stupava"a D4 v
kriZovatke "Ivanka - sever"

Opom)’( mir v km 0,293 - 0,3 63 na vetve "BA-Jarovce" vpravo v kriZovatke "Ivanka-
sever"

Protihlukové stena v km 0,010 — 0,295 D4 vpravo

Protihlukové stena v km 0,417 — 2,025 D4 vpravo

Protihlukové stena v km 0,000 — 0,265 vetvy "JA 2" vpravo, v kriZovatke "Jarovce"
Zébrany proti vidkom v km 2,609 - 5,516 D4 vlavo

Zébrany proti vtdkom v km 2,609 — 5,516 D4 vpravo

Protihlukov4 stena v km 9,500 — 10,565 D4 vpravo

Protihlukové stena v km 0,000 — 0,270 vetvy "PR" vpravo, v kriZovatke "Rovinka"
Protihlukové stena v km 10,660 — 10,760 D4 vpravo

Protihlukové stena v km 10,745 — 10,848 D4 na kolektore vpravo

Protihlukov4 stena v km 10,871 - 11,000 D4 na kolektore vpravo

Protihlukov4 stena v km 11,000 — 11,050 D4 na kolektore vpravo

Protihlukov4 stena v km 0,575 - 0,780 cesty I/63 vlavo

Protiblukové stena v km 0,032 — 0,349 vetvy "RI" vpravo, v kriZovatke "Rovinka"
Protihlukové stena v km 11,133 — 11,339 D4 vpravo

Protihlukové stena v km 11,306 — 11,975 D4 vpravo

Protihlukov4 stena v km 14,700 - 16,380 D4 vpravo

Protihlukova stena v km 16,740 - 21,251 D4 vpravo

Protihlukov4 stena v km 0,187 - 0,386 na kolektore vpravo, v kriZovatke "Ivanka —
ﬁpadll

Protiblukové stena v km 0,000 - 0,200 vetvy "Jarovce - Senec", v kriZovatke "Ivanka
- zApadll

Protihlukové stena v km 0,457 - 0,695 na kolektore vpravo, v kriZovatke "Ivanka —
2Apadll

Protihlukov4 stena v km 0,345 - 0,740 vetvy "Jarovce - BA", v kriZovatke "Ivanka —
sever"

Protihlukovai stena v km 0,000 - 0,378 vetvy "TT - Stupava", v kriZovatke "Ivanka —
sever"

Protihlukov4 stena v km 0,280 - 0,680 vetvy "TT - Jarovce", v kriZovatke "Ivanka —
sever"

Protihlukov4 stena v km 0,000 - 0,668 vetvy "Stupava - BA", v kriovatke "Ivanka —
sever"

Tieniaca stena v km 16,800 D4 vl'avo - km 0,383 vetvy , BA-JA“ v kriZovatke
"Ivanka - zdpad"

Oplotenie dial'nice D4, 1isek km 0,000 - 6,500

Oplotenie dialnice D4, tsek km 6,500 - 11,000

Oplotenie dial'nice D4, usek km 11,000 - 22,590

Oplotenie aredlu v km 4,800 D4



304

310-01
310-11
310-12
310-31
310-32
310-33
310-34
310-35
310-36
310-51
310-52
310-53
310-54
310-55
310-56
310-57
310-61
310-62
310-63
310-64
310-65
310-71
310-72
310-73
320-01
320-11
320-12
320-31
320-32
320-33
320-34
320-35
320-36
320-51
320-52
320-53
320-54
320-55
320-56
320-57
320-61
320-62
320-63
320-64
320-65
320-71
320-72
320-73

Oplotenie pol'nohospodarskeho aredlu v kriZovatke ciest 1I/572 a [1/1030
Sadovnicke tpravy, odpodivadlo Rovinka vl'avo

Komunikdcie a spevnené plochy, odpo&ivadlo Rovinka vlavo
Komunikdcie a spevnené plochy PNV, odpo&ivadlo Rovinka vI'avo
Drobn4 architektira, odpo&ivadlo Rovinka vl'avo

Viha - stavebna &ast’, odpo&ivadlo Rovinka vlavo

Objekt hygienického vybavenia a ob&erstvenia PNV, odpog&ivadlo Rovinka vlavo
Objekt kontroly a sprévy PNV, odpo&ivadlo Rovinka vI'avo

Oplotenie PNV, odpotivadlo Rovinka vl'avo

Vybavenie PNV, odpo&ivadlo Rovinka vl'avo

Dazd'ov4 kanalizécia a ORL, odpotivadlo Rovinka vlavo

DaZd’ov4 kanalizdcia PNV a ORL, odpo&ivadlo Rovinka vl'avo
Splaskov4 kanalizéicia, odpo&ivadlo Rovinka vPavo

Vonkaj$i vodovod pitny, odpoivadlo Rovinka vlavo

Zdroj poZiamnej a GiZitkovej vody, poZiama nadrZ, odpo&ivadlo Rovinka vI'avo
Vodovodn4 pripojka pre odpodivadlé

Rozvod tiZitkovej vody po odpo&ivadle, odpo&ivadlo Rovinka vPavo
Vornkajie osvetlenie, odpod&ivadlo Rovinka vl'avo

Vonkajsie osvetlenie PNV, odpoéivadlo Rovinka vlavo

Vonkajsie silnopriidové rozvody, odpo&fvadlo Rovinka vl'avo

Vonkajsie silnopriidové rozvody PNV, odpodivadlo Rovinka vl’avo
Kioskova trafostanica TS5, odpogivadlo Rovinka vlavo

Kamerovy systém na odpo&ivadle, odpo&ivadlo Rovinka vIavo
Informaény systém PNV, odpo&ivadlo Rovinka vI'avo

Kamerovy systém PNV, odpo&ivadlo Rovinka vl'avo

Sadovnicke tpravy, odpo&ivadlo Rovinka vpravo

Komunikécie a spevnené plochy, odpo&ivadlo Rovinka vpravo
Komunikécie a spevnené plochy PNV, odpo¢ivadlo Rovinka vpravo
Drobn4 architektira, odpo&ivadlo Rovinka vpravo

Véha - stavebna &ast, odpo&ivadlo Rovinka vpravo

Objekt hygienického vybavenia a ob&erstvenia PNV, odpo&ivadlo Rovinka vpravo
Objekt kontroly a spravy PNV, odpo&ivadlo Rovinka vpravo

Oplotenie PNV, odpoéfvadlo Rovinka vpravo

Vybavenic PNV, odpotivadlo Rovinka vpravo

DaZd’ova kanalizacia a ORL, odpotivadlo Rovinka vpravo

Dazd’ovA kanalizécia PNV a ORL, odpo&ivadlo Rovinka vpravo
Splaskova kanalizécia, odpo&ivadlo Rovinka vpravo

Vonkasj#i vodovod pitny, odpo&ivadlo Rovinka vpravo

Zdroj poZiamej a viZitkovej vody, poZiarna nédrZ, odpotivadlo Rovinka vpravo
Rozvod 1Zitkovej vody po odpotivadle, odpotivadlo Rovinka vpravo
Pripojka splaskovej kanalizdcie, preterpéivacia stanica spladkovych vod
Vonkaj$ie osvetlenie, odpo&ivadlo Rovinka vpravo

Vonkajsie osvetlenie PNV, odpo&ivadlo Rovinka vpravo

Vonkajsie silnopridové rozvody, odpo&ivadlo Rovinka vpravo

Vonkajsie silnopridové rozvody PNV, odpotivadlo Rovinka vpravo
Kioskové trafostanica TS6, odpo&{vadlo Rovinka vpravo

Kamerovy systém na odpo&ivadle, odpotivadlo Rovinka vpravo
Kamerovy systém PNV, odpoé&ivadlo Rovinka vpravo

Informa&ny systém PNV, odpo&ivadlo Rovinka vpravo



501-01 Kanalizacia dialnice D4, km 0,000 — 5,500

501-02 Odvodnenie dial'nice D4, km 2,300 - 6,500

501-03 Odvodnenie dial'nice D4, km 6,500 — 11,000

501-04 Odvodnenie diaPnice D4, isek km 11,000 - 22,590

501-10 Kanaliz4cia vetiev kriZovatky "Jarovce"

501-11 Kanalizacia vetiev kriZovatky "Rusovce"

502  PreloZka vytlatnej kanalizdcie dial'nice DN 600 v km 0,000 —- 0,750 D4

503 PreloZka vytla®nej kanalizacie DN 600 v km 1,430 D4

504  PreloZka vytladnej kanalizdcie DN 200 v km 1,430 D4

505 Prelozka kanalizacie DN 800 v km 2,110 D4

506  Vytlatné kanalizdcia dial'nice D4 DN 600 v km 0,200 - Q,475

507  Prelozka vytla&ného kanaliza¥ného potrubia DN 600 v km 18,760 D4

508 PreloZka vytladného kanaliza¥ného potrubia DN 400 v kam 21,575 D4

509 Ochrana vytla¢ného kanaliza¥ného potrubia DN 600 popod ¢ I/6] v kriZovatke
“Ivanka - zApad"

510  PreloZka vytla¥ného kanalizaéného potrubia DN 125 popod ¢ I/61 v kriZovatke
"lvanka - zdpad"

511 Vytla¥né kanaliza&né potrubie v km 21,575 - 22,550 D4

520  Prelozka vodovodu ROL-1 DN 1400 v km 2,325 D4

521 PreloZka vodovodu ROL-2 DN 1400 v km 2,325 D4

522  PreloZka zdsobovacieho vodovodu DN800 v km 7,994 D4

523 PreloZka vodovodu DN200 v kriZovatke "Rovinka"

524  Prelo¥ka vodovodu DN 1000 v km 12,660 D4

527  Vodovodné potrubie 2 x DN 600 v km 2,245 - 4,720 D4

540  Prelozka zévlahovych potrubi v km 12,453 - 16,096 D4

541 PreloZka zévlahovych potrubi ,,Zavlaha pozemkov pod Bratislavou® v km 16,500 -
20,230 D4

551-01 Cerpacia stanica pre ORL 1 v km 0,480 D4, stavebné East’

553-01 Cerpacia stanica v km 21,575 D4, stavebn &ast’

554-01 Cerpacia stanica v km 22,550 D4, stavebna &ast

601 PreloZka vzdu¥ného vedenia VVN 110 kV 1.&. 8898 v km 2,440 D4

602  PreloZka vzduiného vedenia VVN 2x110 kV L&. 8204, 8899 v km 12,861 D4

603 PreloZka vzdu¥ného vedenia VVN 110 kV L &. 8774 v km 12,894 D4

610  PreloZka kébelového vedenia VN 22 kV 1.&. 464 v km 0,140 D4

611  PreloZka vzdu¥ného vedenia VN 22 kV 1.&. 161 v km 1,700 D4

612  PreloZka vzdu¥ného vedenia VN 22 kV L& 144 v km 2,400 D4

613  Preloka pripojky VN 22 kV z L&, 144 pre jestv. TS 0028 COV v km 2,350 D4

614  PreloZka vzduSného vedenia NN v km 5,950 D4

615 Prelozka vzdu¥ného vedenia VN 22kV v km 9,000 - 9,153 D4

616  PreloZka vzdu§ného vedenia VN 22 kV v km 9,850-10,173 D4

617  Prelozka vzdudného vedenia VN 22kV v km 10,728 D4

618  PreloZka vzdu¥ného vedenia 2xVN 22kV v km 11,806 D4

619  PreloZka podzemného vedenia NN v km 12,158 D4

620  PreloZka vzduSného vedenia VN 22 kV 1.£. 437 v km 12,814 - 12,962 D4

621 PreloZka vzdudného vedenia VN 2x22 kV 1.&. 437, 221 v km 12,942 D4

622  Prelozka vzdu¥ného vedenia VN 2x22 kV 1.&. 435, 414 v km 12,955 D4

623  PreloZka vzdu¥ného vedenia VN 22 kV 1.%. 436 v km 15,316 D4

624  PreloZka vzdu¥nej pripojky VN 22 kV 1.8. 436 v km 0,346 cesty II/572

625  PreloZka vzdulnej pripojky VN 22 kV 1.&. 436 v km 0,680 cesty 1I/572



626  Prclozka NN kabla pre zavlaovad v km 0,650 prelozky cesty 1I/572 - KU

627  Prelozka kdbelového vedenia NN z TS 007 v km 0,700-0,900 cesty II/572

628  Pripojka NN pre VO chodnika cesty II/572 v obci Most pri Bratislave

629  PreloZka kablového vedenia hydromelioracii v km 16,645 D4

630  PreloZka vzduiného vedenia 2xVN 22kV 1. &. 263-414 v km 19,750 - 19,432 D4

632 Prelozka NN kablovej pripojky pre bilboard v km 0,134 prelozky cesty 1/63

640-01 Kabelové vedenie VN 22 kV pre TS1 v kriZovatke "Jarovce" aZ TS4 v kri%ovatke
"Ketelec"

640-02 Kabelové vedenie VN 22 kV pre TS84 v kriZovatke "Ketelec" a% TS7 v kri¥ovatke

"Rovinka"

641  Rozvody NN pre VO kriZovatky "Jarovce"

642  Pripojka NN z TS3 v km 2,400 D4 pre VO kriZovatky "Rusovce"

643 Pripojka NN z TS3 v km 2,400 D4 pre VO cesty I/2 v kriZovatke "Rusovce"

644 Pripojka NN z TS3 v km 2,400 D4 pre vystraZné osvetlenie mosta cez Dunaj

645  Pripojka NN z T83 v km 2,400 D4 pre lodnu signalizdciu na rieke Dunaj

646  Pripojka NN z TS3 v km 2,400 D4 pre osvetlenie komérok mosta cez Dunaj

647  Kioskovi trafostanica TS1 v km 0,150 D4, v kriZovatke "Jarovce"

648  Kioskové trafostanica TS2 pre CS1 v km 0,500 D4

649 Kioskov4 trafostanica TS3 v km 2,400 D4, v kriZovatke "Rusovce”

651  Pripojka NN pre VO v km 6,500 D4

652  Pripojka NN pre VO v km 6,750 D4

653  Pripojka NN pre VO rychlostnej komunikacie R7 v km 6,500 D4

654  Pripojka NN pre CS ORL2 v km 0,700 R7

655  Pripojka NN pre VO v km 6,705 D4

656  Pripojka NN pre VO v km 6,925 D4

657  Pripojka NN pre S v km 22,550 D4

658 Kioskov4 trafostanica TS7 v km 10,750 D4

659  Pripojka VN 22 kV z 1. & 436 pre TS8 v km 15,450 D4

660  Kioskov4 trafostanica TS8 v km 15,450 D4

661 Pripojka VN 22 kV z 1. &. 1106 pre TS9 v km 21,575 D4

662  Kioskovi trafostanica TS9 v km 21,575 D4

663  Pripojka NN pre CS v km 21,575 D4

664  Pripojka NN pre VO v km 0,050 D4 v kriZovatke "Ivanka - sever"

665 Pripojka NN pre VO v km 0,150 D4 v kriZovatke "Ivanka - sever"

666  Pripojka NN pre VO v km 22,450 D4 v kriZovatke "Ivanka - sever"

667  Pripojka NN pre VO v km 10,700 D4 v kriZovatke "Rovinka"

668  Pripojka NN pre VO v km 10,975 D4 v kriZovatke "Rovinka"

669  Pripojka NN pre VO v km 0,250 cesty I/63 v kriZovatke "Rovinka"

670  Verejné osvetlenie v kriZovatke "Jarovce"

671  Verejné osvetlenie v kriZovatke "Rusovce"

672  Verejné osvetlenie cesty I/2 v kriZovatke "Rusovce"

673  VystraZné osvetlenie na ochranu vtdkov na moste cez Dunaj

674  Verejné osvetlenie v kriZovatke "Ketelec"

675  Verejné osvetlenie v kriZovatke "Rovinka"

676 Verejné osvetlenie cesty 1/63 v kriZovatke "Rovinka"

677  Verejné osvetlenie chodnfka pri ceste II/572 v obci Most pri Bratislave

678  Verejné osvetlenie v kriZovatke "Ivanka - sever”

679  Kioskova trafostanica TS10 v km 0,180 D4

680  Svetelnd pribliZovacia stistava Letiska M.R.Stefénika v km 20,900 D4



681
682
683
684
691
692
693
694
695
696
701
702
703

704

705-01
705-02
706
707
708
709

751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764

765

766
767
768
769
770
771
772
773
774

Dotasnd uprava trak&ného vedenia Zkm 115,461 (km 2,069 D4)

Definitivna uprava trak¥ného vedenia Zkm 115,461 (krx. 2,069 D4)

Dotasnd Gprava trak&ného vedenia Zkm 65,881-66,314 ( km 22,227 D4)
I?eﬁnitivna tiprava trak&ného vedenia zkm 65,881- 66,3 14 ( km 22,227 D4)
Uprava vedeni ZSR OZT 7km 115,461 (km 2,069 D4)

Uprava vedenia NN ZSR v km 1,489 D4

Prelozka 6 kV ZSR v km 22,238 D4

Prelozka DK ZSR v km 22,180 D4

Prelozka OK ZSR v km 22,227 D4

Prelozka UA ZSR a TK ZSR v km 22,238 D4

PreloZzka VTL plynovedu DN 300 vkm 2,215 D4

PreloZka plynovodov DN500 v km 0,710 cesty I/63, v kriZovatke "Rovinka"
Ochrana produktovodu (ropovodu) DN500 TRANSPETROL v km 0,578 c.I/63, v
kriZovatke "Rovinka"

Ochrana produktovodov DN250 a DN300 SLOVNAFT v km 0,600 a 0,628 c.I/63 v
kriZovatke "Rovinka"

PreloZka VTL plynovodu DN 200 v km 12,133 D4

PreloZka VTL plynovej pripojky DN150 do regulaénej stanice v km 12,133 D4
Prelozka STL plynovodu DN 90 v km 15,470 D4

PreloZzka VTL plynovodu DN 500 v km 21,100 D4

PreloZka VTL plynovodu DN 300 v km 21,700 D4

PreloZka katodickej ochrany VTL plynovodu DN 300 v km 1,150 - 1,250 preloZky
cesty I/61 vlavo

PreloZka kdblov SLOVAK TELEKOM v km 0,048 D4

PreloZka kablov ISD v kriZovatke "Jarovce"

Preloka optickych kéblov TURK TELEKOM a SWAN v km 2,077 D4

PreloZka optickych kéblov a zariadenf TRANSPETROL v km 2,436 D4

PreloZka DOK kébla SLOVAK TELEKOM v km 2,081 D4

PreloZka MOK kédbla SLOVAK TELEKOM v km 2,082 D4

PreloZka optického kdbla a zariadeni SITEL v km 2,436 D4

PreloZka MOK kéabla SLOVAK TELEKOM v km 2,436 D4

PreloZka DK kdbla SLOVAK TELEKOM v km 2,436 D4

Ochrana DK kébla ENERGOTEL v km 7,900 - 8,000 D4

PreloZka vzdu¥ného vedenia SLOVAK TELEKOM v km 7,800 - 7,900 D4
Ochrana DK kébla SLOVNAFT v km 10,300 - 10,900 D4

Ochrana optického kébla a zariadeni TRANSPETROL v km 10,300 - 10,900 D4
PreloZka optického kébla a zariadeni SITEL, ORANGE, SLSP, ST v km 10,600 —
10,800 D4

PreloZka optickych kéblov a zariadeni SLOVAK TELEKOM v km 10,700 - 11,000
D4

PreloZka optického kabla SITEL v km 12,145 D4

Prelozka DK kébla SLOVAK TELEKOM v km 15,482 D4

PreloZka MOK kébla SLOVAK TELEKOM v km 15,485 D4

PreloZka optického kdbla PROGRES pri c. II/572 v km 15,499 D4

Prelozka MTS SLOVAK TELEKOM pri preloZke c. II/572 v km 15,508 D4
PreloZka PDOK kébla SLOVAK TELEKOM v km 0,160 - 0,383 preloZky c. II/572
PreloZka oznamovacieho vedenia LPS Bratislava v km 16,736 D4

PreloZka OK SWAN Bratislava v km 18,625 — 18,930 D4

PreloZka chraniky BVS Bratislava v km 18,625 — 18,930 D4



775  Prelozka DK SLOVAK TELEKOM v km 20,236 D4
776  Prelozka DK SLOVAK TELEKOM v km 20,245 D4

777  PreloZka oznamovacich vedeni LPS Bratislava 215 - 1,040 D4
778  Ochrana OK SWAN Bratislava pod cestou IIGIé 2" o kandla
779 Prelozka OK TORK TELEKOM Bratislava na Séste [t 3%km 1,160 - 1,250

781 PreloZka oznamovacieho vedenia ZSE vkm 15,485 D4

782  PreloZka optického kébla a zariaden{ BENESTRA v km 2,436 D4

783  Prelozka optického kdbla a zariadeni v km 2,436 D4

791-01 Informaény systém D4, isek km 0,000 - 6,500 D4 - stavebn4 &ast*

792-01 Informatny systém D4, isek km 6,500 - 11,000 D4 - stavebnd &ast’

793-01 Informaény systém D4, isek km 11,000 - 22,561 D4 - stavebn4 &ast’

794-01 Informalny systém na jestvujiicej D2 v kriZovatke "Jarovce" — stavebn4 &ast’
795-01 Informaény systém na jestvujiicej D1 v kriZovatke “Ivanka - sever" — stavebna &ast'
801 Pristupova komunikacia k mostu nad preloZkou cesty I/2 v kriZovatke "Rusovce"
802 Pristupové komunikécia k mostu nad Jaroveckym ramenom v km 2,723 D4

803 Pristupova komunikécia k mostu nad Jaroveckym ramenom v km 3,085 — 3,350 D4
804  Pristupové komunikdcia k mostu cez ricku Dunaj v km 3,430 D4

805  Pristupové komunikécia k mostu cez rieku Dunaj v km 3,700 D4

806  Pristupové komunikécia k mostu cez rieku Dunaj v km 4,300 D4

807  Pristupové komunikécia k mostu cez rieku Dunaj v km 4,400 D4

808  Pristupova komunikécia k stavebnému dvoru SD6 v km 8,300 D4

810  Pristupova komunikécia ku kriZovatke ,,Ivanka — sever*

310-75 Parkovac{ systém PNV, odpo&ivadlo Rovinka vlavo

310-76 Viha - technologick4 &ast’, odpo&ivadlo Rovinka vlavo

310-77 Cerpacia stanica poZiarnej vody, odpo&{vadlo Rovinka vFavo

310-78 Cerpacia stanica (¥itkovej vody, odpo&{vadlo Rovinka vIavo

310-79 Prederpévacia stanica spla$kovych v8d, odpo&ivadlo Rovinka vI'avo

320-75 Parkovac{ systém PNV, odpotivadlo Rovinka vpravo

320-76 Viéha - technologicka &ast, odpotivadlo Rovinkavpravo

320-77 (',‘erpacia stanica poZiamej vody, odpodivadloRovinka wpravo

320-78 Cerpacia stanica u¥itkovej vody, odpogivadlo Rovinka vpravo

320-79 Prederpévacia stanica splaskovych vdd, odpotivadlo Rovinka vpravo

551-02 Cerpacia stanica pre ORL 1 v km 0,480 D4, technologick4 &ast’

552-02 Uprava derpacej stanice v kriZovatke "Jarovce", technologické &ast

553-02 Cerpacia stanica v km 21,575 D4, technologické Zast’

554-02 Cerpacia stanica v km 22,550 D4, technologické &ast

791-02 Informa¥ny systém D4 usek km 0,000 - 6,500 D4 - technologick4 &ast’

792-02 Informadny systém D4, Gsek km 6,500 - 11,000 D4 - technologické &ast’

793-02 Informa&ny systém D4, tisek km 11,000 - 22,561 D4 - technologické &ast’

794-02 Informaény systém na jestvujiicej D2 v kriZzovatke "Jarovce" - technologicka &ast’
795-02 Informa&ny systém na jestvujiicej D1 v kriZovatke "Ivanka - sever" - technologické
gast’

Stavebné objekty budi zrealizované:

v katastrdlnych Gzemiach: Jarovce, Rusovce, PetrZalka, Podunajské Biskupice, Rovinka,
Ruzinov, Most pri Bratislave, Farn4, Ivanka pri Dunaji, Vajnory

okres: Bratislava II, Bratislava III, Bratislava V, Senec

kraj: Bratislavsky,



k.i, Farni

Trvaly zdber — GP &.: 5-1/2013, 5-2/2013, 5-3/2013, 26-7/2014 , 712016, 5-8/2015, 5-9/2015,
5-10/2015, 5-12/2015

KN-C: 549/1, 549/2, 54973, 549/4, 549/5, 549/6, 549/7, 549/8, S49/9, 549/10, 549/11, 549/12,
549/13, 549/14, 550/1, 550/2, 550/3, 550/4, 550/5, 550/6, 550/7, 68112, 681/3, 681/4, 681/5,
681/6, 700/5, 700/6, 700/7, 700/8, 700/9, 700/10, 700/11, 700/12, 700/13, 700/14, 700/15,
700/16, 700/17, 700/18, 700/19, 700/20, 700/21, 700/22, 700/23, 700/24, 700/25, 700/26,
700/27, 700/28, 700/29, 700/30, 700/31, 700/32, 700/33, 700/34, 700/35, 700/36, 700/37,
700/38, 700/39, 700/40, 700/41, 700/42, 700/43, 700/44, 700/45, 700/46, 700/47, 700/48,
700/49, 700/50, 700/83, 700/84, 700/85, 700/86, 700/87, 700/88, 700/89, 700/90, 700/91,
700/92, 700/93, 700/94, 700/95, 700/96, 700/97, 700/98, 700/99, 700/100, 700/101, 700/102,
700/103, 700/104, 700/105, 700/106, 700/107, 700/108, 700/109, 700/110, 700/111, 700/113,
700/114, 712/23, 712/24, 712/25, 715/13, 715/14, 715/15, 715716, 715/17, 715120, 715121,
748/6, 74817, 748/8, 748/9, 748/10, 748/11, 748/12, 748/13, 748/14, 748/15, 748/16, 748/17,
748/19, 748/20, 748/21, 748/22, 748/23, 797/7, 797/8, 7197/9, 7197/10, 797/11, 797/12, 798/11,
798/12, 798/14, 798/15, 798/16, 798/17, 798/18, 798/19, 798/20, 798721, 798/22, 798/23,
798/24, 798/25, 798126, 798/27, 802/1, 802/2, 802/3, 802/4, 802/5, 802/6, 802/7, 802/8,
802/9, 802/11, 802/12, 802/13, 802/14, 823/7, 823/8, 823/9, 823/10, 823/11, 823/12, 823/13,
824, 825/3, 825/13, 825/14, 891/9, 891/11, 891/12, 891/13, 891/14, 891/15, 891/16, 891/17,
891/18, 891/19, 891/20, 891/21, 891/22, 891/23, 891/24, 891/25, 891/26, 891/27, 891/28,
891729, 891/30, 891/33, 891/34, 891/35, 891/36, 891/37, 891/38, 891/39, 891/41, 891/42,
891/43, 891/44, 891/45, 891/46, 891/47, 891/48, 891/49, 891/50, 891/51, 891/52, 891/53,
891/54, 891/55, 891/56, 891/57, 902/9, 902/10, 902/12, 902/13, 902/17, 902/18, 902/19,
903/9, 903/10, 903/12, 903/13, 903/17, 903/18, 904/6, 904/7, 904/9, 904/10, 904/11, 904/14,
904/15, 904/16, 940/3, 940/4, 940/5, 940/9, 940/10, 940/11, 948/11, 948/12, 948/13, 948/14,
948/15, 948/17, 948/18, 948/19, 948121, 948/22, 948/23, 948/24, 948/27, 948/30, 948/31,
948/41, 948/42, 948/43, 948/44, 952/22, 952/23, 952/24, 952/25, 952126, 952/28, 95417,
954/14, 954/15, 958/7

Dodasny zédber — GP &.: 5-11/2015

KN-E: 517, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 528, 529, 532, 533, 535, 536, 650, 651, 681, 694,
695/1, 695/2, 696, 697, 698/1, 698/2, 699, 700, 701, 705, 706, 707, 71512, 731, 732, 735, 736,
737, 738, 739, 741, 742/1, 742/2, 745, 746, 748, 749, 750, 753, 754, 757, 758, 762, 791, 796,
798, 806/1, 806/2, 807, 808, 809, 810, 823, 844, 846, 862, 891, 892, 896, 897, 898, 900, 901,
917, 918, 919/1, 932/2, 935, 936, 939, 943, 944, 951

KN-C: 748/2, 748/4, 748/5, 791, 823/2, 823/6, 825/1, 825/4, 902/11, 902/18, 903/11, 904/8,
904/12, 940/2, 94812, 948/5, 948/25, 948/26, 948/28, 948/32, 954/2, 954/8, 956, 957, 958/6
Ro&ny zdber — GP- ¢&. : 5-11/2015

KN-E: 512, 520, 521, 524, 525, 650, 696, 697, 698/1, 698/2, 699, 707, 708, 709, 710, 798,
823, 846, 862, 891, 892, 916, 927, 936, 940, 943

KN-C: 748/2, 748/4, 748/5, 791, 823/2, 823/6, 825/1, 825/4, 902/11, 902/18, 903/11, 904/8,
904/12, 940/2, 948/2, 948/5, 948/25, 948/26, 948/28, 948/32, 954/2, 954/8, 956, 957, 958/6
Zibery na vyznad&enie vecného bremena — GP &.: 5-11/2015

KN-E: 512, 517, 520, 521, 524, 525, 650, 696, 697, 698/1, 698/2, 699, 700, 706, 707, 708,
709, 710, 715/2, 717, 719, 720/1, 720/2, 721, 722, 723, 724, 725, 729, 730, 733, 734, 737,
738, 741, 742/1, 74212, 750, 753, 754, 755, 798, 823, 846, 862, 891, 892, 897, 898, 904, 916,
917,918, 919/1, 927, 932/2, 935, 936, 939, 940, 943, 951

KN-C: 681/1, 712/13, 712/15, 715/1, 715/2, 74812, 748/4, 748/5, 791, 797, 823/1, 940/2,
948/2, 948/5, 952/2, 95412, 956, 957, 958

10



k.d. Ivanka pri Dunaji

Trvaly zdber - GP &.: 6-1/2013, 7/2015

KN-C: 249/15, 249/19, 249/20, 249/21, 249/22, 249/23, 245/24, 249/25, 249/26, 249/27,
249/28, 249/29, 249/30, 249/31, 249/32, 249/33, 249/34, 249/35, 249/36, 249/37, 249/38,
249/39, 249/40, 249/41, 249/42, 249/43, 249/44, 249/45, 249/46, 249/47, 249/48, 249/49,
249/50, 249/51, 249/52, 249/53, 249/54, 249/55, 249/56, 249/57, 249/58, 249/59, 249/71,
249/72, 249/73, 249174, 249/75, 249/76, 249/77, 249/78, 249/79, 249/80, 249/81, 249/82,
249/83, 249/84, 249/86, 249/87, 249/96

KN-E: 295

Dotasny ziber — GP &.: 6-2/2015

KN-E: 266, 269, 270/1, 270/2, 273/1, 27372, 274, 278, 279, 282, 283, 286, 287, 290, 291,
294, 308, 311, 312, 315, 316, 319, 320, 323, 324, 326/1, 326/2, 327/1, 32712, 328, 329, 330,
333

Zibery na vyznadenie vecného bremena - GP &.: 6-2/2015

KN-E: 262/2, 265, 266, 269, 270/1, 270/2, 273/1, 27312, 274, 278, 279, 282, 283, 286

k.d. Jarovce

Trvaly zéber ~ GP & : 2-1/2013, 2-2/2013, 2-3/2013, 26-5/2014, 2-7/2015, 2-9/2016
KN-C: 877/30, 877/31, 877/32, 877/33, 877/34, 877/35, 877/36, 877/37, 877/38, 877/39,
877/40, 877/41, 877/42, 877/43, 877/44, 877/45, 877/46, 877/47, 877/48, 879/5, 879/6, 879/,
879/8, 879/9, 879/10, 879/11, 879/12, 879/13, 879/14, 879/15, 879/16, 879/17, 879/18,
879/19, 879/20, 879/21, 879/22, 879/23, 879/26, 879/27, 879/28, 891/5, 891/17, 891/18,
891/19, 891/20, 891/21, 891/22, 891/23, 891/24, 891/25, 891126, 891/27, 891/28, 891/29,
891/30, 891/31, 891/32, 891/33, 891/34, 891/35, 891/36, 891/37, 891/38, 891/39, 891/40,
891/41, 891/42, 891/43, 891/44, 891/45, 891/46, 891/47, 891/49, 891/50, 891/51, 891/54,
891/55, 891/56, 891/57, 891/58, 891/59, 891/60, 891/61, 891/62, 891/63, 891/64, 891/65,
891/66, 891/67, 891/68, 891/69, 891/70, 891/71, 891/72, 891/73, 891/74, 891/75, 891/109,
891/110, 891/111, 891/112, 891/113, 891/114, 891/115, 891/116, 891/117, 891/118, 891/119,
891/120, 891/121, 891/122, 891/123, 891/124, 891/125, 891/126, 891/127, 891/128, 891/129,
891/130, 891/131, 891/132, 891/133, 891/134, 891/135, 891/136, 891/137, 891/138, 891/139,
891/140, 891/141, 891/142, 891/143, 891/144, 891/145, 891/146, 891/147, 891/148, 891/149,
891/150, 891/151, 891/152, 894/17, 894/18, 894/19, 894/20, 894/21, 894/22, 894/23, 894/24,
894/25, 894/26, 894/27, 894/28, 894/29, 894/30, 894/31, 894/32, 894/33, 894/34, 894/35,
894/36, 894/37, 894/38, 894/39, 894/40, 894/41, 894/44, 894/45, 894/46, 894/47, 894/48,
894/49, 894/50, 894/51, 894/52, 895/29, 895/30, 895/31, 895/32, 895/33, 895/34, 895/35,
895/36, 895/37, 895/38, 895/39, 895/40, 895/41, 895/42, 895/43, 895/44, 895/45, 895/46,
895/47, 895/49, 895/50, 895/51, 895/52, 895/53, 895/54, 895/55, 895/56, 895/57, 895/58,
895/59, 895/60, 895/61, 895/62, 895/63, 895/64, 895/65, 895/66, 895/67, 895/68, 895/69,
895/71, 895/72, 895/73, 89574, 895/75, 895/76, 895/77, 895/78, 895/79, 895/80, 895/81,
895/82, 895/83, 895/84, 895/85, 895/86, 895/87, 895/88, 895/89, 895/90, 895/91, 895/92,
895/93, 895/94, 895/95, 895/112, 895/113, 895/114, 895/115, 895/116, 895/1 17, 895/118,
895/119, 895/120, 895/121, 895/122, 895/123, 895/124, 895/125, 895/126, 895/127, 895/128,
895/129, 895/130, 895/131, 895/132, 895/133, 895/134, 895/135, 895/136, 895/137, 895/138,
895/139, 895/140, 895/141, 895/142, 895/143, 895/144, 895/145, 895/146, 895/147, 895/148,
895/149, 895/150, 895/151, 895/152, 895/153, 895/154, 895/155, 895/156, 895/157, 895/158,
895/159, 895/160, 895/161, 895/162, 895/163, 895/164, 895/165, 895/166, 895/167, 895/168,
895/169, 895/170, 895/171, 895/172, 895/173, 895/174, 895/175, 895/176, 895/177, 895/178,
895/179, 895/180, 895/181, 895/182, 896/2, 896/40, 896/41, 896/42, 896/43, 896/44, 896/45,
896/46, 896/47, 896/48, 896/49, 896/50, 896/51, 896/52, 896/53, 896/54, 896/55, 896/56,
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896/57, 896/58, 896/62, 896/63, 896/64, 896/65, 896/66, 896./67, 896/68, 896/69, 896/70,
897/3, 898/11, 898/13, 898/14, B98/15, 898/16, 898/17, 911/320, 911/321, 911/322, 911/323,
911/324, 911/325, 911/326, 911/327, 911/328, 911/329, 911/330, 911/331, 911/332, 911/333,
911/334, 911/335, 911/336, 911/337, 911/338, 911/339, 911/340, 911/341, 911/342, 911/343,
911/344, 911/345, 911/346, 911/347, 911/348, 911/349, 911/350, 911/351, 911/352, 911/353,
911/354, 911/355, 911/356, 911/357, 911/358, 911/359, 911/360, 911/361, 911/362, 911/363,
911/364, 911/365, 911/366, 911/367, 911/368, 911/369, 911/370, 911/371, 911/372, 911/373,
911/374, 9117375, 911/376, 911/377, 911/378, 911/379, 911/380, 911/381, 911/382, 911/383,
911/384, 911/385, 911/386, 911/387, 911/388, 911/389, 911/390, 911/391, 911/392, 911/393,
911/394, 911/395, 911/396, 911/402, 911/403, 911/404, 911/405 | 911/406, 911/407, 911/408,
911/409, 911/410, 911/411, 911/412, 911/413, 911/414, 911/415, 911/416, 911/417, 911/418,
911/419, 911/420, 911/421, 911/422, 911/423, 911/433, 911/434, 911/435, 911/436, 911/437,
911/438, 911/439, 912/7, 912/8, 912/9, 912/10, 912/11, 912/12, 912/13, 912/14, 920/8,
927/88, 927/89, 927/90, 927/91

Dodasny zdber — GP & :2-8/2015

KN-C : 877/9, 877/15, 877/16, 877/17, 877/24, 877/28, 878, 891/10, 891/48, 895/3, 895/9,
B95/14, 895/22, 895/70, 898/1, 898/3, 898/10, 904/53, 904/84, 904/93, 904/94, 904/100,
904/101, 904/104, 904/105, 904/106, 904/108, 904/111, 905, 91 1/16, 911/17, 911/64, 911/65,
911/148, 911/149, 911/150, 911/160, 911/180, 911/201, 911/202, 911/203, 911/204, 911/225,
911/227, 911/299, 911/307, 911/318, 911/397, 911/399, 911/401, 911/425, 911/428, 911/430,
927/29, 927/32, 927/33, 927/34, 927/39, 927/42, 927/43, 927/79, 927/83, 962/24, 962/36
KN-E: 1203/2, 1204/1, 1205, 1209/2, 1210/2, 1210/3, 1211/2, 12122, 1213/2, 1214/2,
1215/2, 1216/2, 1217/3, 1218/2, 1219/2, 1220/2, 1222/2, 1224/2, 1225/2, 1227/3, 1229, 1230,
1231/1, 1232/1, 1232/2, 1233/2, 1234/3, 1235/2, 1236/2, 1237/1, 1238/2, 1239/2, 1240/2,
124172, 1242/3, 1242/4, 1243/2, 1244/2, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252,
1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262/1, 1263, 1264, 1265, 1266/1,
1266/2, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272/2, 1343, 1346, 1347, 1350, 1351, 1361, 1362, 1365,
1369, 1370, 1371, 1372, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382/1, 1383/1,
1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1395, 1396, 1399, 1400, 1402, 1403,
1404, 1405, 1406/1, 1406/2, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644/1, 1644/2,
1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1657, 1658, 1659, 1660,
1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1671, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737,
1738, 1739, 1740, 1741, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1752, 2463

Roény zdber — GP & : 2-8/2015

KN-C: 868/332, 870/1, 877/9, 877/16, 877/24, 878, 891/10, 895/3, 895/14, 895/15, 895/22,
895/70, 896/9, 896/11, 896/30, 896/37, 900/39, 900/42, 904/94, 904/100, 904/101, 904/103,
911/13, 911/14, 911/17, 911/65, 911/138, 911/145, 911/146, 911/147, 911/148, 911/150,
911/151, 911/199, 911/204, 911/205, 911/208, 911/210, 911/212, 911/225, 911/303, 911/397,
911/401, 912/5, 920/4, 925/12, 925/17, 926/13, 927/31, 927/32, 927/33, 927/34, 927/42,
927/43, 927/44, 927/46, 927/71, 927/72, 927/75, 927/78, 927/79, 927/82, 927/83, 927/84,
931/34, 931/35, 962/24, 962/26, 962/27, 962/28, 962/29, 962/31, 962/32, 962/33, 962/34,
062/35, 962/36, 962/40, 962/72, 962/75, 962/81, 972/39, 972/49, 985/83, 985/87, 985/88,
985/90

KN-E: 1203/2, 1224/2, 1225/2, 1227/3, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262/1, 1263, 1264, 1265,
1266/1, 1266/2, 127212, 1320, 1321, 1322/1, 1322/2, 1323, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329/1,
132972, 1330/1, 1330/2, 1332, 1333, 1336, 1337, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345,
1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365,
1367, 1368, 1371, 1372, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382/1, 1383/1,
1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1391, 1392, 1395, 1396, 1399, 1400, 1402, 1404, 1405,
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1406/1, 1406/2, 1407, 1594, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644/1, 1644/2, 1645,
1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661,
1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1675, 1676, 1725, 1726, 1727,
1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1743, 1744,
1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 2426/1, 2426/2, 2427, 2428, 2429, 2431/1, 2432, 2463, 3037,
3038, 3039, 3042, 3043, 3059, 3061, 3063, 3064, 3065, 3066, 3071, 3121, 3237

Zibery na vyznadenie vecného bremena — GP &.: 2-8/2015

KN-C: 877/9, 877/15, 877/16, 877/24, 878, 891/10, 895/3, 895/14, 895/15, 895/22, 896/9,
896/11, 896/30, 896/37, 904/94, 904/100, 904/101, 904/103, 911/17, 911/65, 911/136,
911/150, 911/160, 911/206, 911/206, 911/207, 911/225, 911/227, 911/299, 911/307, 912/4,
912/5, 920/4, 927/33, 927135, 927/38, 927/39, 927/40, 927/43, 927/44, 927/46, 927/72,
927/82, 927/83, 962124, 962/40, 962/72, 962/75, 962/79, 962/81, 972/49, 985/87

KN-E: 1203/2, 1204/1, 1205, 1206, 1208, 1209/2, 1210/2, 1210/3, 1211/2, 1212/2, 121372,
1214/2, 1215/2, 1216/2, 1217/3, 1218/2, 121972, 1220/2, 1221/2, 1222/2, 1224/2, 122502,
123212, 1233/2, 1234/3, 1235/2, 123612, 1237/1, 1238/2, 1239/2, 1240/2, 1241/2, 1242/3,
1242/4, 124312, 1244/2, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255,
1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262/1, 1263, 1264, 1265, 1266/1, 1266/2, 1268, 1269,
1270, 1271, 127272, 1322/2, 1323, 1325, 1327, 1328, 1329/1, 1329/2, 1330/1, 1330/2, 1331,
1332, 1333, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348,
1349, 1350, 1351, 1352, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1367, 1368, 1369,
1370, 1371, 1372, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382/1, 1384, 1385,
1386, 1387, 1388, 1389, 1391, 1392, 1395, 1396, 1399, 1400, 1402, 1404, 1405, 1406/1,
1406/2, 1407, 1593, 1594, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1643, 1644/1, 1644/2, 1645, 1646,
1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662,
1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1675, 1676, 1724, 1725, 1726, 1727,
1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1743, 1744,
1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 2020/6, 2020/7, 2020/8, 2020/9, 2422, 2423, 2424, 2425,
2426/1, 2426/2, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431/1, 2432, 2433, 2463, 3037, 3038, 3039, 3041,
3042, 3043, 3065, 3066, 3071, 3093, 3111, 3121, 3237

k.d. Most pri Bratislave

Trvaly zdber podPa GP &. : 1/2015, 4-3/2013, 14/2015, 4-7/2015

KN-C: 462/293, 462/294, 462/295, 462/296, 462/297, 462/298, 462/299, 462/300, 462/301,
462/302, 462/303, 462/304, 462/305, 462/306, 462/307, 462/308, 462/309, 462/310, 462/311,
462/312, 462/313, 462/314, 462/315, 462/316, 462/317, 462/318, 462/319, 462/320, 462/321,
462/322, 462/323, 462/324, 462/325, 462/326, 462/327, 462/328, 462/329, 462/330, 462/331,
462/332, 462/333, 462/334, 462/335, 462/336, 462/337, 462/338, 462/339, 462/340, 462/341,
462/342, 462/343, 462/344, 462/345, 462/346, 462/347, 462/348, 462/349, 462/350, 462/351,
462/352, 462/353, 462/354, 462/355, 462/356, 462/357, 462/358, 462/359, 462/360, 462/361,
462/362, 462/363, 462/364, 462/365, 462/366, 462/367, 462/368, 462/369, 462/370, 462/371,
462/372, 462/373, 462/374, 462/375, 462/376, 462/377, 462/378, 462/379, 462/380, 462/381,
462/382, 462/383, 462/384, 462/385, 462/386, 462/387, 462/388, 462/395, 462/396, 462/397,
462/398, 496/10, 496/11, 496/12, 508/104, 508/105, 508/106, 508/107, 508/108, 508/109,
508/110, 508/111, 508/112, 508/113, 508/114, 508/115, 508/116, 508/117, 508/118, 508/119,
508/120, 508/121, 508/122, 508/123, 508/124, 508/125, 508/126, 508/127, 508/128, 508/129,
508/130, 508/131, 508/132, 508/133, 508/134, 508/135, 508/136, 508/137, 508/138, 508/139,
508/140, 508/141, 508/142, 508/143, 508/144, 508/145, 508/146, 508/147, 508/148, 508/149,
508/150, 508/151, 508/152, 508/153, 508/154, 508/155, 508/156, 508/157, 508/158, 508/159,
508/160, 508/161, 508/162, 508/163, 508/164, 508/165, 508/166, 508/167, 569/8, 572/11,
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572/12, 572/13, 572/14, 572/15, 572/16, 600/25, 600/26, 600/27, 600/28, 600/29, 600/30,
600/31, 600/32, 600/33, 600/34, 600/36, 600/37, 600/38, 600/39, 600/40, 600/41, 600/42,
600/43, 600/44, 600/45, 601/33, 601/34, 601/35, 601/36, 601/37, 601/38, 601/39, 601/40,
601/47, 601/48, 601/49, 601/50, 601/96, 601/97, 601/98, 601/99 | 601/100, 601/101, 601/102,
601/103, 601/104, 601/105, 601/106, 601/107, 601/108, 601/109, 601/110, 601/111, 601/112,
601/113, 601/114, 601/115, 601/116, 601/117, 601/118, 601/119, 601/120, 601/121, 601/122,
601/123, 601/124, 601/125, 601/126, 601/127, 601/128, 631/91, 631/92, 631/93, 631/94,
631/95, 631/96, 631/97, 631/98, 631/99, 631/100, 631/101, 631/102, 631/103, 631/104,
631/105, 631/106, 631/107, 631/108, 631/109, 631/110, 631/111, 631/112, 631/113, 631/114,
631/115, 631/116, 631/117, 631/118, 631/119, 631/120, 631/121, 631/122, 631/123, 631/124,
631/125, 631/126, 631/127, 631/128, 631/129, 631/130, 631/131, 631/132, 631/134, 631/135,
631/136, 631/138, 631/139, 631/140, 631/141, 631/142, 631/143, 631/144, 631/145, 631/146,
631/147, 631/148, 631/149, 636/14, 636/15, 636/16, 636/17, 636/18, 636/19, 636/20, 636/21,
636/22, 639/9, 639/11, 639/12, 639/15, 639/21, 649/48, 649/49, 649/50, 649/51, 649/52,
822/13, 822/14, 822/15, 2001/52, 2001/53, 2001/54, 2001/55, 2001/56, 2001/57, 2001/58,
2001/59, 2001/60, 2001/61, 2001/62, 2001/63, 2001/65, 2001/67, 2001/70, 2001/71, 2001/72,
2001/73, 2001/74, 2033/8, 2033/9, 2033/10, 2033/11, 2033/12, 2033/13, 2033/14, 2033/15,
2033/22, 2033/23, 2033/24, 2033/25, 2035/4, 2035/5, 2035/6, 2035/7, 2035/8, 2035/9,
2035/10, 2035/11, 2035/12, 2075/8, 2235/2, 2235/3, 2235/4, 223 5/5, 2235/6, 2235/7, 2235/8,
2235/9, 2235/10, 2235/11, 2235/12, 2235/13, 2235/14, 2235/15, 2235/16, 2235/17, 2235/18,
2235/19, 2235/20, 2235/21, 2235/22, 2235/23, 2235/24, 2235/25, 2235/26, 2235/27, 2235/28,
2235/29, 2235/30, 2235/31, 2235/32, 2235/33, 2235/34, 2235/35, 2235/36, 2235/37, 2235/38,
2235/39, 2235/40, 2235/41, 2235/42, 2276/2, 2276/3, 2276/4, 2276/5, 2276/6, 2276/1,
2276/8, 2276/9, 2276/10, 2276/11, 2276/12, 2276/13, 2276/14, 2276/15, 2276/16, 2276/17,
2276/18, 2276/19, 2276/20, 2276/21, 2276/22, 2276/23, 2276/24, 2276/25, 2276/26, 2276/217,
2276/28, 2276/29, 2276/30, 2276/31, 2276/32, 2276/33, 2276/34, 2276/35, 2276/36, 2276/37,
2276/38, 2276139, 2276/40, 2276/41, 2276/42, 2276/43, 2276/44, 2276/45, 2276/46, 2276/47,
2276/48, 2276/49, 2276/50, 2276/51, 2276/52, 2276/53, 2276/54, 2276/55, 2276/56, 2276/57,
2276/58, 2276/173, 2276/174, 2276/175, 2276/176, 2276/177, 2276/178, 2276/179, 2276/180,
2276/181, 2276/182, 2276/183, 2276/184, 2276/185, 2276/186, 2276/187, 2276/188,
2276/189, 2276/190, 2276/191, 2276/192, 2276/193, 2276/194, 2276/195, 2276/196,
2276/197, 2276/198, 2276/199, 2276/200, 2276/201, 2276/202, 2276/203, 2276/204,
22761205, 2276/206, 2276/207, 2276/208, 2276/209, 2276/210, 2276/211, 2276/212,
2276/213, 2276/214, 2276/215, 2276/216, 2276/217, 2276/218, 2276/219, 2276/220,
2276/221, 2276/222, 2276/223, 2302/24, 2302/30, 2302/40, 2302/59, 2302/60, 2302/68,
2302/69, 2302/70, 2302/71, 2302/72, 2302/73, 2302/74, 2302/75, 2302/76, 2302/77, 2302/78,
2302/79, 2303/3, 2305/28, 2305/29, 2389/17, 2395/73, 2395/74, 2395/75, 2395/76, 2409/12,
2409/13, 2410/3, 2411/2, 2411/3, 2411/9, 2411/10, 2445/7

Dodasny zdber GP- & : 4-8/2015

KN-C: 508/4, 569/7, 569/9, 572/2, 572/10, 601/30, 601/31, 601/32, 601/50, 601/52, 601/53,
601/54, 601/129, 631/18, 631/20, 631/137, 649/24, 2001/47, 2001/48, 2001/49, 2302/23,
2302/29, 2302/31, 2302/32, 2302/38, 2302/39, 2302/81, 2305/4, 2409/1, 2409/14

KN-E: 464, 465/1, 465/2, 466, 467, 468, 469, 470, 471/11, 471/12, 471/13, 471/21, 471/22,
472/1, 47212, 47213, 473, 474, 475, 476, 477, 478/1, 47812, 478/3, 478/4, 479, 480, 481, 482,
484, 485/1,485/2, 486, 487/1, 487/2, 487/3, 487/4, 488, 489, 490/1, 490/2, 490/3, 490/4, 491,
492/1, 49212, 493/1, 493/2, 494, 495, 496/1, 496/2, 496/3, 497/1, 497/2, 498/1, 498/2, 499/1,
49972, 499/3, 499/4, 499/5, 500/1, 500/2, 500/3, 501/1, 501/2, 502, 503, 504/1, 504/2, 504/3,
504/4, 505, 506/1, 506/2, 506/3, 507/1, 507/2, 507/3, 508/2, 508/3, 508/4, 510/2, 511/1,
51172, 512, 602, 603, 604, 606, 607, 610, 611, 614, 615/1, 615/2, 615/3, 617, 618, 619, 620,
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621, 622, 623, 624, 625, 626/1, 626/2, 626/3, 627, 628/2, 629/1, 629/2, 629/3, 629/4, 630/1,
630/2, 630/3, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637/1, 637/2, 637/3, 639, 1993/2, 1993/3, 1994/1,
199472, 199473, 1994/4, 1995/1, 1995/2, 1996/1, 1996/2, 1996/3, 1996/4, 2000, 2001/1,
2001/2, 2001/3, 2001/4, 2033, 2036/1, 2036/2, 2036/4, 2036/5, 2037/2, 2075, 2213, 2214,
2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220/1, 222072, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226/,
222612, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238/1, 223812,
2239, 2240, 2241/1, 2241/2, 2242/1, 2242/2, 2243, 2245/1, 2245/2, 2246/1, 2246/2, 2247,
2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253/1, 225312, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260,
2261, 2262, 2263/1, 2263/2, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273,
2274, 2275, 2276, 22717, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285/1, 2285/2, 2286,
2287, 2288, 2289, 2290/1, 2290/2, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296/1, 2296/2, 2297/1,
2297/2, 2298, 2302, 2303, 2305, 2389/2, 2390, 2410, 2411/1, 2415/1, 2445

PK: 491, 2269

Roény zdber — GP &.: 4-8/2015

KN-C: 508/4, 5722, 572/10, 601/11, 601/13, 601/14, 601/16, 601/17, 601/18, 601/19,
601/20, 601/22, 601/24, 601725, 601/26, 601/38, 601/39, 601/40, 601/41, 601/42, 601/44,
601/46, 601/47, 631/3, 631/18, 631/20, 639/2, 639/8, 822/6, 2305/4, 2409/1, 2409/14

KN-E: 464, 465/1, 465/2, 474, 475, 476, 477, 495, 496/1, 496/2, 496/3, 51012, 511/1, 51172,
512,513, 586/2, 587, 588, 589/1, 589/3, 589/4, 589/21, 589/22, 590, 591/1, 591/2, 592, 593/1,
593/2, 593/3, 595, 597/1, 600, 601, 602, 603, 606, 607, 608, 610, 611, 612, 614, 615/1, 615/2,
61573, 618, 619, 622, 623, 626/1, 626/2, 626/3, 627, 628/1, 628/2, 629/1, 629/2, 629/3, 629/4,
630/1, 630/2, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637/1, 63712, 637/3, 639, 642, 643, 2033, 2036/1,
2037/1, 2037/2, 2247, 2303, 2305, 2389/2, 2411/1, 2411/2, 2445

PK: 649/2

Zibery na vyznafenie vecného bremena - GP &, : 4-8/2015

KN-C: 508/4, 569, 572/2, 601/11, 601/13, 601/14, 601/16, 601/17, 601/18, 601/19, 601120,
601/22, 601/23, 601/24, 601/25, 601/26, 601/28, 601/30, 601/31, 601/32, 601/38, 601/39,
601/40, 601/41, 601/42, 601/44, 601/50, 601/52, 601/53, 601/54, 631/3, 631/18, 631/20,
639/2, 639/8, 822/6, 2409/1

KN-E: 464, 465/1, 466, 467, 468, 469, 470, 471/11, 471/12, 471/13, 471121, 471/22, 472/1,
47272, 472/3, 473, 474, 475, 476, 477, 478/1, 47812, 47813, 478/4, 479, 480, 481, 482, 484,
485/1, 48512, 486, 487/1, 487/2, 487/3, 487/4, 488, 489, 495, 496/1, 496/2, 496/3, 497/1,
497/2, 498/1, 49812, 499/1, 499/2, 499/3, 499/4, 499/5, 500/1, 500/2, 500/3, 501/1, 501/2,
502, 503, 504/1, 504/2, 504/3, 504/4, 505, 506/1, 506/2, 506/3, 507/1, 507/2, 507/3, 508/2,
508/3, 508/4, 510/2, 511/1, 511/2, 512, 513, 588, 589/1, 589/3, 589/4, 589/21, 589/22, 590,
591/1, 591/2, 592, 593/1, 593/2, 593/3, 595, 597/1, 602, 603, 606, 607, 608, 610, 611, 612,
614, 615/1, 615/2, 615/3, 618, 620, 625, 626/1, 626/2, 626/3, 627, 628/1, 628/2, 629/1, 62912,
629/3, 629/4, 630/1, 630/2, 630/3, 632, 633, 634, 635, 636, 637/1, 637/2, 637/3, 639, 642,
643, 2033, 2036/1, 2036/2, 2037/1, 2037/2, 2038/1, 2247, 2302, 2303, 2305, 2389/2, 2410,
2411/1, 2411/2, 2415/1, 2445

PK: 649/2

k.4. Petrzalka
Dodasny zdber GP &. : 12-1/2015
KN-C: 5555/13, 5555/15, 5555/16, 5555125, 5555/33

k.i. Podunajské Biskupice
Trvaly zdber GP - &.: 3-3/2013, 3-4/2013, 3-6/2013, 3-7/2013, 3-9/2013, 3-18/215, 3-
19/2015, 3-20/2015, 3-21/2185, 3-22/2015, 3-23/2015
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KN-C: 5728/22, 5728/23, 5728/24, 5728/25, 5728/26, 5728/27 , 5728/28, 5728/29, 5728/30,
5728/31, 5728/32, 5728/33, 5728/34, 5728/35, 5728/36, 5728/37 , 5728/38, 5728/39, 5728/40,
5728/41, 5728/42, 5728/43, 5728/44, 5728/45, 5728/46, 5729/2, 573072, 5730/3, 5730/4,
5730/5, 5730/6, 5730/7, 5730/8, 5730/9, 5730/10, 5730/11, S730/12, 5730/13, 5730/14,
573172, 5750/6, 5750/7, 5750/10, 5758/24, 5728/25, 5758/26, 5758/27, 5758/28, 5758129,
5758/30, 5758/31, 5758/34, 5758/35, 5758/36, 5758/37, 5758/38, 5758139, 5758/40, 5758/41,
5758/42, 5758/43, 5758/44, 5758/45, 5758/46, 5758/47, 5758/48 , 5758/49, 5758/50, 5758/51,
5758/52, 5758/53, 5761/20, 5761/21, 5761/22, 5761/23, 5761724, 5761/25, 5761/26, 5761/27,
5761/28, 5761/29, 5761/30, 5761/31, 5761/32, 5761/33, 5761/34, 5761/35, 5761/36, 5761/37,
5761/38, 5761/39, 5761/40, 5761/41, 5761/42, 5761/43, 5761/44., 5761/45, 5761/46, 5761/47,
5761/48, 5761/49, 5761/50, 5761/51, 5761/52, 5761/53, 5761/54, 5761/55, 5761/56, 5761/57,
5761/58, 5761/59, 5761/60, 5761/61, 5761/62, 5761/63, 5761/64, 5761/65, 5761/66, 5761/67,
5761/68, 5761/69, 5761/70, 5761/71, 5761/72, 5761/73, 5761/74, 5761/75, 5761/76, 5761/77,
5761/78, 5761/79, 5761/80, 5761/81, 5761/82, 5761/83, 5761/84, 5761/85, 5761/86, 5761/87,
5761/88, 5761/89, 5761/90, 5761/91, 5761/92, 5761/93, 5761/94, 5761/95, 5761/96, 5761/97,
5761/98, 5761/99, 5761/100, 5761/101, 5761/102, 5761/103, 5761/104, 5761/105, 5761/106,
5761/107, 5761/108, 5761/109, 5761/110, 5761/111, 5761/112, 5761/113, 5761/114,
5761/115, 5761/116, 5761/117, 5761/118, 5761/119, 5823/34, 5823/35, 5823/36, 5823/37,
5823/38, 5823/39, 5823/40, 5823/41, 5823/42, 5823/43, 5823/44., 5823/45, 5823/46, 5823/47,
5823/48, 5823/49, 5823/50, 5823/51, 5823/52, 5823/53, 5823/54, 5823/55, 5823/56, 5823/57,
5823/58, 5823/59, 5823/60, 5823/61, 5823/62, 5823/63, 5823/64, 5823/65, 5823/66, 5823/67,
5823/68, 5823/69, 5823/70, 5823/71, 5823/72, 5823/73, 5823/74, 5823/75, 5823/76, 5823/77,
5823/78, 5823/79, 5823/80, 5823/81, 5823/82, 5823/83, 5823/84, 5823/85, 5823/86, 5823/87,
5823/88, 5823/89, 5823/90, 5823/91, 5823/92, 5823/93, 5823/94, 5823/95, 5823/96, 5823/97,
5823/98, 5823/99, 5823/100, 5823/101, 5823/102, 5823/103, 5823/104, 5823/105, 5823/106,
5823/107, 5823/108, 5823/109, 5823/119, 5823/120, 5823/121, 5823/122, 5823/123,
5823/124, 5823/125, 5823/126, 5836/2,5836/3, 5836/4, 5836/5, 5836/6, 5836/8, 5836/9,
5837/33, 5837/34, 5837/35, 5837/36, 5837/37, 5837/38, 5737139, 5837/40, 5837/41, 5837/42,
5837/43, 5837/44, 5837/45, 5837/46, 5837/47, 5837/48, 5837/49, 5837/50, 5837/51, 5837/52,
5837/53, 5837/54, 5837/55, 5837/56, 5837/57, 5837/58, 5837/59, 5837/60, 5837/61, 5837/62,
5837/63, 5837/64, 5837/65, 5837/66, 5837/67, 5837/68, 5837/69, 5837/70, 5837/71, 5837/72,
5837/73, 5837/74, 5837/75, 5837/76, 5837/77, 5837/78, 5837/79, 5837/80, 5837/81, 5837/82,
5837/83, 5837/84, 5837/85, 5837/86, 5837/87, 5837/88, 5837/89, 5837/90, 5837/91, 5837/92,
5837/93, 5837/94, 5837/95, 5837/96, 5837/97, 5837/98, 5837/99, 5837/100, 5837/101,
5837/102, 5837/103, 5837/104, 5837/105, 5837/106, 5837/107, 5837/108, 5837/109,
5837/110, 5837/111, 5837/112, 5837/113, 5837/114, 5837/115, 5837/116, 5837/117,
5837/118, 5837/119, 5837/120, 5837/121, 5837/122, 5837/123, 5837/124, 5837/125,
5837/126, 5837/127, 5837/128, 5837/129, 5837/130, 5837/131, 5837/132, 5837/133,
5837/134, 5837/137, 5837/138, 5837/180, 5837/181, 5837/182, 5837/183, 5837/184,
5837/185, 5837/186, 5837/187, 5837/188, 5837/189, 5837/190, 5837/191, 5837/192,
5837/193, 5837/194, 5837/195, 5837/196, 5837/197, 5837/198, 5837/199, 5837/200,
5837/201, 5837/202, 5837/203, 5837/204, 5837/205, 5837/206, 5837/207, 5837/208,
5837/209, 5837/210, 5837/211, 5837/212, 58371213, 5837/214, 5837/215, 5837/216,
5837/217, 5837/218, 5837/219, 5837/220, 5837/221, 5837/222, 5841/5, 5841/6, 5841/7,
5841/8, 5842/87, 5842/88, 5842/89, 5842/90, 5842/91, 5842/92, 5842/93, 5842/94, 5842/95,
5842/97, 5842/98, 5842/99, 5842/100, 5842/101, 5842/103, 5842/104, 5842/105, 5842/106,
5842/107, 5842/108, 5845/3, 5845/4, 5845/5, 5845/6, 5845/7, 5845/8, 5845/9, 5845/10,
5845/11, 5845/12, 5845/13, 5845/14, 5845/15, 5845/16, 5845/17, 5845/18, 5845/19, 5845/20,
5845/21, 5846/5, 5846/7, 5847/7, 5847/31, 5847/33, 5847/34, 5847/35, 5847/37, 5847138,
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5847/39, 5848/16, 5849/2, 5861/9, 5864/18, 5864/19, 5864/20, 5864/21, 5864/22, 5864/24,
5864/25, 5868/26, 5868/27, 5868/28, 5868/29, 5868/30, 5868/31, 5868/32, 5868/33, 5868/34,
5868/35, 5868/36, 5868/37, 5868/38, 5868/39, 5868/40, 5868/41, 5868/42, 5868/43, 5868/44,
5868/45, 5868/46, 5868/47, 5868/48, 5868/49, 5868/50, 5868/51, 5868/54, 5868/55, 5868/56,
5868/57, 5868/58, 5868/59, 5868/62, 5868/63, 5868/64, 5868/65, 5868/86, 5868/87, 5868/88,
5868/89, 5868/90, 5868/91, 5868/92, 5868/93, 5868/94, 5868/95, 5868/96, 5868/97, 5868/98,
5868/99, 5868/100, 5868/101, 5868/103, 5869/12, 5869/13, 5869/14, 5869/15, 5869/16,
5869/17, 5869/22, 5870/2, 587013, 5870/4, 5870/5, 5870/6, 5870/7, 5870/8, 5870/9, 5870/15,
5870/16, 5871/2, 5871/3, 5871/4, 5871/5, 5871/6, 5871/7, 5871/8, 5871/9, 5871/10, 5871/11,
5871712, 5871/13, 5871/14, 5871/15, 5871/16, 5871/17, 5871/18, 5871/19, 5871/20, 5871/21,
5871/22, 5871/23, 5871/24, 5871725, 5871/26, 5871127, 5871/44, 5871/45, 5871/46, 5871/47,
5871/48, 5871/49, 5871/50, 5871/51, 5871/52, 5871/53, 5871/54, 5871/55, 5871/56, 5871/57,
5912/7, 5912/8, 5912/9, 5912/10, 5912/11, 5912/12, 5912/13, 5912/14, 5912/15, 5912/16,
5912/17, 5912/18, 5912/19, 5912/20, 5912/22, 5912/23, 5912/24, 5912/25, 5913/5, 5913/7,
5918/2, 5933/10, 5933/11, 5933/12, 5933/13, 5933/14, 5933/16, 5933/17, 5933/18, 5934/4,
5934/5, 5934/6, 5934/7, 59352, 5935/3, 5936/2, 5936/3, 5937/13, 5937/14, 5937/15,
5937/16, 5937/17, 5938/16, 5938/17, 5938/18, 5938/19, 5938/20, 5938/21, 5938/22, 5938/23,
5938/24, 5938/26, 5938/27, 5938/28, 5938/29, 5938/30, 5938/31, 5938/32, 5938/33, 5938/34,
5938/35, 5938/36, 5938/37, 5938/38, 5938/39, 5938/40, 5938/41, 5938/42, 5938/43, 5938/44,
5938/45, 5938/46, 5938/47, 5938/48, 5938/49, 5938/50, 5938/51, 5938/52, 5938/53 5938/54,
5938/56, 5938/86, 5938/87, 5938/88, 5938/89, 5938/90, 5938/91, 5938/92, 5938/93, 5938/94,
5938/95, 5938/96, 5939/4, 5939/5, 5939/6, 5939/11, 5940/18, 5940/19, 5940/20, 5940/21,
5940/22, 5940/23, 5940124, 5940/25, 5940/26, 5940/27, 5940/28, 5940/29, 5940/30, 5940/31,
5940/32, 5940/33, 5940/34, 5940/35, 5940/36, 5940/37, 5940/38, 5940/39, 5940/40, 5940/41,
5940/42, 5940/43, 5940/44, 5940/45, 5940/46, 5940/47, 5940/48, 5940/49, 5940/50, 5940/51,
5940/52, 5940/53, 5940/54, 5940/55, 5940/56, 5940/57, 5940/58, 5940/59, 5940/60, 5940/61,
5940/62, 5940/63, 5940/64, 5940/65, 5940/66, 5940/67, 5940/68, 5940/69, 5940/70, 5940/71,
5940/72, 5940/73, 5940/77, 5940/95, 5940/96, 5940/97, 5940/98, 5940/99, 5940/100,
5940/101, 5940/102, 5940/103, 5940/104, 5940/105, 5940/106, 5940/107, 5940/108, 6270/5,
6270/7, 6276/11, 6276/12, 6276/14, 6276/15,6276/16, 6276/17,6276/18, 6276/19, 6276120,
6276/21, 6276/22, 6276/23, 627712, 6277/3, 6277/4, 6284/23, 6284/52, 6284/53, 6284/54,
6284/55, 6284/56, 6284/57, 6284/63, 6284/64, 6284/65, 6284/66, 6284/68, 6284/70, 6284/71,
6284/72, 6284/73, 6284/74, 6284/75, 6284/100, 6284/101, 6284/102, 6284/103, 6289/4,
6289/5, 6289/6, 6289/7, 6289/8, 6289/9, 6289/10, 6289/11, 6289/12, 6289/13, 6289/14,
6289/15, 6289/16, 6289/17, 6289/18, 6289/25, 6289/28, 6289/29, 6289/30, 6289/31, 6289/32,
6289/33, 6289/34, 6289/35, 6289/36, 6289/37, 6289/38, 6289/39, 6289/40, 6289/41, 6289/42,
6289/43, 6289/44, 6289/45, 6289/46, 6289/47, 6289/48, 6292/4, 6292/5, 6292/6, 6292/7,
6292/14, 6292/15

Dotasny zéber — GP &.: 3-24/2015

KN-C: 5712/7, 575002, 5750/8, 575822, 5758/33, 5761/15, 5841/1, 5841/3, 5841/4,
5842/102, 5845723, 5864/26, 5868/8, 5913/2, 5936/1, 5938/11, 5938/25, 5940/17, 6259/3,
6259/8, 6259/9, 6259/10, 6259/11, 6260/2, 6276/13, 6277/7, 6284/1, 6284/58, 6284/59,
6284/76, 6284/99, 6289/2, 6289/26, 6289/217, 6292/1, 6292/3, 6292/8, 6292/9, 6292/11
KN-E: 619, 620/1, 625/1, 630/1, 633/3, 634, 635, 636/1, 639/3, 640, 641, 642/1, 645/4,
645/5, 646/1, 64612, 647, 648/1, 651/3, 653/1, 656/3, 657/1, 666/1, 666/2, 667/1, 66712,
670/2, 671, 676/1, 676/2, 677, 680, 683, 684, 685/1, 686/4, 686/5, 689/3, 690/1, 693/1, 693/4,
693/5, 693/6, 693/7, 693/31, 694/1, 694/3, 699/1, 699/3, 699/4, 704/3, 709, 713, 714, 715/1,
716/3, 716/4, 717/1, 71773, 71813, T18/5, 719/4, 719/5, 720/3, 720/4, 720/5, 720/6, 720/7,
72171, 971/1, 971/2, 971/3, 971/4, 971/5, 971/6, 1006/1, 1009/1, 100972, 1010/1, 1010/2,
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1013, 1014, 1015, 1016, 1019, 1020, 1021, 1022, 1025, 1026, 1027/1, 1027/2, 1027/3,
1027/4, 1027/5, 1028/1, 1028/2, 1028/3, 1028/4, 1028/5, 103 1/1, 1031/2, 1031/3, 1032/,
1032/2, 1032/3, 1033, 1034, 1037, 1038, 1039/1, 1039/2, 103 S/3, 1040/1, 1040/2, 1040/3,
104372, 1044, 1045, 1046, 1049/1, 1049/2, 1052, 1055, 1056/3, 1056/4, 1056/5, 1056/6,
1056/7, 1059/1, 1059/2, 1059/3, 1060/1, 1060/2, 1060/3, 1060/4, 1063/1, 1063/2, 1063/3,
1063/4, 1064, 1067/1, 1067/2, 1068/1, 1068/2, 1071/1, 1071/2, 1074/1, 1074/2, 1077, 1082/1,
108272, 1085/1, 1085/2, 1085/3, 1085/4, 1088, 1091, 1094, 1095, 1096/1, 1096/2, 1097/1,
1097/2, 1098/1, 1098/2, 1098/4, 1099/1, 109972, 1099/3, 1099/4, 1100, 1101, 1104, 1107/1,
1107/2, 1108, 1198/3, 1199/1, 1308, 1310, 1311, 1313, 1314, 1315, 9-1527/35, 9-1527/133,
1527/201, 1527/401, 152872, 1531/200, 1532/200, 1533/200, 1582/3, 1582/4, 1583, 1584,
1585, 1586, 1587/1, 1587/2, 1587/3, 1589, 1590/1, 1590/2, 1590/3, 1591, 1592, 1593, 1597/1,
1599, 1600, 1637/1, 1637/2, 1638, 1639, 1641, 1642, 1643/1, 1650, 1651, 1700, 1701/1,
170172, 1702, 1711, 2145/10, 2145/11, 2146, 2159, 2174/2, 2174/3, 2174/4, 2174/5, 2174/6,
217477, 2174/8, 2174/9, 2174/10, 2174/11, 2174/12, 2174/13, 2174/14, 2174/15, 2174/16,
2178, 2179/1, 217972, 2190/2, 2249/2

Ro&ny zéber — GP &.: 3-24/2015

KN-C: 5838/25, 5841/1, 5841/3, 5841/4, 5845/23, 5861/1, 5861/6, 5863/1, 5863/6, 5863/8,
5863/9, 5863/10, 5863/12, 5863/39, 5863/61, 5864/9, 5864/20, 5864/26, 5912/2, 5912126,
5912/29, 5912/35, 5913/2, 5933/15, 5936/1, 5937/23, 5937/24, 5938/3, 5938/8, 5938/9,
5938/10, 5938/11, 5938/12, 5938725, 5939/7, 6270/4, 6277/6, 6284/11, 6284/21, 6284/24,
6284/37, 6284/58, 6284/76, 6284/97, 6284/99, 6289/2, 6289/27, 6355/62

KN-E: 613, 614, 619, 620/1, 625/1, 625/2, 626, 631, 632, 637, 638, 643, 644/1, 644/2, 649,
650, 65472, 666/1, 666/2, 667/1, 667/2, 669/4, 669/5, 670/2, 671, 67213, 673/1, 674/3, 675/1,
675/5, 676/1, 676/2, 677, 678/3, 679/1, 680, 681/3, 682/1, 683, 684, 685/1, 687/1, 687/2, 688,
689/3, 690/1, 691, 692/1, 692/2, 692/3, 693/6, 693/7, 693/31, 694/1, 694/3, 695/1, 6€95/2,
69872, 699/3, 699/4, 700/1, 970/5, 971/1, 971/2, 971/3, 971/4, 971/5, 971/6, 1022, 1025,
1028/1, 102872, 1028/3, 1028/4, 1028/5, 1031/1, 1031/2, 1031/3, 1034, 1037, 1040/1, 1040/2,
1040/3, 1043/1, 1046, 1049/1, 1049/2, 1052, 1055, 1056/3, 1056/4, 1056/5, 1056/6, 1056/7,
1059/1, 105972, 1059/3, 1060/1, 1060/2, 1060/3, 1060/4, 1063/1, 1063/2, 1063/3, 1063/4,
1064, 1067/1, 1067/2, 1068/1, 106872, 1071/1, 107172, 1072/1, 1072/2, 1079, 1091, 1094,
1311, 1527201, 9-1527/133, 1527/401, 1531/200, 1532/200, 1587/1, 1587/2, 1587/3, 1588/1,
1589, 1590/1, 159072, 1590/3, 1591, 1592, 1593, 1597/1, 1597/2, 1599, 1600, 1601, 1645/1,
1645/2, 1646/3, 1647/1, 164712, 1647/3, 1647/4, 1648/1, 1648/2, 1648/3, 1648/4, 1650,
1697/3, 1698/1, 169872, 1698/3, 1699, 1700, 1701/1, 1701/2, 1713, 2145/4, 2145/5, 2145/6,
2145/7, 2145/8, 2145/9, 2145/14, 2145/15, 2145/16, 2145/17, 2145/18, 2146, 2148/1, 2148/2,
215372, 2155, 2156, 2158/1, 2158/5, 2159, 2165/2, 2165/3, 2165/4, 2165/5, 2168/1, 2178,
2190/2

Rolny zdber - GP & : 3-11/2013, 3-12/2013, 3-13/2013

KN-C: 6248/3, 6250/11, 6250/13, 6250/18, 6250/19, 6250/20, 6250/21, 6250/22, 6250/24,
6250725, 6250/26, 6250/27, 6250/28, 6250/29, 6250/30, 6251/10, 6251/11, 6251/12, 6251/13,
6251/14, 625212, 6253/1, 6253/2, 6267/1, 6267/5, 6267/6, 6267/7, 6269/1, 6269/2, 6269/10,
6269/11, 6269/12, 6269/13, 6292/1, 6292/5, 6292/9, 6292/10, 6292/11, 6292/12, 6292/13
Z4bery pre vyznatenie vecného bremena — GP &.: 3-24/201S,

KN-C: 5761/15, 5838/25, 5841/1, 5841/1, 5841/3, 5841/3, 5841/4, 5841/4, 5861/1, 5861/6,
5861/6, 5863/1, 5863/12, 5864/9, 5912/2, 593812, 5938/3, 6270/4, 6276/10, 6284/24, 6289/2,
6289/2

KN-E: 613, 614, 619, 620/1, 625/1, 625/2, 626, 631, 632, 637, 638, 643, 644/1, 644/2, 649,
650, 65472, 666/1, 666/2, 667/1, 667/2, 669/4, 669/5, 670/2, 671, 67213, 673/1, 674/3, 675/1,
675/5, 676/1, 676/2, 677, 678/3, 679/1, 680, 681/3, 682/1, 683, 684, 685/1, 686/4, 687/1,
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68772, 688, 690/1, 691, 69272, 692/3, 693/6, 693/7, 693/31, 694/1, 694/3, 695/1, 695/2, 698/2
699/3, 699/4, 700/1, 709, 714, 970/5, 971/1, 97112, 97173, 971/4, 9715, 971/6, 1009/1,
100972, 1025, 1028/1, 1028/2, 1028/3, 1028/4, 1028/5, 1031/1, 1031/2, 1031/3, 1034, 1037,
1038, 1039/1, 103972, 1039/3, 1040/1, 1040/2, 1040/3, 1043/1, 1044, 1045, 1046, 1049/1,
104972, 1052, 1055, 1056/3, 1056/4, 1056/5, 1056/6, 1056/7, 1059/1, 1059/2, 1059/3, 1060/1
106012, 1060/3, 1060/4, 1063/1, 1063/2, 1063/3, 1063/4, 1064, 1067/1, 106712, 1068/1,
106872, 107171, 107172, 1091, 1094, 1097/1, 109772, 1098/1, 1098/2, 1098/4, 1101, 1199/1,
1199/5, 120072, 1200/6, 1200/7, 1201, 1204/1, 120472, 1205/1, 1208/3, 1210/1, 121072,
1213/1, 121372, 1214/1, 1310, 1311, 1312, 1527/1, 1530, 1531, 1532, 1587/1, 158772, 158753,
1589, 1590/1, 1590/2, 1590/3, 1591, 1592, 1593, 1597/1, 1597/2, 1599, 1600, 1601, 1645/1,
1645/2, 1646/3, 1647/1, 164712, 164713, 1647/4, 1648/1, 164812, 1648/3, 1648/4, 1650, 2146,
216312, 216412, 216512, 2165/3, 2165/4, 2165/5, 217412, 2174/3, 2174/4, 2174/5, 2174/6,
217417, 217418, 2174/9, 2174/10, 2174/11, 2190/2

k. . Rovinka

Ro¢ny zdber — GP &.: 13-1/2015

KN-C: 1122, 1131, 1134/1, 1136, 20353/71, 20353/290, 20353/408, 20353/409
KN-E: 323/1, 324/1, 327, 331, 334, 355/200

Zébery pre vyzna&enie vecného bremena GP &.: 13-1/2015

KN-C: 20353/71, 203537290

KN-E: 323/1, 324/1, 325/1, 325/2, 326, 327, 355/200

k. 4. Rusovce

Trvaly zdber — GP ¢&.: 1-1/2013, 1-3/2015, 26-6/2014

KN-C: 1212/10, 1212/11, 1212/12, 1212/13, 1212/17, 1212/18, 1219/62, 1219/63, 1221/44,
1221/45, 1221/46, 1221/53, 1221/54, 1221/55, 1221/56, 1221/57, 1221/58
Dolasny zdber — GP &.: 1-4/2015

KN-C: 1221/8

Roény zéber — GP &.: 1-4/2015

KN-C: 1221/8, 1221/11

KN-E: 2559, 2560/1, 2560/2, 2561

Zébery pre vyznalenie vecného bremena - GP &.: 1-4/2015

KN-C: 1221/11

KN-E: 2559, 2560/1, 2560/2, 2561

k. G. RuZinov

Do&asny zdber - GP &.: 10-1/2015

KN-C: 3880/89, 3880/90, 3998/18, 3998/23, 3998/55, 5331/4

Trvaly zdber — GP & : 10-2/2013, 10-3/2013, 10-4/2013, 6/2015

KN-C: 3880/92, 3880/93, 3880/94, 3880/95, 3993/22, 3993/23, 3993/27, 3996/2, 3997/1,
3997/3, 3998/42, 3998/43, 3998/44, 3998/45, 3998/46, 3998/48, 3998/56, 3998/57, 3998/58,
4072/5, 4072/6, 5330/2, 5331/9, 5331/10

Ro¢ny zéber — GP &.: 10-2/2013, 10-3/2013, 10-4/2013, 6/2015

KN-C: 3880/69, 3880/90, 3880/91, 3985/13, 3985/14, 3990/100, 3990/102, 3990/104,
3990/105, 3990/106, 3990/111, 3993/7, 3993/11, 3993/24, 3993/25, 3993/26, 3996/1, 3996/3,
3996/4, 3997/2, 3997/4, 3997/5, 3998/10, 3998/12, 3998/15, 3998/16, 3998/18, 3998/19,
3998/47, 3998/49, 3998/54, 3998/55, 3998/59, 3998/60, 4069/1, 4069/8, 4069/9, 4072/2,
5331/1, 5331/3, 5331/11, 5331/12

KN-E: 2-2226/100, 2-2227/102, 2-2227/201, 2-2227/202, 7-2108, 8-5330, 8-5627
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k. i, Vajnory

Trvaly zdber ~ GP &.: 7-2/2013

KN-C: 1982/12, 1982/13, 1982/15, 1982/16, 1982/17, 1982/18, 1982/163, 1982/164,
1982/165, 1982/166, 1982/167, 1982/168, 1982/169, 1982/170, 1982/171, 1982/172,
1982/173, 1982/174, 1982/175, 1982/176, 1982/177, 1982/178, 1982/179, 1982/180,
1982/181, 1982/182, 1982/183, 1982/184, 1982/185, 1982/186, 1982/187, 1982/188,
1982/189, 1982/190, 1982/191, 1982/192, 1982/193, 1982/194, 1982/195, 1982/196,
1982/197, 1982/198, 1982/199, 1982/200, 1982/201, 1982/202, 1982/203, 1982/204,
1982/205, 1982/206, 1982/207, 1982/208, 1982/209, 1982/210, 1982/211, 1982212,
1982/213, 1982/214, 19827215, 1982/216, 1982/217, 1982/218, 1982/219, 1982/220,
1982/221, 1982/223, 1982/225, 1982/227, 1982/229, 1982/231, 1982/233, 1982/234,
1982/236, 1982/238, 1982/239, 1982/240, 19821241, 1982/242, 1982/243, 1982/244,
1982/245, 1982/246, 1982/247, 1982/248, 1982/249, 1982/250, 1982/251, 1982/252,
1982/253, 1982/254, 1982/255, 1982/256, 1982257, 1982/258, 1982/259, 1982/260,
1982/261, 1982/262, 1982/263, 1982/264, 1982/265, 1982/266, 1982/268, 1982/269,
1982/270, 1982/271, 1982/272, 1982/273, 19827274, 1982/275, 1982/276, 1982277,
19827281, 1982/283, 1982/284, 1982/286, 1982/287, 1982/289, 1982/290, 1982/291,
1982/292, 1982/293, 1982/294, 1982/295, 1982/296, 1982/297, 1982/298, 1982/299,
1982/300, 1982/301, 1982/302, 1982/303, 1982/304, 1982/305, 1982/306, 1982/307,
1982/308, 1982/309, 1982/310, 1982/311, 1982/312, 1982/313, 1982/314, 1982/315,
1982/316, 1982/317, 1982/318, 1982/319, 1982/320, 1982/321, 1982/322, 1982/323,
1982/324, 1982/325, 1982/326, 1982/327, 1982/328, 1982/329, 1982/330, 1982/331,
1982/332, 1982/333, 1982/334, 1982/335, 1982/336, 1982/337, 1982/338, 1982/339,
1982/340, 1982/341, 1982/342, 1982/343, 1982/344, 1982/345, 1982/346, 1982/347,
1982/348, 1982/349, 1982/350, 1982/351, 1982/352, 1982/353, 1982/354, 1982/355,
1982/356, 1982/357, 1982/358, 1982/359, 1982/360, 1982/361, 1982/362, 1982/363,
1982/364, 1982/365, 1982/366, 1982/367, 1982/368, 1982/369, 1982/370, 1982/371,
1982/372, 1982/373, 1982/374, 1982/375, 1982/376, 1982/377, 1982/378, 1982/379,
1982/380, 1982/381, 1982/382, 1982/383, 1982/384, 1982/385, 1982/386, 1982/387,
1982/388, 1982/389, 1982/390, 1982/391, 1982/392, 1982/393, 1987/4, 1987/5, 1987/35,
1987/36, 1987/37, 1987/38, 1987/39, 1987/40, 1987/41, 1987/42, 1987/43, 1987/44, 1987/45,
1987/46, 1987/47, 1987/48, 1987/49, 1987/50, 1987/51, 1987/52, 1987/53, 1987/54, 1987/55,
1987/56

Dod&asny zdber — GP &.: 7-14/2015

KN-C: 1982/7, 1982/8, 1982/14, 1987/18, 2830/2

KN-E: 2392, 2393, 2396, 2397, 2400, 2401, 2404, 2405, 2408/1, 240812, 2409, 2412, 2413,
2416, 2417, 2420, 2421, 2424, 2425, 2428, 2429, 2432, 2433/1, 2433/2, 2436, 2437, 2440,
2441, 2444, 2445, 2448, 2449, 2452, 2453, 2456, 2457, 2460, 2461, 2464, 2465, 2468, 2469,
2472, 2520/1, 2534, 2535/35, 2535/36, 2535/37, 2535/38, 2535/39, 2535/40, 2535/57,
2535/59, 2535/60, 2535/61, 2535/62, 2535/63, 2535/64, 2535/65, 2535/66, 2535/67, 2535/68,
2535/69, 2535/70, 2535/71, 2535/72, 2535173, 2535/74, 2535/75, 2535/76, 2535177, 2535/78,
2535/79, 2535/80, 2535/81, 2535/82, 2535/83, 2535/84, 2535/85, 2535/86, 2535/88, 2537/11,
2537/12, 2635, 2636, 2638, 2639, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650,
2651, 2652, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666,
2667, 2668, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679/1, 2680, 2681,
2706, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2732

Zébery pre vyznafenie vecného bremena — GP &.: 7-14/2015
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KN-E: 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347,
2348, 2349, 2520/4, 2536

a podla § 90 stavebného zikona odstrénenic stavebnych objektov

001 Demol4cia zdhradného domé&eka v km 10,760 D4
v k.4, Podunajské Biskupice, okres Bratislava II, parc.&. KN-C: 5847/7

002 Demol4cia mosta v km 21,600 D4 nad Stirskym kanalom, ev. &. 61-006
v k.i. Vajnory, okres Bratislava III, na parc.&. KN-C: 956, 957, 958/6.

Dialnica D4 je sidastou zdkladnej siete dialnic a rychlostnych ciest na tizemi Slovenskej
republiky, v koridore 3tétna hranica Slovenskej republiky a Rakiiskej republiky — Bratislava,
Jarovce — Stupava - $tétna hranica Slovenskej republiky a Rakdskej republiky. Usek dial'nice
Bratislava, Jarovce ~ Ivanka sever zabezped{ prepojenie medzi existujicimi diaPni&nymi
fahmi D1 aD2 vjuZnej a vychodnej asti Bratislavy, &im sa umo#ni odklonenie tranzitnej
dopravy z dial'nice D1, ktora je veden4 prietahom na tizem{ H..m. SR Bratislavy. Predmetny
tsek dialnice D4 Jarovce - Ivanks, sever zabezpedi dopravné prepojenie dial'nic D1 a D2
vjuZnej avychodnej asti hlavného mesta SR Bratislavy. Navrhovany tsek diaPnice je
riefeny v Sirkovom usporiadan{ D 26,5 v iseku kriZovatka Jarovce — kriZovatka Rusovce, D
33,5 v Gseku kriZovatka Rusovce — kriZovatka Ketelec, pritom bude budovany len $tvorpruh s
lizemnou rezervou v strednom deliacom pése, D 33,5 v tiseku kriZovatka Ketelec — kriZovatka
Rovinka, D 33,5 viseku kriZovatka Rovinka — kriZovatka Ivanka zapad, D 26,5 v iiseku
kriZovatka Ivanka zapad — kriZovatka Ivanka sever; v celkovej dizke 22,590 07 km.

I. Stavebnik je povinny pofas realizdcie stavby dodriat podmienky uvedené
v nasledovnych stanoviskdch a vyjadreniach :

1. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infra§truktiry vydalo sihlasné stanovisko
s realizdciou stavby pod & SEMal-18-41/2016 z 19.01.2016 s podmienkami:

1.1 zo zdujmovych dévodov ozbrojenych sil SR (d’alej len ,,0S8 SR*) na tratovych dsekoch
Bratislava — Trnava a Bratislava — Galanta zabezpedit® pri realizicii plénovanych zmien
a doplnkov prejazdnost’ danych isekov minimélne v jednej Zelezni&nej kolaje alebo midzovi
prevddzku danych dsekov svyuZitim obchddzkovych Zeleznidnych trati popripade
technickych obmedzeni,

1.2 zo zéujmovych dévodov OS SR pri pldnovanej realizécii predmetnych Gsekov diaPnice
D4 zabezpetit’ prejazdnost’ (obsluZnost) dial'nice D1 v dsekoch planovanych zdberov stavieb
o minimélnej Sirke jedného jazdného pruhu 3,5 m;

1.3 spracovaf plin organizicic dopravy polas realizicie pldnovanych stavieb
s obmedzeniami dopravy v dotknutych tsekoch;

1.4 zagiatok a koniec plénovanych stavebnych pric a dopravnych obmedzen! ozndmit’' na
Odbor vojenskej dopravy, Urad logistického zabezpegenia OS SR, Kutuzovova 8, 832 47
Bratislava, fax: 0960 322 569, e-mail: dicvd@mil.sk.

2. Okresny tirad Bratislava, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie
ochrany prirody a vybranych zlo#ick Zivotného prostredia (d'alej len ,,0U BA, OSZP*)
vydal vyjadrenie &j OU-BA-OSZP3-2016/040290/LUP zo diia 05.04.2016, v ktorom
skon3tatoval, Ze nemé4 ndmietky k predmetnej stavbe s tymito podmienkami:

21



2.1 Z hl'adiska odpadového hospodérstva vyjadrenie podla § 99 ods. 1 pism. b) zékons &.
79/2015 Z.z. o odpadoch aozmene adoplneni niektorych =gkonov vzmeni neskor¥ich
predpisov (dalej len ,,zdkon &. 79/2015 Z.z.*):

2.1.1 Drzitel' odpadov je povinny:

2.1.1.1 zhromaZd'ovat vytriedené odpady podla druhow a zabezpelit' ich pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim tnikom;

2.1.1.2 zabezpetit' spracovanie odpadu v zmysle hierarchie o dpadového hospodaérstva, a to
jeho:

2.1.1.2.1 pripravou na op#tovné pouitie v rdmci svojej &irunosti; odpad takto nevyuZity
ponuknut’ na pripravu a opitovné pouZitie inému;

2.1.1.2.2 recykl4ciou v rémci svojej &innosti, ak nie je moZné alebo GZelné zabezpetit’
jeho pripravu na op4tovné pouZitie; odpad takto nevyuZity poniknut na recyklaciu inému;

2.1.1.2.3 zhodnotenim v rdmci svojej &innosti, ak nie je moZné alebo G¥elné zabezpedit
jeho recykléciu; odpad takto nevyuZity poniknut' na zhodnotenie inému;

2.1.1.2.4 zne¥kodnenim, ak nie je moZné alebo ielné zabezpetit jeho recykldciu alebo
iné zhodnotenie;

2.1.1.3 odovzdévat' odpady len osobe oprédvnenej nakladat’ s odpadmi podFa zikona &.
79/2015 Z.z., ak nezabezpe&uje ich zhodnotenie alebo znefkodnenie sém;

2.1.1.4 viest' a uchovévat’ evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov a o nakladan{ s nimi;

2.1.1.5 uchovévat' a ohlasovat' ustanovené udaje z evidencie prislu$nému orgénu 3titnej
spravy v odpadovom hospoddrstve (§ 2 vyhléska MZP SR &. 366/2015 Z.z. o evidentnej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti (dalej len ,,vyhldSka MZP SR &. 366/2005 Z.2%), sk
naklad4 ro&ne v sithme viac ako 50 kg nebezpe&nych odpadov alebo s viac ako jednou tonou
ostammych odpadov; ohlésenie ovzniku odpadu anakladani snim podéva za obdobie
kalend4rneho roka tunajliemu tradu, ako prislu¥nému orgénu 3titnej sprdvy odpadového
hospodarstva, do 28. februéra nasledujiiceho kalendémeho roka.

2.1.2 Pdvodcovi stavebnych ademoladnych odpadov sa povoluje odpad zhromaZd'ovat
v mieste jeho vzniku (t.j. vmieste stavby) iba na nevyhnutny &as (napr. do naplnenia
velkoobjemového kontajnera), nisledne sa mus{ ihned’ odviest’ k oprdvnenému odberatefovi,

2.1.3 Ku kolauda¥nému konaniu je potrebné doloZif' zAvizné stanovisko OU BA, OSZP
podla § 99 ods. 1 pism. b) bod 5 zékona &. 79/2015 Z.z. K Ziadosti o vydanie stanoviska je
potrebné doloZit’ doklad preukazujiici spésob nakladania s odpadmi zo stavby (tj. faktiry
a vaZne listky o odovzdani odpedu oprivnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov a podFa
vyjadrenia tunaj¥ieho tradu v stavebnom povolenf). V dokladoch musi byt oznafené stavba,
z ktorej odpad pochddza, inak doklad nebude povaZovany za relevantny. Na poZiadanie musi
byt predloZeny originél uvedenych dokladov.

2.2 Z hPadiska ochrany prirody a krajiny vyjadrenie podFa § 9 ods. 1 pism. c) zékona &.
543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskor3ich predpisov (dalej len ,zdkon &.
543/2002 Z.2.*):

22.1 pn vykopovych pricach je potrebné postupovat' tak, aby nedochédzalo
k poSkodeniu podzemnych alebo aj nadzemnych &ast drevin (stromy, kry). Pri pouivan
stavebnych mechanizmov, néstrojov a pomdcok sa musi dbat’ na minimalizdciu po¥kodenia
drevin. V pripade po¥kodenia drevin sa nadvizujlice oSetrenie a iné opatrenia v zdvislosti od
druhu dreviny zrealizuji hned' po skon&eni stavebnych prac v zmysle STN 86 7010 Ochrana
prirody, O3etrovanie, udriavanie a ochrana stromovej vegeticie. Podla § 17 ods. S vyhldky
MZP SR &. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonéva zikon &. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody
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a krajiny v zneni neskorich predpisov, rez Zivych kondrov listnatych drevin s priemerom viac
ako 5 cm sa vykondva vo vegetatnom obdobi od 1. aprila do 30. septembra, najmi v jeho
prvej polovici, s vynimkou obdobia tvorby novych listov.

3. Okresny iirad Bratislava, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie
ochrany prirody a vybranych zloZiek %ivotného prostredia, vydalo sihlas podla § 27 ods.
1 pism. a) ab) zékona & 364/2004 Z.z. ovodich a o zmene zikona & 372/1990 Zb.
o priestupkoch v zneni neskor3ich predpisov (vodny zékon) pod & OU-BA-OSZP2-
2016/081666-GGL zo dria 30.08.2016 s tymito podmienkami:

3.1 stavebnik je povinny pred zalatim stavebnych pric vypracovat' a dat' na schvélenie
povodiiovy plan zabezpeSovacich préc pre stavebné aktivity realizované v korytach vodnych
tokov a v inundaénom dzem;

3.2 stavebnik je povinny zostavit' plin preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku
neovlddate'ného viniku zneist'ujdcich létok do Zivotného prostredia a na postup v pripade ich
tiniku (havarijny plén);

3.3 odvedenie v8d z povrchového odtoku do povrchovych realizovat cez ORL;

3.4 vSetky odlufovate ropnych litok musia zabezpelit' koncentrdciu NEL na odtoku
z ORL men8iu ako 0,1 mgl™;

3.5 svahy priesakovych kandlov opevnit' lomovym kamefiom uloZenym do beténového
162ka a ukondit’ prieénymi beténovymi prahmi a péitkami;

3.6 terénne Gpravy, ktorymi dochddza k posunutiu brehovej &iary podlieha povoleniu
orgéanu $tétnej vodnej spravy.

4. Okresny trad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikseif (d’alej len
~OU BA OCDPK") vydal ako prislulny cestny sprévny orgin podla § 3 ods. 4 pism. a)
cestného zékona stanovisko pod & OU-BA-OCDPK2-2016/013523/JTA zo dita 01.02.2016
s podmienkou:

4.1 v pripade zésahu do telesa ciest /2, I/63 a /61 je potrebné pred realiziciou préc poZiadat’
OU BA OCDPK o prislu¥né povolenia vzmysle cestného zdkona (uzavierky, uréenie
dofasného dopravného znalenia na ziklade odsthlaseného POD s dopravanym
in$pektordtom);

5. Okresny urad Senmec, Odbor starostlivosti o Yivotné prostredie, vydal podl'a § 28
vodného zdkona vyjadrenie pod & OU-SC-OSZP/2016/001300-V-5-Ry zo diia 27.01.2016,
vktorom konitatuje, e investicia je zhladiska vodnych pomerov moZnd po splneni
nasledovnych podmienok:

5.1 reSpektovat’ ochranné pasma drobnych vodnych tokov (5 m od brehovej &iary) a Malého
Dunaja a Sirskeho kanéla (10 m od brehovej &iary) a stanovisko ich spravcu — SVP §p., 0Z
Bratislava k Uprave a kriZovania tokov v ich spréve;

5.2 reSpektovat’ ochranné pasma podzemnych rozvodov zivlahovej vody apri preklidke
a kriZovani re§pektovat’ stanovisko ich sprévcu ~ Hydromeliorécie, ¥.p., Bratislava;

5.3 pri preklddke a kriZzovanf vodovodov a zésobovacieho vodovodu refpektovat ich spravcu
—BVS, a.s., Bratislava;

5.4 pri pricach v ochrannom pésme produktovodu, pri kriZovani produktovodu, aj podas
celej realizicie stavby, vzhladom Kktomu, Ze tzemie sa nachddza v Chrénenej
vodohospodarskej oblasti Zitny ostrov, zabezpedit pofas vystavby viestranni ochranu
povrchovych a podzemnych vdd v silade s § 31 vodného zékona a dodrZat' § 39 vodného
z4kona — zaobchddzanie so znedist'ujicimi latkami,
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5.5 zhotovitel’ stavby, ktoré zasahuje do vodného toku alebo inwanda&ného tizemia je podla §
10 ods. 2 pism. €) zdkona & 7/2010 Z.z. o ochrane pred pOwvodfami v zneni neskordich
predpisov povinny vypracovat povodiiovy plin zabezpelovacich pric na celé obdobie
vystavby a2 do nadobudnutia privoplatnosti rozhodnutia o uZivan{ stavby.

6. Okresny tirad Senec, Odbor starostlivosti o Zivotné prostr-edie, vydal podl'a § 104 ods.
1 pism. d) v siilade s § 99 ods. 1 pism. b) bod 2 z4kona & 79/201 5 Z.z. vyjadrenie pod & OU-
SC-0SZP/2016/2449 PO zo diia 02.02.2016, s tymito podmienkami:

6.1 vzniknuty odpad, ktory vznikne stavebnou &innost'ou a prebytodmi vykopovii zeminu
ukladat’ na riadent skladku, nie ktord urd{ stavebny tirad (miestnu) alebo investor;

6.2 o zneSkodnenom mnoZstve uvedenych odpadov je potrebné predloZit doklad na OU
Senec — odbor starostlivosti o ZP, odpadové hospodarstvo;

6.3 nevytvérat medzisklddky, stavebnik je povinny pri stavebnych pric a preprave
dodrziavar’ &istotu na komunikacidch a verejnych priestranstvich ;

7. Okresny urad Senec, Odbor starostlivosti o Zivotné prostx-edie, vydal podla § 9 ods. 1
pism. c) zékona & 543/2002 Z.z. vyjadrenie pod & OU-SC-OSZP/2016/1618-Do zo diia
29.03.2016, s tymito podmienkami:

7.1 v zelenom pése ukladat’ potrubia a kéble vo vzdialenosti 1,5 m od osi stromov;

7.2 vykopové price v blizkosti stromov a krikov sa budd uskutodiiovat’ ruéne s dérazom na
ochranu ich korefiovych systémov. Cinnostou nepo¥kodit’ kmene existujicich drevin;

7.3 narulené trdvnaté porasty budi upravené do pévodného stavu s opétovnym zatrdvnenim.

8. Okresny arad Senec, Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikdcif (d’alej len
,,OU SC, OCDPK*) vydal ako prisluiny cestny sprdvny orgdn podla § 3 ods. 1 pism. c)
cestného zdkona stanovisko pod & OU-SC-OCDPK-2016/001287/MAN zo diia 28.01.2016
s podmienkami:

8.1 na zvl4stne uZivanie cestného telesa ciest II/572 a I1I/1030 — realiz4cia prelozky a tprava
krizovatky, ako aj pripadné iné zvlaStne uXivanie — je potrebné poziadat OU SC OCDPK
o povolenie podl'a cestného zdkona;

8.2 v stvislosti s uvedenymi zvla$tnymi uZivaniami predmetmej cesty je potrebné osadit
dotasné dopravné znadenie, ktoré uréuje po predloZeni Ziadosti OU SC OCDPK. Ur¥enie
dopravného znaZenia musi byt’ odstihlasené OR PZ ODI v Senci;

8.3 stavebnik je povinny podas vystavby dodr¥avat' &istotu na pouZivanej komunikécil
a vystavbu realizovat' bez ohrozenia bezpe&nosti a plynulosti cestnej a peSej premévky;

8.4 po zrealizovani stavby, pred kolauda®nym konanim, je potrebné poZiadat OU SC
OCDPK o urdenie trvalého dopravného znadenia, ktoré bude osadené na ceste II/572
a 11I/1030 s predchédzajicim sihlasom OR PZ ODI v Senci;

9. Okresny urad Bratislava, Pozemkovy a lesny odbor vydal podfa § 18 ods. 1 22 zikona
&. 220/2004 Z.z, o ochrane a vyuZivani poPnohospodarskej pédy a o zmene a doplneni zékona
& 245/2003 Z.z. ointegrovanej prevencii a kontrole znelistovania Zivotného prostredia
a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskor3ich predpisov (d'alej len ,,zAkon &.
220/2004 Z.z.*) sdhilas snavrhovanym 2zémerom nepol'nohospodérskeho pouZitia
poPnohospodarskej p8dy pri realizdcii stavby

9.1 v katastrdlnom vizemi Jarovce, Rusovee a Podunajské Biskupice stanoviskom pod & QU-
BA-PLO-2016/199438/MPI zo dita 10.10.2016 s tymito podmienkami:

9.1.1 pouzitie ponohospodérskej pddy na obdobie odo diia 11.10.2016 do dita 30.09.2017.
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9.1.2 v pripade, Ze ddjde k pouZitiu polnohospodérskej pddy na Zas dlh§i ako jeden rok
vratane uvcdenia pddy do pdvodného stavu, je Ziadatel' povinny poZiadat OU BA PLO
o vydanie rozhodnutia v zmysle § 17 zikona &. 220/2004 Z.z.

9.1.3 Ziadatel je povinny vykonat' skryvku humusového horizontu z parciel
polnohospodarskej pddy uvedenych v stanovisku, umiestnif ju po okraji zéujmovych
pozemkov, nisledne v povolenom termine vykonat' rekultiviciu podla priloZenej bilancie
skryvky humusového horizontu vypracovanej v oktobri roku 2015 Mgr. Alexandrou Kitkovou
a nédvrhov vratenia pol’nohospodarskej pddy do pévodného stavu.

9.2 v katastrdlnom Gzemi RuZinov stanoviskom pod & OU-BA-PLO-2016/248636/MPI zo
dria 14.12.2016 s tymito podmicnkami:

9.2.1 pouZitie pol'nohospodéarskej pédy na obdobie odo difa 01.04.2017 do difa 31.03.2018.

9.2.2 v pripade, Ze dbjde k pouZitiu polnohospodérskej pddy na Zas dlh& ako jeden rok
vritane uvedenia pddy do pSvodného stavu, je Ziadatel povinny poiadaf OU BA PLO
o vydanic rozhodnutia v zmysle § 17 zdkona &. 220/2004 Z.z.

9.23 ZiadateI je povinny vykonat skryvku humusového horizontu 2z parciel
polnohospodérskej pddy uvedenych v stanovisku, umiestnif' ju po okraji ziujmovych
pozemkov, nésledne v povolenom termine vykonat' rekultiviciu podfa priloZenej bilancie
skryvky humusového horizontu vypracovanej v jini roku 2014 Mgr. Richardom Lazirom
a navrhov vrétenia pol'nohospodérskej pddy do pévodného stavu,

10. Okresny tirad Senec, Pozemkovy a lesny odbor vydal podl'a § 18 ods. 1 a 2 zékona &.
220/2004 Z.z. sihlasné stanovisko kpouZitiu  polnohospodarskej pddy na
nepolnohospodérske tely &as kratdi ako jeden rok pod & OQU-SC-PLO-2016/11009-2/Han.
Zo diia 05.09.2016 s tymito podmienkami:

10.1 stavebnik je povinny ozndmit' ,,Termin pouZitia pol'nohospodarskej p8dy na dokasny
zdber pre uvedent stavbu“ v lehote 1 mesiac pred pouZitim poPnohospodérskej p8dy na
nepol’nohospodarske 1ifely na dobu krat3iu ako jeden rok z dévodu, Ze nie je zndmy presny
gasovy harmonogram vystavby ,Dialnica D4 Bratislava, Jarovce — Ivanka sever®.
Vymedzené &asové obdobie zdberu do 1 roku v stanovenom termine zahffia za&iatok
aukonfenie dofasného zdberu na ploche pre uvedeni vystavbu vrétane jeho spitnej
rekultivacie a vréatenia spit’ do pol'nohospodérskej pbdy;

10.2 po ukon&en{ z4beru sa pozemok uvedie do pévodného stavu. Zhutnenie sa v pripade
potreby odstréni skyprenim pddy hlbokou orbou. Pozemky musia byt po ukon&en{ zdberu
v takom stave, ktory umoZni ich bezproblémové zatlenenie do poI'nmohospodirskej vyroby
(urovnané, bez hlbokych kol'aji, zbytkov po stavbe a pod.);

10.3 zdroveii uloZil vykonat’ na vlastné néklady tieto opatrenia:

10.3.1 akciu realizovat’ predovietkym v &ase vegeta¥ného pokoja po zbere trody, aby doslo
k %o najmen¥{m $koddm na pol'nohospodérskych kultirach a pozemkoch;
10.3.2 pri vykopovych précach oddelovat’ humusovy horizont od ostatnej zeminy, dbaf

o to, aby nedoslo k ich zmieSaniu;

10.5 omiéni vrstvu uloZit oddelene od podornitia, aby nedoSflo kjej znehodnoteniu,
rozplaveniu, zaburineniu, pripadne krdde?i. Po ukonleni ziberu ju pouit na spitmi
rekultivéciu a uviest' do pdvodného stavu;

10.6 vietky $kody, sposobené na pol'nohospodarskych plodindch a pdde, je potrebné uhradit’
v zmysle platnych pravnych predpisov;

10.7 ukon&enie dofasného zdberu pisomne ozndmit' OU SC PLO v lehote do 15 dni, spolu
s vyjadrenim uZfvatel'ov;
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10.8 o pripadné prediZenie dofasného ziberu nad povoleni doby pisomne poZiadat’ tunajsi
odbor eite pred uplynutim doby ukonZenia dofasného ziberu. Poutitie polnohospodarskej
pddy na iné Gdely nesmie prekroéit' dobu jedného roka (vritane spétnej rekultivicie).

11. Okresny trad Bratislava, Pozemkovy a lesny odbor vydal podPa § 60 ods. 2 pism. ¢)
zékona &. 326/2005 Z.z. o lesoch v zneni neskor3ich predpisov (d'alej len ,,zékon & 326/2005
Z.2.) stanoviskd & OU-BA-PLO-2017/005996-007 zo diia 09.01.2017 a & OU-BA-PLO-
2016/61285 zo diia 21.06.2016 s tymito podmienkami:

11.1 lesné pozemky uvedené v z&vaznych stanoviskdch moZno v nevyhnutnej miere vyuZivat
na udely vystavby dial'nice do rozhodnutia o vyiiati;

11.2 dodrZiavat’ podmienky zékona &. 236/2005 Z.z. najméd § 5 ods. 1 a2, § 7aods. 5, ako aj
vyhla¥ky MP SR &. 12/2009 Z.z. o ochrane lesnych pozemkov pri Gzemnoplédnovacej &innosti
a pri ich vyfiati a obmedzen{ z plnenia funkcif lesov.

12. Dopravny irad vzmysle § 28 ods. 3 zékona & 143/1998 Z.z o civilnom letectve
(letecky z4kon) a o zmene a doplnen{ niektorych zikonov v zneni neskor$ich predpisov vydal
pod & 5800/2016/ROP-002-P/2837 zo diia 15.02.2016 a &. 20234/2016/ROP-002-P/38171 zo
diia 01.12.2016 vyjadrenia, v ktorych sihlas{ s tymito podmienkami:

12.1 Stavba diaFnice, vritane jej prejazdného profilu, zvislého dopravného znaZenia, portilov
(vratane doplnkovych znadiek a LED panelov), stoZiarov verejného osvetlenia, kamerového
dohPadu, stoZiarov vzduSnych vedeni, vietkych zariadeni a d’al3ich objektov na komunikécii,
mostnych objektov, maximélny vzrast drevin pouZitych na pripadné sadové tpravy a stavebné
mechanizmy pouZité pri realizdcil stavby svojou najvy$Sou Sast'ou pri maximélnom zdvihu
nesmi prekrodit’ obmedzujiice vysky stanovené ochrannymi pdsmami Letiska M. R. Stefénika
Bratislava;

12.2 Stavebnik je povinny predloZit' Dopravnému iradu k odsihlaseniu:

12.2.1 informécie o vetkych stavebnych mechanizmoch pouZitych pri realizécii stavby,
s idajmi ich vy$ok aterminmi umiestnenia na stavenisko a dobou poufitia, k stanoveniu
podmienok leteckého prekédZkového znadenia, a to minimalne so 60 diiovym predstihom pred
ich umiestnenim na stavenisko. V pripade, Ze sa potas spracovania realizanej dokumenticie
Zisti nutnost' pouZitia stavebnych mechanizmov nad iroveidl nadmorskych vySok urenych
ochrannymi pésmami Letiska M. R. Stefanika Bratislava jc stavebnik povinny vopred
konzultovat’ s Dopravnym turadom moZnost udelenia vynimky zuvedenych ochrannych
pésiem pre poufitie stavebnych mechanizmov ako dodasnej prekéZky, ich maximélnej moZnej
pouzivanej nadmorskej vysky (max. do drovne prekéZkovych rovin a pléch letiska uréenych
v zmysle predpisu L14 LETISKA (l.zviizok), Navrhovanie a prevddzka letisk, Hlava 4,
vydaného tpravou & 21/2006 Ministerstva dopravy, pdst a telekomunikécii Slovenskej
republiky zo diia 24.10.2006 a d'al§ieho postupu;

12.3 Stavebnik je povinny v vuseku stavby, ktord sa nachddza v ochrannom pdsme proti
nebezpeénym a klamlivym svetlém — km 15,0 — 17,0 220,0 — 22,0 pouZit' na povrchovii
tipravu objektov a zariadeni (protihlukové steny, portily s dopravnym znadenim v rie¥enom
\izem{ materidly a farby s nereflexnou tpravou, resp. pouZit' takG upravu, ktord by svojim
charakterom nemohla odputat pozomost posddky lietadiel anemohla spOsobit’ odraz
slnetného svetla. Ak sa v priebehu uZivania stavby dodatolne zisti, Ze portdly dopravného
znadenia spdsobujii odraz svetla takym spSsobom, %e dochédza k oslepeniu posddok lietadiel,
je stavebnik povinny dodato&ne prijat’ opatrenia na odstrénenie tohto negativneho vplyvu.

12.4 Svetelny 1G& svietidiel pouZitych na osvetlenie komunikédcie a vietkych dalfich
stvisiacich objektov v km 15,0 ~ 17,0 a 20,0 — 22,0 musi byt’ nasmerovany priamo na povrch
osvetPovanej plochy tak, aby nedochddzalo k oslepovaniu posddok lietadiel, resp. riadiacich
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zo stanoviska veZe a zdroveii rozmiestnenim svietidiel nesmie ddjst’ k mylnej informécii pre
pilotov. V tomto priestore je zakézané pouZitie silnych svetelnych zdrojov a zariadenia na
generovanie alebo zosilfiovanie elektromagnetického Ziarenia takym spdsobom, Ze by mohla
byt ohrozend bezpe&nost’ leteckej prevadzky.

12.5 V Gseku km 14,5 - 17,5 a 19,8 — 22,3 je vyhitené vykondvat’ &innosti, ktoré by viedli
k zvy$enému vyskytu vtdctva arealizovat' nové elektrické vedenia VN a VVN formou
vzduiného vedenia. § realiziciou SO 623 — 625 a659 podla predloZenej dokumentécie
sthlasi.

12.6 Stavebnik je povinny reSpektovat’ stanovisko Letovych prevédzkovych sluZieb SR,
$titny podnik, Ivanska cesta 93, 823 07 Bratislava & 00432/2013/DTZL-21 zo diia
31.10.2013 a &. 00431/2014/DTZL-34 zo dfia 19.06.2014 a pred podanim %iadosti o vydanie
kolaudaného rozhodnutia na prisludny stavebny turad predioZit Dopravnému dradu
stanovisko o splneni nimi stanovenych podmienok.

12.7 V rémci SO 153 Prelozka polnej cesty v km 20,600 — 21,075 D4 vPavo zrealizovat'
prichytenie pletiva oplotenia k zékladom takym spésobom, aby sa zabrénilo prechodu zveri
oplotenim.

12.8 V rdmci SO 680 Sveteln4 pribliZovacia ststava Letiska M. R. Stefénika v km 20,900 D4
musia byt’ beténové zdklady svetelnej pribliZovacej sistavy od prahu vzletovej a pristévace;
dréhy 22 do vzdialenosti 300 (po prietku) vybavené ndjazdovymi klinmi z oboch smerov.

12.9 Stavebnik je povinny pisomne ozndmit' Dopravnému tradu zaZatie stavby do 7 dni
a predloZit' harmonogram vystavby.

12.10 Stavebnik je povinny Dopravnému tradu do 7 dui po dosiahnuti kone&nej vysky
stavebnych objektov predloZit' pisomni sprévu, ktord bude obsahovat' nasledujlice udaje
stavby, spracované a overené autorizovanym geodetom:

12.10.1 rovinné siradnice Y, X vsystéme S-JTSK (vietky portdly a stoZiare osvetlenia
a kamerového dohl'adu v iseku km 20,3 — 21,7 a 15,2 16,8,

12.10.2 zemepisné siradnice B, L v systéme WGS-84 s presnost'ou na desatiny sekundy (v
zmysle bodu a),

12.10.3 skuto¥ne zamerani nadmorskd vy3ku (Bpv) piity anajvyiSieho bodu portilov,
sto%iarov osvetlenia a kamerového dohl'adu v km 20,3 - 21,7 a 15,2 — 16,8,

12.10.4 porealizadny geometricky plén celej trasy komunikécie v digitdlnej forme (formét

dwg, resp. dgn),
12.10.5 metatidaje najvySSieho stavebného objektu v dseku km 20,3 — 21,7 a 15,2 — 16,8

v zmysle prilohy,

12.10.6 fotodokumenticia stavby vuseku km 20,3 -21.7 a 152 - 16,8 (postatuje
v clektronickej forme na adresu: _ k avképii na adresu
ochranne.pasma@nsat.sk).

12.11 StoZiare &. 33, 34 (S0601), & 13 — 15 (SO 602) a &. 14 SO 603) z dévodu kriZovania
stelesom dialnice oznagit' leteckym prekdZkovym znadenfm v zmysle predpisu L 14
LETISKA (I zvéizok) — Navrhovanie a previdzka letisk, Hlava 6, vydaggho Upravou &
21/2006 Ministerstva dopravy, post a telekomunikécif Slovenskej republiky zo dia
24.10.2006, a to nasledovne:

12.11.1 na stoZiaroch &. 33, 34 (SO 601), &. 13 — 15 (SO 602) a &. 14 (SO 603) zrealizovat’
niter denného prekézkového znatenia. Néter m4 byt zrealizovany prostrednictvom 7 pruhov
po celej vydke stoZiarov, prifom vySka pruhov sa prispdsobuje typu stoZiara, tzn. vyska
jedného prahu tvori 1/7 celkovej vy¥ky stoZiara. PouZité musia byt’ striedavo &ervend alebo
oranZové a biela, prifom vrchny a spodny pruh musi byt Eerveny alebo oranfovy (tzn. 3tyri
pruhy &crvené/oranZové/ atri biele). Na niter Zervenej, resp. oranZovej farby musi byt
pouZité farba oranZov4 ndvestné & 7550 alebo ervend rumelkové svetla & 8140 podl'a STN
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67 3067:1995, iny odtiell ervenej, resp. oranZovej farby musi byt vopred odsihlaseny
Dopravnym tiradom;

12.11.2 na zemnych landch vzduiného vedenia VVN viseku medzi vy$$ie uvedenymi
stofiarmi umiestnit’ markéry guPovitého tvaru. Markéry maji byt jednofarebné, ato farby
tervenej alebo oranZovej afarby biele). Umiestnené maji byt striedavo vo vzdialenosti
maximalne 30 m pri priemere markéru 60 cm; 35 m pri priemere 80 ¢cm a 40 m pri priemere
markéru 130 cm.

12.12 Akékol'vek zmeny umiestnenia a vy3kového rieSenia stavby a pouZitia stavebnych
mechanizmov, ktoré by mohli byf v rozpore s obmedzeniami ur&enymi ochrannymi pasmami
letiska a uloZenymi podmienkami, je stavebnik povinny vopred prerokovat s Dopravnym
tiradom.

13. Ministerstvo dopravy, vystavby a regiondlnebo rozvoja SR, sekcia Zeleznifnej
dopravy a drdh, Odbor drihovy stavebny trad ako orgdn verejnej spravy vo veciach drdh
podla § 101 zdkona & 513/2009 Z.z. o dréhach a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov
v zneni neskor8ich predpisov (dalej len ,;zdkon & $13/2009 Z.z.“) a zéroveil ako dotknuty
orgén podl'a § 102 ods. 1 pism. ab) zdkona &. 513/2009 Z.z.“ vydal z4véiznymi stanoviskami:
podl'a § 102 ods. 1 pism. ac) zékona &, 513/2009 Z.z. sthlas na realizciu objektov dréhy 681
Dotasnd tprava trak&ného vedenia v Zkm 115,461 (km 2,069 D4), 682 Definitivna viprava
trak&ného vedenia Zkm 115,461 (km 2,069 D4), 683 Do&asné Gprava trakéného vedenia Zkm
65,881 — 66,314 (km 22,227 D4), 684 Definitivna uprava trak&ného vedenia Zkm 65,881 —
66,314 (km 22,227 D4), 691 Uprava vedeni ZSR OZT #km 115461 (km 2,069 D4), 692
Uprava vedenia NN ZSR vkm 1,489 D4, 693 Prelozka 6 KV ZSR vkm 22,238 D4, 694
Prelozka DK. ZSR v km 22,180 D4, Prelozka OK ZSR v km 22,227 D4 a 696 Prelozka UA
7SR a TK ZSR vkm 22,238 D4 pod & 14533/2016/C341-SZDD/26635 zo diia 26.04.2016
a stihlas na vykondvanie &innost v ochrannom pdsme dréhy a s&asti v obvode dréhy pod &.
14535/2014/C351-SZDD/26662 zo diia 26.04.2016 s tymito podmienkami:

13.1 kaZd4 zmena oproti overenému projekty, tykajtica sa obvodu drdhy, musi byt vopred
prejednana so ZSR a odsiihlasend MDV SR, SZDD;

13.2 v dostatoénom predstihu pred zatatim préc je stavebnik povinny prejednat’ so ZSR OR
Trnava postup a podmienky realizicie préc v obvode drahy a objednat’ technicky dozor pri
pricach, prejednat’ termin a dlZku vyluky Zelezni&nej dopravy;

13.3 stavebnik je povinny pred zadatim pric zabezpefit vytydenie a ochranu a vedeni
a zariaden{ v sprave ZSR;

13.4 po dobu préc pri styku so zariadeniami drihy zodpovedat' za zachovanie opatmosti
primeranej povahe prevadzky drdhy aza zaistenie bezpeCnosti a plynulosti Zelezmi¢nej
prevadzky podFa Zelezni¢nych predpisov;

13.5 o bezpe¥nosinych a technologickych podmienkach stavby preukézatelne obozndmit
vEetkych pracovnikov zi&astnenych na prevddzke drihy a prevadzke dopravy na dréhe;

13.6 po ukon&eni pric zabezpedit vykonanie predpfsanych prehliadok, revizii a skdsok,
doklady oich riadnom odovzdani/prevzati a vykonan! Gradnych skuSok bezodkladne
predloZit MDV SR;

13.7 prispbsobovat’ zrealizovanu stavbu, ak si to vyZiada stavba alebo prevddzka drihy,
technickym podmienkam Zelezni¥nej prevédzky a to ipravou alebo preloZenim stavby;

13.8 po ukondenf stavby zabezpetit prizvanie ZSR a zéirovedl im predloZit pre &ast’ stavby
v obvode dréhy plany podla skutoZného vyhotovenia stavby,

13.9 stavebnik je povinny udrZovat stavbu v ochrannom pasme drihy a v obvode dréhy tak,
aby neohrozoval, neobmedzoval ani nenarusil bezpetnost’ drahy a dopravy na dréhe.
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14. Zeleznice Slovenskej republiky, Generilne riaditel'stvo, odbor expertizy podla
zdkona o & 513/2009 Z.z. sthlasi vo svojom stanovisku & 02298/2016/0420-053 zo dita
17.02.2016 so stavbou s tymito podmienkami:

14,1 stavebnik bude redpektovat’ objekty, vedenia a zariadenia ZSR. Realizicion stavby, jej
prevadzkou a uZivanim:

14.1.1 nesmie dojst kohrozeniu ani obmedzeniu bezpednosti Zelezni¥nej dopravy,
k naruSeniu stavby dréhy, jej odvodnenia, stability, k zmene vy¥kovej a smerovej polohy
kol'aje a k poskodeniu objektov, vedeni a zariaden{ ZSR;

14.1.2 nesmu byt znetistené pozemky v sprive ZSR;

14.2 stavebnik je povinny zabezpelit, aby nim navrhovand stavba odolévala vplyvom
Zelezni&nej prevédzky podas celej doby jej prevadzKy;

14.3 osvetlenie stavby nesmie osliovat’ vlakovy personil a si€asne nesmi byt zriad'ované
svetelné zdroje a farebné plochy zamenitel'né s ndvestnymi znakmi;

14.4 stavbou vyvolané tipravy objektov ZSR, budi ako vyvolané investicie realizované na
néklady stavebnika. Navrhovatel' predloZi Zmluvu o uzatvorenf budiicej zmluvy o odovzdani
a prevzati objektov vyvolanych investicii do spravy a idrby Zelezniciam SR. Navrh zmluvy
stavebnik vopred prerokuje so ZSR Oblastnym riaditelstvom Tmava ako budiicim priamym
spravcom. Projektovi a realiza&ni &innost' vo veciach objektov stavby dréhy smu v prostredi
ZSR vykonévat' iba subjekty s prisluinym oprdvnenim;

14.5 Navrhovatel’ zabezpeti:

14.5.1 zapracovanie pripomienok vznesenych jednotlivymi zloZkami ZSR do nasledujaceho
stupfia dokumentatnej pripravy stavby a jej odsthlasenie s prislu¥nymi ttvarmi ZSR;

14.5.2 v dostato&nom &asovom predstihu pred realizdciou:

14.5.2.1 uzatvorenie pisomnej Dohodu o zaistenf BOZP pri préci v priestoroch ZSR (kontakt:

14.5.2.2 pre udely vstupu do obvodu drihy v sprave ZSR, ktory nie je pristupny verejnosti
v zmysle predpisu ZSR Z9 Povolovanie vstupu do obvodu dréhy v spréve ZSR poZiada ZSR,
OR Tmava, Oddelenie krizového riadeni, Bratislavskd 2/A, 917 02 Tmava o vydanie
povolenia vstupu do obvodu dréhy v sprave ZSR. So %iadostou je potrebné predloZit’ képiu
vyjadrenia ZSR OR Tmava a tohto stanoviska ZSR GR odboru expertizy. Predpis ZSR Z9 je
za Gi&lom oboznamovania cudzich prévnickych a fyzickych os6b umiestneny n internetovej
strénke ZSR - www.zst.sk>> Zeleniéné infradtruktira—Legislativa—Predpisy ZSR—Z9;

14.52.3 podla potreby objednanie vytydenia vedeni ZSR u prisluinych sprévcovskych
zloZiek ZSR;

14.52.4 objednanie dozoru prisluinych sprévcov Zelezni¢nej infra¥truktiry podla ich
pokynov polas pric;

14.5.2.5 predloZenie poZiadaviek na vyluky zariadeni ZSR a prechodné obmedzenie tratovej
rychlosti (POTR);

14.5.2.6 ohl4senie terminu realizécie prac dotknutym titvarom ZSR;

14.5.3 potas pric zaistenie bezpelnosti pracovnikov v silade s predpisom ZSR Z2
Bezpe&nost' zamestnancov v podmienkach ZSR, ostatnymi predpismi a d'al¥ou sivisiacou
legislativou z oblasti BOZP;

14.5.4 prizvanic ZSR SHM RP Bratislava a OR Tmava ku kolauda®nému konaniu
a predloZenie dokumenticie skutolného vyhotovenia stavby vochrannom pasme dréhy
a stavebne objektov stavby drahy;

14.5.5 uhradu ndkladov stvisiacich s obmedzenim prevddzky ako aj thradu nékladov
vpripade néhodnych poSkodeni objektov a zariadeni ZSR vyvolanych navrhovanou
¢innostou;
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14.6 pripadné zmeny stavby vo vztahu k objektom stavby dréhy’ obvodu a ochrannému
pasmu drahy vopred prerokovat' so ZSR;

15. Zeleznice SR, Oblastné riaditePstvo Trmava, Vo syojom stamovisku &.
4265/2015/289301/S2TS/72.13 zo dfia 21.12.2015 konStatuje, e v zhujmovom tizemi sa
nachddzajl kdblové vedenia a zariadenia v spréve sekcii EE (elektrotechniky a energetiky) a
OZT (oznamovacej a zabezpeovacej techniky) sdblasi so stavbou za predpokladu splnenia
nasledovnych pripomienok:

15.1 minimélne mesiac vopred objednat’ dohPad ZSR u spraveu Zeleznitnych trati ZSR, OR
Tmava, Sekcia ZTS, SMSU, ZTS TO Bratislava, Jaskovy rad 2, 831 01 Bratislava (kontakiné
osoba: p. Stubendek, tel. 02/20292465);

15.2 v pripade vzniku $k6d s désledkom zhorenia plynulosti a bezpe&nosti vlakovej dopravy
budt vietky ndklady na opravné préce odiétované stavebnikovi;

15.3 prebytotnt zeminu zvykopu ani iny odpad neskladovat na pozemku ZSR ani
v ochrannom pésme drdhy. Stavebnik musi dodrZiavat' zékon & 223/2001 Z.z.;

15.4 stavebnik si nebude nérokovat’ Gpravy zo strany ZSR z titulu pripaduych negativnych
uinkov od Zelezni¢nej prevadzky;

15.5 pripadné zmeny v projektovej dokumentécii predloZit' opitovne na pripomienkovanie;

15.6 sprevzatim budGcich objektov (po ich vybudovanf) do spravy Sekcil EE a OZT
sihlasime za podmienky uzatvorenia zmluvy o budicej zmluve v rémci prisluinej stavby.
Jedn4 sa o stavebné objekty SO 681, 682, 683, 684, 691, 692, 693, 694, 695 a 696.

16. Zeleznice SR, Oblastné riadltelstvo Trnava, sekcia elektrotechniky a energetiky vo
svojom vyjadreni & 2041/2015/289501/SEE/2a.15 zo dila 02.12.2015 a si%asne Zeleznice
Slovenskej republiky, Generilne riaditel'stvo, odbor oznamovacej azabezpefovacej
techniky a elektrotechniky vo vyjadreni & 20333/2015/0460-003 zo dfia 02.12.2015 si
zhodne uplatiujy tieto pripomienky:

16.1 k objektu 681 Dogasnd tiprava trak&ného vedenia Z2km 115,461 (kan 2,0696 D4):

16.1.1 navrhnut' a predloZit’ k vyjadreniu ochranné opatrenia, ktoré zabrdnia mechanickému
pogkodeniu trak&ného vedenia podas vystavby mosta;

16.1.2 spresnit povinnosti zhotovitela pred uvedenim zariedenia do prevadzky, t,j.
zhotovitel vykon4 potrebné merania, reviziu a Gradnd skisku v zmysle vyhldsky MDPT SR &.
205/2010 Z.z. o uréenych technickych zariadeniach a uréenych &innostiach a &innostiach na
urfenych technickych zariadeniach (d’alej len ,,vyhldska MDTP SR &. 205/2010 Z.z.*), elte
pred uvedenim zariadenia do previdzky; A

16.2 k objektu 682 Definitivna Gprava trak&ného vedenia Zkm 115,461 (km 2,0696 D4):

16.2.1 predloZit na odsthlasenie projektovii dokumenticiu ochrannych opatreni proti
dotyku Zivych &ast{ trakéného vedenia v silade s platnou normou STN EN 50122-1;

16.2.2 v rdmei kotevnych 1ist vymenit' jednotlivé flexi lana;

16.2.3 spresnif povinnosti zhotovitela pred uvedenim zariadenia do prevadzky, tj.
zhotovitel’ vykona potrebné merania, reviziu a iradnt skiSku v zmysle vyhlisky MDPT SR &,
205/2010 Z.z., elte pred uvedenim zariadenia do prevadzky;

16.3 k objektu 683 Dotasn4 Gprava trakéného vedenia Zkm 115,461 (km 2,0696 D4):

16.3.1 navrhnit' a predloZit’ k vyjadreniu ochranné opatrenia, ktoré zabrinia mechanickému
poSkodeniu trak&ného vedenia po¥as vystavby mosta;

16.3.2 spresnit’ povinnosti zhotovitePa pred uvedenim zariadenia do prevaddzky, t..
zhotovitel' vykona potrebné merania, reviziu a tradni skasku v zmysle vyhlésky MDPT SR &.
205/2010 Z.z., edte pred uvedenim zariadenia do prevédzky;
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16.3.3 v technickej sprave nahradit’' v bode 2.4 pre vypracovanie dokumentécie pre stavebné
povolenie stavby na objekt 681: ,,Dofasn4 tliprava trakéného vedenia Zkm 115,461 (km 2,069
D4)“ nahradit' objekt 683 Doasna tiprava TV v km 22,227 D4 (v Zkm 65,881-66,314);

16.3.4 v projektovej dokumentécii zosuladit' do¥asmi vy¥ku trolejového drdtu nad TK;

16.4 k objektu 684 Definitivna Gprava trak&ného vedenia vkm 22,227 D4 (v Zkm 65,381-
66,314):

16.4.1 predloZit’ na odsthlasenie projektovii dokumenticiu ochrannych opatreni proti dotyku
Zivych &asti trakéncho vedenia v siilade s platnou normou STN EN 50122-1

16.4.2 v ramci kotevnych 1{§t vymenit jednotlivé flexi lan4;

16.4.3 spresnit’ povinnosti zhotovitela pred uvedenim zariadenia do prevadzky, tj.
zhotovite!l’ vykond potrebné merania, reviziu a iradni ski¥ku v zmysle vyhlasky MDPT SR &,
205/2010 Z.z., e3te pred uvedenim zariadenia do prevadzky;

16.5 k objektu 692 Uprava vedenia nn ZSR v km 1,489 D4:

16.5.1 doplnit’ povinnost' zhotovitel'a vykonat' (iradnti skii¥ku v zmysle vyhldsky MDPT SR
€. 205/2010 Z.z., eSte pred uvedenim zariadenia do previdzky;

16.5.2 vpripade vykondvania zemnych prdc, pohybu cestnych motorovych vozidiel
v priestore uloZenia kiblového vedenia, uvedené vedenie chranit’ prekrytim trasy beténovymi
panelmi;

16.6 k objektu 693 Prelozka 6 kV ZSR v km 22,238 D4: doplnit’ povinnosti zhotovitela pred
uvedenim zariadenia do prevadzky, tj. zhotovite vykond potrebné merania a napifové
skusky od TS po TS, reviziu a tradnt skisku v zmysle vyhliSky MDPT SR &. 205/2010 Z.z.,
eite pred uvedenim zariadenia do prevadzky;

16.7 k objektu 691 Uprava vedeni ZSR OZT #km 115 (km 2,069 D4) doplnif text: po
odkopani kdblovych vedeni je nevyhnutné za G&asti zistupcov ZSR zhodnotit’ stav kéblov
vzhl'adom na ich vek av pripade, Ze manipuléciou déjde k ich poSkodeniu (zniZenie stavu
izolagného stavu, prerulenie a pod.) je nevyhnutné riedit’ preklddku novymi kiblami;

16.8 k objektu 693 PreloZka 6 kV vkm 22,238 D4: doplnit' povinnosti zhotovitePa pred
uvedenim zariadenia do previdzky, tj. zhotovitel vykond potrebné merania a napiitové
skusky od TS po TS, reviziu a dradni skidku v zmysle vyhldsky MDPT SR &. 205/2010 Z.z.,
este pred uvedenim zariadenia do prevadzky;

16.8 k objektu 694 Prelozka DK ZSR v km 22,180 D4:

16.8.1 doplnit’ text: po odkopani kiblovych vedeni je nevyhnutné za tidasti zéstupcov ZSR
zhodnotit’ stav kéblov vzhPadom na ich vek avpripade, Ze¢ manipuldciou ddjde kich
po¥kodeniu (zniZenie stavu izolaéného stavu, prerulenie apod.) je nevyhnutné rieit
prekléddku novymi kdblami;

16.9 k mostnym objektom 203, 237-01, 237-02 a 237-03: v uvedenych stavebnych objektoch
doplnit’ & predloZit' k vyjadreniu prekaZky pred dotykom Zivych &ast{ trakéného vedenia
v silade s platnou normou STN EN 50122-1.

.
?

17. Zeleznice SR, Oblastné riaditel’stvo Trnava, sekcia oznamovacej a zabezpefovacej
techniky vo svojom vyjadreni & 972/15/289401/SOZT-Kr2a.15 zo dta 23.11.2015
konitatuje:

17.1 préce v ochrannom pdsme vedeni prispdsobit’ podmienkam ochrany vedeni v zmysle
z4kona & 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikécidch v zneni neskor¥{ch predpisov (dalej
len.,,zdkon &. 351/2011 Z.z.") av zmys'lc STN 73 6005. . Doaar g pricach v blinkosti wedani
zabezpedi na zdklade objedndvky SMSU OZT Tmava 0);

17.2 v ké4blovom tseku Vajnory — Ivanka pri Dunaji bude Zelezni&na trat’ kri¥ované v %km
65,9350. V tejto Zasti sii plénované preklidky dotknutych tris vedeni ZSR. DodrZaf
podmienky SMSU OZT KT Tmava.
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18. Zeleznice SR, Oblastné riaditel’stvo Trnava, stredisko mi estnej sprévy a tidr¥by pre
OZT - K#belové technika vo svojich vyjadreniach & D$-543/1 1-15 zo difa 03.11.2015 a &,
D3-65/1-16 zo dita 29.01.2016 konstatuje:

18.1 v kablovom tseku Vajnory — Ivinka pri Dunaji bude trat Z.SR kri%ovand v #km 65,935,
v tejto Easti s plénované preklédky dotknutych trds DK, TKK, UAB Optika. Trasa DK bola
plénovana pod telesom nadjazdu. Po dohode s nadou spravou bola navrhnuté nové trasa DK,
ktor4 obchédza teleso nadjazdu. S touto variantou sthlasime.

18.2 V kidblovom vseku Petr¥alka — Rusovee bude trat ZSR kri¥ovand v 2km 115,461
a v kdblovom tiseku Podunajské Biskupice — Dunajskd Streda bude trat' kriZovand v Zkm
12,778,

18.3 vo v3etkych pripadoch kriZovani akde budt zriadené pristupové cesty na stavenisko
bude potrebné ochranit’ kdblové trasy pri prejazde taZkej stavebnej techniky;

18.4 stavebné konStrukcie, sklédky materidlu a zeminy pri stavebnej &innosti umiestnit’ mimo
kéblovej trasy, v opa¢énom pripade je potrebné trasy ochrénit’;

18.5 pred a po preklédkach treba zrealizovat' jednosmerné, pri DK aj striedavé merania,
podPa platnych STN a Zelezni®nych predpisov T 31, T 32;

18.6 prekladky kéblov ZSR mdZe realizovat’ organizicia, ktora m4 oprévnenie od ZSR;

18.7 v d’alfom stupni SPRS predloZit' PD v3etkych dotknutych preklidok kéblov ZSR OZT.

19. Zeleznice Slovenskej republiky, Generdlne riaditelstvo, odbor ¥elezni¢nych trati a
stavieb vo svojom vyjadreni & 01375/2015/0430-150 zo diia 26.11.2015 kon3tatuje:

19.1 v DSP vyznatit' vietky zdsahy do ODP aj vyznatenim vzdialenosti od osi kol'aje;

19.2 stavba nesmie narusit’ stabilitu tratovej koPaje ZSR a porugit’ odvodiiovaci systém ZSR;

20. Zeleznice Slovenskej republiky, Generdlne riaditel'stve, odbor dopravy vo svojom
vyjadreni &. 17192/2016/0410-004 zo diia 16.02.2016 predklad4 tieto pripomienky:

20.1 objekt 203, 203-01 — po vybudovani mosta D4 vkm 2,069 (trat'ovy tsek Bratislava-
Petrzalka - Rusovce #km 115,461; Zkm 115,502) zachovat’ rozhPadové pomery na priecest
s PZZ v km 115,659;

20.2 objekt 228 - po vybudovani mosta D4 v km 12,207 (tratovy tsek Bratislava - Nové
Mesto — Podunajské Biskupice Zkm 12,778) zachovat' minim#lnu dohladnost’ névestného
znaku na priecestnfku X-121 v km 12,041;

20.3 objekty 237-01, 203-02, 237-03, 238 — po vybudovan{ mostov D4 v km 22,250 (trat’ovy
tisek Bratislava —Vajnory — Bemolékovo Zkm 65,911, 2km 65,935, 2km 65,963, ¥km 65,989)
zachovat’ minimélnu dohFPadnost’ ndvestného znaku na oddielovych nédvestidlch 1-664 v 2km
66,490, 2-664 v 2km 66,490 a vchodovych névestidléch 1L, 2L v km 65,786 ZST Bratislava —
Vajnory;

20.2 sudast'ou predloZenej projektovej dokumentécie nie je dopravna technolégia, ktoré bude
spracovand po spresneni technického rieSenia stavebnych objektov. Dopravnd technol6gia
bude ric¥it’ jazdu vlakov vylukou dotknutym isekom polas vystavby stavebnych objektov,
ktoré sa dotykaj ZSR. Pri tvorbe dopravnej technolégie jetrebné zohPadnit’

20.2.1 pri objektoch 203 a203-01 (neutrdlne pole TV @by @4 metrov, vyluka tratovej
kol'aje a napétia TV) — zniZenie rychlosti cez pracovné miesto a pripadnd poruchu PZZ na
priecesti v km 115,659 (predpis ZSR Z1, &l 702 - jazda vlaku cez priecestie najviac 10 km/h)
zohPadnit pri jazde vlaku zotrva&nost'ou cez neutrlne pole v smere Bratislava — PetrZalka —
Rusovce. V pripade vyluky tratovej kol'aje (mimo vlakovej prestivky) Bratislava — PetrZalka
~ Rusovce zabezpe&it' ndhradni autobusovii dopravu;
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20.2.2 pri objekte 228 (vyluka trafovej kolaje) — podas vyluky tratovej koFaje (mimo
vlakovej prestavky) Bratislava — Nové Mesto — Podunajské Biskupice zabezpegit' nshradnt
autobusovi dopravu. Podas vystavby mosta zachovat' minimilnu dohPadnost’ nivestného
znaku na priecestnfku X-121;

20.2.3 pri objektoch 237-01, 203-02, 237-03, 238 (neutrdlne pole TV ditky 136 metrov,
vyluka tratovej kol'aje anapitia TV) - zachovaf pri kolajovych vylukich a napéfovych
vylukéch TV minimélne jednu tratovii kof'aj s napétim TV v iseku ZST Bratislava — Vajnory
- ZST Bemolékovo. Vyluky oboch kolaji aich napitia TV je mo#né realizovat len v
kritkodobych vylukich (vlakovych prestavkach). Pofas vystavby mostov zachovaf
minimélnu dohladnost’ ndvestného znaku na oddielovych névestidlich 1-664, 2-664
a vchodovych névestidléch 1L, 2L v km 65,786 ZST Bratislava — Vajnory. ZniZenie rychlosti
cez pracovné miesto zohl'adnit’ pri jazde vlaku zotrva&nost'ou cez neutrélne pole.

21.  Zeleznice Slovenskej republiky, Generslne riaditel'stvo, odbor bezpenosti
a in¥pekeie vo svojom vyjadreni & 22977/2015/0440-001 zo dfia 04.12.2015 predklads tieto
pripomienky:

21.1 zpohladu bezpelnosti Zelezni’nej dopravy opravit v celkovych situdcidch stavby
chybné udaje &isiel trati:

21.1.1 v situécil B.1 — mimotroviiové kriZovanie dial'nice D4 so Zelezni¢nou tratou v km
10,760 nesprdvny Gdaj ,Zel. trat’ & 120 BA — Tmava® opravit na ,Zel. traf & 125
A Bratislava — Trava (traf’: Pichov — Bratislava hlavn4 stanica)*;

21.1.2 v situdcii B.2 — mimoudroviiové krizovanie dial'nice D4 so Zelezniénou trafou v 2km
12,778 nespravny tdaj ,Zel. trat’ & 131 BA — Komé&mo® opravit na ,Zel. traf & 124
A Komérno - Bratislava-Nové Mesto**;

21.1.3 v situdcii B.2 — mimofiroviové kriZovanie dial'nice D4 so Zelezniénou tratou v 2km
65,963 nespravny Gdaj ,Zel. trat’ & 130 BA — Galanta® opravit na ,Zel. traf & 120
A Bratislava — Galanta (trat’: Szob (HU) — Stiirovo - Bratislava hlavn4 stanica)™;

21.1.4 v situicii B.2 — mimolroviiové kriZovanie dial'nice D4 so Zelezniénou trafou v 2km
115,502 nesprévny tdaj ,,Zel. trat’ & 132 BA — Rusovce* opravit’ na ,Zel. trat’ & 127 C
Bratislava — Rusovce (traf": Bratislava vychod (odch. skupina Juh) — Rusovce — Rajka HU)*
21.2 v nadviiznosti na poZiadavky § 4 ods. 3 zdkona NR SR &, 513/2009 Z.z. o drshach podl'a
ktorého je: ,prevddzkovatel' drahy povinny trvalo zabezpefovaf' obvod drahy a priechodny
prierez drihy vstave, ktory nechrozuje dréhu ajej sulasti, ani dopravu na dréhe
a predchAdzat’ ohrozeniam prevddzky dréhy* upozoriujeme, Ze:

21.2.1 predloZend projektovd dokumenticia (PD) neobsahuje detailnej¥i bezpednostny
technologicky postup v zmysle vyhlasky MPSVaR SR &. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujii
podrobnosti na zaistenie bezpe¥nosti a ochrany zdravia pri stavebnych précach a précach s
nimi svisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovaych
&innost{ v znenf neskorich predpisov Zhotovitel bude predmetnt stavbu realizovat podla
bezpe&ného technologického postupu;

21.2.2 ndvrh technickych a organizalnych opatreni musi vyplyvaf zhodnotenia rizik
projektantom ako aj zhotovitelom stavby pri€om stavebné postupy, zariadenia a prevddzka
staveniska predmetnej stavby nesmu ohrozovat' bezpednost' Zelezni®nej infradtruktiry
a bezpetnost Zelezni®nej dopravy. Zérovell konStruk&né &asti predmetnej stavby,
technologické zariadenia, zariadenia staveniska, pomocnych kon$trukcii - le¥eni, nesmi
zasahovat' do priechodného prierezu, obmedzovat dohl'adnost’ névestidiel, rozhPadové
pomery v blizkosti Zelezni¢nych priecest;

21.2.3 in4 pravnickd alebo fyzickd osoba, ktorej &innost' vyZaduje vykonanie vyluky, musi
potrebné zdleZitosti prerokovat’ s prislu¥nym objednévatelom vyluky (organiza&nou zlozkou
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7SR, ktord spravuje zariadenia dopravnej cesty ZSR, ktoré majy byt vyliZené) a predloZit
mu vietky doklady anéleZitosti potrebné k spracovaniu vy lukového dokumentu (mapr.

odrobny technologicky postup) v zmysle predpisu ZSR SR 1004 (D) Vylukov4 &innost

leznic SR.

21.2.4 PD predmetnej stavby nesmie byt’ v rozpore s poZiadavkami vyhidsky MDPT SR &.
350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku dréh v znenf vyhld¥ky &. 513/2013 Z.z
zmeny &. 502/2013 Z.z. (d’alej len ,,vyhid¥ka MDPT SR €. 3502010 Z.z);

21.3 PD zko aj ndvrh bezpe&nostnych opatreni na zaistenie bezpe&nosti Zelezniénej dopravy
musi koreSpondovat' s poZiadavkami prislusnych prévnych predpisov tykajicich sa drih
anoriem ato najmi: ZSR Z1 Pravidld Zelezni®nej prevaddzky, ZSR Z2 Bezpetnos®
zamestnancov v podmienkach Zeleznic SR a ZSR SR 1004 (D) Vylukové &innost' Zeleznic
SR.

21.4 v pripade stavebnych objektov nachddzajicich sa v obvode drihy alebo v ochrannom
pisme drahy, je nutné vypracovat v prisluSnych technickych sprdvach v sdvislosti
s vystavbou a budiicou prevddzkou spdsob zaistenia bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri préci
a posudenie neodstrénitelnych ohrozeni v zmysle § 4 zékona &. 124/2006 Z.z. o bezpe&nosti
a ochrane zdravia pri prici aozmene adopineni niektorych =zékonov v zneni{ meskorSich
predpisov (d’alej len ,,zdkon &. 124/2006 Z.z.);

21.5 v nasledujicom stupni PD predloZit' aj Plén BOZP vypracovany v zmysle NV SR &.
396/2006 Z.z. o minimilnych bezpe&nostnych a zdravotnych po%iadavkich na stavenisko
(dalej len , NV SR &. 396/2006 Z.z.°)

21.6 pred zadiatkom stavebnych pric musi byt uzavretd ,,Pisomné dohoda o zaisteni BOZP
os6b pri préci v priestoroch ZSR®. O uzavretie dohody ma zhotovitel stavby poZiadat
prislutného sprévcu Zeleznitnej infradtruktiry;

21.7 stavebné price musia byt vykondvané podl'a ,,Plénu bezpe&nosti a ochrany zdravia pri
préci® vypracovaného v zmysle NV SR &. 396/2006 Z.z. Objednévatel' ako stavebnik poveri
jedného koordinstora dokumenticie alebo viacerych koordinétorov dokumentécie podla § 3
NV SR &. 396/2006 Z.z., ktory bude koordinovat' vypracovanie plénu BOZP so zhotovitefom
efte pred zriadenfm staveniska. Pred zaliatkom stavby predloZi vybrany zhotovitel
stavebnych préc k postideniu na ZSR GR, Odbor bezpe&nosti a ingpekcie (0440);

21.8 pracovné &innosti, ktoré si dbleZité zhladiska bezpe&nosti prevédzkovania drihy
a dopravy na dréhe, méZu vykondvat' len zamestnanci, ktori spidiaju predpoklady na odbornii
sposobilost, zdravotnd spSsobilost ana psychicki spdsobilost vzmysle prislufnych
ustanoveni zékona &. 513/2009 Z.z. ZSR Z4 Posudzovanie psychickej spdsobilosti;

21.9 ka?dy zamestanec, ktory mé prvy krét vstipit' do obvodu Zelezni¢nej dréhy alebo do
ochranného pisma Zelezni¥nej drdhy (v zmysle predpisu ZSR Z2 Bezpetnost zamestnancov
v podmienkach ZSR), mus{ byt preukézateIne pougeny a overeny zpredpisov o BOZP
v stanovenom rozsahu podl'a predpisu ZSR Z3 v poverenom vzdelévacom zariadeni. Rovnaké
podmienky uvedené v tomto bode sa vzt'ahujd aj na zamestnancov s prekrofenou periodicitou
Skolenia,

21.10 zhotovitel' resp. podzhotovitelia stavebnych prac, ako aj vietky osoby zi¥astnené na
stavebnych Gpravich predmetnej stavby musia v plnej miere re¥pektovat’ adodr¥iavat
ustanovenia predpisu ZSR Z2 a sdvisiacich prdvnych a ostatnych predpisov na zaistenie
BOZP;

21.11 podra prislunej 3pecifikcie sa na urfené technické zariadenia vzfahujt podmienky
vyhlatky MDPT &, 205/2010 Z..z., ktoré mus! zhotovitel stavebnych préc dodr¥iavat a splitat’;

21.12 zhotovitel' stavebnych pric musf{ zabezpelit' zamestnancom , ktori buda obsluhovat’
resp. maju vykondvat Zinnost' na elektrickych zariademiach v sdvislosti so stavebnymi
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tpravami predmetnej stavby prisluni kvalifikiciu v zmysle noriem STN 34 3100 a STN 34
3109 resp. zodpoveda za jej platnost’;

21.13 pri vietkych inZinjerskych sietach (v energetike, plyndrstve, telekomunik4ci4ch,..) sa
musia prace vykondvat' tak, aby boli dodrZané prislu§né ochranné pisma. Pri précach
v ochrannom pésme sa musia dodrZiavat’ prisluiné predpisy a podmienky sprévcov, resp. si
vyZiadat’ dozor podas vystavby;

21.14 zhotovitel’ stavebnych pric je zodpovedny a povinny za spravne a sistavné zistovanie
nebezpeZenstiev a ohrozeni, posudzovat’ riziko a vypracovat' pisomny dokument o postideni
rizika pri vietkych pracovnych Cinnostiach a okamZité prijatie opatrenf (technickych,
organiza&nych, OOPP) na zaistenie BOZP;

21.15 zhotovitel' stavebnych préc zodpoveda za pridelenie G¢innych OOPP v zmysle NV &.
395/2006 Z.z. ominimélnych poZiadavkich na poskytovanie a pouZivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov;

21.15 pri uskutofovani stavebno-montdfnych pric je potrebné riadit sa zikladnymi
zdkonnymi nariadeniami, najmi zdkonom & 124/2006 Z.z., NV SR & 396/2006 Zz.,
zakonom &. 125/2006 Z.z. o in¥pekcii préce a o zmene a doplneni zdkona &. 82/2005 Z.z. o
nelegélnej préci a nelegdlnom zamestnévani a o zmene a doplneni niektorych zdkonoy v zneni
neskorfich predpisov, ako aj nariadeniami aplatnymi vyhla¥kami, zvl4¥¢ s dérazom pa
vyhlasku MPSVaR SR & 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpe&nosti aochrany zdravia pri stavebnych prdcach apridcach snimi stvisiacich
a podrobnosti o odbomej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni
neskordich predpisov (d'alej len ,,vyhlaSka & 147/2013 Z.z.*). Rovnako dodr¥iavat' vyhlé¥ky:
vyhlasku MZP SR & 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vSeobecnych
technickych poZiadavkdch na vystavbu a o vieobecnych technickych poZiadavkach na stavby
uZfvané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a oricntdcie (d'alej len ,,vyhld¥ka &.
532/2002 Z.z.), vyhlésku &. 205/2010 Z.z., vyhlésku & 350/2010 Z.z,, predpis ZSR Z2.

22. Ministerstvo dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR, Sekcia vodnej dopravy,
vydalo zdv#izné stanovisko & 17689/2016/B910/SVD/52411 zo difa 16.08.2016 podla zdkona
& 338/2000 Z.z. o vnitrozemskej plavbe a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
peskorgich predpisov (d'alej len ,,zdkon &. 338/2000 Z.2.“) s touto podmienkou:

22.1 podl'a §4 ods. 4 zakona &. 338/2000 Z.z. moZno &innost' na vodnej ceste alebo v jej
ochrannom pésme, ktoréd by mohla ovplyvnit' plynulost’ plavby, spdsobit’ trvalé alebo do&asné
obmedzenie plavebnej previdzky alebo preruSenie plavebnej drdhy moZno vykonédvat' len po
predchadzajicom sihlase Dopravného dradu. Pred zalatim pric vykondvanych na vodnej
ceste treba poZiadat' Dopravny trad o vydanie sihlasu na vykon Zinnosti na vodnej ceste
podPa § 39 pism. c) bod 1 zdkona &. 338/2000 Z.z. Po vydani stthlasu Dopravny tirad ulo
plavebné opatrenie podla § 4 ods. 5 zdkona &. 338/2000 Z.z. minim4lne 5 kalenddmnych dni
pred pldnovanou &innost'ou na vodnej ceste alebo v jej ochrannom pasme,

23. Ministerstvo dopravy, vystavby aregiondlneho rozvoja, Sekcia cestnej dopravy
a pozemnych komunikscii vydalo podfa § 3 ods. 3 pism. q) cestného zikona ur¥enie
dopravného znadenia pod &. 22751/2015/C211-SCDPK/66425 zo diia 23.10,2015 :

23.1 stavebnik je povinny dodrZat' podmienky Ministerstva vnitra SR (d’alej len ,MV SR*)
stanovené v stanovisku & PPZ-ODP2-93-028/2015 zo diia 09.10.2015,

23.2 d’al¥{ stupeii projektovej dokumenticie so zapracovanymi podmienkami predloZif MV
SR na zaujatie stanoviska a ministerstvu na vydanie urfenia pouZitia dopravného znagenia;

23.3 pouzité dopravné znatky a dopravné zariadenia budi v siilade so zdkonom &. 8/2009
Z.z. ocestnej premévke aozmene adoplneni niektorych zikonov vzneni neskor$ich
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predpisov (dalej len ,,zdkon &. 8/2009 Z.z.*), vyhlaskou MV SR & 9/2009 Z. z., ktorou sa
vykondva zdkon o cestnej premavke v zneni neskorfich predpisov (dalej len ,,vyhld¥ka &.
9/2009 Z.z.*) a STN 01 8020 Dopravné znacky na pozemnych komunik4cidch,

23.4 osadené dopravné zmatky budd spitiat podmienky =zgkona &133/2013 Z. =
o stavebnych vyrobkoch azmene adoplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zékon &
133/2013 Z.z.*) a vyhlasky MDV SR &. 162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupin
stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov (dalej len ,vyhldtka & 162/2013
Z.2.%),

23.5 realizédcia dopravného zna&enia bude zabezpe€end odbome spésobilou osobou podPa §
45 stavebného zdkona; )

23.6 cestny spravny orgén si vyhradzuje pravo v pripade, ak si to vyZiada verejny zdujem
stanovené podmienky doplnit’ alebo zmenit’.

24. Ministerstvo vnitra Slovenskej republiky, Prezidium policajného zboru, odbor
dopravnej policie, vydalo stanovisko podl'a § 3 ods. 8 cestného zékona pod & PPZ-ODP2-
93-028/2015 zo dita 09.10.2015, & PPZ-ODP2-030/2015 zo diia 12.10.2015 a PPZ-ODP2-
108-202/2015 zo dita 23.10.2015 s tymito podmienkami:

24.1 dopravné znalky adopravné zariadenia pouZit' vzmysle overenych vykresov
a podmienok uvedenych v nasledovnom;

24.2 dbsledne pouZit’ dopravné znatky pre vyzna&enie prednosti v jazde;

24.3 v miestach, kde sa komunikécie spéjaji sposobom priepletov alebo spdsobom zvy3¥enia
poétu jazdnych pruhov v jazdnom pése, nahradit’ navrhnuté zvislé dopravné znatky (dalej len
»ZDZ) &. P1 spolu C1 resp. C2 ZDZ &. C21 a &, C20;

243 ZDZ ako napr. & IS 10 vyhotovit' v grafickej podobe, ktord bude podévat tiplny
vyklad o smeroch jazdy dosiahnutel'nych z miesta vjazdu;

24.4 ZDZ &. IP 31a umiestnit’ do vjazdovych vetiev;

24.5 v smerovych oblikoch vyjazdovych vetiev alebo vo vetvach s vyraznym rozdielom
medzi navrhovou rychlostou anajvy$Sie dovolenou rychlostou, doplnit' nad dopravné
zariadenia (dalej len ,,DZ") &. Z 3b, ZIté vystraZné svetld svictiace spbsobom letiaceho bode;

24.6 pred ukondenim priameho vedenia diafnice s néslednym prechodom do smerového
obltka doplnit’ zvislé dopravné znafenie upozoriujice na nasledujiici dopravno-technicky
stav a obmedzujiice najvy$ie dovolenti rychlost jazdy;

24.7 ZDZ &. C19 spolu s dodatkovymi tabulkami €.E12 umiestnit’ na samostatné nosice.
Tieto ZDZ pri dialnici D2 pouZit’ s ohl'adom na sprévne smerovanie vodi&ov;

24.8 vusekoch s viacerymi ako dvoma protismerne vedenymi jazdnymi pruhmi pouZit
vodorovati dopravnt znasku (d’alej len ,,VDZ*) &, V1b;

24.9 VDZ & V9a pouZit’ len v miestach v siilade s platnymi ustanoveniami vyhlagky MV
SR &. 92009 Z.z.;

24.10 pred stavebnym ukon&enim prip4jacieho pruhu, ktory je ukongeny bez nasledujiiceho
vedenia krajnice, doplnit’ VDZ &. V13;

24.11 vedl'ajsie komunik4cie do hlavného smeru nezapéjat’' bez pripdjacieho pruhu;

24.12 zmenit' ZDZ a VDZ na odpotivadléch ,,Rovinka* v stvislosti s podmienkou zmeny
dispozi¢nébo usporiadania funk&nych miest odpotivadia z d6vodu zabezpetenia bezpe&ného
rozrad’ovania na G&elovych komunikécidch a s ohl'adom na vhodnost’ stanovenia micsta pre
vykondvanie véZenia. Zérovesi na odpo&fvadléch ddsledne vyznait' jednosmemnii premévku
spbsoby stétia a priechody pre chodcov so zamedzenim ctvania na priechody pre chodcov;
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24.13 v stvislosti so vzletovym kuZelom letiska doplnit' ZDZ &. A31;

24.14 zabezpetit' pouZitie zvodidiel v zmysle podmienok platného znenia STN 73 6101. Na
mostnych objektoch vyhotovit' spolu so zdbradlim. V miestach navrhovanych zatiatkov
zvodidiel, zadiatky zvodidiel plynulo vyviest' z priameho smeru a nésledne plynulo zniZit' ich
niveletu do Grovne terénu;

24.15 vypracovat’ realiza®nt dokumentéciu pouZitia zvodidiel a predloZit MV SR PPZ ODP
na vyjadrenie;

24.16 vodorovné dopravné znaenie vyhotovit' v reflexnej iprave a VDZ &, V1a, V1b, V2a,
V2b, V4 zrealizovat' v §trukturovanom vyhotoveni;

24.17 retroreflexné dopravné gombiky umiestnit’ a poZit' v zmysle technického predpisu &.
8/2005;

24.18 tlmite nérazov vyhotovit' aumiestnit vzmysle technického prepisu & 02/2013
a zArovell s umiestnenim spOsobom nezasiahnutia do volnej Sirky jazdnych pésov. Pre
pouZitie tlmiCov néarazu vypracovat vykresy umiestnenia v mierke 1:20 apredloZt
dotknutym organom na odsthlasenie spolu s dokumentéciou pouZitia zvodidiel;

24.19 na mostoch doplnit’ vystraln® svetelnt signalizdciv upozorfiujicu na nmrazu,
predmetnt dokumentéciu predlozit MV SR PPZ ODP na vyjadrenie;

24.20 vypracovat’ a predloZit' na vyjadrenie dokumentéciu dopravnych stavov premenného
dopravného znadenia a informa&nych zariadeni;

24.21 vpripade zmeny dopravno-technického stavu stavby, alebo zmeny pravnej
a technickej legislativy tykajicej sa dopravno-technického stavu alebo organizicie dopravy,
alebo bezpetnosti aplynulosti cestnej premdvky, adekvitne upravit névrh pouzitia
dopravného znalenia a dopravnych zariadeni atento predloZit’ na pracovné rokovanie za
i¢asti MDV SR, koncesiondra, projektanta, MV SR PPZ ODP a nésledne na vyjadrenie MV
SR PPZ ODP;

24.22 pred realiziciou VDZ a retroreflexnych dopravaych gombikov, prizvat’ projektanta,
spravcu pozemnej komunikécie, MDV SR a MV SR PPZ ODP na kontrolu predznadenia
VDZ a situovania retroreflexnych dopravaych gombikov;

24.23 pouitie dopravnych znadiek a dopravnych zariadeni zabezpegit’ v silade so zakonom
&. 8/2009 Z. z., vyhlé¥kou &. 9/2009 Z. z. a STN 01 8020;

24.24 vypracovat' realizalni dokumentdciu v zmysle vySie uvedenych podmienok
predloZit’ na pracovné rokovanie za G¢asti MDV SR, koncesiondra, projektanta, MV SR PPZ
ODP a nésledne na vyjadrenie MV SR PPZ ODP;

24.25 MV SR P PZ ODP si vyhradzuje privo stanovit' dodato&né podmienky alebo uloZené
podmienky zmenit, ak si to vyZiada bezpe€nost’ a plynulost’ cestnej premévky alebo verejny
zéujem

24.26 navrh pouZitia DZ upravit’ v nasledovnom:

24.26.1 rieSenie organizicie dopravy pre prijazd a vyjazd vozidiel zo staveniska;

24.26.2 nahradenie schém DZ technickymi vykresmi s presnym zaznadenim trvalého
a prenosného dopravného znadenia;

24.26.3 sprdvne adbsledné pouZitie zvislych dopravnych zna&iek C28, C23a
a nezamieiianie ich pouZitia;

24.26.4 v&asné zniZenie rychlosti jazdy v suvislosti s obojsmerne vedenou dopravou;

24.26.5 dbsledné vyznalenie prednosti vjazde resp. pouZitie dopravnych znadiek
stanovujicich jazdu v jazdnych pruhoch;
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24.26.6 dodrzanie zdsadami stanovenych minimélnych v zdialenosti medzi zvislymi
dopravnymi znatkami;

24.26.7 nezapdjanic v rovnakom mieste do jedného jazdného pruhu pripéjaci pruh a lavy
jazdny pruk tvoriaci jazdny pés s jazdnym pruhom, do ktorého sa zgpsja.

25. Technickds in¥pekcia, a.s., posudila projektovi dokumeniticiu na utely stavebného
konanja predloZeni podla § 18 ods. 5 zdkona & 124/2006 Z.z, a z hPadiska poZiadaviek
bezpe&nosti aochrany zdravia pri préci a poZiadaviek bezpeCnosti technickych zariadeni
v odbormom stanovisku k projektovej dokumentécii &. 3162/1/2015-1 zo diia 30.10.2015
uvadzaj zistenia, pripomienky a upozomenia, ktoré je potrebné dorie¥it' a odstranit’ v procese
vystavby:

25.1 v SO 310-33 a 320-33 nie je navrhnuté socidlne zariadenie pre soby s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientécie, rozpor s §64 ods. 1 vyhlasky &. 532/2002 Z.z. /ST/,

25.2 v SO 507, 508, 551-01, 553-01, 554-01 je osadenie stGpadiel arebrikov navrhnuté
v rozpore s § 19 ods. 4 vyhldsky Slovenského tGradu bezpednosti préce &. 59/1982 Zb. ktorou
sa uréujti zdkladné poZiadavky na zaistenie bezpetnosti price a technickych zariadeni v zneni
neskordich predpisov (d'alej len ,,vyhlaska & 59/1982 Zb.*) /ST/;

25.3 v SO 523 a 527 nie je okétované osadenie stipadiel do regulagnej a uziverovej ¥achty
US5, US6 aprielezny otvor jc zuZovany shipadlami, rozpor s § 19 ods.4 a§ 14 ods. 2
vyhlasky & 59/1982 Zb. a § 9 ods. 1 vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonévajit niektoré ustanovenia stavebného zdkona (d'alej len ,,vyhl4¥ka &. 453/2000 Z.2.*)
IST/;

25.4 pre prvii dast' vypodtu vel'kosti expanznej nddoby je pouZity neplatny &1. 142 STN
060830, rozpor s prilohou D (vid' ¢&l. 4.6.2.4) STN EN 12828 /TZ/,

25.5 v realizadnej dokumentécif je potrebné uviest' platné prdvne predpisy /ST, EZ/,

25.6 ocePové stipadlé a rebriky (SO 310-33, 320-33, 310-53, 320-53, 310-55, 320-55, 522
a524) do prederpévacej stanice splaskovych v8d, armatimej ¥achty AS1, AS2 ado $hcht
osadit’ v zmysle § 19 ods. 4 a §14 ods. 2 vyhlésky 59/1982 Zb. /ST/;

25.7 kon3trukénti dokumentéciu vyhradeného technického zariadenia — 310-65 Trafostanica
TSS, 320-65 Trafostanica TS6, 681,2,3,4; 691,2,3,4 Trak¥né VN vedenia, 693,4,5 PreloZky
vedenia VN, DK, OK, UA; 601-00, 602-00, 603-00 PreloZka vedenia VVN, 610-613, 615-
617, 620-625, 630, 640-01,02, 659, 661 Prelozky, pripojky vedenia VN, 647-649, 658, 660,
662, 679 Trafostanice a potrubné rozvody preloZky VTL plynovodu, STL plynovodu je
potrebné posudit’ v zmysle poZiadavky § S ods. 3 a 4 vyhldSky &. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovujui podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri préci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji
technické zariadenia, ktoré sa povaZuji za vyhradené technické zariadenia v zneni neskor$ich
predpisov (dalej len ,,vyhldska & 508/2009 Z.z.“) a § 14 ods. 1 pism. d) zékona &. 124/2006
Z.z. oprdvnenou prévnickou osobou, Technickou inSpekeiou, a.s.

25.8 pred uvedenim do prevédzky je potrebné na vyhradenom technickom zariaden{ — 310-
65 Trafostanica TS5, 320-65 Trafostanica TS6, 681,2,3,4; 691,2,3,4 Trak&éné VN vedenia,
693,4,5 Preloky vedenia VN, DK, OK, UA; 601-00, 602-00, 603-00 PreloZka vedenia VVN,
610-613, 615-617, 620-625, 630, 640-01,02, 659, 661 PreloZky, pripojky vedenia VN, 647-
649, 658, 660, 662, 679 Trafostanice a potrubné rozvody prelozky VTL plynovodu, STL
plynovodu vykonat' Gradnt skisku v zmysle poZiadavky § 12 vyhlésky & 508/2009 Z. z. a §
14 ods. 1 pism. b) a d) zdkona &. 124/2006 Z.z. oprdvnenou prévnickou osobou, Technickou
in$pekciou, as.

25.9 pracovné prostriedky — Cerpacia stanica poZiamej vody — odpodivadlo Rovinka vlavo
_ automatick4 tlakové stanica WILO COR-3 44 m’/h, 3 ks &erpadiel, derpadlo poZiamej
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nidrie Q=4 s, Cerpacia stanica tZitkovej vody, odpodivadlo Rovinka vlavo, Cerpacia
stanica poZiarnej vody — odpoéivadlo Rovinka vpravo — automatick4 tlakov4 stanica WILO
COR-3 44 m’/h, 3 ks &erpadiel, Cerpacia stanica iiZitkovej vody, odpotivadlo Rovinka vpravo
pononé gerpadlo Q=4 Us, Cerpacia stanica PR ORL v km 0,480 - 3 ks hlavné erpadld, 1 ks
pomocné erpadld, Cerpacia stanica vkm 21,575 - 3 ks hlavné Cerpadld, 1 ks ponomé
gerpadlo pomocné, Cerpacia stanica vkm 22,550 - 2 ks hlavné terpadla, 1 ks pomocné
derpadld, strojnotechnologickeé zariadenia vzduchotechniky v objekte hygienického vybavenia
PNV odpotivadlo Rovinka vl'avo - zariadenie & 1 kompakind vzduchotechnick4 jednotka,
zariadenie & 2 kompaktind vzduchotechnickd jedmotka, zariadenie & 4 vmitorné kazetové
jednotky, zariadenie &. 5 vmitornd podstropné jednotka, strojnotechnologické zariadenia
vzduchotechniky v objekte hygienického vybavenia PNV odpoéivadlo Rovinka vpravo -
zariadenie & 1 kompakind vzduchotechnickd jednotka, zariadenie & 2 kompakind
vzduchotechnickd jednotka, zariadenie & 4 vnitorné kazetové jednmotky, zariadenie & 5
vmiitornd podstropné jednotka je moZné uviest’ do prevadzky podl'a § 13 ods. 3 a 4 zékona &
124/2006 Z.z. a § 5 ods. | nariadenia vlddy SR & 392/2006 Z.z. o minimélnych
bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkéch pri pouivani pracovnych prostriedkov (d'alej
len ,\NV &. 392/2006 Z.z.“) len, ak zodpovedajti predpisom na zaistenie bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri préci, po vykonani kontroly po ich initalovani, pred ich prvym pouZitim, aby sa
zabezpedila ich spravna inStaldcia a ich sprévne fungovanie;

25.10 pred uvedenim membrénovych tlakovych nddob 7501/6 bar do prevadzky po ich
in§talovani na mieste pouZivania je potrebné poZiadat' oprdvnend pravnickt osobu, Technicki
in¥pekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 pism. d) zékona &
124/2006 Z.z. v nadvéznosti na § 5 ods. 1 NV &. 392/2006 Z.z.

25.11 technické zariadenie - membrénové tlakové nddoby 7501/6 bar, expanzné nddoby,
ohrev TUV a poistny ventil si urtenymi vyrobkami podla NV & 576/2002 Z.z., ktorym sa
ustanovuji podrobnosti o technickych poZiadavkdch a postupoch posudzovania zhody na
tlakové zariadenie a ktorym sa meni a dopfiia nariadenie vlddy Slovenskej republiky &.
400/1999 Z.z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poZiadavkéch na ostatné
uréené vyrobky v zneni neskorSich predpisov, Cerpadld, automatickd tlakové stanica,
strojnotechnologické zariadenia vzduchotechniky st urfenymi vyrobkami podla NV SR &
436/2008 Z.z., ktorym sa ustanovuji podrobnosti o technickych poZiadavkach a postupoch
posudzovania zhody na strojové zariadenia v zneni zmeny &. 140/2011 Z.z. Pri uvedeni na trh
alebo do prevédzky je potrebné splnit’ poXiadavky 1ychto predpisov;

25.12 zariadenia detskych ihrisk —310-31 a 320-31 si uréenymi vyrobkami podl'a NV SR &
349/2010 Z.z. ktorym sa ustanovuji podrobnosti o technickych po%iadavkéch a postupoch
posudzovania zhody na prostriedky Fudovej zdbavy, zariadenia detskych ihrisk a $portovo-
rekreatné zariadenia. Pri uvedenf na trh alebo do prevddzky je potrebné splnit’ poZiadavky
tychto predpisov;

26. Hydromelioricie, 5.p. vo svojich stanoviskdch 4913-2/120/2015 zo difa 23.10.2015, &.
423/120/2016 zo diia 21.01.2016 a nédsledne v zmluve & HM/087-2016/110 a zéroveli &.
NA/2016/0502 uzatvorenej podla § 269 ods. 2 zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik
v znenf neskor$ich predpisov sihlasi so stavbou s tymito podmienkami:

26.1 majektoprdvne vysporiadanie ukon¢it' do zaZatia kolaudagného konania. Pri jeho riefeni
kontaktovat Hydromelioracie, §.p., odbor usporiadania majetku;

26.2 zakiatok oric ozndmit' zdstuokvni Hydromelioracii, §.p. .. .

. _ . . 'dord odovzd4d dotknut¢ objekty a po vykonanf

navrhovanych preklddok ich spit’ protokoldme prevezme;

26.3 po ukonéeni préc o predloZenie porealiza¥ného zamerania trasy preloZenych potrubi;
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264 v pripade podkodenia majetku ~ zivlahového PpPotrubja, ku ktorému mé
Hydromeliorécie, §.p., prévo hospodérenia, uviest’ zdvlahové potrubie do povodného stavu na
néklady stavebnika;

27. SPP-distribiicia, a.s. ako prevadzkovatel' distributnej siete podPa ustanoveni zékona &.
251/2012 Z.z. o energetike aozmene a doplneni niektorych =zgdkonov v zneni neskorich
predpisov (d’alej len ,,zdkon & 251/2012 Z.z.*) vydal stanovisko, & TDba/2616/2015/An zo
diia 22.10.2015:

27.1 stavebnik je povinny pred realizdciou stavby (keZdej prelozky plyndrenského
zariadenia) uzatvorit’ Dohodu o nrelo¥ke nlynarenského zariadeni= medzi stavebnfkom a SPP-
D, v zastipoen{ » -, .
. 7ez uzavretia Dohody o preloZke plyndrenského zariadenia nebude moZné
uviest' zariadenie do prevédzky;

27.2 stavebnik je povinny dodrZat’ ochranné bezpeénostné pAsma existujicich plynarenskych
zariadeni v zmysle §79 a §80 zdkona &. 251/2012 Z.z.;

27.3 stavebnik je povinny realizovat' stavbu podPa odstihlasenej projektovej dokumentécie
tak, aby nedo¥lo k po¥kodeniu plyndrenskych zariadeni (technologickych objektov) a/alebo
ohrozeniu ich previdzky a/alebo prevadzky distributnej siete. Porulenie tejto podmienky
méZe mat za nésledok vyvodenie trestnoprévnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za
spdsobenti $kodu, prifom stavebnikovi méZe byt za porulenie tejto podmienky uloZend
sankcia prislu$nym sprévnym orgédnom;

27.4 stavebnik je povinny pri realizécii stavby dodrZat’ minimélne vzdjomné vzdialenosti
medzi navrhovanymi plynérenskymi zariadeniami a existujicimi nadzemnymi a podzemnymi
objektmi a inZinierskymi sietami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050 a TPP 906 01;

27.5 pred realizdciou zemnych pric a/alebo pred zalatim vyKondvania inych &innosti, je
stavebnik povinny poZiadat' SPP-D o presné vytylenie existujicich plyndrenskych zariadeni
na zéklade pfsomnej objedndvky, ktorit je potrehné 7aclat’ na adreen: PD_Adictrihiinia as,,
Milynské Nivv 44/h, 825 11 Bratislava ) LB~ o v————

27.6 stavebnik je povinny pri realizécii stavby dodrZiavat’ ustanovenia zékona & 251/2012
Z.z., vyhla¥ky &. 508/2009 Z.z., stavebného zékona a inych vieobecne zdvéznych pradvnych
predpisov — stvisiacich technickych noriem a Technickych pravidiel pre plyn (TPP), najmé
STN EN 1775, STN EN 12327, STN 73 6005, TPP 702 01, TPP 702 02, STN 3864 10, TPP
702 10;

27.7 stavebnik je povinny umozZnit’ zastupcovi SPP-D . i

vstup na stavenisko avykon kontroly realizdcie &innosti vochrannom pasme
plyndrenskych zariadeni, tieZ je povinny prizvat zistupcu SPP-D k predpi{sanym ski¥kam
v zmysle uvedenych predpisov a noriem;

27.8 stavebnik je povinny realizovat’ vykopové price vo vzdialenosti menej ako 4 m na
ka%di stranu od obrysu existujicich plyndrenskych zariadeni realizovat' v silade s STN 73
3050 a% po predchAdzajicom vytySeni plyndrenskych zariadeni vyhradne ruéne bez pouZitia
strojovych mechanizmov;

27.9 ak by pri vykopovych pricach bolo odkryté plynirenské zariadenie, je stavebnik
povinny kontaktovat’ pred zasypanim vykopu zéstupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnazeného plyndrenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu auloZenia vystraZnej
falie; vysledok kontroly zaznamenat' do stavebného dennika;

27.10 pristup k akymkolvek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny
a manipulédcia s nim je prisne zaké4zané, pokial' sa na tieto prace nevztahuje vydané povolenie
SPP-D;
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27.11 odkryté plynovedy, kéble, ostatné inZinierske siete musia byt polas odkrytia
zabezpedené proti poskodeniu;

27.12 stavebnik nesmie nad trasou plynovodu realizoval také terénne tpravy, ktoré by
zmenili jeho doterajSie krytie ahlbku uloZenia, vpripade zmeny trovne terénu vietky
zariadenia a poklopy plyndrenskych zariaden{ osadit’ do novej iirovne terénu;

27.13 stavebnik nesmie v ochrannom pasme plynérenskych zariadeni v zmysle § 79 a § 80
zdkona & 251/2012 Z.z. umiestiovat’ nadzemné stavby, kontrolné 3achty, trvalé porasty
a pod.

27.14 kazdé po¥kodenie SPP-D, vrétane po¥kodenia izolicie potrubia, musi byt ihned’
ohlésené SPP-D na tel. & 0850 111 727;

27.15 stavebnik je povinny zabezpelit', aby trasa plyndrenskych zariaden{ re¥pektovala iné
vedenia s ohl'adom na moZnost’ ich podkodenia pri vystavbe, resp. aby pri previdzkovani
nemohlo d6jst’' k vzdjomnému ovplyviiovaniu, pripadnému poskodeniu;

27.16 stavebnik je povinny zabezpelit, aby prepojovacie prace (ostry prepoj) medzi
existujiicim distribu¥nym plynovodom a budovanym distribuénym plynovodom vykonala iba
oprdvnend osoba — zhotovitel, pa ziklade technologického postupu vypracovaného
zhotovitelom stavby vzmysle projektovej dokumenticie a schvaleného zodpovednym
pracovnikom SPP-D;

27.17 stavebnlk je povinny zabezpelit, aby prepojovacie price (ostry prepoj) boli
vykondvané v ¢ase mimo vykurovacieho obdobia na zdklade predchadzajtceho ozndmenia
zéstupcovi SPP-D;

27.18 stavebnik je povinny po vykonani prepojovacich a odpojovacich préc a napusteni
plynu vykonat' skidku tesnosti vietkych spojov, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skiske
a o vysledku skisky tesnosti vyhotovit' a odovzdat’ Zépis;

27.19 stavebnik je povinny po ukonZen{ stavebnych pric odovzdat’ na oddelenie prevédzky
SPP-D, pracovisko Bratislava, vietky doklady stivisiace s vystavbou plynirenského
zariadenia podla prilohy a vietky doklady potrebné k uzavretin zmluvného vzt'shu podra
prloh;

27.20 pred realizdciou prac — vytydit' trasy vietkych plyndrenskych zariaden{ v teréne na
zédklade objedndvky na SPP- distribiicia, a.s.

27.21 realizadny projekt kaZdej prelozky VTL a STL (701, 702, 705-01, 705-02, 706, 707,
708 a 709) predloZi stavebnik na postidenie SPP-D, a.s., oddelenie prevadzky, samostatne (z
ddvodu velkého rozsahu stavebnych préc).

28. Stavebnik zabezpeli na z4klade vyjadrenia Zédpadoslovenskej distribuéne;j , a.s., & CD
65510/2016/St zo dia 06.09.2016 dodrZanie nasledovnych podmienok:

28.1 Stavba musi zohl'adiiovat' vietky existujice VVN, VN aNN zariadenia spolonosti
Zapadoslovensk4 distribu¢n4, a.s., a ich ochranné pisma v silade s § 43 zékona &. 251/2012
Z.z. a nadviznych legislativnych predpisov. Nakolko cez lizemie urfené pre realizéciu stavby
prechéddzaju existujice VVN-110kv, VN-22kV a NN-0,4kV, ktoré si v kolizii s plénovanou
vystavbou, je nutné pre tieto vedenia pred zahdjenfm stavby rielit’ prelozky distribugnych
vedeni v zmysle § 45 zdkona &. 251/2012 Z.z.. Z uvedeného zikona vyplyva, Ze niklady na
preloZku je povinny uhradit’ ten, kto potrebu preloZky vyvolal. PreloZky objektov SO 602, SO
603, SO 610, SO 611, SO 612, SO 613, SO 615, SO 616, SO 617, SO 618, SO 620, SO 621,
SO 622, SO 623 a SO 630 méZu byt' realizované aZ po splneni technickych podmienok
a dodan{ dokladov a dokumentécii uvedenych v prislu¥nych zmluvich o vykonani preloZky
elektroenergetického, ktoré uzatvoril investor so spolo€nost'ou Zdpadoslovenské distribu¥né
as.:
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282 kSO 602 - prelozka bude vykonivani na zidklade Zmluvy o preloZke &islo
1514600004-ZoVP;

283 kSO 603 - prelozka bude vykondvani na zéklade Zmluvy oprelozke slo
1514600004-ZoVP;

28.4 kSO 610 - vcelej trase pokladky 22kV kéblového vedenia tohto objektu sibeZne
s 22kV kéblovym vedeni{m pripoloZit’ aj HDPE trubku #40 mm.. Z vyvodového poPa TS1 sa
napoj{ existujice 22kV vedenie linky & 464 odpojené zTS 1123 smerujiice na colnicu
s Rakiskom tak, aby nebolo spojkované aprediZované. Prelotka pre SO 610 bude
vykondvané na ziklade Zmluvy o preloZke &slo 1613100010- Zo VP,

28.5 k SO 611 - prelozka 22kV vzdusného vedenia linky & 139 aj s tsekovym odpinatom
U02/161 bude z d6évodu nivelety dialnice vo vy¥ke cca 10 nad terénom, kdblovym vedenim
typu 3xNA2XS(F)2Y 1x240 v dizke cca 250 m, od nového koncového ocelového
priehradného stoZiara &.1 (L15/40) aZ po novy ocelovy priehradny stoZiar &2 (L15/40). Na
koncovych stoZiaroch, na ktorych bude realizovany prechod vzdu$ného vedenia na kéblové,
budi osadené zvisié visekové odpinale (s menovitym pridom 400A a spina¥e pod zétaZou)
pre moZnost’ rozopnutia vedenia pri poruche. Na prechodoch v mieste kébel — vzduch pouit
obmedzova& napitia HDA 24. Do vzdulného vedenia, ktoré sa na oboch strandch preloZi
vdlzke po 85 m, budi vloZené JB stoZiare abudd prepojené s existujiicim vedenim na
existujticich stofiaroch &. 35 a & 41. Celkové di¥ka prelo¥ky vedenia je 420 m. Pri kriZovani
kéblového vedenia s telesom dial'nice bude kéblové vedenie uloZené pod telesom dialnice
v chrénitke @300 mm v diZke 92 m. Vrémci kriZovania dialnice D4 priloZit aj jednu
rezervol chrénitku 300 mm. V celej trase poklddky 22kV kéblového vedenia tohto objektu
stibezne s 22kV kdblovym vedenim priloZit' aj HDPE trubku $40 mm. PreloZka pre SO 611-
00 bude vykondvana na zdklade Zmluvy o preloZke &fslo 1613100020-ZoVP;

28.6 kSO 612 - kablové vedenie typu 3xNA2XS(F)2Y 1x240 sa na oboch ocelovych
priechradovych stoZiaroch prepoji cez vonkajdie kdblové koncovky aisekové odpinafe (s
menovitym pridom 400A aspinanie pod zét'a¥ou) s navrhovanym preloZenym vzdulnym
vedenim. Na prechodoch v mieste kébel — vzduch pouZit' obmedzova¥ prepitia HDA 24.
Navrhovany stoZiar &.6 je zéroveii odbo¥nym stofiarom pre 22k'V pripojku pre COV. V ramci
kri%ovania diaPnice D4 priloZit' aj jednu rezervmt chrani¢ku 300 mm. V cele;j trase pokladky
22kV kéblového vedenia tohto objektu sibeZne s 22kV kéblovym vedenim pripoloZit' aj
HDPE trubku ¢#40 mm. PreloZka pre SO 612-00 bude vykondvand na zéklade Zmluvy
o preloZke &fslo 1613100021-ZoVP;

28.7 k SO 613 - stoZiar &. 1 sa vyzbroji Usekovym odpinatom (s menovitym pridom 400A
a spinanie pod zataZou). PreloZka pre SO 613-00 bude vykondvend na zdklade Zmluvy
o preloZke &slo 1613100011-ZoVP;

28.8 kSO 615 - existujuce 22kV distribuéné vzdudné vedenie 1.& 350 typ: 3x AIFE
110/22mm o di¥ke 200m, v priestore kriovania odpo&{vadlom Rovinka bude zdemontované
vratane 2ks podpemého bodu JB 10,5m/6kN. Toto vedenie bude v novej trase nahradené VN
vzdunym vedenim typ: 3xAI1FE 110/22 odi#ke 250m, ktoré bude vedené po 4ks
priehradového stoZiara 1.13,5/40N. PreloZka 22kV vzdusného vedenia 1.8 350 bude rieSend pa
zéklade ,Zmluvy o vykonani preloZky elektroenergetickébo zariadenia & 1613100005-
ZoVP, ktorii uzatvoril investor so spolo&nost'ou Zépadoslovensk4 distribuénd a.s.;

28.9 k SO 616 - existujuce 22kV distribuéné vzdudné vedenie linky & 350 typ: 3xAIFE
110/22 o di#ke 690m a existujiice VN kéblové distribu¥né vedenie linky & 350 typ: 22-
ANKTOYPV 3x240 mm o d{#ke 800m bude v oblasti budovania D4 zdemontované vratane
8ks podpemého bodu JB 10,5m/6kN, 1ks prichradového stoZiara a lks dsekového odpinaga
UO 1/350 (typ: FLA 15/60). Tieto vedenia budi vnovej trase nahradené novym VN
vzdu$nym vedenim typ: 3XAI1FE 11022 odi#ke 100m a VN kiblovym vedenim typ:
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3IXNA2XS(F)2Y 1x240 mm o df¥ke 1750m, ktoré bude vedené v novej trase zrozvodne
110/22kV Podunajské Biskupice popri svahu diafnice D4 vnovom kéblovom prechode
prekriZuje navrhovanu dialnicu. Existujice vzdusn¢ vedenie sa ukongi na novom podpernom
bode DB 10,5/25kN s novym dsekovym odpinadom (typ: OVE 25/400 PPN alebo adekvétna
nihrada s menovitym pridom 400A aspinanim pod zitaZou) prechodom do kéblového
vedenia. K novému VN kablovému vedeniu bude priloZen4 chrini¢ka HDPE @40 mm o dizke
1750m. V ramci kriZovania dialnice D4 priloZit' aj jednu rezervnt chranid¢ku $300 mm.
Prelozka 22kV vzdudného vedenia 1.8. 350 bude rie¥end na ziklade ,,Zmluvy o vykonani
preloZky elektroenergetického zariadenia® &. 1613100006-ZoVP;

28.10 k SO 617 - existujice 22kV distribuné vzdu¥né vedenie linka &.228 typ: 3xAIFE
110/22mm bude v useku medzi UO 32/228 aUO 87/228 zdemontované v di¥ke 1600m
vritane 20ks podperného bodu JB 12m/10kN a lks priehradového stoZiara R14/V39. Toto
vedenie bude nahradené novym 22kV kiblovym vedenim typu 3x NA2XS(F)2Y 1x240
o dizke 1350 m, ktoré sa zjednej strany pripoji na volny vyvod 22kV rozvodne vRZ
Podunajské Biskupice (kobka &.27) a z druhej strany na existujuce VN kéblové vedenie za
UO 87/228. K novému VN kéblovému vedeniu bude priloZena chrdni¢ka HDPE @40 mm
o dlzke 1350m. Prelozka 22kV vzdu¥ného vedenia 1.& 228 bude rieSené na zéklade ,,Zmluvy
o vykondavani prelozky elektroenergetického zariadenia* &.1512100072-ZoVP;

28.11 k SO 618 - existujice 22V distribudné vzdusné vedenie liniek & 228 a 610 typ: 2x
3xXA1FE 110/22 o dlzke 2x200m, v oblasti aredlu Strabagu bude zdemontované vratane 2ks
podpemého bodu JB 10,5/6kN. Tieto vedenia budi v existujliicej trase nahradené VN
vzdufnym vedenim typ: 2x 3xAIFE 110/22 o di#ke 2x200m, ktoré bude vedené po 2 ks
priechradového stoZiara L21/30N. PreloZka 22kV vzduiného vedenia 1.&. 350 bude riefens na
zéklade ,,Zmluvy o vykonédvani{ preloZky elektroenergetického zariadenia®“ &. 1613100007-
ZoVP;

28.12 k SO 620 - existujlce 22kV distribu&né vzdu¥né vedenie linky &. 437 typ: 3xAIFE
70 o dizke 710m z dévodu prelozky Vinohradnickej ulice s mostnym objektom nad dialnicou
D4 bude zdemontované vritane 8ks podpemého bodu JB 10,5m/6kN a lks tsekového
odpinada UO 31/437 typ FLA 15/60. Toto vedenie bude vnovej trase nahradené VN
vzdudnym vedenim typ: 3XAIFE 110/22 o dftke 540m cez tsekovy odpina& (typ: OVE
25/400 PPN alebo adekvitna ndhrada s menovitym pridom 400A a spinanim pod zétaZou).
Trasa preloZeného vedenia je navrhované odbodenim zo stoZiara €.2 preloZenej linky &. 437
vkm 12,942 dialnice D4, ktord pokraluje prekrizenim 110kV — VVN vedenia & 8774,
nésledne prekriZovanim dvojittho vedenia 110kV — VVN vedeni & 8204 a 8899
a prekriZovanim dvoch vedeni ZVN 400kV na navrhovanych 2ks dvojitych beténovych
podpernych bodoch DB 10,5/10, 3 ks beténovych podpemych bodoch JB 10,5/10, 1 ks
ocel'ovy priehradovy stoZiar L13,5/60Z prepojenim na existujiici beténovy stoZiar. PreloZka
22kV vzdu¥ného vedenia linka &. 437 bude rieSend na zdklade ,,Zmluvy o vykonani prelozky
elektroenergetického zariadenia ,,&.1613100008-ZoVP;

28.13 kSO 621 - existujuce 22kV distribudné vzduiné vedenie liniek & 437 a221
(dvojpot'ah) typ: 2x 3XAIFE 95 o dizke 2x85m, v oblasti kriZovania dialnice D4 v km 12,942
bude zdemontované vritane lks dreveného podperného bodu typu A a beténovej piitky. Tieto
vedenia budt v existujicej trase nahradené VN vzdudnym vedenim typ: 2x 3xAlFe 110/22
o di2ke 2x85m, ktoré bude vedené cez kotevné izolatory po 2ks priehradovych stoZiarov &.1
L15/20N a&.2 L15/60Z. PreloZzka 22kV vzdudného vedenia 1.£.437 a 221 bude rie¥end na
zéklade ,,Zmluvy o vykondvani preloZky elektroenergetického zariadenia® &.1613100009-
ZoVP;

28.14 kSO 622 - existujice 22kV distribuéné vzdu¥né vedenie liniek & 435 a4l4
(dvojpotah) typ: 2x 3xAlFe 95 o dizke 2x85 m, v oblasti kriZovania diaFnice v km 12,955
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bude zdemontované vratane 1ks dreveného podperného bodu typu A a beténovej pitky. Tieto
- vedenia budi v existujicej trase nahradené VN vzduinym vedenim typ: 2x 3xAl1Fe 110/22
o di3ke 2x85 m, ktoré bude vedené cez kotevné izolétory po 2Ks priehradovych sto¥iarov &.1
L15/20N. Prelozka 22kV vzduiného vedenia 1.¢, 435 a 414 bude rieden4 na zéklade , Zmluvy
o vykonani preloZky elektroenergetického zariadenia &.16131000 10-ZoVP;

28.15 k SO 623, 624 a 625 - existujice 22kV distribuéné vzduSné vedenie linky &. 436 typ:
3x AlFe 95 o dizke 170m, typ: 3xA1Fe 50 o dizke 50 o dizke 440m, typ: 3xA1Fe 35 odizke
280m, bude v priestore kriZovania tohto vedenia s dial'nicou D4 zdemontované vritane 16ks
podpermného bodu JB 10,5m/6kN a2 ks lsekového odpinata UV 39/436 a UV 41/436 (typ:
UVEI 25 — PPN). Tieto vedenia budé v novych traséch nahrgdené VN vzduSnymi vedeniami
typ: 3xAlFe 110722 o dike 210m, typ: 3xA1Fe 42/7 o dizke 290m, typ: 3xA1Fe 70/11
odizke 310m, ktoré budi vedené po 3ks priehradového stoXiara L13,5/40N, 3ks
priehradového stoZiara L13,5/20N, lks prichradového stoZiara 1.13,5/40Z, 2ks podperného
bodu DB 10,5/6kN a 8ks podperného bodu JB 10,5/6kN. Demontované \isekové odpinate
budi nahradené 2ks nového isekového odpinata UV 39/436 a UV 41/436 (typ: UVEI 25 —
PPN alebo adekvétna ndhrada s menovitym pridom 400A a spinanim pod zétaZou). Prelozka
22 kV vzdulného vedenia linky &. 436 bude rieSend na zdklade ,,Zmluvy o vykonani preloky
elektroenergetického zariadenia® &, 1513100073-ZoVP;

28.16 k SO 630 - existujice vzduSné VN vedenia liniek & 263-414 bude zdemontované
v rozsahu: vzdusné distribuéné vedenie linky & 263-414, typ: 3XalFe 35 o dizke 800m, 7ks
podperného bodu JB 10,5/6 Kn, 1ks podpemy bod dvojity dreveny typ A, 1 ks usekovy
odpinad¢ UV 41/263-414. Toto vedenie & 263-414 bude v novej trase nahradené VN
vzdu$nym vedenim typu: 3 x AlFe 110/22 o dlzke 2x410 m, 4 ks prichradového sto¥iara
ztoho 2ks L16,5/40, 1ks L15/40 a3ks L15/20. PreloZka 22kV vzduiného vedenia linky &.
263-414 bude riefend na zéklade ,Zmluvy o vykonani preloZky elektroenergetického
zariadenia" &. 1513100077-ZoVP;

28.17 V savislosti s elektrifikdciou predmetného tzemia je investi&nd priprava vystavby
energetickych zariadeni podriadend sifasnym legislativnym podmienkam zabezpeovania
distribuénych rozvodov. V zdsade cely prisludny rozsah novych 22 kV rozvodov
a predpokladane distributnych trafostanic 22/0,42kV , bude distribu¥ného charakteru
arealizane zabezpefovany v investicii jeho budiceho prevddezkovatela Zdpadoslovenské
distribu¥n4, a.s, Rozvody 22kV distribu¢ného pripojenia a objekty distribuénych trafostanic
22/0,42kv budd budované na zéklade ,Zmluvy o spoluprici...” s oSetrenim vzdjomnych
investinych a majetkovych vztahov k jednotlivym energetickym zariadeniam stavby medzi
ich budicim prevddzkovatelom ainvestorom stavby. Rozvody 22kV pripojenia pre
odberatePské trafostanice, odberateI'ské trafostanice 22/0,42kV avSetky NN pripojky pre
poZadované koncové odbery budi budované na zdklade ,,Zmluvy o pripojeni...%, s oSetrenim
vz4jomnych investiénych a majetkovych vzt'ahov k jednotlivym energetickym zariadeniam
stavby medzi ich budtcim previdzkovatelom a investorom;

28.18 kSO 310-65 - vzhPadom na to Ze navrhovand kioskovd TS S bude shiZit na
zisobovanie objektov predmetného odpotivadla (Vonkaj¥ie osvetlenie odpogivadla,
Vonkaj¥ie osvetlenie PNV, Objekt hygienického vybavenia PNV, Objekt sprévy a kontroly
PNV, Véha, Kamerovy ainformadny systém, IS dialnice, Cerpacie stanice vody
a kanalizdcie, Cerpacia stanica PHM, Nabijanie elektromobilov) navrhnuté trafostanica bude
distribuénd vo vlastnictve Zépadoslovenska distribund a.s.. Kioskové typové trafostanica
bude dvojpriestorové (typ EH4 alebo EH6) s vntornym ovlddanim. VN rozvédza& bude vo
vyhotoveni: 2x privodové pole pre VN kéblovii slutku ajedno vyvodové pole na trafo.
Trafostanica bude osadena olejovym transformétorom 1x400kVA. Rozvédzal NN bude na
menovity prid pripojnic 1000A. V NN rozvédzati bude kontrolné sidtové meranie. Z NN
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rozvadzada budi napojené samostatnymi pripojkami jednotlivé elektromerové rozvidzae
RE, ktoré sa umiestnia vedl'a TS5. Realizdcia distribu¢nej trafostanice TS5 (310-65) bude
vykonédvana na ziklade Zmluvy o spoluprici €.1613100091-ZoS.

28.19 kSO 320-65 - vzhladom na to, Ze navrhovand kioskovid TS6 bude sliZf na
zésobovanie objektov predmetného odpodivadla, (VonkajSie osvetlenie odpotivadla,
Vonkajsie osvetlenie PNV, Objekt hygienického vybavenia PNV, Objekt sprivy a kontroly
PNV, Viéha, Kamerovy ainformaény systém. IS dialnice, Cerpacie stanice vody
a kanalizécie, Cerpacia stanica PHM, nabijanie elektromobilov) navrhnutd trafostanica bude
distribu¥nd. Kioskova typova trafostanica bude dvojpriestorové (typ EH4 alebo EHS)
s vmitornym ovlddanim. VN rozvéddza® bude vo vyhotoveni: 2x privodové pole pre VN
kdblovii slugku ajedno vyvodové pole na trafo. Trafostanica bude osadené olejovym
transformétorom 1x400kVA. Rozvéddza& NN bude na menovity priid pripojnic 1000A. VNN
rozvédza¥i bude kontrolné siCtové meranie. ZNN rozvddzata TS6 budd napojené
samostatnymi pripojkami jednotlivé elektromerové rozvéddzale RE, ktoré sa umiestnia vedla
TS6. Realizécia distribugnej trafostanice TS6 (320-65) bude vykondvand na zéklade Zmluvy
o spolupréci &.1613100091-ZoS.

28.20 kSO 640-01, SO 640-02 - pre novonavrhované trafostanice, zktorych budd

zdsobované odbery el. energie dialnice D4 v iseku kriZovatka Jarovce — kriZovatka Rovinka
(km 0,000 — km 11,000), bude vybudované nové 22kV distribudné kablové vedenie
z trafostanice TS1 v kriXovatke Jarovce aZ do trafostanice TS7 v kriZovatke Rovinka
s ndslednym prepojenim do rozvodne 110/22kV Podunajské Biskupice. Energetickd bilancia
pre TS7 bude Pi/Ps = 3446/2031,5 kW. Navrhované trafostanice budi osadené nasledovnymi
transformétormi TS1 1x250kVA, TS2 1x250kVA, TS3 1x160kVA, TS4 1x250kVA, TS5
1x400 (630K)V A, TS6 1x400 (630)kVA a TS7 1x160kVA. Z hl'adiska majetkoprévneho budi
trafostanice TS1, TS2, TS4 a TS7 odberatel'ské (v majetku NDS) a trafostanice TS3, TS5
a TS6 budii distribugné (v majetku Zdpadoslovenskej distribuénej a.s.).
V celej trase navrhovaného 22kV kéblového vedenia od TS1 aZ do rozvodne Podunajské
Biskupice a uloZi trubka HDPE priemeru $40 mm., V telese mosta cez rieku Dunaj rezervovat
priestor na kédblovych ro3toch aladvkach pre d'alie vedenia adve 110kV kéblové vedenia.
Stavebnik predloZ{ Zdpadoslovenskej distribudnej a.s. pozdiZny rez poklddkového plénu na
kéblovej ldvke v mostnom telese pre kéblové vedenia, ktoré sa budi realizovat pri vystavbe
ako aj plinované rezervy. Stavebnik vy3pecifikuje protipoZiame Useky a sp8sob upevnenia
vmostnom telese na kdblovych livkach vzhfadom na spdsob a typ pouzitych prichytiek a ich
pottu resp. vzdjomnej vzdialenosti vzhladom na pripadne dynamické skratové aspinacie
pridy. Stavebn{k zmluvne dohodne a zabezpedi nepretrZity vstup do &asti mostnej konStrukcie
v ktorej budil uloZené distribudné vedenia z dévodu kontrol a odstrafiovania poruchovych
stavov. Zmluvny vztah na vstup do Zasti mostnej konStrukcie sa musi uzatvorit' u% pred
pokléddkou nového 22kV kiblového vedenia. Realizdcia nového 22kV kéblového vedenia
v rémei SO 640-01 SO 640-02 (od TS1 aZ do TR 110/22kV Podunajské Biskupice (kobka
¢.23)) s distribuénymi trafostanicami TS3 (SO 649), TS5 (SO 310-65) a TS6 (S0320-65)
bude vykondvan na zéklade Zmluvy o spoluprdci &.1613100091-ZoS.

28.21 k SO 647 - kioskova typové trafostanica bude trojpriestorové s vnitornym ovlddanim
s VN rozvadzalom (2x privodové pole (630A) pre VN kdblovl slutku VN464, jedno
privodové pole (630A) pre novy VN napijad ajeden vyvod na trafo), transformétor
1x250kVA a NN rozvddzad. Celkové meranie spotreby el. energie bude na NN strane
a elektromer bude umiestneny v univerzilnej skrini merania USM. Umiestnenie USM bude
na fasdde navrhovanej odberatel'skejTS1 s vySkou &iselnfku elektromera od 1,0m do 1,7m.
Pripojenie trafostanice TS1 (647) bude realizované na 2zdklade samostatnej ,,Zmluvy
o pripojeni odberného elektrického zariadenia Ziadatefa do distribudnej sistavy*, ktort
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uzatvori investor so spolo&nostou Zipadoslovenska distribuénd a5 v termfne min. 200 dni
pred zafatim stavby. Stavba mdZe byt realizovand aZ po splreni technickych podmienok
a dodani dokladov a dokumentdcii uvedenych v predmetnej Zmluye o pripojeni.

28.22 k SO 648 - kioskov4 typové trafostanica bude trojpriestorov4 s vaitomym ovlédanim
vo vyhotoveni VN rozvddza& (2x privodové pole (630A) pre VN kéblovi sludku a jedno
vyvodové pole na trafo) transformétor 1x250kVA a NN rozvddzag&, Celkové meranie spotreby
el. energie bude na NN strane a elektromer bude umiestneny v univerzAlnej skrini merania
USM. Umiestnenie USM bude na fasdde navrhovanej odberate’skej TS2 s vi¥kou &iselniku
elektromera od 1,0m do 1,7m. Pripojenie trafostanice TS2 (648) bude realizované na zéklade
samostatnej ,,Zmluvy o pripojen{ odberného elekirického zariad enia Fadatel'a do distribu¥nej
sustavy“, ktoni uzatvori investor 5o spolo&nost'ou Zipadoslovensk4 distribuéni a.s. v termine
min. 200 dni pred zafatim stavby. Stavba moZe byt realizovan4 a¥ po splnen{ technickych
podmienok a dodani dokladov a dokumentécii uvedenych v predmetnej Zmluve o pripojeni.

28.23 k SO 649 - kioskové typovié trafostanica bude dvojpriestorovii (typ EH4 alebo EH6)
s viitornym ovlédanim. VN rozvéddza¢ bude vyhotoveni: 2x privodové pole (630A) pre VN
kablovii slugku, jedno privodové pole (630A) ako rezervu a jedno vyvodové pole na trafo.
Trafostanica bude osadend olejovym transformatorom 1x160kVA. Rozvédza® NN bude na
menovity prid pripojnic 1000A s nastavitePnym hiavnym istiormn a vyvodovymi poistkovymi
odpinaémi. VNN rozvddzali bude kontrolné siftové meranie a zNN rozvédza¥a budi
napojené samostatnymi pripojkami jednotlivé elektromerové rozvidzade, umiestnené vedla
TS3. Realizécia distribugnej trafostanice TS3 (SO649) bude vykonévand na zéklade Zmluvy
o spolupréci &.1613100091-Zos.

28.24 k SO 658 - kioskové typové trafostanica bude frojpriestorové s vaitornym ovlddanim
vo vyhotoveni: VN rozvédza& (2x privodové pole (630A) pre VN kéblovi sludku, jedno
privodové pole (630A) ako rezervu a jedno vyvodové pole na trafo) transformétor 1x160kVA
a NN rozvédzag. Celkové meranie spotreby el. energie bude na NN strane a elektromer bude
umiestneny v univerzilnej skrini merania USM na fasdde navrhovanej odberatel'skej TS7
s vy¥kou &fselniku elektromera od 1,0m do 1,7m. Pripojenie trafostanice TS7 (658) bude
realizované na ziklade samostatnej ,,Zmluvy o pripojeni odberného elektrického zariadenia
¥iadatel'a do distribuénej sustavy”, ktori uzatvor{ investor so spolo&nost'ou Zépadoslovenskd
distribu¢né a.s. v termine min. 200 dni pred zafatim stavby. Stavba médZe byt realizovand aZ
po splneni technickych podmienok adodani dokladov adokumenticii uvedenych
v predmetnej Zmluve o pripojeni.

28.25 k SO 659 a SO 660 — stavebnik vybuduje novit odberatel'ski kioskowii TS8 o vykone
100kVA, ktord bude napojend 22kV vzduSnou pripojkou z 22kV vzdu¥ného distribuéného
vedenia 1.8. 436 cez novy stoZiar &.3 (rie$i SO 625 — PreloZka vzduZnej pripojky VN 22 kV
1.&. 436 v km 0,680 cesty 11/572) cez novy usekovy odpinad typ: OTE 25/400 — 32, ktory bude
umiestneny na hore uvedenom novom stoZiari. Navrhovand VN pripojka bude realizované
vodi®mi A1Fe6 3x42/7 o diZke SOm a pokrakovanim tejto pripojky 22kV kéblovym vedenim
3x NA2XS(F)2Y 1x70 odi¥ke 60m. Deliacim miestom bude novy tsekovy odpinad
umiestneny na novom stoZiari vedenia linky &. 436. Navrhovand kioskové typov4 trafostanica
TS8 bude trojpriestorova s vaitornym ovlédanim vo vyhotoven{ VN rozvédza¥ (2x privodové
pole (630A) do jedného bude zapojend VN pripojka a drubé bude rezerva a jedno vyvodové
pole na trafo) transformétor 1x100kVA a NN rozvddza. Dalej vybuduje odberné miesto
(zariadenie) a NN rozvody na pripojenie odberu. Meranie spotreby elektrickej energie bude na
NN napit'ovej trovni v USM s vySkou &selnfku elektromera od 1,0m do 1,7m umiestnenej na
vonkaj¥ej strane novej kioskovej TS8 a bude rieSené ako polopriame s transformétormi pridu
s prevodom 150/5 A, iiradne ciachovanymi. Pripojenie novej odberatel'skej transformatorovej
stanice bude rieené na ziklade ,Zmluvy o pripojeni odberného clektrického zariadenia
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¥iadatel'a do distribuénej ststavy®, ktord uzatvorf investor so spolo&nostou Zipadoslovenska
distribuné a.s. v termine 200 dni pred zalatim stavby. Stavba méZe byt realizované aZ po
splneni technickych podmienok a dodani dokladov a dokumentécii uvedenych v predmetnej
zmluve o pripojeni.

28.26 k SO 661 - vedenie bude pripojené cez kédblové spojky arozvod bude ukongeny
v privodnych poliach VN rozvidza¥a transformaénej stanice TS9. Deliacim miestom budi
kéblové koncovky v privodnych poliach VN rozvédza¥a transformagnej stanice TS9.
Deliacim miestom budi kéblové koncovky vprivodnych poliach VN rozvadza¥a
transfomagnej stanice TS9. K novému VN kablovému vedeniu bude priloZend chrénitka
HDPE @40 mm. Pripojenie novej odberatel'skej transformétorovej stanice TS9 bude riefené
na zdklade ,,Zmluvy o pripojeni odberného elektrického zariadenia Ziadatel'a do distribugnej
stistavy®, ktorti uzatvori investor so spolo&nostiou Zépadoslovensk4 distribuén4 a.s. v termine
min. 200 dni pred za¥atim stavby. Stavba méZe byt realizovand aZ po splneni technickych
podmienok a dodan{ dokladov a dokumentécii uvedenych v predmetnej Zmluve o pripojent.

28.27 kSO 662 - kioskovd typovd trafostanica bude dvojpriestorovd s vmitornym
ovlddan{m vo vyhotoveni: VN rozvidza& (2x privodové pole (630A) pre VN kablovi sludku
a jedno vyvodové pole na trafo) transformator 1x100kVA a NN rozvadzag. Celkové meranie
spotreby el. energie bude na NN strane a elektromer bude umiestneny v univerzalnej skrini
merania USM na fasdde navrhovanej odberatel'skej TS9 s vy¥kou &iselniku elektromera od
1,0m do 1,7m. Pripojenie trafostanice TS9 (662) bude realizované na zéklade samostatnej
~Zmluvy o pripojeni odberného elekirického zariadenia Ziadatela do distribuénej ststavy*,
ktord uzatvori investor so spolo&nostou Zapadoslovenska distribugnd a.s. v termine min. 200
dni pred zaatim stavby. Stavba méZe byt’ realizovand aZ po splneni technickych podmienok
a dodan{ dokladov a dokumentécii uvedenych v predmetnej Zmluve o pripojen.

28.28 kSO 679 - transforma®nd stanica TSI0 bude napojend VN kéblovou slu€kou
z preloZeného VN 1106 rieSeného vobjekte 605 stavby Dialnica D1 Bratislava — Senec,
rozifrenie na 6-pruh anovym kédblovym papijatom rieSenom v objekte 616 stavba D4
Bratislava, Ivanka Sever — Rafa. PreloZku VNI106 vobjekte 605 stavby DiaPnica D1
Bratislava — Senec, roziirenie na 6 — pruh stavebnfk predloZi na vyjadrenie a bezodkladne
zazmluvni, nakol’ko realizatne je nutné ju zosibladit' s pldnovanou vystavbou kriZovatky
DI1/D4. Tiato kioskova typové trafostanica TS10 bude trojpriestorové s vniitornym ovlddanim
s VN rozvadzaom (2x privodové pole (630A) pre VN kéblovii slug¢ku VN1106, jedno
privodové pole (630A) pre novy VN napdjal ajeden vyvod na trafo), transformétor
1x160kVA aNN rozvéddzag. Celkové meranie spoireby el. energie bude na NN strane
a elektromer bude umiestneny v univerzélnej skrini merania USM na fasdde navrhovanej
odberateP'skej TS10 s vyskou &iselniku elektromera od 1,0m do 1,7m. Pripojenie trafostanice
TS10 (679) bude realizované na ziklade samostatnej ,,Zmluvy o pripojeni odbemného
elektrického zariadenia Ziadatela do distribuénej sistavy“, ktord uzatvorl investor so
spolo¥nost'ou Zépadoslovenska distribuéné a.s. v termine min. 200 dni pred zalatim stavby.
Stavba méZ%e byt realizovand aZ po splneni technickych podmienok a dodani dokladov
a dokumentécii uvedenych v predmetnej Zmluve pripojeni;

28.29 k SO 642, SO 643, SO 645 a SO 646 - predmetné objekty budu napéjané z NN
rozvidzada navrhovanej distribu¢nej TS3 a fakturaéné merania jednotlivych odberov budd
v elektromerovych rozviddzaoch RE, ktoré budii umiestnené pri navrhovanej distribu&nej
TS3. Samotné pripojenie jednotlivych odbemych (stavebnych objektov) bude realizované na
zdklade samostatnych Zmliv o pripojeni pre kaZdy odber. Zmluvy o pripojeni budi
vypracované na ziklade Vami podanych Ziadosti o pripojenie a musia byt uzavreté
minimélne 200 dni pred samotnym poZadovanym pripojenim,;
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28.30 k SO 781 - harmonogram a realiz4cia preklédky oznamo-~vacieho kabla ZSE musf byt
uskutonené v spolupréci s previdzkovatelom telekomunika®nej siete ZSE fa Energotel.
Uva¥nvany harmana~——— pric dohodnlt v nredstihn min isdan paciae Kontaktnd osoba:

ST - R it )

28.31 vrealizaZnej PD podrobne spracovat’ prehladovi schému VN a NN rozvodov pre
kaZdy objekt, vietky prie¢ne rezy kéblovych a vzdu$nych vedeni a pozdiZne rezy vzdusnych
vedenf, vietky kolizie dotknutych stavieb, ktoré budii zasahovat’” do ochranného pasma tychto
VN vedeni,

28.32 realizaémi projektovii dokumentéciu koozultovat' s prislufnym pracovnikom timu
spravy energetickych zariadeni VN a NN Bratislava, Hrani¢n4 &.14, a pre zariadenia VVN tim
spravy energetickych zariaden{ VVN a tim IT/Telco (oznamovacie slabopridové vedenia);

28.33 spracovanu realizaéni projektovi dokumenticiu predloZif® na odsthlasenie na tim
sprévy energetickych zariadeni VN a NN Bratislava, Hrani¢na &.14, a pre zariadenia VVN tim
spravy energetickych zariadeni VVN a tim IT/Telco (oznamovacie slabopriidové vedenia);

28.34 presny spdsob napojenia jednotlivych odberov v zéujmovom tizemi zahriiujiceho
predmetné stavby je definovany v Zmluvéch o spolupréci pre distribu¥né trafostanice a pre
odberatel'ské trafostanice a koncové NN odbery napojené z distribu¥nych trafostanic bude
definovany v Zmluvéch opripojeni v &asti Technické podmienky pripojenia. Zmluvy
o pripojeni budi vypracované ba zéklade Vami podanych Ziadosti o pripojenie a musia byt
uzavreté minimélne 200 dni pred samotnym poZadovanym pripojenim;

28.35 re¥pektovat’ vietky energetické zariadenia v majetku Zépadoslovensk4 distribuén4,
as. silové aj oznamovacie adodrfiaval ich ochranné pisma vzmysle § 43 Zékona
o energetike &£251/2012 Z.z. o Energetike ajeho noviel a nadviznych legislativnych
predpisov. Zakresl'ovanie siet{ je moZné vykondvat' pre zariadenia VN a NN na time spravy
energetickych zariaden{ VN a NN Hrani¢na &. 14, Bratislava, pre zariadenia VVN na time
sprivy sieti VVN Culenova &.7, Bratislava a pre oznamovacie slabopridové vedenia tim
IT/Telco Culenova &.3, Bratislava;

28.36 do vSetkych navrhovanych transformaénych stanic TS1 aZ TS10 a k zariadeniam pre
distribudny rozvod elektrickej energie musi byt umoZneny pristup pracovalkom.
PrevadzkovatePa za u&elom kontroly, odpo&tov a oprév v kaZdi denni a no&nu dobu;

28.37 uloZenie kablov rie$it’ v zmysle STN 34 10 50, STN 33 2000-5-52 a STN 73 60 05.
Kaéble ukladat’ do definitfvne vybudovanych chodnikov, komunikécii a v zelenom pése;

28.38 pri realizdcii stavby hore uvedenych stavebnych objektov sa budii v ochrannom pésme
existujicich 22kV vedeni pohybovat' stavebné mechanizmy a pracovnici investora preto
dodrZat’ nasledovné podmienky:

28.38.1 pri realizécii terénnych Gprav pod vedenim musi byt' dodr?and minimAlna vyska
vodiov od tirovne terénu 7 metrov, pod vedenim s a min 3 m od krajného vodia zabezpetit
trdvnaty povrch;

28.38.2 investor vpripade potreby umoZni vstup pracovnikom prevddzkovatela
elektrického vedenia na svoj pozemok za Glelom vykondvania revizil, (idrZby a opriv
elektrického vedenia;

28.38.3 pri stavbe budd dodrZané vietky bezpe&nostné opatrenia, aby nedo$lo k ndhodnému
dotyku s vedenim, predmetmi a ndradim, ktoré sa pri stavbe pouZivaju;

28.38.4 podas celej vystavby hore uvedenych stavebnych objektov za bezpe&nost’ pri préci,
z hfadiska pribliZenia sa k Zivym C&astiam VN vedenis, pracovnikov, ktorl sa zidastiiuji
stavebnych prac v plnej miere zodpoved4 stavebnik;

28.38.5 pod vedenim sa zakazuje skladovat stavebny materidl a odstavovat' motorové
vozidlé;
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28.38.6 3kody, ktor¢ vznikni polas vystavby na zariaden{ v majetku spolognosti
Zapadoslovenskd distribudnd a.s. je stavebnik povinny uhradit’ vlastnikovi dotknutych
cnergetickych zariadeni;

28.38.7 dodr2at’ ustanovenia § 43 ods. 4 zdkona &. 251/2012 Z.z.

28.39 zemné prace — pri kriZovani a siibehu zariadenia Zapadoslovenska distribuén, a.s. ~
vykondvat' so zvySenou opatmostou — rudnym spdsobom. Pri pricach dodr¥iavat
bezpegnostné predpisy a ustanovenia prislu$nych STN;

28.40 pri précach na zariadeniach patriacich Zépadoslovenské distribuéné, a.s. pogiadat’ pre
zariadenia VN a NN pracovnika Timu spravy energetickych zariadeni VN a NN Hrani®n4
&.14, Bratislava, pre zariadenia VVN na time sprévy sieti VVN Culenova &.7, Bratislava a pre
oznamovacie slabopridové vedenia tim IT/Telco Culenové &. o technicky dozor;

28.41 pred zahmutim vykopov, distribuné kéble VN a NN uloZené v pieskovom 16Zku
s mechanickou ochranou a chrénitiek je potrebné prizvat' zéstupcu SEZ Bratislava, Hrani¢n4
14, pre zariadenia VVN zastupcov timu spravy sietf VVN Culenové &.7, Bratislava a pre
oznamovacie slabopriidové vedenia z4stupcov timu IT/Telco Culenova &3

28.42 projektant zodpovedé za detailne technické rieSenie v zmysle platnych technickych
noriem (STN EN) a za pouZitie prvkov v DS (distribu¢nej sistave) vylu&ne zo schvaleného
typového katalégu vyrobkov pre Zipadoslovenskd distribuénd, a.s. umiestneného na
internetovej strénke: http:/www.zsdis.sk/sk/O-spolocposti/Informacny-servis/Obstaravanie (v
pripade nejasnosti kontaktovat' Tim technolégie pre siet, Ing. Gen3or 02/50612524).

29. Zépadoslovensk4 energetika, a.s. vydala k objektom SO 781 a 754 vyjadrenie k DSP
pod &. CZ234521/06793/2015 zo diia 21.12.2015 s tymito podmienkami:

29.1 podas realizécie preklddok spolupracovat’ so sprdveam aomamovacich kéblov, kontaktné
osoby: _ S =

29.2 v miestach lomov a na koncoch clhirénigick umiestnit’ [D markre Smart marker SM 1500;
29.3 po ukonten{ preklddky dodat’ dokumenticiu geodetického zamerania skuto&ného stavu;

30. Krajsky pamiatkovy trad v Bratislave vydal zdviizné stanovisko & KPUBA-
2016/3139-2/3037/PRA zo difa 15.01.2016 podl'a § 11 ods. 2 pism. c) zdkona &. 49/2002 Z.z.
o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorich predpisov, v ktorom sihlas{ s realizdciou
stavby s pripomienkou:

30.1 na zdéklade odbomych vysledkov 1. etapy I. fézy vykonaného predstihového
archeologického vyskumu (zévéizné stanovisko k realizacii vyskumu & KPUBA-2015/15622-
8/61701/PRA zo difa 28.09.2015). KPU trvé na dodrani podmienok KPUBA-2014/16736-
3/61859/PRA zo diia 22.09.2014, tj. stavebnik v2. etape L. fazy vyskumu zabezped!
preskimanie pozitivne overenych lokalit (mimo doskimani lokalitu & 2, k. 4. Jarovce)
spbsobom plo3ného odkryvu vo vyty&enom rozsahu a v dostatoénom predstihu — efte pred
zalatim samotnych stavebno-zemnych préc, resp. pred zafatim odstrafiovania ormice
a podornitia alebo inej povrchovej pedologickej vrstvy, a v jeho II. faze zabezpedi vyskum
formou odborného dozory, t.j. po¥as a v Gzkej siinnosti s prebiehajicimi stavebno-zemnymi
pracami (vrétane odstrafiovania omice a podomitia).

31. Slovak Telekom, a.s. (d’alej len ,,ST*) vydal podla § 66 ods. 6 zdkona &. 351/2011 Z.z.
vyjadrenia pod & 16-47593346-SC/16 zo diia 21.11.2016, & 16-48012847-BA2 zo diia
24.11.2016, &. 16-48030947-BAS zo difa 28.11.2016, &. 16-48614447-BA2 zo diia 30.11.2016
s tymito podmienkami:
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31.1 pred vypracovanim realizatného projektu zistit', &i nenastalj zmeny v pottoch, polohy,
rozmiestneni alebo dimenzie kéblov. Tiez doplnit' di#ky prekladanych kéblov a upresnit
presni polohu a umiestnenie spojok;

31.2 realizadny projekt predloZit’ na vyjadrenie ST;

31.3 existujlice zariadenia s chrénené ochrannym pasmom (§ 68 zikona & 351/2011 Z.z)
a zéroveii je potrebné dodrZaf’ ustanovenie § 65 zdkona & 351/2011 Z.z. tykajtici sa ochrany
proti ru$eniu;

31.4 v zmysle § 66 ods. 7 zdkona & 351/2011 Z.z. do projektu stavby zakreslit' priebeh
vietkych zariaden{ v mieste stavby, za splnenie tejto povinnosti Zodpoved projektant;

31.5 spresiiujice podmienky k SO 765:

31.5.1 OK:1640 DOK2 96 vl. — preklddka méZe byt podl'a projektu. Vymena kébla bude
v di¥ke od ROMOLD2 po ROMOLDS. Existujicu HDPE s minitrubkami nahradit novou
multirdrou DB 7x12;

31.5.2 OK:0727 24 vl. — kébel je v Zasti zafiknuty v pladti p6&vodného DK. Prepoj medzi
HDPE a pladtom DK vyhotovit' vo vodotesnom prevedeni. Vymmeni sa v iiseku navrhnutej
DOS02a a% po jestvujicu OS03A (v projekte je nakreslend ako spojka, ktord sa mé spravit);

31.5.3 OK:0029 DOK 20 vl. — v projekte udédvany 60 vl. kédbel je v tomto tseku len 20 vl.
a treba ho nahradit’ 24 vl. OK. Kébel vymenit' od spojky OS07a po spojku OS09a (tto nie je
v projekte zakreslend), ktord je pre DS04,

31.6 spresnujice podmienky k SO 767 — doplnit’ typ novej spojky NITTO JCSA;

31.7 spresiiujiice podmienky k SO 768 — viade kde je spomenuty 72 vlidknovy kébel v TS
dopisat’ konkrétny typ ,,FZOMU 6x12xSML04S03T";

31.8 spresiiujice podmienky k SO 770 — doplnit’ typ novej spojky NITTO JCSA;

31.9 spresiiujiice podmienky k SO 771 — situdciu 1 a2 zosuladit' s vykresom 4 pripojenie
a ukon&enie HDPE rir a Optického kébla (DOS 02/1TK3);

31.10 doplnit’ do technickej spréavy ku vietkym telekomunika&nym objektom poZiadavku
,,Vietky HDPE rtiry a chrdnitky musia byt zabezpefené na koncoch proti vniknutiu vody,
$piny, prachu a inych netist6t odbornym technologickym spdsobom;

31.11 pred za¥atim zemnych préc vyty&it' a vyznatit' polohy zariaden{ priamo na povrchu
terénu;

31.12 hibku uloZenia kablov dodrZat aj pri preklddke podra teraj¥ieho stavu;

31.13 preukézatelné obozndmit zamestnancov, ktori budi vykondvat' zemné price,
s vytytenou a vyzna&enou polohou tohto zariadenia a tieZ s podmienkami, ktoré boli na jeho
ochranu stanovené;

31.14 upozornit’ zamestnancov vykonévajticich zemné prace na moZmi polohovi odchylku
£ 30 cm skuto&ného uloZenia zariadenia od vyznagenej polohy na povrchu terénu;

31.15 upozornit zamestnancov, aby pri prdcach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni
pracovali s najvéitiou opatmostou a bezpodmienetne nepouZivali nevhodné néradie (napr.
hibiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na kaZdi stranu od vyznadenej polohy zariadenia, aby
boli odkryté zariadenia riadne zabezpe&ené proti akémukol'vek ohrozeniu a po¥kodeniu;

31.16 zhutnit’ zeminu pod kdblami pred jeho zakrytim (zasypanim);

31.17 bezodkladne oznémit’ ka¥dé pofkodenie zariadenia na tel. &, 12129;

31.18 overit’ vyskové uloZenie zariadenia ruénymi sondami (z d6vodu, Ze ST nezodpoveda
za zmeny priestorového uloZenia zariadenia vykonané bez vedomia ST);

31.19 v pripade poZiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejné siet’ ST) je
potrebné si poZiadat’ o uréenie bodu napojenia;

31.20 podmienky ochrany TKZ budt doplnené pri vytyeni, ktoré ST poZaduje objednat’ na
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31.21 v pripade, Ze potas vystavby je potrebné zvy3it' alebo zaiZit’ krytie telefénnych kiblov
je toto moZné vykonat’ len so sithlasom spraveu siete;

31.22 vpripade, ak potas vystavby je potrebné zvyiit' alebo zni¥it' krytie telefénnych
kéblov, je to moZné vykonat' len so stihlasom spravcu siete;

31.23 dodrzat platné predpisy podla STN 73 605 pre priestorovi tipravu vedeni v plnom
rozsahu. V textovej &asti vykondvacieho projektu musi byt podmienka ST o zikaze
zriadovania sklddok a materidlu a zriadovania stavebnych dvorov pofas vystavby na
existujicich podzemnych kébloch a projektovanych trasich preklddok podzemnych
telekomunika&nych vedeni a zariadeni;

31.24 v pripade, Ze Ziadatel' bude so zemnymi pricami alebo &innostou z akychkol'vek
dovodov pokratovat’ po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnost, je povinny zastavif
zemné prace a poZiadat' o nové vyjadrenie;

31.25 vypracovat’ projekt prekladky alebo ochrany telekomunika&nych vedend na néklady
investora a zaslat’ ho na pripomienkovanie;

31.26 v zmysle § 66 ods. 10 zékona & 351/2011 Z.z. uzavriet’ dohodu o podmienkach
preklédky telekomunika&nych vedeni s vlastikom dotknutych kéblov, ST a.s., bez uzavretia
zmluvy nesthlasime s prepojenim prekladanych kablov na existujiicu siet’ ST. a.s.:

31.27 prevdel-a--t-Vo ———waf femriyea siete

31.27.1 pri akychkol'vek zmenéch pri realizicii vodi realizatnému projektu, ktoré maji
vplyv na telekomunika&né vedenia v sprive ST;

31.27.2 a konzultovat’ pri odkopani teraj$ich kéblov a pred znovu zasypanim ochrénenych
pripadne odkrytych a prekladanych kéblov ST;

31.27.3 ka2dy zésah do veden! telekomunika¥nej siete vo vlastnictve ST vopred ozndmit
a konzultovat’ sposob a micru zdsahu, v pracach pokratovat’ aZ po odsuhlaseni;

31.27.4 vpripade zmeny pouZitych materidlov, trasy prekladanych kablov alebo PD
oznamit’ a odsthlasit’ ST;

31.28 oznémit’ ST Tim sluZieb a infra¥truktary Zépad 3 DS, Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

dodéavatela prac a vEas kontaktovat' kompetentmi osobu pre vyluky na kébloch

31.29 opravené projekty predloZit' na d'aldic vyjadrenie najneskdr do za¥atia realizaéného
projektu III (k SO 767, 768, 770, 771);

31.30 pred pripojenfm kéblov k existujticej sieti ST predloZit' tieto doklady: meracie
protokoly nového kéblového dseku, povolenie neplinovaného prerufenia prevédzky,
potvrdenii dohodu o prekladke kéblov, definitivnu technicki dokumentéciu, toto vyjadrenie.
Vo veci uzavretia dohody kontaktujte: Slovak Telekom. a.s.. Divizia ndkupu, Oddelenie
ndkupu siefovvch komodit,

31.31 investor je povinny 15 dni pred realizdciou ozndmit’ presny termin premiestnenia,
alebo ochrany telckomunikaného zariadenia. V pripade preru¥enia prevddzky na
prekladanom telekomunika®nom vedeni je investor povinny 3pecifikovat’ pracovny postup
(definovanie  postupnosti s asovym tdajom ako bude prebiehat prekladka
telekomunika&ného vedenia);

31.32 pred zahdjenim préc, pri pripéjan{ prekladanych kéblov ST na existujicu siet’ ST
a pred zAsypom kdblovej ryhy prizvat’ zdstupcu ST;

31.33 po realizacii stavby 7 dni pred kolaudéciou stavby odovzdat dokumentéciu
porealizainého zamerania preklidky telekomunika®nych zariadeni ku kontrole na ST,
vyhotoveného podla technického predpisu T-326. Dokumenticia musi obsahovat
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schematicky vykres zapojenia, polohopisné pliny so zakétovanim celej trasy prekladky
zariadeni a geodeticky elaborét v papierovej aj elektronickej forme;

31.34 zmluvny partner, ktory je oprévneny vykondvat' price sivisiace s preklddkou alebo
ochranou 7ariadani ST je: SUPTel. s.r.0., Pri Sajbach 3, 831 06 Bratislava — Rada,

— -

32. Orange Slovensko, a.s., (d’alej len ,,0S8") vo svojom stanqyisku & BA-2587/2016 zo
diia 9.9.2016 konStatuje, Ze ddjde ku stretu s podzemnym telekomunikanym zariadenim
(d'alej len ,,PTZ*) a zéroveti uvadza:

32.1 existujice podzemné telekomunika&né zariadenia s chrdnené ochrannym pasmom. V
kéblovej ryhe st uloZené HDPE trubky, optické kéble a spojky rfznej funk¥nosti. Udaje o
technickom stave a poéte HDPE poskytne OS po zd6vodnenej potrebe pri vytydeni trasy;

32.2 pri projektovan{ stavieb dodrat' priestorovii normu STN 73 6005 a ustanovenia
zikona &. 351/2011 Z.z. tykajiice ochrany sieti a zariadeni. Pri kriZenf sieti, tesnych stibehoch,
pri budovani novych komunikécii a spevnenych pléch pokiaP nedochddza k preklddke,
opticku trasu mechanicky chrénit’ Z'abovanim. V¥etky vynitené price vystavbou na ochrane
TKZ aprekladky trasy rie§it’ samostatnym projektom odsiblasenym na OS. Mechanickd
ochrana a preklddky budi realizované v plnej vySke na néklady investora. Realiziciu
prekiddky PTZ Orange vykon4 na zdklade tizemného rozhodnutia a ,,Zmluvy o preloZke" so
spolo¥nost'ou OS nim poverend servisné organizicia. Zabdjenie stavebnych préc v ochrannom
pasme optickej trasy ozndmit’ sprivcovi PTZ.

32.3 pri akychkol'vek pracach, ktorymi méZu byt ohrozené alebo poskodené PTZ,
vykonat vietky objektfvne (&¢inné ochranné opatrenia najma:

32.3.1 pred zadatim zemnych pric objednat’ u sprédvcu PTZ vyty&enie a vyznatenie polohy
PTZ priamo na povrchu terénu (vyznalenie podzemnej trasy si prevedie objednévatel farbou
alebo kolikmi),

32.3.2 preukézatel'né oboznamit' pracovnikov, vykonévajicich zemné price, s vyty&enou a
vyznatenou polohou PTZ a upozomit' pracovnikov vykonévajicich zemné price na moZnu
polohovii odchylku + 30 cm skutogného uloZenia PTZ od vyznalenej polohy na povrchu
terénu, aby pri pricach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni pracovali s najvii$ou
opatmostou a bezpodmiene¥ne nepouZivali nevhodné naradie (napr. hibiace stroje) vo
vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pésme 1,5 m) na kaZd\d stranu od vyznaéenej polohy
PTZ, okrem pretlakov;

32.3.3 nad optickou trasou dodrZat zikaz sklddok a budovania zariadeni, ktoré by
znemoiiovali pristup k PTZ;

32.3.4 vyZiadat' si siihlas previdzkovatePa a sprivcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ;

32.3.5 odkryté &asti PTZ boli riadne zabezpelit' proti previsu, ohrozeniu a po$kodeniu
nepovolanou osobou,

32.3.6 pred zéhmom previest zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnovit' krytie a
znadenie (zdkrytové dosky, f6lia, markery);

32.3.7 bezodkladne oznémit’ ka¥dé poskodenie PTZ na tel. &slo 033/77 320 32, mob. 0907
721 378;

32.3.8 overit’ vy¥kové a stranové uloZenie PTZ ruénymi sondami (vzhl'adom na to, Ze OS
nezodpoved4 za zmeny priestorového uloZenia PTZ vykonané bez vedomia OS),

32.3.9 pred zdhmom obnaZenych miest PTZ prizvat’ pracovnika servisu ku kontrole, kde
bude vystaveny z4pis o nepo¥kodeni trasy, dodrZania podmienok vyjadrenia prevadzkovatel'a
a spraveu PTZ,

32.3.10 pred realizdciou aktualizovat’ obsadenost’ trasy optickymi kdblami;
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32.3.11 vyty¥enie vedenia verejnej elektronickej komunikagnej siete vykona spolo&nost’
OS na zéklade objednavky do 3 tyZdiioch od jej dorugenia. Na objednévke je potrebné uviest
gislo vyjadrenia o existencif PTZ.

33. Slovensky vodohospodsdrsky podnik, $.p., vo svojom stanovisku &. 15407-210/2015-Va
zo dita 29.10.2015 si uplatiiuje tieto pripomienky:

33.1 k objektu SO 204:

33.1.1 vzhladom na skutolnost, Ze po realizicif mostného objektu dbjde k zaniku
vegetatného opevnenia vodohospodirskych objektov pod D4, je potrebné na wseku od
pravostrannej brehovej &iary pravostranného priesakového kandla po Jarovecké rameno
vritane svahu koryta ramena — realizovat' nevegetaéné opevnenie minimaAlne v pddorysnej
Sirke mosta. Svahy priesakového kanéla a hradze opevnit’ lomovym kamefiom uloZenym do
beténového 16Zka, pritom takéto opevnenia musia byt ukonfené prieénymi beténovymi
prahmi ako aj patkami (ozubom). ZvySni ploche medzi priesakovym kandlom a hradzou ako
aj medzi hrddzou aJaroveckym ramenom realizovat zo zhutnenej vrstvy makadamu
s preftrkovanim na geotextilii, dimenzovanej na prejazd tazkej mechanizicie. Brehy
Jaroveckého ramena méZu byt’ opevnené kamennou nahddzkou;

33.1.2 v realizadnej dokumentécif uviest' kty spodnej mostnej kon¥trukcie;

33.1.3 zhotovitel' stavby je povinny pred zafatim stavebnych préc vypracovat' povodiiovy
plén zabezpelovacich pric pre stavebné aktivity realizované v korytich vodnych tokov
a v inundaénom dzemi,
332k S0213,212,210-01,210-02, 132 a 133:

33.2.1 svahy priesakovych kanédlov pod lévkami opevnit’ lomovym kameiiom uloZenym do
beténového 162ka s beténovymi priednymi prahmi a piitkami (ozubom);

33.2.2 potas vystavby umoZnit’ prejazd mechanizicie sprévcu toku cez lavky ako aj po
realizdcif. V miestach dotyku s vodohospodérskym majetkom, kde sa predpoklada pohyb
mechanizécie sprdvcu toku nie je moZné umiestiovat’ prikazové dopravné znafky C8, C9,
Cl0,Cl12,aCl3;

33.2.3 v dokumentéci{ doplnit’ kétu maximélnej prevédzkovej hladiny ako aj vyskové kéty
spodnej hrany livok (v absolitnych ¥islach), Maximélne prevddzkové hladiny: v profile
vzdivacieho objektu vkm 7,988 na pravostrannom priesakovom kanali je 130,15 m nm.,
v profile vzdtvacicho objektu v km 19,690 na Pavostrannom priesakovom kandli je 129,20 m
nm.;

33.3 k SO 205:

33.3.1 vrealizatnej dokumenticii uviest kéty spodnej hrany mostnej konStrukcie
v absollitnych &fslach min. pri pilieroch;

33.3.2 pripadné odstratiovanie naplavenim (stromy, kondre, atd.) z pilierov mosta bude
povinnost'ou spravcu D4;
33.4k SO 200:

33.4.1 vrealizatnej dokumentécii uviest kéty spodnej hrany mostnej konstrukcie pri
pilieroch ako aj v priemete 3irky plavebného gabaritu;

33.4.2 v Sirke 5 m od brehovych &iar pod mostom v realizatnej dokumentécif realizovat’
opevnenie pobreZnych pozemkov zo zhutneného makadamu s predtrkovanim v celom
priemete mosta. Opevnit' aj svahy vodnej plochy v 'avostrannej inundécii Dunaja (lomovym
kametiom);

33.4.3 zhotovitel stavby je povinny pred za¢atim stavebnych préc vypracovat povodiiovy
plan zabezpeZovacich pric pre stavebné aktivity realizované v korytdch vodnych tokov
a v inundaénom lizemi,
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33.4.4 zdbvodu vydania prisluSnych plavebnych opatreni, v ¥stavbu pilierov vo vodnom
toku (pred realiziciou) prerokovat' s Dopravnym tradom, diviziou vniitrozemskej plavby
(zmena vyty&enie plavebnej drdhy);

334.5 pripadné odstrafiovanie naplavenim (stromy, kondre, atd) z pilierov mosta bude
povinnost'ou spraveu D4 podl'a § 47 zdkona &. 364/2004 Z.z.

33.5 k SO 206 - vzh'adom na skuto€nost’, Ze po realizicii mostného objektu ddjde k zéniku
vegetatného opevnenia vodohospodarskych objektov pod D4, realizovat od névodnej pity
hradze po koniec tesniaceho koberca aod vzdulnej pity hridze po brehovii aru
priesakového kanéla opevnenie zo zhutneného makadamu s preftrkovanim na geotextilii,
dimenzovany na prejazd tarkej mechanizdcie. Dalej Svahy priesakového kanila,
Biskupického ramena hradze opevnit' lomovym kameiiom uloZenym do beténového 162ka,
pritom takéto opevnenia musia byt' ukon&ené prietoymi beténovymi prahmi ako aj pitkami.
Svahy vodnej plochy v I'avostrannej inundécii Dunaja sta¥i opevnit' kamennou rovnaninou
(urovnany lomovy kameg);

33.6 kSO 207 - vrealizanej dokumenticii vyznadit vyhPadové koryto vetvy B
sprietotnenia hornoZitnoostrovskych ramien pod mostom D4 medzi jeho piliermi;

33.7 k SO 143 a 222 — svahy hrddze opevnit’ lomovym kamefiom uloZenym do beténového
162ka, pri¢om takéto opevnenia musia byt’ ukonené beténovymi prahmi ako aj pitkami;

33.8k SO 232:

33.8.1 do realiza¥nej dokumentécie zakreslit’ aj redlne zamerani hladinu v Malom Dunaji
a zjazdné rampy na upraventi bermu koryta Malého Dunaja;

33.8.2 terénne upravy, désledkom ktorych je lokdlne posunutie brehovej &iary, podliehaju
povoleniu orgénu titnej vodnej spravy v zmysle § 26 a 52 ods. 1 pfsm. a) zékona &. 364/2004
Zz,;

33.8.3 zhotovitel' stavby je povinny pred zatatim stavebnych prac vypracovat’ povodiovy
plan zabezpefovacich prac pre stavebné aktivity realizované v korytdch vodnych tokov
a v inundatnom tzemi,

33.9 k objektom SO 123 a 236:

33.9.1 spriamym odvodnenim v8d zpovrchového odtoku mosta SO 236 do Stirskeho
kanéla nesthlasi, nakol'ko v pripade tniku ropnych létok z motorovych vozidiel (napr. pri
havarii) by mohlo déjst’ k zne&isteniu povrchovych vad, doriedit’ v d'al§om stupni PD;

33.9.2 vrealizatnej dokumentacii dorielit' (detailne a systematicky) pristupy na korunu
Pavostrannej a pravostrannej hradze na pravej strane cesty 1/61 v smere do Bratislavy;

33.9.3 vietky pristupové komunikdcie aplochy na otdtanie vozidiel, ktoré suvisia
s prevadzkou Strskeho kanéla vratane hridzi, vecne a finan&ne odovzdat’ do majetku $tatu do
spravy SVP, &.p., OZ Bratislava;

33.9.4 zhotovitel' stavby je povinny pred zafatim stavebnych prac vypracovaf' povodiiovy
plan zabezpcovacich prac pre stavebné aktivity realizované v korytdch vodnych tokov
avinundadnom uzem{, prifom vzhladom na tzky prietodny profil toku je potrebné
naplénovat’ etapovitd vystavbu pilierov;

33.10 k SO 002 - zhotovitel' stavby je povinny pred zaZatim stavebnych prac vypracovat
povodiiovy plén zabezpe&ovacich pric pre stavebné aktivity realizované v korytich vodnych
tokov a v inunda&nom Gzemi;

33.11k SO 101-03 a 501-04:

33.11.1 odlu¥ovad ropnych latok doplnit’ vhodnymi filtrami tak, aby vystupo hodnota na
ukazovateli NEL nedosiahla hodnotu 0,1 mg/l;

33.11.2 vrealizanej dokumenticii uviest podrobny kontrolovatelny hydrotechnicky
vypotet povrchovych vdd odtoku ako aj detailné riedenie vyustného objektu;
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33.11.3 vrealizadnej dokumentacii detailne zdokumentovat' riefenie odvidzanmia vod
z povrchového odtoku z priestoru medzi D4 a hridzou, nesmie dochédzat' k podmétaniu
hradze;

33.12k SO 801- 807

33.12.1 zhotovitel stavby je povinny pred zaatim stavebnych prac vypracovat pavodiiovy
plin zabezpeZovacich prdc pre stavebné aktivity realizované v korytich vodnych tokov
a v inundadnom \izemi;

33.12.2 pristupové komunikdcie po realizdcii D4 ponechat’ po dohode so stavebnikom
v sulade s pravnymi predpismi;

33.13k SO 076

33.13.1 pri priepustoch v odbernom ramene svahy nésypu opevnit’ geotextiliou a lomovym
kameriom ( z dévodu zachovania udrZatelnosti);

33.13.2 stiast’'ou objektu SO 076 bude aj strojné ovlidania stavidiel;

33.13.3 stabilitu gabi6énovej steny posiidit’ pre povodiiovy stay;

33.134 vrealizatnej dokumentdcii detailne riedit' technologické postupy realizicie
stavebného objektu;

34.14 odlu€ovate ropnych létok, zktorych st vody z povrchového odtoku vypistané do
vodnych tokov a do podzemnych v6d na Chrinenej vodohospodérskej oblasti Zitny ostrov,
opatrit’ filtrami, ktoré zabezpe€ujii vystupnii hodnotu v ukazovateli NEL max. 0,1 mg/l;

34.15 v realiza¥nej dokumentcii uviest’ v technickej spréve pre jednotlivé stavebné objekty
vZdy aj recipient odvadzania daZd'ovych vad;

34.16 realizadnii dokumentdciu kaZdého objektu, ktory sa dotyka vodohospodérskych
zAujmov predloZit’ na vyjadrenie SVP pred realiziciou v dostatoénom &asovom predstihu;
34.17 kaZdy stavebny objekt, ktory nepodlieha povoleniu podlfa § 26 zdkona & 364/2004
Z.z., ale nachddza sa v inundadnom tizemi, vo vodich, na pobreznych pozemkoch alebo vo
vzdialenosti do 23 m od vzdu3nej pity hradza podlieha sihlasu orgdnu 3titnej vodnej spravy;
34.18 spracovat’ projekt lodnej signalizicie, ktory je pred realizAciou nutné prerokovat’ so
sprdvcom toku ako aj Dopravnym iradom, diviziou vmitrozemskej plavby;

34.19 objekt SO 076 a 143 vecne atftovne odovzdat' do sprdvy SVP (SVP, §p., OZ
Bratislava, Sprava vnuitornych véd gamorin), vritane dotknutych pozemkov, bezodplatne,
pritom k zatdtovaniu je nuiné predloZit' vy&islenie hodnoty odovzdévaného stavebného
objektu samostatne vo vztahu k funkénému vyuZitiu objektu,

34. Slovenskd sprédva ciest vo svojom stanovisku k dokumenticii na stavebné povolenie
ak ndvrhu na usporiadanie cestnej siete & 5685/2016/2320/6092 zo diia 03.03.2016 si
uplatfiuje tieto pripomienky:

34.1 v prie€nych rezoch v km 0,925 00 - 0,975 00 pracovného stanigenia cesty I/61 (SO 123-
00) zakreslit' piliere mostného objektu dialnice;

34.2 prieény sklon pripdjacieho pruhu na ceste 1/61 (SO 107-00) navrhnif jednotny
s prie¢nym sklonom prilahlého jazdného pésu (SO 123-00);

34.3 v miestach vytsteni potrubi z vpustov (SO 123-00) do priekopy navrhntit’ spevnenie
svahu priekopy a nisypov cestného telesa. Detail vyistenia doloZit' v d’al¥om stupni PD;

34.4 odvodnenie mostného objektu na ceste I/61 (SO 236-00) je navrhnuté do odvodiiovacich
zbernych potrubi, zavesenych na nosnej konStrukcii, ktoré maji byt' zadstené do recipientu.
Vo vykresovej &asti doplnit’ vertikilne zberné potrubia a zdokladovat' ich vytstenie do
recipientu. Doplnit’ detail vytistenia zbemnych potrubf;

34.5 v dal$om stupni PD upresnit’ typ mostnych zaverov objektu SO 236-00 a doloZit’ detail;
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34.6 v detailoch doplnit’ spésob kotvenia kdblov informatného systému D4 (SO 793-01) na
mostnom objekte (SO 236-00). Chrdni&ky tychto kéblov nesmi byt vyutivané daldimi
spravcami sieti;

34,7 pozemky, zabraté pre vybudovanie pridavnych pruhov na ceste I/61 a pre rozdirenie
cestného telesa, ktoré nie si vspréve SSC, majetkoprivne vysporiadat a bezodplatnym
prevodom odovzdat' v prospech majetkového sprévcu cesty. Situdciu s vyznadenim hranic
majetkovej spravy opravit’ — i€elové komunikécie sliZiace pre pristup na hridze Stirskeho
kandla nie su su¢ast’'ou cesty I/61;

34.8 pouZité prvky, materidly adetaily odsihlasit pred spracovanim dokumenticie na
realiz4ciu stavby;

34.9 dodrZat' navrhnuty rozsah Upravy a obnovy cesty I/61 po realizécii stavby;

34.10 z4ruénd dobu na vietky objekty suvisiace s cestou I/61 bude mat investor po dobu 60
mesiacov.

34.11 v realizanej dokumentécii doloZif' ndvrh doZasného a trvalého dopravného znagenia,
odsiihlaseny prisluinym DI PZ;

34.12 k ndvrhu na usporiadanie cestnej siete je nutné stanovit:

34.12.1 lokalizciu zadiatku a konca useku D4 v majetkovej sprive koncesnej spolo&nosti
(d’alej len ,koncesionér*), nésledne tieto hodnoty budid zévézné pre d’al&iu dokumentaciu;

34.12.2 vzmysle TP 15/2013 stanovit’ hranice majetkove;j spravy medzi koncesiondrom
a Nédrodnou dial’'ni€nou spolo&nostou;

34.12.3 v pripade, ak v zmysle TP 15/2013 po dobudovani D4 by mal prejst’ existujiici tisek,
ktory je vsprdve NDS, as., do majetkovej sprdvy koncesiondra, je nevyhnutné tito
skuto¥nost’ v dokumentécii vyznatit’;

34.12.4 vsivislosti s vy$§ie uvedenym je potrebné vo vietkych dokumentoch opravit
nespravne uvedeného majetkového spravcu (koncesiondr versus NDS).

35. Krajské riaditel’stvo PZ v Bratislave, Krajsky dopravny infpektorst (dalej len ,, KDI
KRPZ BA"“) vydal stanovisko pod & KRPZ-BA-KDI3-71-117/2015 zo diia 26.10.2015
s podmienkami:

35.1 definitivny suhlas k uréeniu dopravného znadenia bude vydany po predloZeni projektu
organizécie dopravy spracovany v sulade s platnou legislativou na odsihlasenie na KDI
KRPZ BA najneskér 30 pred kolaudanym konanim stavby;

35.2 projekt trvalého dopravného znadenia konzultovat ete pred definitivaym odsthlasenfm
na KDI KRPZ BA.

36. Okresné riaditel’stvo PZ v Senci, Okresny dopravny in¥pektorat (d'alej len ,,ODI SC*)
vo svojom stanovisku &. ORPZ-SC-ODI-1-414/2015 zo dfia 28.10.2015 sihlasi so stavbou za
podmienok k doasnému dopravnému znaleniu a& ORPZ-SC-ODI-I-405/2015 zo diia
21.10.2015 predbeZne stihlasi za splnenia podmienok :

36.1 V pripade, ak déjde k stavebnému zésahu na ceste I1. alebo III. triedy, oznadit’ vzniknuté
pracovisko na regionélnej ceste pri presiahnuti dizky 10,0 m prenosnou cestnou svetelnou
signalizaciou. Tento fakt do 24 hodin ozndmit’ ODI SC a OU SC, OCDFK;

36.2 v POD objekt ,,Obchddzka na ceste II/572 v kriZovatke Most pri Bratislave* vypustit
DZ C2+E12 ,,0.V.8* aC3+E12 ,,0.V.S* zd6vodu zvy¥enia prehPadnosti umiestneného
dotasného znadenia;

36.3 na riadenie premévky poas obmedzeni na cestich je vzmysle platnej legislativy
opravneny Policajny zbor SR;
36.4 ODI SC bude oznémené meno a telefonicky kontakt osoby zodpovednej za spravnost

a funk&nost’ osadenia znadenia poas prac, najneskor 24 hod. pred zadiatkom osadenia DZ;
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36.5 stavebnik zabezpe&i, aby ODI SC bol vas infoomovany o pripadnych zmendch
v siivislosti s predmetnou stavbou a aby bol v&as prizvany ku kontrole pouZitia resp, osadenia
DZ.

36.6 trvalé dopravné znaCenie musi byt zrealizované v zmysle zékona &. 8/2009 Z.z.,
V}[rhlé§ky & 9/2009 Z.z., (STN) v reflexnej dprave, upevnené na prislu¥nych nosigoch, resp.
stipikoch;

36.7 priechod pre chodcov osvetlit' verejnym osvetlenim v zmysel STN 73 6110 a vyhlasky
&.9/2009 Z.z.;

36.8 ODI SC bude v&as informovany o pripadnych zmenich v sivislosti s predmetnou
stavbou a bude v&as prizvany ku kontrole pouZitia resp. osadenie dopravného znagenia.

37. SITEL, s.r.o., ako vlastnik optickej siete vo svojich vyjadreniam &. 1333/2015 zo diia
02.11.2015 k SO 766, & 1334/2015 zo dia 02.11.205 kSO 757 a&. 1235/2015 zo dila
27.10.2015 k SO 764 stihlasi s realizaciou stavby za tychto podmienok:

37.1 objednat’ vyty&enie trasy OK a HDPE;

37.2 preklddky optickej siete SITEL — podl'a technickej spravy 7778-00 vzhPadom na
naro&nost préc v ochrannom pasme optickych kéblov potas prevadzky je nevyhnutné, aby
vietky tieto prace (vritane zemnych) realizovala spolo&nost’ SITEL s.r.0. — ako stavebnik
pdvodnej trasy HDPE nir /SLSP, a.s. si vyhradzuje prévo, aby akykolvek zésah na jej HDPE,
MT, MOK a OK realizovala vyhradne spolo&nost’ SITEL s.r.0.)

37.3 v8etky préce potas preklddky musia byt realizované bez preruSenia prevadzky;

37.4 SITEL ako stavebnik pévodnej trasy vlastni Gzemné rozhodnutie, niektoré prace
savisiace s preklddkouw/ochranou OK je moZné realizovat' v predstihu;

37.5 za prevadzku na optickych kdbloch — po ich preloZeni ~ polas stavebnych pric na
stivisiacich stavebnych objektoch je zodpovedny stavebnik;

37.6 v pripade nedodr2ania podmienok a pripadného poSkodenia optickej trasy zhotovitel
a stavebnik bude zné%at’ vetky ndklady spojené s opravou frasy vratane pokit za preruenie
prevadzky na optickej trase;

37.7 dal3f stupeit PD predloZit' na odsiiblasenie;

38. Bratislavsk4 voddrenské spolo€nost’, a.s. v zmysle zdkona & 442/2002 Z.z. o verejnych
vodovodoch a verejnych kanalizicidch a o zmene adoplneni zédkona & 276/2001 Z.z.
oreguldcii v sietovych odvetviach vzneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon &.
44212002 Z.z.*) zaslala vyjadrenie pod &. 40282/4020/2014/1] zo difa 29.10.2015, v ktorom si
uplatfiuje tieto poZiadavky:

38.1 k SO 520 a 521:

38.1.1 uzdverovi klapku DN 1400 uvedemi v SO 521 (ROL 2. stavba) premiestnit’ do SO
520 (ROL 1. stavba);

38.1.2 v projektovej dokumentécii uviest' trasovanie potrubi v smere Rusovce — PetrZalka;

38.1.3 sudastou zrufenej existujicej uzdverovej Sachty 505 je aj vzdudnikové a kalnfkovd
¥achta, ktoré je tieZ potrebné odstrénit’ a v realizatnej dokumenticii vzdusnik a kalnfk osadit’
na novom preloZenom potrubi podla vy¥kovych pomerov a vietky tieto skuto&nosti uviest' aj
v technickej sprave;

38.1.4 vietky ¥achty, ktoré si stfastou tychto stavebnych objektov opatrit' vetracimi
otvormi s mrieZkou,

38.1.5 spdsob likvidacie rufeného potrubia dohodnit’ na divizii distribicie vody;

38.2 k SO 522:

38.2.1 armattrne ¥achty navrhndt s rozoberateI'nou stropnou doskou;

38.2.2 vstupny komin opatrit’ vetracimi otvormi s mrieZkami;
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38.2.3 v technickom kandli dorie8it’ spdsob uchytenia potrubia © podpery;

38.2.4 definovat' rozsah rufeného vodovodu, spdsob likvidicie dohodnGt na divizii
distribtcie vody;

38.2.5 definovat' zabezpetenie pristupu k preloZenému potrubitx a armatirnym $achtém;

38.2.6 definovaf pdsmo ochrany 5,0 m na kaZdt stranu od vonkajsieho pédorysného okraja
potrubia;

38.3 k SO 523:

38.3.1 vstupny komin opatrit’ vetracimi otvormi s mriezkami;

38.3.2 reguladnl Sachtu preriefif' — realizdcia musi byt identick4 s pévodnou regulaénoun
Sachtou (doplnit’' vodomer a prepoj DN 150 na Slovasfalt);

38.3.3 do lomového bodu LB 14 osadit’' podzemny hydrant;

18.3.4 v mieste armatirych $acht, reduk&nej Sachty a vyraznych lomov osadit’ orienta&né
stlpiky;

38.3.5 definovat rozsah ru$eného vodovodu, spdsob likvidicie dohodndt’ na divizii
distriblcie vody;

38.3.6 definovat’ zabezpe&enie pristupu k preloZzenému potrubiu a armatirnym $achtdm;

38.3.7 definovat’ pasmo ochrany 5,0 m na kazdt stranu od vonkajsieho pédorysného okraja
potrubia;

38.4 k SO 524:

38.4.1 vstupny komin opatrit’ vetracimi otvormi s mrieZkami,

38.4.2 v technickom kandli doriesit' spbsob uchytenia potrubia o podpery;

38.4.3 prehodnotit' lomové body LB2 a LB3;

38.4.4 v AS1 otokit’ odkalenie smerom k jimke;

38.4.5 definovat' zabezpe&enie pristupu k preloZenému potrubiu a armatirnym 3achtém;

38.4.7 definovat’ pdsmo ochrany 5,0 m na kaZdu stranu od vonkaj$ieho pédorysného okraja
potrubis;

38.5k SO 527:

38.5.1 v uzéverovej 3achte US5 v mieste napojenia vodovodného potrubia DN 1400/600
z dévodu chybného tdaju max. tlaku 0,26 MPa zrusit’ reguladny ventil DN 600, montd2nu
vloZku DN 600 a uzatvéraciu klapku DN 600;

38.5.2 v US5 nasledujiicu uzatvéraciu klapku DN 600 zmenit’ na stavidlovy uzéver;

38.53 vUS5 spésob vypidtania mimo uziverovej ¥achty (preferpivacia Sachta,
kanalizdcia, rameno Dunaja);

38.5.4 v uzatvéracej $achte US6 doriesit’ vypustanie a to kalnfkmi DN 150 a uviest spdsob
vypust'ania (prederpavacia Sachta, kanalizicia, rameno Dunaja);

38.5.5 prekonzultovat' bezpenostné opatrenia proti zaplaveniu US6 (bezpednostnd
uzatvéracia klapka DN 600 so zdvaZim);

38.5.6 v moste upresnit’ pristup k GidrZbe a ochrane potrubia;

38.5.7 podrobnejsie rozpracovat’ ochranu mostného telesa pri poruche 2xDN 600;

36.6 k SO 504:

38.6.1 v situdcii sa AS1 a A$2 nach#dzaju za oplotenim dialnice, tito skuto¥nost’ zostladit
s technickou spravou, str. 4, v ktorej sa uvddza, Ze voplotenf bude vytvoreny pddorysny
odskok okolo $4cht;

38.6.2 v situécii doplnit’ 45° oblik pred AS1 a 2x45° obluk za AS2;

38.6.3 vo vykrese 6 — Armatimna Sachta, doplnif beténovy blok aj pod koleno K DN
200/90°, obidva bloky zakreslit’ aj v pddoryse;

38.6.4 testnostné skisky okrem potrubi vykonat’ aj na vietkych objektoch; skudky vykonat
ccrtifikovanou organiziciou za uasti zAstupcu prevddzkovatela (Divizie odvAddzania
odpadovych vé6d). Pri kadej testnostnej skidke musf byt vyhotoveny protokol o skiske;
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38.6.5 orienta¥né stipiky s tabulkou (OS) osadif’ na kazdom objekte (3achta, uzdver na
potrubi), na zaiatku a na konci prekladok a chréniciek & v kazdom smerovom lome trasy, OS
vyznadit' v situdcidch aj v pozdiZnych profiloch;

38.6.6 definovat' pésma ochrany kanaliza¥nych potrubi v zmysle zkona &. 442/2002 Z.z.;

38.7k SO 774:

38.7.1 ako sigast’ prcberacieho protokolu chrénitky a OK doloZit' aj meraci protokol
optického kabla;

38.8 ku v3etkym vodérenskym objektom, ktoré st predmetom rieSenia v predloZenych PDSP
zabezpeit pristup pre servisné vozidlé,

38.9 na pozemky, v ktorych budi uloZené prekladané vodovodné a kanaliza¥né potrubia, ako
i opticky kabel, zriadit’ vecné bremeno aj s vysporiadanim obmedzeného uZivania pozemkov
s ich vlastufkni;

38.10 uviest' technicky postup realizécie preklidky potrubi, &asovy harmonogram ich
odstavky, tlakovych skiSok novych potrubi a spdsob likvidicie zrufenych vodovodnych
a kanaliza¥nych potrubf po ich preklédke;

38.11 navrhované riefenia Uprav apreklddok vodovodnych riefen{ po¥as spracovévania
realizanej dokumentacie konzultovat' s pracovnikmi divizie distribicie vody (DDV) a divizie
odvadzania odpadovych véd (DOOV) BVS, a.s,;

39. Energotel, as., zaslal k projektovej dokumentdcii (SO 760) sthlasné stanovisko
s odkopanim 89 m kéabla, uloZenia do chrdnitky s TK2 Zlabov Fipolosenja  rezervmej
chranidky FXKVR 110 vcelej dizke vykopu pod &. 113-TUI2(fl Iy 2oZRrdiia 26.10.2015
s tymito podmienkami:
39.1 vyjadrenie sa plati len pre byvalé podzemné vedenia SE, a.s., Vodné elektrdme z.
Tren&in;
39.2 vyty&enie trasy DK Energotel pre potreby projektanta a dodévatel'a je mo#né dohodniit’
— Enereotel a < Mileti¥nva 7. Bratislava. oracovisko VET, Soblahovska 2, 911 69 Tren&in,
S . formou objednavky min. 1 ty2deii
vopred;

40. SWAN, a.s., ako vlastnik optickej siete vo svojom vyjadreni & SW-6135/2015 zo dia
15.10.2015 sihias{ s realizdciou stavby za tychto podmienok:

40.1 vzhfadom na to, %e preklddka optického kébla sa bude realizovat' s prerufenim
prevddzky (najmd SO 773) vrémci realizalného projektu spracovat’ detailny projekt
presmerovania previdzky pred preruSenim trasy a zapojenia preloZeného optického kébla.
Ked?e SWAN zabezpetuje price tohto druhu doddvatelsky, je moimé si objednaf
vypracovanie realizainéha nroiektn vrétane vykazu vymer u spolo&nosti Heizer Optik, s.r.o.,
kontakt: .-= - .- - _ ktord je prevddzkovatePom siete SWAN, a.s.,
a zabezpedi aj odsihlasenie proj ektu

40.2 dodat' geodetické zameranie preloZeného optického kébla;

40.3 pred zatatim stavebnych pric pre zabezpefenie bezprostrednej ochrany
telekomunlkaénvch 7ariaden{ ie nutné traen antickéhn kAbla vytydit' (plsomna objednavka p.

e . < -= . .- -u; apripadne vykopat sondy, z ktorych
bude zrejmé vcdeme trasy pod povrchom,

40.4 prekladku samotnej HDPE riry realizovat pred prekladkou samotného optického kébla.
Do prekladanej trasy sa uloZi nové HDPE rtira priemeru 40 mm, ktord dodd SWAN a.s.,

40.5 potas vystavby je pri realizécii zemnych pric nevyhnutné dodr2iavat' platné predpisy
podfa STN 73 6005 pre priestorovii dpravu vedeni technického vybavenia, ako aj STN 33
3300 a to najma:
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40.5.1 vietky zemné prace v pdsme 1,5 m od osi trasy zemnych telekomunikaénych vedeni

a zariadenf (ochranné pAsmo) vykonévat' zdsadne ruénym spbsobom bez pouZivania strojnych
mechanizmov v zmysle § 66 a 67 zékona &. 610/2003 Z.z;

40.5.2 pri vykopovych précach v blizkosti telekomunikaénych kablov dodrfat maximélnu
opatmost’, kible zabezpetit' proti pokodeniu a pripadnému odcudzeniu;

40.5.3 obozndmit' pracovnikov, ktori budi vykondvat’ zemné préce s vyty&enou trasou;

40.5.4 nad vyty&enou trasou nepouZivat’ tazké mechanizmy pokijal’ sa nevykond ochrana
pred mechanickym po¥kodenim;

40.5.5 nad vytyZenou trasou je zakdzané realizovat' sklidky materidlov a stavebnej sute;

40.5.6 stavebnik je zodpovedny za zachovanie vytytovacich znagiek (markerov);

40.5.7 bezodkladne oznémit' kaZdé poskodenie zariadenia spol. SWAN;

40.6 v¥etky kolizne situdcie polas vystavby horeuvedenej Stavby, ktoré sa tykaji trasy
optickych kéblov je potrebné rieit’ v spolupréci s previdzkovatePom siete SWAN t. z. Helznr
Optik, s.r.o., Hraniéna 18, 821 05 Bratislava, kontaktnd osoba p.

- Odbomé price a merania na optickych kabloch pri preklédke optickej siete mbﬁc
vykonévat’ iba organizécia, ktorfi ma pisomné oprévnenie od prevadzkovatel'a siete;

40.7 vietky price spojené so zabezpeenim ochrany a samotnej prekladky optického vedenia
budii realizované na ndklady stavebnfka;

40.8 realizadnmti dokumentéciu predloZit' na schvalenie;

40.9 zéstupca spoloénosti bude prizvany ku kontrnle a nrevzatin neal~¥enych odkopanych
tris edte pred zasypom ryh; kontakt: . e ee e = 4 es ava

40.10 po ukondeni pric odovzdat zameranie kablov v digitalnej aj papierovej forme.
Kontaktné osoba

4]. Benestra, s.r.o., ako sprivca optickej siete vydal sthlasné stanovisko k objektu SO 782
pod & 605/2015 s tymito podmienkami:

41.1 pri akychkolvek pricach, ktorymi méZu byt ohrozené alebo podkodené TKZ, je
stavebnik povinny vykonat' vietky Géinné ochranné opatrenia;

41.2 pre zahdjenim zemnych pric zakreslit, vyty¢it' a vyznad&it polohy TKZ priamo na
povrchu terénu — tito &innost' objednat’ u spolonosti Telemax Slovakia s.r.o., tel. 0905
283 617;

41.3 zemné prace v ochrannom pisme 1 m na obe strany vykonévat ruénym vykopom;

41.4 odkryté TKZ riadne zabezpetit' proti ohrozeniu a pofkodeniu,

41.5 ka%dé poskodenie TKZ bezodkladne nahlésit na tel. &. 02/32 487 887;

41.6 pred zésypom pozvat zéstupcu spolo&nosti Benestra na obhliadku, ozndmit’ na tel. &.
02/32 487 887;

41.7 zésyp vykonat' podFa prislusnej STN, zabezpedit mechanick a signilnu ochranu;

41.8 po ukon&eni préc odovzdat' spolo&nosti Benestra geodetické zameranie skutkového
stavu a to 1 x v tladenej forme a 1 x elektronicky vo forméte dgn.

42. Letové a previdzkové slufby Slovenskej republiky, §.p. vydal sthlasné stanoviské pod
&. 00436/2015/DTZL-58 zo dBa 06.10.2015 a & 00446/2016/DTZL-69 zo diia 29.11.2016,
s podmienkou:

42.1 predlo%if na odsihlasenie dokumentdciu na realizdciu stavby sharmonogramom

realizicie
42.2 dodrZat podmienky stanoviska & 00432/2013/DTZL-21 zo diia 31.10.2013, ktoré bolo

zapracované do podmienok tizemného rozhodautia, zostdva v platmosti;
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43. Slovenskd elektrizaénd premosovd sistava a.s. (d'alej len ,SEPS“), listami &.
PS/2015/019985 zo diia 25. 11. 2015 a &. PS/2016/018943 zo diia 06.12.2016, si uplatiuje
tieto podmienky:

43.1 pred zahéjenim realizicie prekladky — objekt 602 — 00 (&ast’ tykajiica sa vedenia VVN
400 kV) zmluvne zabezpelit' podrobnosti o vzéjomnom postipeni prév a povinnost!
stvisiacich s preklddkou — objekt 602 — 00 medzi stavebnikom a prevddzkovatePom vedenia
V498 SEPS. Dalsie stupne projektovej dokumentécie stvisiace s prelozkou vedenia zaslat’ na
odsthlasenie;

43.2 zaslat’ poZiadavku na vypnutie vedenia V498 na SEPS do 30.6 predchddzajiceho roku
pred rokom pldnovanej realizicie prelozky s uvedenim predpokladaného terminu (v diioch)
potrebnej na odstévku prisluného vedenia;

43.3 skladovat’ vykopani zeminu mimo ochranného pasme vedenia;

43.4 vietky kovové &asti stavby v ochrannom pisme uzemnit' v zmysle prislu¥nych STN;

43.5 pri prdcach v ochrannom pasme vedeni musi byt zabezpefeny dozor opravnenou
osobou, resp. musi byt dohodnuty spdsob zabezpetenia bezpenej a spolahlive; prevadzky
elektrického zariadenia podla druhu prac a pouZitych mechanizmov v ochrannom péasme;

43.6 potas vystavby a prevadzky predmetnej stavby musia byt dodrZané zdsady bezpetnosti
préce tak, aby nedo3lo k ohrozeniu Zivota a zdravia osb a majetku ani k naru$eniu bezpe&nej
a spol'ahlivej prevddzky elektrického zariadenia a musia byt dodrané v3etky ustanovenia
prisludnych prédvnych predpisov abezpetnostné opatrenia najmi na zamedzenie
nebezpe&ného pribliZenia osdb a prostriedkov na vzdialenost’ mensiu ako 5m od elektrického
zariadenia. V pripade, Ze sa tto vzdialenost’ ned4 dodrZat, musi sa vedenie zvn vypnit
a uzemnit';

43.7 préce i samotni prevddzku stavby v ochrannom pésme vykonat' v zmysle zikona &.
25172012 Z.z., zékona &. 124/2006 Z.z., vyhldsky &. 147/2013 Z.z., d’alej noriem: STN EN
50341-1, STN 33 3300, STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108, STN 33 2000-1, STN 33
2000-4-41, STN 33 2000-5-54 a ostatnych nadvézujicich noriem;

43.8 ozndmit’ termin zaatia prdc v ochrannom pdsme uvedenych vedeni min. 14 dni pred
zakiatkom prac na SEPS, Previddzkovd spriva zdpad, p. '

43.9 ku kolaud4cii stavby prizvat' zastupcu SEPS; pri kolaudécii stavby predloit’ projekt
skuto&ného vyhotovenia stavby s geodetickym zameranim kriZovatky D4 a V498 — stavebné
objekty vo vzfahu kelektrickému vedeniu (os vedenia, najbliZ&i stoZiar, krajné vodice,
ochranné pésmo, ...) areviznu sprévu na uzemnenie kovovych &asti stavby zasahujicich do
ochranného pdsma vedenia a d’alej vypoget kriZovatiek skuto&ného vyhotovenia stavby s 400
kV vedeniami vo vlastnictve SEPS vzmysle STN EN 50341-1 vratane nerovnomemrného
zataZenia Ndmrazkom v pripade A a B. Vypolty kriZovatiek musia obsahovat’ vstupné udaje
pre vypolty, pozdiiny profil kriZovatiek suvedenim vypofitanych a dovolenych hodnét
amusia byt vypracované odbomne spbsobilou - autorizovanym projektantom pre
projektovanie vedeni vvn a zvn podl'a zdkona &. 138/1992 Z.z. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskordich predpisov, a musia preukézat, Ze
kriZovatky vyhovuju platnym STN;

43.10 v predloZenej dokumentacii, &ast' technick4 spréva zjednotit’ po&et kotevnych zévesov
na trojkotevny a pouZivat’ skratku SEPS namiesto SEPS, a.s.

44, Vodohospoddrska vystavba, E.p. (d'alej len ,,VHV®) listom & 463/2100/2015 zo diia
20.10.2015 vydala stanovisko, v ktorom stthlasi so stavbou s tymito podmienkami:
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44,1 SO 136 — tprava ¢elovej komunikdcie — komunikdcia v sprave VHV, ktord bude
v iseku pri mostnom pilieri vybirand apo ukonleni stavebnych préc dand do pdvodného
stavu, tzn. Bude poloZeny novy asfaltovy povrich v poskodenom taseku,

44.2 preloZka vzduiného vedenia VVN 110 kV km 2,440 (SO 601) - existujlice vedenie
viseku predchadzajiicom nad mostnou konstrukciou dial'nice osadit’ na vy&Sie sto¥iare pre
zabezpetenie predpisanej vysky nad cestnym telesom dialnice 1 8m;

44.3 dodrZiavat’ zvy3eni ochranu a minimalizovat’ zésahy do prirodného prostredia;

44.4 riedit’ zabezpedenie protipovodiiovej ochrany izemia po€as vystavby (povodiiovy plin
zabezpetovacich prac), vratane jeho schvilenia;

44,5 v pripade vyhlésenia povodiiovych stavov (profil Devin) bude dod4vatel' povinny
opustit’ zdtopovii oblast’ a prerusit’ préce, ako aj vykonat’ zabezpe&ovacie price pre ochranu
daného (izemia. Pofas vyhldsenych stupriov povodne bude povinny drZat’ pohotovost' pre
pripadné sana&né préce;

45, bts.aero, Letisko M. R. Stefanika — Airport Bratislava, a.s., vo svojom stanovisku &.
581/RIO/DRS/BTS/2015 zo diia 15.12.2015 sthlasi so stavbou s podmienkami:

45.1 doplnit’ technicku spravu k objektu 153 v bodoch 5 a 6 o skuto&nost’, Ze stavebné price
v tomto tiseku budii prebiehat’ vo vyhradenom bezpe&nostnom priestore (VBP) letiska, z toho
d6vodu budi podliehat’ ¥pecidlnemu bezpednostnému reZzimu (vstup os6b a mechanizmov),
ktory uréi previdzkovatel letiska;

45.2 postup stavebnych pric musi zaistit' celistvost’ oplotenia VBP letiska podas celého
priebehu vystavby, t.z. najskér bude vybudované nové oplotenie, aa% potom méZu byt
zahajené préce na d’al¥{ch objektoch v tomto tiseku;

453 zhPadiska ochrannych pésiem letiska budi priace resp. pouZitie stavebnych
mechanizmov (napr. autoZeriav) podliehat’ povoleniu zo strany dopravného tiradu (vynimka
Z ochranného pésma letiska).

46. Slovnaft, a.s., vo svojich stanoviskéch & 57410/2012/475/1585 zo diia 26.10.2012, zn.
57400/2013/591/39 zo diia 20.12.2013, zn. 57400/2014/1011 zo dia 18.03.2014, &.
57400/2015/152 zo dia 26.03.2015,& 63240/2015/1336 zo dia 28.10.2015 a¢&.
62360/2016/1472 zo dita 29.11.2016 sthlasi so stavbou s tymito podmienkami:

46.1 priechodné otvory, ktoré su situované ako si¢ast' telesa diaFnice D4 projektovo doplnif’
o vodiace kolajnice s dvomi kladkami o nosnosti 2000 kg. Vodiace kol'ajnice osadit’ do
stropnej konitrukcie osovo nad existujiice produktovody DN 250 — 2x, DN300 - 1x;

46.2 vietky podchody produktovodov DN250 -2x, DN300 —x vmieste prijazdovych
komunikécii na dialnicu D4 kriZovatky Rovinka opatrit’ tlakovymi ocel'ovymi chréni&kami.
V mieste monté¥e tlakovych ocelovych chrédni¢iek na prijazdovych komunikédciich sa
nachadza centricky pod obidvomi nirami indika&ny systém sledovania vel'mi malych inikov,
tvoreny beténovym labom. V pripade montiZe chrénidiek bude potrebné tento beténovy
#l'ab odstrénit’;

46.3 v pripade zrulenia starej cesty Bratislava — Rovinka, odstrénit’ existujiice pretlakové
niiry a chrani&ky na produktovodoch DN 250, DN300;

46.4 ochranu kabla DKMOS pod prijazdovymi komunikaciami pa dial'nicu D4 z kriZovatky
Rovinka zabezpetit’ rovnakym spbsobom ako je rieSend ochrana kdbla DKMOS v km 10,300
— 10,900 D4,

46.5 pri strete zaujmov dodrZat’ zdkon & 251/2012 Z.z. a d'alej uvedené poZiadavky:

46.5.1 v ochrannom pasme potrubia 300 m od osi potrubia je zakédzané zriadovat’ objekty
osobnej dbleZitosti, tané jamy prieskumnych a taZobnych podnikov a odvaly;
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46.5.2 v ochrannom pasme potrubla, okrem ochranného pisma potrubia na prepravu ropy
z miesta ta¥by do miesta spracovania, je zakazané vo vzdialenosti:

46.5.2.1) 200 m od osi potrubia stavat’ na vodnom toku mosty a vodné diela;

46.5.2.2) 150 m od osi potrubia pozdiZ potrubia suvisle zastavovat pozemky, stavat’ d'aldie
dolezité objekty a budovat’ Zelezni&né trate;

46.5.2.3) 100 m od osi potrubia stavat’ akékol'vck stavby;

46.5.2.4) 50 m od osi potrubia stavat’ kanaliza&nu siet’;

46.5.2.5) 20 m od osi potrubia stavat' potrubie na prepravu inych litok, okrem horfavych
latok I. a IL. triedy;

46.5.2.6) 10 m od osi potrubia vykondvat' &innosti, najmé vykopy, sondy, odprativanie
a pavriovanie zeminy a vysadzanie stromov, ktoré by mohli ohrozit’ bezpenost potrubia;

46.5.3 zriadovat’ stavby a vykondvat udrZiavacie price na stavbe v ochrannom pésme
potrubia moZno iba po predchédzajucom sihlase prevddzkovatela potrubia a vlastnika
pozemku, na ktorom je alebo ma byt stavba postavena. Sthlas previdzkovatela potrubia
a vlastnika pozemku, na ktorom je alebo ma byt' stavba postavend, na zriadenie stavby
vochrannom pasme potrubia je dokladom pre iizemné konanie astavebné konanie;
vykonévat' iné innosti podla ods. 2 v ochrannom pasme potrubia mé%u byt osoby iba so
sihlasom previdzkovatel'a potrubia a za podmienok urfenych prevadzkovatePom potrubia
vratane primeranych podmienok na zaistenie bezpe&nosti potrubia;

46.5.4 elektrické vedenie moZno zriad'ovat' najmene;j v takej vzdialenosti od potrubia, aby
sa zachovali ochranné pdsma podl'a § 43 zdkona &. 251/2012 Z.z.;

46.6 Okrem hore uvedeného zikona & 251/2012 Z.z.,, dodrZat’ STN 65 0204 a dalej
uvedené poZiadavky:

46.6.1 pri kriZzovani projektovanej cesty s produktovodnymi vedeniami v zmysle STN 65
0204 podchod cesty opatrit' tlakovou ocelovou chrani¢kou produktovodov. Chranitka
produktovodu by mala presahovat' min. 2 m od pity svahu nésypu alebo vonkajej hrany
odvodriovacej priekopy cesty. Hibka uloZenia produktovodu musi byt také, aby najvyssia
&ast’ povrchu chréniéky leZala najmenej 1,5 m pod povrchom cesty a pod dnom odvodiiovacej
prickopy, resp. pod pétou nésypu cestného telesa najmcnej 0,6 m.

Utesnenie chrénitky produktovodu DN250 a DN 300 sa zrealizuje olejovzdornym tesnenim
typu LINK-SEAL od firmy Gawaplast, s.r.0., Bratislava, na konce chréni¢ky sa osadia
tesniace manZety typu CO s prisluSnymi upinacimi piskami z u$l'achtilej ocele, ktoré sa
prelepia protikoréznymi pdskami na bédze butylkau¢uku taktieZ od firmy Gawaplast, s.r.0.,
Bratislava;

Konce chrani¢ky sa opatria dvoma &uchatkami DN8O0.

Cuchatka | — osadena na vy3%om konci chrénitky, napojend zvrchu chranitky, bude shizit
ako kontrolnd, opatrena trojcestnym ventilom ski$obnym. Cez ktory sa chrinitka natlakuje
dusikom ztlakovej fl'afe na skdfobny pretlak 0,05 MPa a manometrom
MM1005/111/1,6/50110 s meracim rozsahom 0 — 60 kPa. Trvaly prevadzkovy pretlak
v chréni¥ke sa po odska¥ani upravi na hodnotu 0,004 MPa;

Cuchatka 2 — odt'ahovéd, osadené na niZ%om konci chréniZky, napojend zo spodnej Zasti
chrinit¢ky, bude slaZit' v pripade havérie na zistenie, ktory zpldstov je podkodeny ana
pripadny odt'ah média z priestoru chranigky;

V3etky prace spojené s montdZou chriniky produktovodu potrubia DN250 a DN300musia
redpektovat’ jestvujicu katédovi ochranu. V mieste chrdnitky zrealizovat’ prepojovaci objekt
kde budi vyvedené meracie kéble z potrubia produktovodu DN250 a DN300, chrénitky
a meracej sondy MS110;

Obe &uchatky budi v nadzemnej Casti chrdnené otvératelnym, uzamykate'nym ochrannym
krytom vytvorenym z niry DN300, osadenym v beténovom z4klade a opatrenym niterom;
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46.6.2 dodrZat’ uhol kriZovania vedeni min. 60°, najvyhodnej¥{ 90°%

46.6.3 v mieste prechodu taZkymi mechanizmami nad produktovodom musia byt' uloZené
beténové panely s presahom 5 m od osi produktovodnych vedeni;

46.6.4 nad trasou produktovodu nie je moZné zriad’ovat' skladku zeminy;

46.6.5 zabczpelit, aby produktovod nebol negativme ovplyvneny statickymi
a dynamickymi G&inkami stavby, vypodet doloZit’ do realizalnej PD;

46.6.6 vzniknuté finanéné ndklady na produktovodnych =zariadeniach vyvolané hore
uvedenou akciou, uhradit’ investorom stavby;

46.7 pred zahijenim stavebnych resp. vykopovych préic je nevyhnutné priamo v teréne
upresnit’ smerové ahlbkové pomery produktovodného vedenia, pritom vyhladanie sa
uskuto&ni nasledovne:

46.7.] investor stavby zalle na adresu prevddzkovatela produktovodnych vedeni
objednavku na vyhladanie adozorovanie produtktovodnych wvedeni suvedenim datumu,
konania vyht'adania, tak aby ju prevddzkvatel’ obdrZal min. 1 tyZden vopred;

46.7.2 zistupca prevadzkovatela produktovodnych vedeni wvykona smerové a hibkové
zameranie produktovodnych vedeni, zktorého vyhotovi zdpis, kde budi ¥pecifikované
ipripadné dalfie poZiadavky na realizdciu kriZovania. Znaenie vyhl'adanych
produktovodnych veden{ (napr. kolikmj) alebo pripadne geodetické zameranie stradnic si
zabezpedi investor stavby;

46.8 zadiatok stavebnych pric pri vstupe do ochranného pésma produktovodu (rozumie sa
vzdialenost’ 300 m na obe strany od osi produktovodného potrubia) a osobitne pri pribli¥eni
sa na 10 m od miesta kriZovania ozndmi investor prevadzkovatel'ovi dopredu;

46.8.1 vietky zemné price vzabezpefovacom pidsmc vo vzdialenosti 10 m od
produktovodnych veden{ je moZné vykonévat' len ru¢ne, bez pouZitia akychkol'vek strojnych
mechanizmov za stileho dozoru prevadzkovatela t.j. zamestnancov Slovnaft, as.,
Produktovod Kl'agany;

46.8.2 stavebné amontdZne price pri kriZovani je nutné organizovat' tak, aby
prevadzkovatela produktovodnych vedeni mohol zabezpedit® kontrolni udast svojho
z4stupcu;

46.9 d'al¥i stupeii PD zaslat’ na vyjadrenie;

46.10 do DSP pre D4 do vykresovej &asti aj sprievodnej spravy doplnit’ informéciu
o ochrannom pasme okolo Slovnaft, a.s.;

46.11 doplnit’ informécie pre zrufeny vrt RM 744, ktory je si&ast'ou systému HOPV, a md
by? nahradeny vrtom HGS-2, okrem sliradnic aj informécie o vystrojeni vrtu (geotechnicky
profil), informécie o moZnosti pristupu k vrtu za i¢elom vykonania merania vysky hladiny,
vy&istenie vrtu na hibku 19 m;

47. Transpetrol, a.s. vo svojom stanovisku & OIR/5/551/2017 zo diia 23.02.2017 si
uplatnilo tito podmienku:
47.1. do realiza&ného projektu splnit’ podmienky normy CSN 650204 &l. 181.

48. Hlavné mesto SR Bratislava, zaslalo podfa § 140 b stavebného z4kona stanovisko pod &.
MAGS OSK 35308/2016-401525/H4-360 zo diia 17.02.2016 s tymito podmienkami:

48.1 vpripade zésahu do miestnych komunikdcii mimo hranice staveniska poZiadat’ pred
realizaciou rozkopavkovych préic prislu¥ny cestny spravny orgén o rozkopavkové povolenie
s platnym POD na dotknutej komunikécii a zeleni a préce si naplanovat’ tak, aby rozkopavka
mohla byt realizovana v obdobi od 15.marca do 15. novembra beZného roka v najkratiom
moZnom technologickom &asovom rozsahu,



48.2 v pripade potreby poZiadat' prisludny cestny sprvny organ o povolenie na uzivierku
komunikdcii, prip. ¢iasto&nt uzdvierku dotknutych komunik4cii.

II. §peciilny stavebny tirad uréuje na realizdciu stavby tieto zaviizné podmienky :

1. Stavba bude realizovan4 podFa projektovej dokumentécie stavby ,,DiaFnica D4 Bratislava,
Jarovce - Ivanka sever* vypracovanej spolo®nost'ou DOPRAVOPROJEKT, a.s., Komindrska
2-4, 832 03 Bratislava, Komindrska 2,4, 832 03 Bratislava &islo zakazky 7778-00 z 10.2015,
zodpovedny projektant Ing. Mikuld$ Jurkovi&, autorizovany stavebny inZinier 1010*A2,
overenej Specidlnym stavebnym tradom pre diaPnice a rychlostné cesty v stavebnom konani.
Pripadné zmeny, ktoré sa vyskytnu podas vystavby oproti projektovej dokumentécii overenej
v stavebnom konani, je stavebnlk povinny véas prerokovat' a poZiadat prislu¥ny pecidlny
stavebny tirad o povolenie zmeny stavby pred dokon&enim podla § 68 stavebného zikona.

2. Pri realizécii stavby je nutné dodrZat’:

platné technické normy a technologické predpisy,

- ochranu verejnych zaujmov a Zivotného prostredia,

platné predpisy stvisiace s bezpednost'ou a ochranou zdravia pri prici.

3. Stavebnik oznémi stavebnému tradu zhotovitela stavby oprdvneného na vykonivanie
stavebnych prac podla osobitnych predpisov najneskdr do 15 dni pred zaZatim stavebnych
préac.

4, Stavebnlk oznali stavbu na viditelnom mieste informagnou tabulou ,Stavba povolens*
s uvedenim tychto udajov:

nazov stavby

stavebnik (investor)

zhotovitel' stavby

zodpovedny stavbyvedtici

nézov orgénu, ktory stavbu povolil vratane &. rozhodnutia.

5. Pri realiz4cii stavby budi dodrZiavané vieobecné technické poZiadavky na vystavbu podla
druhej &asti, oddielu 3 stavebného zékona, podl'a vyhldsky &. 532/2002 Z.z. Poéas realizicie
stavby budi pouZité stavebné materidly a vyrobky podla zdkona & 133/2013 Z.z. a vyhlddka
& 162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy
posudzovania parametrov. Doklady o overeni poZzadovanych vlastnosti vyrobkov a materidlov
stavebnik predloZi ku kolaudacii.

6. Pred zatatim stavebnych pric stavebnik zabezped{ vytytenie stavby fyzickou alebo
préavnickou osobou na to oprdvnenou.

7. V dostatofnom &asovom predstihu pred zaatim préc je stavebnik povinny zabezpetit
povolenie k pouZitiu poPnohospodirskej pédy na nepolnmohospodarske Gdely na &as do
jedného roka.

8. Stavebnik je povinny pred za¥atim préc poZiadat' majitefov podzemnych inZinierskych
sietfi oich presné vyty¥enie apodas vystavby dodrfiavat' ich ochranné pisma podPa
prisluinych noriem a predpisov. Vykopové price v ochrannom pasme podzemnych TKM
vedeni, zariadeni a trak&nych, kanalizadnych a plynovych vedenf musi stavebnik vykondvat’
ruéne bez pouZivania strojnych mechanizmov.

9. Stavebnik je povinny zabezpetit' bezpedné pristupy a vjazdy ku vietkym nehnutel'nostiam,
ktoré buddi vystavbou dotknuté, ako aj zabrdnit vzniku 3kéd na cudzich objektoch,
zariadeniach a pozemkoch polas realizicie vystavby. V pripade, Ze déjde k vzniku takej
&kody, je stavebnik povinny ju uhradit’ v plnom rozsahu.

10. PoZiadavky, ktoré vyplynuli zo stanovisk a rozhodnuti dotknutych orgénov je potrebné
zapracovat’ do projektovej dokumentécie aje moZné ich realizovat’ a# po ich povoleni
v konaniach podl'a platnych predpisov.
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I1. Polas realizicie stavby stavebnik zabezpedi pravidelné &istenie pozemnych komunikécii
vyuZivanych pre staveniskovii dopravu, aby nedochddzalo k naclmcmej prasnosti a ohrozeniu
bezpe&nosti a plynulosti cestnej premévky,

12. Stavebnik je povinny podla § 66 ods. 2 pism. h) Stavebného zékona oznémit
S$pecidlnemu  stavebnému tradu zadatie stavby.

13. Stavebnik je povinny realizdciu stavby koordinovat' s Wsekuni rychlostnej cesty R7 tak,
aby bolo moZné stavbu po jej ukonéeni povolit’ do uZ{vania pripojenim na existujiicu cestfi
siet. V pripade, ak to nebude moZné, stavebnik v dostato¥nom &asovom predstihu pred
podanim névrhu na kolaudiciu zabezpeli projektovii dokumenticiu a poZiada v stilade
s pravnymi predpismi o dofasné pripojenie stavby na existujicu cestmi siet’, aby bola stavba
prevadzkyschopné.

14, Stavba bude ukonéena v termine do 12/2020. V pripade, Ze stavebnik nebude schopny v
uvedenom termine ukonéit' vystavbu, poZiada v dostatofnom &asovom predstibu, efte pred
uplynutim terminu ukondcnia vystavby, Specidiny stavebny wirad osobitnou Ziadostou s
uvedenim dbvodov o zmenu stavby pred dokonfenim, spodivajlicu vzmenc terminu
ukonéenia stavby.

15. Stavebnik zabezpeli na stavbe autorsky dozor pri vybranych &innostiach.

16. Stavebnik osadi dopravné zna¥ky a dopravné zariadenia podl'a aktualizovaného urenia
pouZitia dopravnych znaliek a dopravnych zariadeni na diaPnici D4 pre stavbu ,,Dial’nica D4
Bratislava, Jarovce - Ivanka sever®, o ktoré poZiada pred ich osadenim.

17. Po ukoneni stavebnych prac, stavebnik pisomne pod4 pa $peciélny stavebny vrad névrh
na zalatie kolaudaného konania podla §79 stavebného zakona a podl'a §17 a §18 vyhlisky
MZP SR &. 453/2000 Z.z..

18. Stavebnik zabezpedi realizAciu oprdvnenych poZziadaviek vyplyvajicich z névrhov
a odporiéani uvedenych v ,,Bezpe&nostnom audite pozemnych komunikécii, november 2015
spracovanych spolo&nostou Geoconsult, s.r.o., ToméSikova 10/E, 821 03 Bratislava, Ing.
Jaroslav Kr¥, Auditor bezpegnosti pozemnych komnunik4cii EC 0017.

19. Prilohou nédvrhu na zadatie kolaudadného konania okrem néleZitost{ uvedenych v bode
17. st aj: Gdaje o zmene technickych predpisov a technickych noriem, ku ktorym do¥lo od
nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia, statické posidenie dokon&enej stavby z
hradiska mechanickej odolnosti a stability nosnych konStrukcii a z hPadiska bezpe&nosti pri
uZivan{ stavby.

20. Stavebnik zabezpeti, aby na pozemku, ku ktorému pred vydanim stavebného povolenia
nenadobudol vlastnicke privo alebo iné privo podla § 139 ods. 1 stavebného zdkona,
(predloZil iba doklad o tom, Ze bolo zadaté vyvlastiovacie konanie), sa uskuto&fiovala stavba
dial'nice D4 podl'a stavebného povolenia aZ po tom, ako sa stane vlastnikom pozemku alebo
k pozemku nadobudne iné prdvo, s vynimkou pric v rozsahu vymedzenom v rozhodnut{ o
predbcznej drZbe podl'a § 8 zdkona &. 669/2007 Z.z.

21. Do podania navrhu na kolaudéciu stavby stavebnik zmluvne doriesi budiice odovzdanie
a prevzatie objcktov SO 042, 077, 144-02, 645.

22. Stavebnik zabezped{, aby boli splnené poZiadavky anémietky uéastnfkov konania,
o ktorych $pecidlny stavebny trad rozhodol v &asti III. tohto rozhodnutia tak, Ze vyhovuje sa.

1. Specidlnemu stavebnému tradu k Ziadosti o stavebné povolenie a po oznimeni
o zadati stavebného konania boli dorudené pripomienky a ndmietky tGé&astmikov konania,
o ktorych rozhodol takto:

1. Dopravany podnik Bratislava, a.s. vo svojom stanovisku & 00227/01710/2000/2016 zo
diia 21.01.2016 sihlesil so stavbou s podmienkami:

66



1.1 stavebné price a vietky ostatné sprievodné &innosti podas vystavby nesmu ohrozovat
bezpenost’ prevadzky v autobusovej MHD a na miestach a uisekoch vzijomnej kolizie so
stavbou nesmi obmedzovat' plynulost’ premévky autobusov nad ramec projektovych riefenl,
resp. na zdklade nich vypracovanych projektov dotasnej organizécie dopravy a dopravného
znadenia. Tieto treba prerokovat’ a schvalovat’ cestnym spraivnym orgénom a Dopravnym
inpektoratom PZ SR za pritomnosti zastupcu Dopravného podniku Bratislava a.s. — vyhovuje
sa;

1.2 Stavebnik vopred prerokuje aschvéli zavdzny termin zmien v previdzke verejnej
mestskej autobusovej dopravy s dopravcom a zéroveii ozndmi kontaktné vidaje zodpovedne;
osoby stavby — vyhovuje sa.

2. Mestskd tast’ Bratislava — Vajnory zaslala zivizné stanovisko & QS/UP-14/55/2016-18
zo diia 8.1.2016, ktorom sthlasi s vydan{m stavebného povolenia s podmienkou:

2.1 zapracovat’ plnohodnotni obsluhu vietkych smerov v kriZovatke Ivanka zépad, t.z.
doplnit’ tretiu a §tvrtG vetvu kriZovatky a prepojenic D4 so Seneckou cestou v smere do centra
Bratislavy — zamieta sa;

3. Obec Ivanka pri Dunaji vydala zdvdzné stanovisko pod &. 6530-157-975/16 zo diia
23.2.2016, v ktorom stihlasi so stavbou za podmienky:

3.1 dobsledne re¥pektovat’ vietky platné normy, odbomé stanoviskd a vyjadrenia
k predloZenej PD, najmé s ohladom zabezpefenia protihlukovych opatreni a opatreni resp.
objektov zabezpedujicich migriciu zveri — vyhovuje sa;

4. Mestskd &ast’ Bratislava - Podunajské Biskupice =zdvizné stanovisko &,
SU/67/14906/15/Bo zo diia 22.12.2015 s touto poZiadavkou:

4.1 zadefinovat’ sprivcovstvo cestnych objektov v silade s Protokolom o zvereni miestnych
komunikicii III. a IV. triedy, ktorym hlavné mesto zverilo uvedené stavby do sprivy mestskej
Sasti, zo difa 23.3.1992. Osobitoe pri cestnom objekte 144-02 Uprava Hydindrskej ul. v km
10,856 D4 uviest' vtextovej a grafickej &asti dokumenticie sprivcovstvo mestskej Zasti
cestného objektu Hydindrskej ulice vuseku od DruZobnej aZ po jej napojenie na Ulicu
svornosti I/63, tak ako je to v si¢asnosti a v silade so stanoviskom mestskej asti — zamieta
sa;

42 stbeine skolaudovat' stavbu dialnice D4 astavby prelozky II/572 zdévodu
zabezpetenia dopravného napojenia mestskej ¢asti na dial'nicu D4 z vychodného smeru ~
zamieta sa;

J. o a s zaslala zAviizné
stanovisko diia 08.11.2016 elektronicky, v ktorom Ziada o zahrnutie priestoru pre cyklotrasy,
chodniky a pre verejnti dopravu do projektovej dokumentécie kriZovatky D4 Ivanka Zépad,
ktor4 pretina jednu z najfrekventovanejdich ciest cestu I/61 (ktord pre oblast’ pod D1 aj po
vybudovan{ kriZzovatky Triblavina ostane najfrekventovanejSou vzhPadom na fakt, Ze je
najkratou spojnicou s Bratislavou a vzhl'adom na fakt, Ze kriZovatka Triblavina je pre
obyvatelov zbyto&ny finanény néklad na dialni¥nt znémku, zachddzkou abude plnd od
nikladnej a osobnej dopravy z chystanych developerskych projektov, ktoré sama vyvolava
ataktie faktu, Ze diaPnica D1 jc taktieZ uZ teraz spomalend kv6li mnoZstvu nékladnej

a osobnej dopravy od tohto useku) aje studastou stavby. Projektovd dokumentdcia musi
okrem vynechania miesta pre rozSirenie I/61 na Stvorpridovii cestu zahrifaf® aj alternativne
ekologickejsie spdsoby prepravy. Pre tento ufel musi byt naplénovany priestor. Ako
argument zddraziiujem aj fakt, Ze na I/61 uZ bolo niekolko smrtePnych neh8d cyklistov
a chodcov pre ktorych je to priama a najkratdia spojnica do hlavného mesta Bratislava. Pre
podporu ekologickej prepravy oséb je nevyhnutné tento projekt upravit' a nepostaduje prechod
ani na inom mieste, ked'Ze sa jedna o najkrajSiu spojnicu z I/61. Alternativou viak méZe byt
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sitasné vybudovanie podchodu a pod. poped D4 vo vzdialenosti nie vi&iej ako 200 m —
Zamieta sa.

6. Mestskd &ast’ Bratislava — Jarovee zaslala listom & 20882016 zo difa 30.11.2016
stanovisko v ktorom poZaduje zapracovanie tychto pripomienok :

6.1 upravit rieSenie mostného objektu 202 tak, aby bolo mo¥né napojenie cyklotrasy
z Jaroviec na medzindrodni cyklistickt irasu Eurovelo 6 pripravovanej Magistrdtom hl. m.
SR Bratislavy popri ceste 111/00246 a ponechat’ popri ceste koridor v miniméalnej $irke 5 m ~
zamieta sa;

6.2 ponechat’ &ast' privddzala zmestskej Casti Bratislava — Jarovce na diaPnicu D2 (z
projektu vypustit' objekt 042) vzhPadom na rielenie urbanjsﬁckej $tidie dialnice DI
Bratislava — Jarovce — Rafa v zmysle uzneseni Miestneho zastupitePstva Bratislava — Jarovce
& 423/2014 2 424/2014 zo diia 14.07.2014. Cast’ prividzaa vyruZit pre potreby vybudovania
severn¢ho obchvatu mestskej &asti po Palmovi ul., ktord bude realizovana v rdmci vystavby
projektu FILMPARK Jarovce — zamieta sa;

6.3 v riamci projektu riedit’ kriZovatku na ceste I/2 s cestou I111/00246 pred zakatim vystavby
z dovodu predpokladaného nérastu intenzity dopravy na ceste I/2 vrétane verejného osvetlenia
z dévodu nérastu intenzity dopravy na ceste I/2 (podl'a 3tddie) — zamieta sa;

6.4 prediZenie rezervy pre cyklochodnfk v rimeci stavby diaPnice D4 od hridze aZ ponad
cestu do Rusoviec (I/2) od km 2,6 — 1,9 , taktieZ z dévodu n&rastu dopravy na ceste I/2 -
zamieta sa;

6.5 skryvky ornice ziskané pri vystavbe ponechat’ pre potreby mestske;j fasti — zamieta sa;

7. Obtianske zdruZenic Triblavina, Hviezdoslavova 1, 900 27 Bemolékovo (d'alej len
»OZT*) zaslalo listom zo diia 07.12.2016, ktory bol 3pecidlnemu stavebnému tiradu doru¥eny
diia 13.12.2016, svoje podanie nédmietok a pripomienok k ozmémeniu o za¥atl stavebného
konania:

7.1 niektoré dotknuté obce nezverejnili Ziadnu informaciu k zafatiu stavebného konania
képiu, Ziadna dotknuti obec nezverejnila képiu Ziadosti o stavebné povolenie, rovnako
nezverejnila (daje o spristupneni pravoplatného rozhodnutia vydaného v zist'ovacom konan{
a zdveretné stanovisko na webovom sidle orgénu, ktory ho vydal, ak bolo k stavbe vydané,
oznamy zverejnené na Uradnej tabuli rovmako neobsahovali WUdaje o spristupneni
pravoplatného rozhodnutia vydaného v zistovacom konani a zdvere¥né stanovisko na
webovom sidle orgénu, ktory ho vydal, ak bolo k stavbe vydané. Tym do3lo k porueniu § 58a
ods. 2) stavebného zdkona — berie sa na vedomie;

7.2 na pozemky na predmetmi stavbu stile prebieha majetkoprivne usporiadanie
(vyvlastiiovacie konanic), Soho d8kazom st aj oznamy zverejnené na tiradnej tabuli obce
lvanka pri Dunaji a Vajnory. Predmetné parcely v katastri su stdle vedené na pdvodnych
vlastn{kov. Majetkoprdvne usporiadanie podla informécii OZT nie je ukon&ené na mnohych
d’al¥ich pozemkoch. Stavebnik tak kon4 v rozpore so §58 ods. 2 stavebného zikona. Hoci bola
NDS dopredu pisomne upovedomend o zomrelych Fudoch aich dedi¥och, s ktorymi je
potrebné zaZat' konat’ vo veci vykupenia, NDS tito informéciu ignorovala a Rozhodnutia
o vyvlastnenl pozemku na meno zomrelého boli dorufované detom zomrelych, aby mali
potvrdené dorudenky. Podl'a nafich vedomeostf boli vo&i Rozhodnutiam o vyvlastnenf podané
odvolania vzhl'adom na to, Ze vyvlastnenia smerovali vo&i zomrelym vlastnfkom so zndmymi
dedi®mi, o éom mala NDS vedomost. Momentilne prebieha odvolacie konanie. Tym bol
poruseny zdkon o vyvlastiiovani pozemkov &. 285/2015 Z.z. a § 58 ods. 2 stavebného zékona —
zamieta sa;

7.3 predloZend dokumentdicia pre stavebné povolenic nie je v silade stizemnym plinom
BSK, jeho zévdznou &astou. V tizemnom pline BSK je jasne uvedena podmicnka vystavby
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kolektorov na kriZovani dialnici D4 aDl, %o dokumentdcia pre stavebné povolenie
neredpekiuje — zamieta sa;

7.4 projektova dokumenticia nekoreSponduje s rie§enim, ktoré bolo postidené v procese E1A
podl’a zékona &. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie. Kolektory vedené
popri D1 cez kriZovatku Ivanka sever boli siastou posudzovaného rie¥enia, nebolo postidené
ich zrudenie a dopad na Zivotné prostredie napr. pri realizicii stavby D4, vd’aka ktorej bude
treba dvfhat’ dialnicu D1 o 1,5 m. Kolektory mali sltZit’ préve ako néhradné cesta pri dvihani
dialnice D1, v si®asnosti deklarované rieSenie potita s uzavretim dialnice D1 v celom tiseku
vedla Ivanky pri Dunaji avpusteni celej dopravy na Seneckd cestu, &0 by znamenalo
dopravny kolaps. Uvedené riefenie vystavby D4 nebolo posidené. Predmetny tisek zadina
v krizovatke Ivanka sever a teda je potrebné re$pektovat’ posidené rie¥enie vritane kolektorov
pri D1 — zamieta sa;

7.5 projektova dokumenticia je vrozpore srozhodnutim o umiestneni stavby, kedZe
tizemné rozhodnutie re§pektuje pldnované kolektory vedFa dial'nice D1 — zamieta sa;

7.6 projektovd dokumenticia je v mieste krizovatky Ivanka sever (kriZovanie dialnice D4
aD1) navrhnutd podla zlého dopravného modelu, ked’Ze vstupy do vypo&tu dopravného
zataZenia kriZovania dialnice D4 a D1 si zle zadané. Tym padom aj vystupy z dopravného
modelu su zlé atym pddom je aj polet pruhov, ich pripdjanie a odpéjanie zle navrhnuté
v projektovej dokumentécii kriZovatky Ivanka — sever — zamieta sa;

7.7 projektovd dokumenticia nie je v silade s tym, &o bolo posidené v EIA procese.
Vyznamné zmeny objektov (medzi EIA a DSP) sa nachédzaji priamo v tizemi Nétura 2000,
konkrétne SKUEV Bratislavské luhy a CHVU Dunajské luhy. Pristupovd komunikacia SO
802, ktoré4 bola p6vodne vedend na (popri) telese hrédze, je preloZend do novej polohy aje
vedend naprie¢ izemim eurdpskeho vyznamu Bratislavské luhy a chrdnenym vt4&{m vizem{m
Dunajské luhy. Pre uvedené zmeny nebolo vykonané primerané hodnotenie (Appropriate
assessment), ktoré je podmienkou vyligenia negatfvneho zdsahu do tizemia patriaceho do
sustavy chrinenych Gizemi Eurépskej tinie NATURA 2000. Uvedend zmena sa tyka preloZky
komunikécie do novej polohy, vnovej polohe je vedend pozdiZ brehu, &iZe v dotyku
s brehovou vegeticiou. VzhI'adom na skutolnost’, Ze predmetom ochrany UEV Bratislavské
luhy su lesné biotopy v okoli tokov, dbjde pravdepodobne k zésahu do nich. Je moZné aj
poskodenie hniezdisk vtékov, ktoré st predmetom ochrany CHVU Dunajské luhy. Podla §28
ods. 2 zdkona & 543/2002 Z.z. akykolvek plén alebo projekt, ktory priamo suvisi so
starostlivostou o Uzemie patriace do eurdpskej sustavy chrminenych tzemi, navrhované
chrinené vtitie izemie alebo izemie eurépskeho vyznamu alebo nie je pred staroslivost' o
potrebny, ale ktory pravdepodobne mébZe mat' samostatne alebo v ombinAcii s inym plénom
alebo projektom na tot izemie vyznanmny vplyv, podlieba hodnoteniu jeho vplavov na takéto
izemie z hl'adiska ciefov jeho ochrany. OZ Triblavina poZaduje vykonat opétovné
posudzovanie vplyvov na Zivotné prostredie — zamieta sa;

7.8 obdianske zdruZenie poddva namietky na ozndmenie o zalati stavebného konania,
upusteni od miestneho zistovania adstneho pojedndvania. Podla § 61 ods. 2 stavebného
zédkona méZe stavebny trad upustit’ od miesteho zistovania, ak si mu dobre zndme pomery
staveniska a zaroveri Ziadost' poskytuje dostatodny podklad pre postidenie navrhovanej stavby,
pripadne aj od tstneho pojednévania. Médme za to, Ze vzhl'adom na nejasnosti ohfadom stavby
(majetkopravne pomery, nesilad s izemnoplénovacou dokumentaciou, nesiilad s rozhodnutim
o umiestneni stavby, poruenie stavebného zikona, porudenie zdkona o vyvlastiiovani) mal
stavebny Urad nariadit' dstne pojedndvanie. Tymto namietame a Ziadame o zastavenie konania
o stavebnom povoleni a niprave vy33ie uvedenych skutotnostl. Zéroves poZaduje, aby boli
vietky pisomnosti zasielané vietkym W¢astnikom konania, vritane wG&astnikov odvolacieho
konania proti rozhodnutiam vydanym podFa zikona &. 24/2006 Z.z. Z vy3ie uvedenych
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dévodov Ziada ondpravu pochybeni v konanl aoriadne vykonanie miestneho zistovania
vratane Ustneho konania — zamieta sa.

8. Mestskd &ast’ Bratislava — Vajonory listom & OS/954/2016/KRUM347/ zo dia
08.12.2016 dorutenym dita 15.12.2016 stanovisko, ktorého prvi odré¥ks je rovnaki ako
v bode I1I.2.1 tohto rozhodnutia a posledné tri odrédZky su totoZné so stanoviskom OZT asu
uvedené v bodoch I11.7.3 — II1.7.5, okrem toho déva tieto pripomi enky:

8.1 vybudovat' plnohodnotni Stvorlistkovi kriZovatku Ivanke zgpad, aby bolo umoZnené
napojenie vietkych rozvojovych tizemi vel'a Seneckej cesty na v¥etky smery dial'nice D4.
Odpadne aj napojenie lokality Pri vysaku (are4] Rakiskej posty) na ulicu Pri mlyne tak, ako je
uvedené v prilohe (nebolo doloZené) — zamieta sa;

8.2 krizovatku Ivanka sever, ktor4 je suidastou stavby D4 popod dial'nicu D1 s uvaZovanim
rozifrenej dialnice D1 vréitane kolektorov tak, ako bolo vydané {izemné rozhodnutie zroku
2013 na stavbu rozdirenie dialnice Tmava — Bratislava, ktorého siigastou boli aj kolektory ~
zamieta sa;

8.3 aby po&as vystavby bola vylitend akdkol'vek doprava pre i&ely stavby z intravildnu obce
— zamieta sa ;

8.4 reSpektovat vydané stavebné povolenie: ,Malokarpatska cyklomagistrdla® — SOO0!
Cyklotrasa na hrédzi Strskeho kan4la vydand obcou Ivanka pri Dunaji evid. &. vyst. 2954-16-
Kt zo diia 31.8.2016 pre stavebnika ZdruZenie miest a obci Jurava, Prostrednd 29, 900 21
Svity Jur. Jedné sa ostavbu, ktord zaina na korune hridze Strskeho kanédla v tiseku
pripojenia na cestu [1/502001 Vajnory — Cierna voda a kondi v km 3,959 na moste miestne]
komunik4cie v Ivanke pri Dunaji — vyhovuje sa;

8.5 redpektovat’ vietky jestvujice cyklotrasy, ktoré zasahujl, alebo by mohli zasahovat' do
stavby. V pripade zésahu stavbou podas vystavby ako aj poas prevddzky stavby do trasy
cyklotras nahradit’ v plnom rozsahu adekvétnou cyklotrasou ~ zamieta sa;

9. Strabag, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava vo svojom stanovisku zo diia
21.06.2016 doloZenom k Ziadosti o stavebné povolenie a v zaslanom stanovisku zo diia

12.12.2016 dorugenom diia 16.12.2016 si uplatnil tieto poZiadavky:

9.1 objekt SO 114-01 Pristupové cesta k Strabagu bude v budicnosti i¥elovd a neverejna
v celom rozsahu, ak by to nebolo moZné je moZné altemativna séhlasit’ stym , ¥e bude
verejnd v &asti od pripojenia jednosmemej komunikécie Hydindrska ul. na pristupovi cestu
po pripojenie objektu 144-01 na cestu I/63 a v ostatnej Zasti neverejné — zamieta sa;

9.2 nesthlasi s rieSenim objektu 144-01 ajeho pripojenia na cestu I/63 ako dodasnym ato
v rozpore so zdkonom prenesenim riefenia trvalej pristupovej cesty na tret! subjekt, resp.
v stidasnosti neexistujicu pldnovani vystavbu v lokalite Lesny diel — zamieta sa.

10. OZT zaslalo listom zo diia 15.12.2016 doruenym difa 19.12.2016 d'alsie nAmietky :

10.]1 dokumenticia na stavebné povolenie neriefi likviddciu &iemej skladky a tpravu
cestného telesa v mieste &iernej sklddky v katastri obce Ivanka pri Dunaji. V projektovej
dokumentécii nie je stavebny objekt, ktorym by sa tito fiema skléddka zlikvidovala a nie je
vypracované ¥iadne technické rieSenie tejto situicie. Cestné teleso neméZe byt' zaloZené na
zakrytej odpadovej skléddke — zamieta sa;

10.2 v roku 2001 vydala EK spolodnti dopravou politiku "Biela kniha" v rdmci ktorej bolo
prijatych 30 projektov, ktoré bude EU podporovat. Medzi nimi sa nachddza aj
Vysokorychlostnd trasa (VRT), ktord je definovand v UP Bratislava, UP Bratislavsky
samosprdvny kraj a v UP Tmavsky samospravny kraj. Projektovd dokumenticia ,, Dial'nice
D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever" nerie§i taktieZ kriZovanie dial'nice s VRT koridorom,
ktory je zadefinovany v textovej asti izemného plénu Bratislavy, BSK ako aj v tizemnych
planoch prilahlych obci. Ked'#e medzi hlavné priority EK patri rozvoj Zelezni¢nej dopravy a
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teda aj rozvoj VRT Ziadame bezpodmiene€ne v projektovej dokumentacii vyriesit' krizovanie
dialnice s VTR koridorom — zamieta sa;

11. Marcel Slavik — predseda ZdruZenia domovych samosprav (d’alej len ,,ZDS"), zaslal
elektronicky diia 19.12.2016 vyjadrenie uZastnika stavebného konania podFa §62 ods. 3
stavebného zdkona, ktoré bolo 3pccidlnemu stavebnému uradu doruéené diia 03.01.2016
a v ktorom si uplatiiuje tieto pripomienky:

11.1 kon3tatuje, Ze k predmetnej stavbe bolo vykonané zist'ovacie konanie zakon&ené
rozhodnutim, v ktorom si ZDS uplatnilo pripomienky. Podla § 24 ods. 2 posledn4 veta zékona
EIA &. 24/2006 Z.z. si minimélne v rozsahu uplatnenych pripomienok priamo dotknuté préva
aoprévnen¢ zdujmy ZDS. Podla § 140c ods. 1 stavebného zdkona je rozhodnutie zo
zist'ovacieho konania podkladom pre kaZdé povolovacie konanie, teda aj predmetné izemné
konanie o umiestneni stavby, tieto pripomienky Zada vyhodnotit' a prejednat’ jednotlivo ~
zamieta sa;

11.2 %iada dbsledne dodr?at ziveretné stanovisko MZP SR &. 318/2010-3.4/ml zo dfia
28.09.2011 a MZP SR schvéleny dokument , Névrh kompenzanych opatreni* — vyhovuje sa;

11.3 Ziada predloZit' nasledovnti dokumentaciu:

11.3.1 projekt vykonania zichranného transferu organizmov;

11.3.2 projekt protihlukovych opatreni, najmi protihlukovych stien, plniacich aj iné
funkcie;

11.3.3 projekt ochrany spodnych v6d po¢as vystavby ako aj po&as prevadzky diaPnice;

11.3.4 projekt objektov vkm 10,34 a 14,2 (most na styku s cyklohrddzou a migratny
koridor pre zver)

11.3.5 ndvrh opatreni pre zalenenie telesa dialnice do krajiny najm# vhodnymi
vegeta®nymi ipravami ndsypom, vetiev kriZovatiek a odpo&ivadiel;

11.3.6 navrh revitalizadnych a vegeta®nych tprav v miestach narufenia a zisahov do
biokoridorov s ciefom rychleho névratu porastov do pdvodného stavu pri pouZiti vhodnych
drevin do daného prostredia, t.j. vyuZit' predovietkym geograficky pdvodné a tradi®né druhy
drevin a vyligit' vysadbu invaznych druhov. Povodnym druhom na styku s Dunsjom bol
Dunajsky luh, ktory mé dnes zachované iba niektoré fragmenty. Ziada, aby predmetn4 stavba
vramci ekologickych kompenzicii zaloZila jadrda obnoveného dunajského Iuhu
v oddvodnenych pripadoch. Vtomto bode nesihlasi snévihom opatreni, ktoré v ramci
hodnotenia vplyvov na Zivotné prostredie preloZilo vo svojom stanovisku BROZ;

11.3.7 dokument ,Stidia zmierfiovacich opatreni®;

PoXiadavky 11.3.1.- 11.3.7 - sa zamietaji;

11.4 premostenie Dunaja rie8it' mostom, ktory bude nielen technickym dielom, ate bude
svoju esteticki a krajinotvorny, architektonicki hodnotu astane sa perspektivne d’alfou
z domindnt Bratislavy. Preto povazuje jeho rieSenie na obzvIast citlivé a %iada, aby sa k nemu
pristupovalo s nileZitou véZnostou. Vysledny nédvrh mostného objektu Ziada predloZif na
vyjadrenie — zamieta sa;

11.5 Ziada vyhodnotit’ siilad vystavby a previdzky navrhovanej &innosti s ochranou zelene
v stilade s STN 83 7010 Ochrana prirody — zamieta sa;

11.6 %iada dodrZat ustanovenia vodného zdkona - vyhovuje sa;

11.7 Ziada dbat’ o ochranu podzemnych a povrchovych véd a zabranit' neZiaducemu vniku
gkodlivych latok do pody, podzemnych a povrchovych véd — vyhovuje sa;

11.8 definovat' najbliZ¥iu existujicu obytni, event. inti zdstavbu s dlhodobym pobytom oséb
v okoli navrhovane;j &innosti, vo vizbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologicky posudok
a svetlotechnicky posudok — zamieta sa;

11.9 vyhodnotit zdmer vo vzt'ahu s geologiou ahydrogeolégiou v dotknutom tzemi.
PoZaduje spracovat’ aktulny geologicky a hydrogeologicky prieskum a spracovanim analyzy
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redlnych vplyvov auvedené zistenia pouZit' ako podklad pre spracovanie anylyzy vplyvov
navrhovaného posudzovaného zdmeru v oblasti geolégie a hydro geolégie — zamieta sa;

11.10 Ziada d6sledne chrénit’ chrdnené izemia, mokrade a ekologicky stabilizované tGzemia
v maximélnom moZnom rozsahu a tomu prispdsobit’ projektovit d okumentaciu — vyhovuje sa;

11.11Ziada overit ndvrh &innosti s izemnym planom za predp okladu maximélnych intenzit
predpokladanych &innosti aj v okolitom tizemi. V tomto duchu n4sledne preverit’ aj vietky
predchddzajice body vyjadrenia — zamieta sa;

11.12 Ziada, aby si€astou povolenych stavebnych objektov boli aj tzv. daZd’ové zhrady.
Daid'ové zéhrady plnia dbleZité ekostabilizalné funkcie, zniZuja lokdlnu mikroklimaticku
teplotu a2 o5 °C v tropickych dfioch, svojim vzhl'adom prispievajii k psychohygiene
pracovnikov, odparovanie vody spét’ do ovzduSia prebieha prirodzene a&asovo postupne;
jednd sa o technické ako aj krajinrske dielo. Navrhované rieXenia tzv. da?dovych zihrad
a vegetadnych dielcov si navySe aplikéciou poZiadaviek vyplyvajicich z vodného zdkona
(retencia a vodozidrné opatrenia), strategického dokumentu SR, Stratégia adaptécie SR na
nepriaznivé dosledky zmeny klimy* schvéleného uznesenim vlady SR &. 148/2014 Z.z. ako aj
zékona o odpadoch (maximalne moZné pouZivanie materiélov zo zhodnotenych). Ziada preto,
aby sa snimi investor riadne zaoberal a riadne ich zvéZl. Vo vydanom rozhodnuti musi
sprivny orgén uviest’ ako sa vecne a pravne s tymito némietkami vysporiadal v zmysle § 47
ods. 3 poslednd veta sprdvneho poriadku. Uvedené opatrenia bude ZDS vyZadovat g
v nislednych povolovacich konaniach. ZDS na poZiadanie poskytne konzulticie v tejto oblasti
— berie sa na vedomie;

11.13 povrchové stétia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy poZaduje
zhotovit' z dielcov a materidlov zo zhodnotenych odpadov s retenénou funkcionalitou, ktoré
zabezpedia minimélne 80% podiel priesakovej plochy a preukézatel'ne zadr¥ania minimélne 8
1 vody/m* po dobu prvych 15 min. da¥d'a a zni¥ia tepelné napitie v danom tzemi. Dalej
uvadza citdcie niektorych odsekov § 2 cestn¢ho zdkona, spomina metodicky pokyn MP
38/2016 a odkaz na internetovii strinku Slovenskej sprdvy ciest, na ktorej si zverejnené
technické predpisy . Navrhované stavebno-konstrukéné prvky daZd'ovych zéhrad a retenénych
povrchov spevnenych plach podl'a nizoru ZDS plne vyhovuji technickym predpisom a preto
je nutné ich v povol'ovacom procese zohPadnit' anajméd sohl’'adom na ustanovenia inych
zdkonov. ZDS na poZiadanie poskytne konzultdcie v tejto oblasti — zamieta sa;

11.14 zo skdsenosti ZDS vyplyva, Ze na ORL sa &asto pouZivaju typové projekty, ktoré viak
nezohladfiuji miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho \izemia a stavby,
v désledku &oho a sa stAvaji ned&innymi. Vzhladom na uvedené Ziadajt v rdmci stavebného
konania doloZit hydraulicky vypotet prietokovych mnoZstiev ORL, daZd’ovej kanalizicie
a ostatnych vodnych stavieb, nakolko tento nebol sifastou od6vodnenia napadnutého
rozhodnutia atento jediny mé zvodohospodérskeho inZinierskeho hladiska vypovedaciu
hodnotu o u¢innosti ORL a kanalizécie ~ zamieta sa;

11.15 uvedené pripomienky Ziada ZDS uviest' v stavebnom povoleni ako podmienku podla
§66 ods.3 pism. b) ods.4 pism. d) stavebného zikona ~ zamieta sa.

12. Hlavné mesto SR Bratislava, zaslalo podla § 140a stavebného zdkona pod & MAGS
OSK 54896/2015-345785/H4-277 zo diia 28.0.12016 s tymito podmienkami:

12.1 odvodnenic komunikécii v sprave Hlavného mesta SR Bratislavy, resp. tych
komunikécii, ktoré investor uvaZuje po dokon¥eni odovzdat’ do majetku a sprévy hlavného
mesta rie§it’ do uliénych vpustov — vyhovuje sa;
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12.2 vpripade cestného odvodiiovacieho obrubnika (navrhnuty v mieste zastavky
Regiobusov) zabezpetit' dostatoZné odvodnenie, t.j. zaistenie @ min. 250 mm, dno priekopy
dostatone hlboké a $iroké a na zadiatku, na konci av strede zabezpedit' &istiace dielce -
vyhovuje sa;

12.3 fyzické dopravné ostrovieky, ktoré budi sudastou komunikacii v sprédve hlavného
mesta, zrealizovat’ rovnakej kon3trukcie ako vozovku - vyhovuje sa;

12.4 na zastdvkach MHD zastivkové pruhy — niky zrealizovat’ technolégiou Creteprint hr.
23 — 25 cm, bordovej farby so Zltym okrajom bez raZby s metlitkovou tpravou
a s ugatvdracim néterom Sealent. Zatiatok a koniec zastivkovych pruhov z Creteprintu urobif
pod uhlom 60° k okraju chodnika (nie kolmo na chodnik) do tvaru kosodiZnika (aby linia
zafiatku a konce vipravy zastivkového pruhu bola rovnobeZzné). Medzi delené dilaticie vlo%it
klzné tmy (kazdy 0,5m) v pozdlZnom smere, v prie¢nom smere pouZit' vo vzdialenosti na
kazdy 1 m ocelové tmy ¢ 30mm dlZky 1 m, ktoré budi zapustené 50 cm do pévodncj
beténovej konstrukénej vrstvy a budid presahovat’ 50 cm beténovej konstruké&nej vrstvy novej
zastavky - vyhovuje sa;

12.5 pri rozdireni pévodnej komunikicie Ul. svornosti (v minulosti sa Ul. svomosti
rozsirovala v smere do CMO a previazanie bolo realizované tmmi) zrealizovat’ preplétovanie
vozovky na celi Sirku prilahlého jazdného pruhu (z dévodu pévodného riefenia, kde
rozdirenie sluZilo viac menej ako krajnica anavrhnuté preplitovanie je povaZované za
nedostatotné). Dilaticie do betdnov realizovat’ rezané (kazdd 3tvrtd vkladana, nakolko pri
rezanych sa neprereZ celd hnibka beténu) - vyhovuje sa;

12.6 novu povrchovi tpravu celej ¥irky vozovky (obrusni vrstvu) zrealizovat' od za&iatku
po koniec dotknutého useku Ul. svomosti- vyhovuje sa;

12.7 pri stavebnych précach re3pektovat’ existujice verejné osvetlenie - vyhovuje sa;

12.8 pri dopravoom znacen:

12.8.1 dodrzat’ STN 01 8020 - vyhovuje sa;

12.8.2 zvislé dopravné znadenie osadit na FeZn stlpiky, dopravné znalky realizovat’ na
pozinkovanom plechu - vyhovuje sa;

12.8.3 vodorovné dopravné znatenie realizovat’ v plaste - vyhovuje sa;

12.8.4 dofasné vodorovné znalfenie realizovat oranZovou predformovanou péskou -
vyhovuje sa;

12.9 chrénif pred poSkodenim podzemné kéblové vedenia verejného osvetlenia (VO)
a cestnej dopravnej signalizicie (SDS). Pri pracach dodrZat’ platné STN a predpisy. Ak pride
k po¥kodeniu kdbla VO alebo CDS vymenit' celé kablové polia bez pouZitia spojok.
Akykolvek zésah do existujicich zariadenf VO a CDS konzultovat' so spraveami VO a CDS -
vyhovuje sa;

12.10 pri realiz4cii verejného osvetlenia pouZit’ tandardné prvky pouZivané na izemi mesta
a kompatibilné s existujicimi zariadeniami VO - vyhovuje sa;

12.11 dotknutd cestni zelefi upravit, terén vy&istit, dodrZat’ niveletu, sklony svahov,
zabezpedit' odvodfiovaciu funk&nost priekop, zatrévnit' a po 1 kosbe odovzdat spravcovi
cestnej zelene - vyhovuje sa;

12.12 ku kolaudécii stavby prizvat’ sprdvcu komunikcii, inZinierskych objektov, verejného
osvetlenia, dopravného znadenia a cestnej zelene - vyhovuje sa;

12.13 najneskér 5 dni pred kolaudatnym konanim predloZit' spravcom na pre¥tudovanie
original PD skuto&ného vyhotovenia — nie fotok6piu - vyhovuje sa;

12.14 ku kolaud4cii stavby zabezpe&it' polievacie auto (cistemu) ku kontrole funk&nosti
uli®nych vpustov, spddovych pomerov a odvodnenia komunikacii (aj pesich) - vyhovuje sa;

12.15 pri kolaudadnom konani predloZit' a odovzdat' sprdvcovi komunikécii, verejného
osvetlenia, dopravného znalenia a cestnej zelene, projekt skutoéného vyhotovenia - farebny
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origindl (pdvodny stav, pred realiziciou zakresleny &ieme a NoOvy stav Servene) s presnymi
vymerami (dlZky, ${rky a jednotlivé plochy — bezbariérovg vipravy, zastdvky MHD,
ostrovieky apod.) overeny stavebnym tradom, sprivcovi komunikécii acestnej zelene
odovzdat’ 1x projekt skutodného vyhotovenia aj v digitilnej forme na CD vo forméte .dwg
(AutoCAD) a technicki sprdvu v Microsoft Office Word, (Excel), majetkovo prévne
usporiadanie pdvodného a nového stavu (jednotlivych objektow aj dotknutych pozemkov),
atesty a certifikity pouZitych materidlov, Zivi¢nych zmesi, da?d’ Ovej kanalizicie, geometricky
plén s polohopisnym a vy$kovym zameranim, fotokdpie doklad ov swvisiacich s jednotlivymi
objektmi stavby - stavebné povolenie, uZivacie povolenie a vy plneny Z4znam z technickej
obhliadky medzi investorom a budicim spravcom - vyhovuje sa;

12.16 objekty (zariadenia verejného osvetlenia, cestné priekopy atd.), ktoré investor
uvaZuje odovzdat' do majetku asprdvy hlavného mesta, prevezme hlavné mesto len na
ziklade zmluvy o budicej zmluve - vyhovuje sa;

12.17 v pripade, Ze investor uvaZuje niektory objekt po kolaudscii odovzdat' do majetku
aspravy hlavného mesta, tento objekt rieditt vPD ako samostatny objekt vo vietkych
néleZitostiach projektovej dokumentécie tohto stupiia - vyhovuje sa;

12.18 mostné objekty budi prevzaté do majetku a sprivy hlavného mesta za podmienky, Ze
ich umiestnenie bude v hraniciach mesta Bratislavy - vyhovuje sa.

Stavebnik je za vydanie stavebného povolenia oslobodeny od zaplatenia spravneho
poplatku podPa bodu 3. Oslobodenia v polozke & 60 Sadzobnika spravaych poplatkov podl'a
zdkona &.145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v zneni neskor¥ich predpisov.

Toto povolenie je podl'a §70 stavebného zdkona zdvizn€ aj pre prdvnych néstupcov
konania.

Odovodnenie

Stavebnfk Nérodné dial'ni&nd spolo&nost, Dibravské cesta 14, 841 04 Bratislava podal
dita 24.10.2016 listom & 6451/115318/30102/2016 zo dila 24.10.2016 Ziadost' o stavebné
povolenie na stavbu ,Dial'nica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever* v rozsahu stavebnych
objektov uvedenych vo vyrokovej &asti tohto rozhodnutia.

Na stavbu vydal Okresny tirad Bratislava, odbor vystavby a bytovej politiky, Lamagska
cesta 8, 845 14 Bratislava (dalej len ,,OU BA, OVBP*) izemné rozhodnutie pod. & OU-BA-
OVBP2-2014/58427/KAZ zo diia 29.10.2014, ktor¢ nadobudlo pravoplatnost’ diia
02.01.2015, ktoré potvrdilo Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR, odbor
$tétnej stavebnej spravy rozhodnutim &. 27910/2014/B625-SV/77117/Hia zo diia 17.12.2014
(prévoplatnost’ nadobudlo diia 02.01.2015).

OU BA, OVBP vydal zAvizné stanovisko podfa §120 ods2 a vsilade s §140b
stavebného zdkona, ktorym overil dodrZanie podmienok tizemného rozhodnutia pod & OU-
BA-OVBP2-2016/6580/KAZ zo diia 08.06.2016, av ktorom konstatuje, %e v projekte pre
stavebné povolenie si oddvodnené drobné odchylky, ktoré nie si vrozpore svydanym
tzemnym rozhodnutim.

Stavebnik dorudil rozhodnutie Krajského pamiatkového Gradu Bratislava, Le¥kova 17,
811 04 Bratislava & KPUBA-2014/16736-3/61859/PRA zo dia 22.09.2014 a zdvizné
stanovisko & KPUBA-2016/3139-3/3042/PRA zo diia 15.01.2016.
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Stavebnik dorudil suhlasné stanoviska, stanoviskd, v ktorych neboli uvedené Zadne
vyhrady, poZiadavky, pripomienky ani pozmefujice névrhy: Bratislavsky samosprévny kraj
stanovisko &. 00036/2015/PK-199, 16119/2015/PK-200 zo dfia 19.10.2015, Obecny firad
lvanka pri Dunaji stanovisko & 6530-157-957/16 zo dila23.02.2016, obec Kalinkovo
stanovisko & Ka-492/0cUf2015 zo diia 18.12.2015, Mestskd Sast Bratislava — Petcalka
stanovisko & 2472/2016/12-OURaD/Va2 zo dfia 05.01.2016, Obec Rovinka stanovisko &.
SU-17-41/2016/2/HAN zo diia 07.01.2016, obec Most pri Bratislave stanovisko &. 2773/2015
zo diia 07.01.2016, Miestny Urad Bratislava — Jarovce stanovisko & 1202/2015 zo da
08.01.2015, Mestskd Zast' Bratislava — Rusovce stanovisko & MU/R-60/2016 zo diia
08.01.2016, Mestska &ast’ Bratislava — RuZinov stanovisko & RR/CS 757/2016/2/RRRS zo
diia 14.01.2016, Okresny urad Bratislava, Odbor krizového riadenia, stanovisko &j OU-BA-
OKR1-2015/025447 zo diia 26.02.2016, Okresny tirad Senec, Odbor starostlivosti o Zivotné
prostredie, Usek tétnej sprévy ochrany ovzdusia stanovisko &j OU-SC-OSZP/2016/1397-S1
zo diia 25.01.2016, Okresny iirad Senec, Odbor krizového riadenia, stanovisko &;j OU-SC-
OKR/2016/1533-6-2 zo diia 07.02.2016, Okresny irad Senec, Odbor starostlivosti o Zivotné
prostredie, Usek posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie stanovisko &j OU-SC-
0SZP/2016-002347-002 zo dfia 28.01.2016, Krajské riaditel'stvo Hasidského a zAchranného
zboru v Bratislave stanovisko €. KRHZ-BA-OPP-35/2016 zo diia 28.01.2016.

Stavebnik doloZil potvrdenia sprdvcov inZinierskych sieti, Ze¢ sa v danej lokalite
nenachddzajli ich siete: Ministerstva vndtra SR, sekcia informatiky, telekomunikacii
a bezpetnosti, & SITB-0T4-2015/000382-389 zo diia 13.04.2015, Ministerstvo obrany SR,
sekcia majetku a infrastruktiry & SEMal-57-382/2015 zo diia 08.04.2015, SKYTOLL, as., &.
1/1258/2015/JHO zo diia 24.03.2015.

Stavebnik doloZil stanoviskd ako aj pravoplatné rozhodnutia tykajice sa trvalého
a dodasného vyilatia pbdy z pddneho fondu atrvalého vyiiatia z lesného fondu: zAviizné
stanovisko podla § 60 ods. 2 pism. c) zdkona ¢&. 326/2005 Z.z. Okresného tiradu Bratislava,
Pozemkovy a lesny odbor & OU-BA-PLO-2017/005996-007 zo diia 09.01.2017, rozhodnutie
podla §17 ods. 1 a6 zdkona & 220/2004 Z.z. Okresného Gradu Bratislava, Pozemkovy
a lesny odbor, &. OU-BA-PLO-2016/102157 zo dfia 16.11.2016, rozhodnutie podl'a § 17 ods.
1 a6 zdkona & 220/2004 Z.z. Okresného tradu Bratislava, Pozemkovy a lesny odbor, & QU-
BA-PLO-101860/2016 zo diia 15.11.2016, zdvéizné stanovisko podfa § 56 ods. 1 pism. c)
zékona &, 326/2005 Z.z. Okresného tradu Senec, Pozemkovy a lesny odbor & OU-SC-PLO-
2016/07924-1 zo diia 18.05.2016, rozhodnutie podl'a § 17 ods. 1 a 6 zédkona &. 220/2004 Z.z.
Okresného tradu Senec, Pozemkovy alesny odbor & OU-SC-PLO-2016/11009/Han zo
dnia 05.09.2016, rozhodnutie podl'a § 17 ods. 1 a 6 zdkona & 220/2004 Z.z. Okresného tiradu
Senec, Pozemkovy alesny odbor & OU-SC-PLO-2016/11009-1/Han zo diia 05.09.2016,
rozhodnutie podla §17 ods. 1 a6 zdkona & 220/2004 Z.z. Okresného Gradu Bratislava,
Pozemkovy alesny odbor, & OU-BA-PLO-2016/60854 zo dfia 15.08.2016, zAvizné
stanovisko podl'a § 18 ods. 1 a 2 zdkona & 220/2004 Z.z. Okresného tradu Bratislava,
Pozemkovy alesny odbor & OU-BA-PLO-2016/199438/MP1 zo diia 10.10.2016, zévizné
stanovisko podla § 7a ods. 2 zdkona & 326/2005 Z.z. Okresného uradu Bratislava,
Pozemkovy a lesny odbor & OU-BA-PLO-2016/61285 zo dfia 21.06.2016, stanovisko podra
§ 18 ods. 2 zdkona & 220/2004 Z.z. Okresného tradu Senec, Pozemkovy alesny odbor &.
OU-SC-PLO-2016/11009-2/Han zo diia 05.09.2016, rozhodnutie § 7 ods. 1 pism. a) ab)
zékona & 326/2005 Z.z. & OU-SC-PLO-2016/007924-2-V4r zo diia 08.11.2016 a jeho opravu
& OU-SC-PLO-2016/007924-3-Vir zo dfia 05.12.2016, stanovisko podla § 18 ods. 1 a2
zikona &. 220/2004 Z.z. Okresného tradu Bratislava pod & OU-BA-PLO-2016/248636/MP1
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zo diia 14.12.2016, zévazné stanovisko podl'a § 7a ods.1 zdkona & 32672005 Z.z. Okresného
uradu Bratislava, Pozemkovy alesny odbor & OU-BA-PLQ-2017/005996-007 zo diia
9.1.2017.

Stavebnik doloZil prévoplatné rozhodnutia tykajice povolenia vyrubu stromov akrov,
zasahov do mokrade, stinanie a odstrafiovanie stromov a krov v koryte vodného toku, na
pobrezmych pozemkoch a v inundécii Dunaja: rozhodnutie podl'a § 6 ods. 4, § 13 ods. 2 pism.
d) a § 47 ods. 3 zdkona &. 543/2002 Z.z. Ministerstva Zivotného prostredia SR, Odbor $titnej
spravy ochrany prirody & 2834/2016-2.3 zo difa 22.07.2016, rozhodnutie podPa § 23 ods. 1
pism. a) zédkona &. 364/2004 Z.z. Okresného tradu Bratislava, Odbor starostlivosti o Zivotné
prostredie & OU-BA-OSZP2-2016/003839-GGL/LEN zo dila 27.09.2016, rozhodnutie podl'a
§ 14 ods. 3 cestného zdkona Okresného uradu Bratislava, Odbor cestnej dopravy
a pozemnych komunikacii & OU-BA-OCDPK2-2016/018791-4/DRA zo diia 24.05.2016,
rozhodnutie podl'a § 14 ods. 3 cestného zakona Okresného Uradu Bratislava, Odbor cestnej
dopravy apozemnych komunikécii & OU-BA-OCDPK2-2016/013541-4/DRA zo diia
31.05.2016, rozhodnutie podla § 23 ods. 1 pism. a) zékona &. 364/2004 Z.z. Okresného uradu
Senec, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie & OU-SC-OSZP-2016/10397/U-1/Ke zo diia
14.09.2016 potvrdené rozhodnutim Okresného tradu Bratislava, odbor opravnych
prostriedkov & OU-BA-OOP3-2017/007594/HAN zo diia 05.01.2017, rozhodnutie podla §
14 ods. 3 cestného zdkona Okresnébo uradu Senec, Odbor cestnej dopravy a pozemnych
komunikécii & OU-SC-OCDPK-2016/001049/3/MAN zo dila 01.03.2016, rozhodnutie podla
§ 14 ods. 3 cestného zikona Mestskej ¥asti Bratislava — Podunajské Biskupice & ZP,
0aCH/3082/369/2/16/Vk zo diia 29.03.2016, rozhodnutie podl'a § 14 ods. 3 cestného zdkona
MDVRR SR 080682/2016/C212-SCDPK/12124 2 22.2.2016.

Stavebnik zaroveli doloZil 3pecidlnemu stavebnému tvradu nimietky spolo€nosti
Transpetrol, a.s, Sumavsk4 38, 821 08 Bratislava & OIR/47/558/2016 zo dila 11.02.2016.
Speciflny stavebny Grad tieto ndmietky riedil podla § 140b ods. 5 stavebného zékona na
ministerstve dia 19.01.2017 za (Zasti stavebnika, dotknutého orgénu a projektanta.
Opravnené poZiadavky spolo¥nosti Transpetrol, a.s boli zapracované do podmienok vo
vyrokovej &asti rozhodnutia v &asti 1. bod 47.

Okresny tirad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie Stétnej spravy
v6d a vybranych zloZiek Zivotného prostredia kraja, vydal rozhodnutie & OU-BA-OSZP2-
2016/081839-GGL. zo diia 03.10.2016 (prévoplamé dila 27.10.2016), ktorym povolil
stavebnikovi podPa §21 ods. 1 pism. d) vodného zékona vypustanie v6d z povrchového
odtoku do podzemnych v6d v rozsahu stavby Dial’nica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever.

Na stavbu vydalo Ministerstvo Zivotného prostredia SR (d’alej len ,MZP SR*) podla
zikona &. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zikonov v zneni neskor3ich predpisov (dalej len zékon &. 24/2006 Z.z.*):

- zAveretné stanovisko o postdeni vplyvov na Zivotné prostredie &. 292/2011-3.4/ml zo diia
07.02.2012,

- rozhodnutie v zistovacom konani podla § 29 ods.2 zdkona & 24/2006 Z.z. pod &.
3200/2016-1.7/ml zo diia 11.07.2016 pravoplamé diia 08.11.2016 (d’alej len ,,rozhodnutie
MZP SR™), ktoré bolo potvrdené rozhodnutim Ministra Zivotného prostredia SR podl'a §
61 ods. 1 a2 spravneho poriadku & 7543/2016-9.2 (28/2016-rozkl.) zo diia 24.10.2016,
v ktorom sa konstatuje, %e sa nepredpokladé podstatny vplyv na Zivotné prostredie, a preto
nie je predmetom posudzovania podFa §18 ods.1), pism. €) zdkona.;
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- zAvdzné stanovisko &. 103/2016-3.4/ml zo diia 07.12.2016, v ktorom konstatuje, Ze ndvrh
na zadatie stavebného konania a upusteni od Ustneho konania je z koncep&ného hradiska v
stilade so zdkonom o posudzovan{ vplyvov a s vydanymi opatreniami.

V stavebnom konani stavebnik predloZil Bezpe&nostny audit pozemnej komunikécie
vypracovany spolonostou GEOCONSULT, s.r.0., Toméasikova 10/E, 821 04 Bratislava
z 11.2015 v zmysle § 3 zdkona €. 249/2011 Z.z o riadeni bezpetnosti pozemnych komunik4cii
a 0 zmene a doplnen{ niektorych zdkonov. Stavebnikovi bolo uloZené plnenie opravnenych
poZiadaviek vyplyvajicich zo zdverov bezpetnostného auditu vo vyrokovej &asti tohto
rozhodnutia v bode I1.16.

Specialny stavebny tirad oznamil verejnou vyhlaskou &. 25826/2016/C240-SCDPK/73738
zo dita 23.11.2016, zaZatie stavebného konania zndmym tuéastnikom konania, dotknutym
orgénom Stitnej sprévy a SAMOSPravy&pecislny « Stavebny trad spolu s verejnou vyhléskou
vzmysle §140c stavebného zdkona .zgslplyi7p SR aj pisomné vyhodnotenie spdsobu
zapracovania podmienok, uréenych v rozhodnuti vydanom v zdvere&nom stanovisku spolu s
kopiou Ziadosti stavebnika o stavebné povolenie aprojektovou dokumenticiou na CD.
Nakolko st 3pecidlnemu stavebnému tradu dostatone znime pomery staveniska a Fiadost’
poskytuje dostatodny podklad, upustil od miestneho zistovania avstneho konania. V
oznémen{ o zafati stavebného konania stavebny trad urdil podPa § 3 ods. 2 zikona &
669/2007 Z. z. lehotu, vktorej sa Glastnici konania a dotknuté orgdny mohli vyjadrit
k navrhovanej stavbe. Zérovedl bolo zaZatie konania ozndmené 1i&astnfkom konania verejnou
vyhléskou, ktoré bola zverejnend na iradnej tabuli a na webovom sidle MDV SR v difoch
23.11.2016 — 08.12.2016, na uradnych tabuliach: Magistrétu hlavného mesta SR Bratislava,
v mestskych Zastiach Bratislava — RuZinov, Bratislava ~ PetrZalka a Bratislava — Rusovee,
v obciach Rovinka a Most pri Bratislave.

V stanovenej lehote boli zaslané na ministerstvo tieto stanoviské dotknutych orgénov:

- Slovnaft, a.s.,, Vigie hrdlo 1, 824 12 Bratislava listom & 62360/2016/1472 zo dia
29.11.2016 dorutenym diia 01.12.2016, poZiadavku, ktoré je zapracované vo vyrokovej
dasti rozhodnutia v bode 1.46.13;

- Bratislavskd teplédrenskd, a.s., Bajkalské 21/A, 829 05 Bratislava listom &
02888/Ba/2016/3410-2 zo dfa 28.11.2016 dorutenym dha 02.12.2016, v ktorom
konstatuje, Ze v zdujmovom Uzem] sa ich siete nenachédzaju;

- Letové aprevadzkové sluzby SR, Ivanska cesta 93, 823 07 Bratislava listom &.
00446/2016/DTZL-69 zo diia 29.11.2016 dorudenym diia 05.12.2016, Plaenie
opravnenych poZiadaviek zo stanoviska bolo stavebnikovi uloZené vo vyrokovej &asti
rozhodnutia v bode [.42.2,

- Dopravny trad, Letisko M.R. Stefénika, 823 05 Bratislava, listom & 20234/2016/ROP-
002-P/38171 zo diia 01.12.2016. Plnenie poZiadaviek bolo stavebnikovi uloZené vo
vyrokovej &asti rozhodnutia v bode I.12,

- Slovenské elektrizané prenosovd sustava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava
listom & PS/2016/018500 zo difta 30.11.2016 dorudenym dila 05.12.2016, v ktorom
kon¥tatuje, Ze nem4 pripomienky k stavebnému konaniu, pretoZe poZiadavky spolo&nosti
boli akceptované alistom & PS/2016/018943 zo diia 06.12.2016 doruenym diia
12.12.2016, v ktorom si uplatiiuji poZiadavky ku kolaudécii stavby, ktoré st zapracované
do vyrokovej &asti rozhodnutia v bode 1.43.9;
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- MZP SR, zivizné stanovisko & 103/2016-1.7/ml zo diia 07. 1 2.2016, v ktorom kon3tatuje,
Ze névrh na zatatie stavebného konania a upusteni od ustneho konania je z konceptného
hfadiska v silade so zakonom o posudzovani vplyvov a s vyd anymi opatreniami;

- Ministerstvo vniitra SR, Prezidium policajného zboru, odbor dopravnej policie, Ratianska
45, 812 72 Bratislava (d'alej len ,MV SR*) listom & PPZ-QDP2-153-029/2016 zo diia
07.12.2016 dorudenym diia 14.12.2016, vktorom poZaduje zabezpelit' predloZenie na
vyjadrenie MV SR PPZ ODP niektoré objekty uvedené v oznameni o zalati stavebného
konania na stavbu. K tejto poZiadavky 3pecidlny stavebny \irad uvddza, Ze nezabezpetuje
zasielanie projektovej dokumentdcie. V rdmci stavebného konania je povinny stavebny
Grad mat’ k dispozicii projektovii dokumentdciu k nahliadnutiu d¥astnikom konania a
dotknutym orgénom na stavebnom trade. Na intemetovej strinke ministerstva v fasti
verejné vyhlasky je zverejnend Ziadost' o stavebné povolenie a v nej je uverejneny link na
enviroportdl MZP SR, kde je PD zverejnend, v zmysle § 140c stavebného zékona. Z4roveii
$pecidlny stavebny udrad kontatuje, Ze oznimenie MV SR prevzalo difa 25.11.2016 a
podl'a oznimenia je lehota na vyjadrenie 7 pracovnych dnf odo diia doruenia. Ked'#e MV
SR nepoZiadalo o prediZenie lehoty na vyjadrenie, jeho lehota méme uplynula.

Vzhladom na to, Ze stavebnik nepredloZil na vietky pozemky vlastnicke alebo iné prévo
podla § 139 ods. 1 stavebného zékona, ktoré ho opréviiuje zriadit’ na nich poZadovant stavbu,
pred vydanim stavebného povolenia, vyzval 3pecidlny stavebny irad stavebnika listom &.
25826/2016/C240-SCDPK/82850 zo dtia 29.12.2016 na doplnenie Zadosti v silade
s ustanovenim § 58 ods. 2 stavebného zikona a zarovedl ho upozomil, #& ak neodstréni
nedostatky podania, 3pecidlny stavebny trad toto konanie podFa § 60 ods. 2 pism. c)
stavebného zdkona zastavi. Speciélny stavebny tirad stavebné konanie prerusil rozhodnutim &.
25826/2016/C240-SCDPK/82853 zo diia 29.12.2016 na dobu 90 dni odo dila dorudenia
rozhodnutia stavebnikovi. Ziroveli $pecidlny stavebny trad prerufil konanic z dévodu
podanej nidmietky G&astnika konania vodi stanovisku dotknutého orgénu. Podl'a § 140b ods.
5 stavebného zikona, ak ndmietky Gastnikov konania smeruji proti obsshu z4vizného
stanoviska, stavebny tirad konanie prerusi a vyZiada si od dotknutého orgénu stanovisko k
nédmietkam. Diia 29.03.2017 bola Specidlnemu stavebnému tradu dorudend listom &.
5237/33462/30102/2017 zo dita 29.03.2017 Zadost stavebmika o prediZenie lehoty na
doplnenie Ziadosti o stavebné povolenie o d’aldich 90 dni zdévodu neukon&enych
vyvlastiovacich konani. Specilny stavebny trad prerudil stavebné konania rozhodnutim &.
05229/2017/C240-SCDPK/24754 zo diia 29.03.2017 na 90 dni odo dfia doru€enia
rozhodnutia  stavebnikovi.  Stavebnik  doloZil dfia  24.052017 listom &
5237/50645/30102/2017 vlastnicke a iné pravo k pozemkom podla § 139 ods. 1 stavebného
zikona, na ktorych sa povol'uje stavba, a k stavbdm kioré maji byt pri stavbe asanované
okrem tychto pozemkov v katastrdlnych tizemiach : Farnd pre dodasny zdber parc.&. KN-E:
705 (podiel 5/64), 745 (podiel 1/5), 746 (podiel 11/120), 749 (podiel 22/120), pre ro&ny zéber
parc.8. K-E: 708 (podiel 3/16), 709 (podiel 1/8), Ivanka pri Dunaji pre dotasny zéber parc.&.
KN-E: 287 (podiel 1/8), 308 (podiel 1/2), Jarovce pre trvaly ziber parc.&. KN-C: 911/413,
911/414, 911/415, 911/416, pre rotny zdber parc.t. KN-C: 911/225, 911/401, 912/5,
Podunajské Biskupice pre trvaly zéber parc.&. KN-C: 6284/100 (podiel 1/2), 6284/101 (podiel
1/2), 6284/102 (podiel 1/2), 6284/103 (podiel 1/2), pre dotasny ziber parc.t. KN-E: 677
(podiel 4/90), 1094 (podiel 4/90), 1095 (podiel 4/90), 2159 (podiel 5/80), 1027/4 (podiel 1/2),
1027/5 (podiel 1/2), 1032/1 (podiel 1/2), 1587/1, 2174/13 (podiel 2/72), 2174/8 (podiel 2/3),
66712 (podiel 1/14), 699/3 (podiel 1/18), 693/5 (podiel 2/5), 693/7 (podiel 2/5), KN-C:
5842/102, 6277/7, 6284/1, 6284/58, 6284/59, 6284/76, pre ro&ny zéber parc.t. KN-E: 638
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(podiel 3/4), 677 (podiel 4/90), 1094 (podiel 4/90), 2159 (podiel 5/80), 1587/1, 2145/5 (podiel
1/24), 2158/5 (podiel 1/2), 625/2 (podiel 6788/9574), 644/1 (podiel 4/30), 667/2 (podiel 1/14),
678/3 (podiel 4/90), 693/7 (podiel 2/5), 699/3 (podiel 1/18), KN-C: 6277/6, 6284/11 (podiel
2/3), 6284/58, 6284/76, Vajnory pre dotasny zéber parc.8. KN-E: 2671 (podiel 2/30), 2678
(podiel 1/4), 2681, 2712 (podiel 1/2), 2718 (podiel 2/7).

Diia 02.06.2017 nadobudol u€innost’ zikon &. 139/2017 Z.z., ktorym sa meni a dopliia
zikon &. 669/2007 Z.z. Diia 02.06.2017 doplnil stavebnik listom &. 5237/52030/30102/2017
zo diia 02.06.2017 svoju Ziadost' k povoleniu stavby o doklady, podla § 4 ods. 2 zékona &.
669/2007 Z.z., ktorymi preukazal zaatie vyvlastiovacich konan{ aj na ostatné vy3sie uvedené
pozemky, na ktorych sa povoluje stavba. Podl'a prechodnych ustanoven{ § 9b ods. 1 zikona
&.139/2007 Z.z. ktorym sa men{ a dopliia zdkon &. 669/2007 Z.z., stavebné konania a konania
o vyvlastneni zalaté a privoplatne neskonfené pred G&innost'ou tohto zdkona sa dokontia
podla tohto zikona.

K poZiadavke Okresného tradu Senec, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Gsek
Stétnej vodnej spravy uvedenej v stanovisku & OU-SC- OSZP/2016/001300-V-16-Ry zo diia
27.10.2016, Okresného tradu Bratislava, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie
ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia uvedenej v stanovisku & OU-BA-
0OSZP2-2016/081666-GGL zo diia 30.08.2016, Slovenského vodohospodarskeho podniku,
§p., uvedenej vstanovisku & 15407-210/2015-Va zo diia 29.10.2015 tykajiicej sa
povolovania vodohospoddrskych objektov prisluinym vodohospodérskym orgénom podPa
§26 vodného zdkona uvédzame nasledovné: podla § 16 ods. 6 cestného zdkona orgény
Statnej sprévy pre pozemné komunikécie povol'uji aj stavby, ktoré st podPa § 52 ods. 1
vodného zdkona vzneni peskor¥ich predpisov sufastou komunikécie (napr. vsakovacie
objekty pre odvadzanie véd z povrchového odtoku), ako aj podmienené investicie (napr.
preloZenie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizicie, stavby na \pravu alebo zmenu
koryta vodného toku). Od 1.jila 2007 novelou cestného zdkona — zdkonom &.275/2007 Z.z.,
ktorym sa meni adopliia zdkon Nirodnej rady Slovenskej republiky &129/1996 Z.z.
o niektorych opatreniach na urychlenie pripravy vystavby dialnic a ciest pre motorové vozidla
vzneni Nérodnej rady ¢.160/1996 Z.z. aozmene adoplneni niektorych zékonov preili
kompetencie orgénu titnej vodnej sprivy ako 3pecidlneho stavebného uradu podla §26 ods.
3 vodného zdkona na 3pecidlny staveny tirad pre pozemné komunikécie, aviak kompetencie
podra §21 vodného zdkona, podl'a ktorého orgén §tétnej vodnej sprdvy vydadva povolenie na
osobitné uivanie v8d nad’alej zostali orgdnu Stitnej vodnej spravy. To znamen4, e prisluiny
orgén §titnej vodnej spravy vyddva povolenie na osobitné uZivanie véd, ktoré stvis{ s vodnou
stavbou povol'ovanou 3pecidlnym stavebnym tradom pre pozemné komunikécie podl'a §16
ods.6 cestného zdkona.

SVP, 3.p. vo svojom stanovisku v bode k objektu 206 skonstatoval, Ze technickd spriva
nerie$i odvodnenie tohto objektu. K tejto pripomienke 3pecidlny stavebny trad uvéddza, Ze
odvodnenie mosta je uvedené v Technickej spréve v &asti 8.3 Vybavenie mosta -
prislu§enstvo, na str. 11.

Speciélnemu stavebnému vradu k Ziadosti o stavebné povolenie a po oznimeni o zadati
stavebného konania boli doruené pripomienky a nidmietky uZastnikov konania, o ktorych
rozhodol tak ako je uvedené vo vyrokovej &asti rozhodnutia z tychto dévodov:

PoZiadavka Mestskej &asti Bratislava - Vajnory uvedend vbode III.2.1 sa zamieta
z tychto dévodov: poZiadavka na doplnenie d’al¥ich dopravnych smerov v kriZovatke Ivanka —
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z4pad bola vznesend aj v izemnom konani a v rozhodnuti 0 Wrmniestneni stavby & OU-BA-
OVBP2-2014/58427/KAZ zo diia 29.10.2014 bolo onej rozhodnuté tak, Ze bola uréena
podmienka na doplnenie dopravného smeru: prepojenie cesty /61 v smere Bratislava — Senec
s dialnicou D4 v smere na Jarovce — pravym odboZenim. Na pripomienky nimietky, ktoré
boli alebo mohli byt’ uplatnené v izemnom konan{ alebo pri prerokivani izemného plinu
zony, sa v stavebnom konani neprihliada.

Poziadavka Mestskej &asti Bratislava — Podunajské Biskupice uvedenej v bode I11.4.1 sa
zamieta. Sprivcovstvo cestnych objektov bude zadefinované v ndvrhu na kolaud4ciu cestnych
objektov po dohode dotknutych subjektov, podl'a podmienky uloZenej stavebnikovi v bode
I1.21.

PoZiadavka Mestskej &asti Bratislava — Podunajské Biskupice uvedend v bode 111.4.2 sa
zamieta, pretoZe &asova koordinicia postupného odovzdivania jednotlivych stavieb do
uZivania bude urfena podl'a harmonogramu vystavby zhotovitela stavby. Jednotlivé useky
stavby budd odovzdivané do uZivania tak, aby bolo zabezpe€ené ich pripojenie na cestnt
siet’.

PoZiadavka Ing. M. Graberovej uvedenej v bode IIl.S sa zamieta na zéklade tychto
skutonosti: V raimci dokumentécie pre stavebné povolenie ,,Dial'nica D4 Bratislava, Jarovce
— Ivanka sever" je riefené mimodroviiové kriZovanie dialnice D4 scestou 1/6]
v mimotroviiovej kriZovatke ,Ivanka-zdpad“. Stfastou stavby si objekty: 123 ,Prelozka
cesty I/61 v km 21,600 D4 v kriZovatke Ivanka-zdpad”, ktory pozostdva zrozfirenia
existujicej cesty 1/61 na $tvorpruh, ktorG bude samozrejme pouZivat' aj verejnéd autobusovd
doprava; objekt 236 ,Most na ceste /61 v km 21,600 D4 nad Sirskym kanslom*, kde sa
popod jedno pole mosta (popod cestu I/61) vyhladovo uvaZuje smimodroviiovym
prevedenim cyklochodnika pozdlZ Strskeho kandla. S vedenim cyklistov a pedfch pozdlz
cesty I/6]1 sa vramci dokumenticie pre stavebné povolenie predmetnej stavby D4
neuvaZovalo, nakolko v sui¥asnej dobe neexistuje zdmer vedenia cyklotrss & chodnikov pre
pesich pozdlz cesty 1/61, nepogita s tym UPN obce Ivanka pri Dunaji, ani izemny plan VUC
bratislavského samosprédvneho kraja. Vedenie vyhl'adovych cyklotras a chodnikov pre pedich
sa v platnych UPD navrhuje v inych koridoroch, mimo mimovrovriovi krizovatku ,,Ivanka —
zépad" a mimo koridor vysoko dopravne zat'aZenej cesty I/61.

K poZiadavkim mestskej Zasti Bratislava — Jarovce Specidlny stavebny trad konstatuje,
%c listom &. 1202/2016 zo diia 08.01.2015 vydala kladné zavizné stanovisko bez pripomienok
apo oznéameni zadatia stavebného konania si uplatnili pripomienky listom & 2088/2016 zo
dta 30.11.2016 dorudenym diia 02.12.2016.

K poZiadavke uvedenej pod bodom IIL6.1 tykajlcej sa upravy mostného objektu SO 202
a ponechania koridoru popri ceste I/00246 pre cyklotrasy Specidlny stavebny \irad uvédza,
¥e podmienka, ktord bola vznesené v rdmci tizemného konania (upravit’ rieSenie mostného
objektu 202 tak, aby bolo pod nfm moZné umiestnenie cyklotrasy) bola v dokumenticii pre
stavebné povolenie (d'alej len ,DSP*) akceptovand. S vedenim cyklistov pozdl% cesty
11/1020 (p8vodné &islo cesty 111/00246) sa v rdmci dokumentdcie pre stavebné povolenie
predmetnej stavby D4 neuvaZovalo, nakolko ndvrh najvhodnej3ej cyklistickej trasy, ktord
prepoji MC Jarovee s cyklotrasou Eurovelo 6 nebol ukonleny. DSP predmetnej stavby je
v stilade s pravoplatnym tzemnym rozhodnutim.

K po¥iadavke mestskej &asti Bratislava — Jarovce uvedenej pod bodom IIL6.2 tykajicej
sa ponechat’ &ast’ privadzada a vypustit' objekt 042 pre GEely vystavby severného obchvatu
mestskej &asti $pecidlny stavebny trad uvaddza, Z¢ DSP je vypracovan4 tak, aby bolo moZné
objekt SO 042 nezrealizovat’ — aviak je potrebné doriedit’ majetkoprivne vzt'ahy tykajtice sa

80



odpredaja ,prividzata”, nakolko sa jednd o proritny infradtrukiimy majetok NDS,
s budicim investorom projektu FILMPARK, resp. s mestsk4 &ast’ Jarovce.

K poziadavke mestskej Easti Bratislava — Jarovce uvedenej pod bodom II1.6.3 tykajicej
sa rieSenia kriZovatky ciest I/2 aIll/1020 vritane verejného osvetlenia 3pecidlny stavebny
tirad zamieta, pretoZe tito poZiadavka nie je vyvolanou investiciou dial'nice D4 a je nad rdmec
uzemného rozhodnutia. Na pripomienky ndmietky, ktoré boli alebo mohli byt uplatnené v
tizemnom konani alebo pri prerokivani 4zemného plénu zony, sa v stavebnom konani
neprihliada.

K poziadavke mestske]j Zasti Bratislava — Jarovce uvedenej pod bodom I11.6.4 tykajticej
sa predlzenia rezervy cyklochodnika od hrddze aZ ponad cestu do Rusoviec (I/2) ¥pecidlny
stavebny tirad konstatuje, Ze v rAmci stavby dialnice D4 zatina chodnik pre cyklistov ponad
inundaéné Uzemie Dunaja vkm 2,6 D4 napojenim na jestvujiicu cyklotrasu na ochrannej
hridzi Dunaja. V budicnosti je moZné predi%it cyklochodnik ponad cestu 1/2 v ramei
krifovatky Rusovce, pozdi? vetvy RU 4. Zjazd pre cyklistov z mosta mé¥e byt umiestneny
iba vrameci krizovatky Rusovce, tj. cca vkm 2,4 D4, nakolko most ponad trat ZSR
Bratislava — Rusovce nie je technicky navrhnuty na moZnost' umiestnenia cyklochodnika.

PoZiadavka mestskej &asti Bratislava — Jarovce uvedenej pod bodom II1.6.5 tykajica sa
ponechat’ skryvku omice pre potreby mestskej &asti sa zamieta, pretoZe v zmysle platnych
zdkonov ornica a podornica (skryvka), ktord bude odstrdnena v ramci stavby, bude pouZita
hlavne na vegetatné upravy stavby a sphtmd rekultiviciu dolasne odiatych
poPnohospodérskych pozemkov. Zvy3nd skryvka bude odovzdand uZivatelom pozemkov,
v zmysle vydanych rozhodnuti na trvalé adolasné odiatie pol'nohospodarskych pédy
z poI'nohospodérskeho pédneho fondu.

K namietke OZT uvedenej v bode IIl. 7.1 vyrokovej &asti tohto rozhodnutia, tykajicej sa
nezverejnenia Ziadosti o stavebné povolenia dotknutymi obcami a ani uidajov o spristupneni
privoplatného rozhodnutia vydaného v zistovacom konani Specidlny stavebny tirad uvédza,
%e tito povinnost vyplyva z § 58a ods. 3 stavebného zdkona iba prislu¥nému stavebnému
tiradu, ktorému bola Ziadost’ doruend a si&asne ktory je vo veci prislu$ny konat’, &o v tomto
pripade podFa § 3a ods.1 cestného zékona v spojeni s § 120 stavebného zdkona je ministerstvo
— $pecilny stavebny drad. Na tiradnej tabuli ministerstva a aj jeho webovom sidle je Ziadost’
o stavebné povolenie aj s poZzadovanymi néleZitostami v zmysle § 58a ods. 3 stavebného
zékona stéle zverejnend.

K ndmietke OZT uvedenej v bode III. 7.2 vyrokovej &asti tohto rozhodnutia, tykajicej sa
oznimenia o za¥at konania pred ukonfenim majetkoprévneho vysporiadania 3pecilny
stavebny trad konstatuje, Ze v &ase podania Zadosti o stavebné povolenie, platila privna
iprava stavebného zdkona (§58 ods.2), podla ktorej ,stavebnik vyznamnej investicie,
dialnice, rychlostnej cesty alebo Zelezmitnej drahy preukazuje, Ze je vlastnikom pozemku
alebo %e m4 k pozemku iné prévo podl'a § 139 ods. 1 pred vydanim stavebného povolenia®,
Z tohto dévodu $pecidlny stavebny tirad ozndmil za¥atie konania listom &. 25826/2016/C240-
SCDPK/73738 zo diia 23.10.2016 andsledne po uplynuti zdkonnych leh6t tykajicich sa
ozndmenia o zafati konania, pretoZe stavebnik nedoloZil vietky doklady preukazujice
vlastnicke alebo iné pravo k pozemkom, ktoré ho opraviiuje zriadit' na nich poZadovani
stavbu, 3pecidlny stavebny urad listom & 25826/2016/C240-SCDPK/82850 zo dia
29.12.2016 zaslal stavebnikovi vyzvu na doplnenie Ziadosti, v ktorej ho upozomil, %e ak
neodstréni nedostatky podania, $pecidlny stavebny trad toto konanie podPa § 60 ods. 2 pfsm.
¢) stavebného zikona zastavi. Zéroveil ¥pecidlny stavebny drad stavebné konanje prerusil
rozhodnutim &, 25826/2016/C240-SCDPK/82853 zo dfia 29.12.2016 na dobu 90 dni odo dfia
dorudenia rozhodnutia stavebnikovi anésledne na Ziadost' stavebnika rozhodnutim &.

81



05229/2017/C240-SCDPK/24754 zo diia 29.03.2017 na dobu 90 dnf odo diia dorudenia
rozhodnutia stavebnikovi. K ndmietke tykajicej sa Udajného poruSenia zikona
o vyvlastiiovani poznamendvame, ¥e ¥pecidlny stavebny rad nie je prislufnym sprévnym
organom, ktory rozhoduje o vyvlastiiovani vtomto konani. Vo veciach rychlostnych ciest
a dial'nic je vyvlastiiovacim orginom okresny tdrad, odbor vystavby a bytovej politiky, ktory
rozhoduje na ziklade zdkona & 282/2015 Z.z. o vyvlastfiovanf pozemkov a stavieb,
o nitenom obmedzeni vlastnickeho priva k nim a o zmene a dopineni niektorych zékonov.
Vyvlastiiovacie konanie je samostatné konanie, v kiorom prislu¥ny sprévny orgin vydd
rozhodnutie. VoZi takémuto rozhodnutiu je moZné podat’ riadne amimoriadne opravné
prostriedky. Z uvedenych dévodov 3pecidlny stavebny trad zamietol tieto némietky ako
neopodstatnené.

K némietke OZT uvedenej v bode 111. 7.3 vyrokovej &asti tohito rozhodnutia, Ze predloZena
dokumentacia nie je vstlade s izemnym planom BSK 3pecidlny stavebny iirad uvédza, Ze
podla Uzemného plénu regiénu - Bratislavsky samospravny kraj, ktory bol vyhldseny
Vieobecne zAvéiznym nariadenim bratislavského samosprévneho kraja & 1/2013 zo dfia
20.09.2013 je podfa &asti 1. Zavizné regulativy Wzemného rozvoja Bratislavského
samospravneho kraja v Zasti ,,Cestna infrajtruktira* vbode 8.16.3 uvedené ,,D4 —: §tétna
hranica RR/SR - kriZovatka Jarovce — Ketelec — Rovinka — Most pri Bratislave — Ivanka pri
Dunaji — Ra&a Zéhorské Bystrica — Devinska Nova Ves — Stdtna hranica SR/RR (s prepojenim
na rychlostni cestu S8 na Rakiskej strane“, vo Vykrese ziv#znych &asti rieenia
a verejnoprospe¥nych stavieb (vykres &. 8) a v grafickej prilohe vykres & 3 Verejné dopravné
vybavenic v mierke 1:50 000 je predmetny tisek situovany v trase rovnakej ako je navrhnuté
v predloZenej projektovej dokumentécii. V izemnom pléne nie je pri dialnici D4 Ziadna
zmienka o kolektoroch. Zaraveil poznamendvame, Ze ak by bola stavba v rozpore s izemnym
plénom, prisluiny sprévny orgén by nevydal izemné rozhodnutie.

K nimietke OZT uvedenej v bode III. 7.4 vyrokovej &asti tohto rozhodnutia v ktorej
namieta, ¥e projektovd dokumentécia nekore¥ponduje srie¥enfm, ktoré bolo posidené
v procese EIA, ¥pecidlny stavebny frad uvéddza, Ze spolu s verejnou vyhldskou o zadatl
stavebného konania zaslal vzmysle §140c stavebného zikona MZP SR aj pisomné
vyhodnotenie spdsobu zapracovania podmienok, wurenych vrozhodnuti vydanom
v ZAveretnom stanovisku spolu s képiou Ziadosti stavebnfka o stavebné povolenie
a projektovou dokumentéciou na CD. MZP SR na ziklade ozndmenia zaslalo zivazné
stanovisko & 2775/2016-3.4/ml zo diia 24.10.2016, v ktorom konstatuje, Ze ndvrh na za&atie
stavebného konania a upusteni od ustneho konania je z koncep&ného hl'adiska v silade so
zékonom o posudzovan{ vplyvov asvydanymi opatreniami. Rozhodnutie o zmene
navrhovanej &innosti Dialnica D4 Bratislave, Jarovce - Ivanka sever zo dila 11.7.2016 vydané
pod & 3200/2016-1.7/ml, nadobudlo privoplatnost’ 8.11.2016 na zéklade privoplatného
rozhodnutia MZP SR &. 7543/2016-9.2(28/2016-rozkl.) zo dfia 24.10.2016, ktorym zamietol
rozklad. Preto¥e ndmietky smerovali vo&i zAviiznému stanovisku dotknutého orgdnu poZiadal
Specidlny stavebny trad listom &. 05229/2017/C240-SCDPK/04343 zo diia 17.01.2017 podla
§140b ods. 5 stavebného zikona o stanovisko k vznesenym némietkam. MZP SR zaslalo
svoje potvrdzujice stanovisko listom &. 3919/2017-1.7/ml zo diia 06.03.2017, ktoré bolo na
ministerstvo dorudené di¥a 09.03.2017. Nésledne 3pecidlny staveny trad listom &.
05229/2017/C240-SCDPK/19697 zo dfia 10.03.2017 poZiadal MZP SR na ziklade
ustanoveni § 140b ods. 5 stavebného zdkona podla ktorého, ak dotknuty orgn stanovisko
nezmeni, stavebny trad si vyZiada potvrdenie alebo zmenu zdvizného stanoviska od organu,
ktory je nadriadenym orgénom dotknutého orginu, o potvrdenie alebo zmenu stanoviska
nadriadenym orgénom. Minister Zivotného prostredia listom &. 12245/2017 zo diia 30.03.2017
dorudenym dita 22.05.2017 dospel k nizoru, e zéviizné stanovisko je sprivne.
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K zabezpeleniu dopravy na dialnici D1 polas jej rekonStrukcie uvidzame, Ze tito
problematika nie je predmetom stavby ,,Dial'nica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever®, ale
stavby rekonstrukcie dial'nice D1, priom sa neuvaZuje s uzavretim dialnice D1 podas jej
rekon$trukcie tak, ako to deklaruje OZ Triblavina. Vedenie dopravy polas rekonitrukcie
diaPnice D1 sa navrhuje v koridore D1 av priestore planovanej MUK |, Ivanka-sever".
Jednotlivé etapy vedenia dopravy na D1 pofas jej rekonStrukcie si podrobne skimané
a posudzované v ramci DSP rekon3trukcie diaPnice D1.

K ndmietke OZT uvedenej vbode III. 7.5 vyrokovej &asti tohto rozhodnutia v ktorej
namieta, Ze projektova dokumenticia je v rozpore s rozhodnutim o umiestneni stavby, ked'Ze
tizemné rozhodnutie re3pektuje plénované kolektory vedra dialnice, Speciélny stavebny tirad
uvadza, Ze k Ziadosti o stavebné povolenie stavebnik dorudil ziv#zné stanovisko dotknutého
organu podla § 120 ods. 2 stavebného zdkona, kioré vydal Okresny tirad Bratislava, odbor
vystavby a bytovej politiky pod & OU-BA-OVBP2-2016/6580/KAZ diia 08.06.2016,
vktorom uvidza, Ze overil dodrZanic podmienok urdenych v izemnom rozhodmuti
a konstatuje, Ze v projekte pre stavebné povolenie si odovodnené drobné odchylky, ktoré nie
sii vrozpore s vydanym Uzemnym rozhodnutim. Poznamenévame, Ze sudastou uzemného
rozhodnutia na stavbu Diafnica D4 Bratislava, Ivanka sever —~ Rada nie je dialnica DI.
Z uvedeného d6vodu nie je ani predmetom tohto stavebného konania. Dotknuty uisek dialnice
D1 bol do projektovej dokumentécie zakresleny podl'a aktudlneho stavu planovanych stavieb
v okoli v ¢ase vydania izemného rozhodnutia. Projektov4 dokumentécia predmetného tiseku
D4 re¥pektuje hranice zaberov pripravovanych zmien dialnice D1. PretoZe néimietky
smerovali voli zdviiznému stanovisku dotknutého orgénu poZiadal ¥pecidlny stavebny trad
listom &. 05229/2017/C240-SCDPK/04341 zo diia 17.01.2017 podl’a §140b ods. 5 stavebného
zdkona o stanovisko k vznesenym némietkam prisludny dotknuty orgén. OU BA OVBP zaslal
svoje potvrdzujlice stanovisko listom & OU-BA-OVBP2-2017/22515/KAZ zo diia
23.01.2017, ktoré bolo na ministerstvo doru&ené diia 27.01.2017. N4sledne Speciélny staveny
tirad listom &, 05229/2017/C240-SCDPK/7914 zo diia 30.01.2017 poZiadal nadriadeny orgén
dotknutého orgénu na zdklade ustanoven{ § 140b ods. 5 stavebného zékona podra ktorého, ak
dotknuty orgén stanovisko nezmenf, stavebny trad si vyZiada potvrdenie alebo zmenu
zévazného stanoviska od orgénu, ktory je nadriadenym orgénom dotknutého orgénu,
o potvrdenie alebo zmenu stanoviska sekciu vystavby ministerstva. Sekcia vystavby listom &.
09528/2017/SV/09587 zo diia 06.02.2017 stanovisko OU BA OVBP potvrdila.

K namietke OZT uvedenej v bode III. 7.6 vyrokovej &asti tohto rozhodnutia, Ze kriZovatka
Ivanka sever je navrhnutd podla ,zlého dopravného modeln™, ¥pecidlny stavebny tirad
uvddza, Z¢ mimotroviiovd kriZovatka ,Ivanka — sever* bola v DSP navrhnutd v zmysle
dopravno-inZinierskych podkladov, kde podklady z dokumentécie pre Vizemné rozhodnutie
boli aktualizované na zéklade novych skuto&nosti, ku ktorym do$lo medzi rokmi 2013 a 2015.
Spracované aktualizdcia dopravmo-inZinierskych podkladov (DIP) vychadza zvidajov
znémych kterminu 05/2015. Vstupy aj vystupy z DIP pre nidvrh MUK ,Ivanka-sever”
povaZujeme za sprévne, nikto nepreukédzal, Ze by vstupy do dopravného modelu boli zadané
zle a ani OZT vo svojich ndmietkach nekonkretizuje, &o je nespravne.

K némietke OZT uvedenej v bode IIL. 7.7 vyrokovej tasti tohto rozhodnutia tykajiicej sa
nestladu s posidenim EIA aumiestnenim objektov vizemi NATURA 2000, $pecidlny
stavebny trad uvédza, Ze projektovd dokumentécia ,,Dial’nica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka
sever” je v sulade s odporG¥aniami Zavere&ného stanoviska MZP SR (&. 318/2010-3.4/ml) zo
diia 28.9.2011 apre tito stavbu bolo vydané tlizemné rozhodmutie, ktoré nadobudlo
pravplatnost’ a z hl'adiska posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie boli vietky zmeny
rie§ené 3tandardnym spdsobom, formou Oznidmenia o zmene navrhovanej &innosti. Objekt
802 Pristupovad komunikécia k mostu nad Jaroveckym ramenom v ki 2,723 D4 zabezpeduje
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pristup k stavbe v inundécii rieky Dunaj, v useku medzi pravostrannym priesakovym kandlom
a Jaroveckym ramenom, kde sa bude stavat’ mostny objekt 205 . Rgynako ako p6vodné trasa
aj novd trasa dodasnej pristupovej komunikédcie je vedend v jnund4cii rieky Dunaj, cez
chrdnené vtadie Uzemie Dunajské luhy, pri¢om nezasahuje dO chréneného tizemia CHKO
Dunajské Luhy, nezasahuje do chrdneného uzemia eur6pskeho vyznamu NATURA 2000
Biskupické Luhy (SKUEV0295) a ani do chrineného Gzemia Ramsarskej lokatity Dunajské
Luhy. V zmysle poZiadavky Slovenského vodohospodarskeho podniku, .p. je vedena v trase
existujuicich ciest, mimo zalesnené &asti inundédcie a mimo tesniaci koberec ochrannej hridze
Dunaja. PodFa Ozndmenia o zmene navrhovanej ¢innosti ,,Dial’nica D4 Bratislava, Jarovce-
Ivanka sever” vystavba objektu 802 nebude mat’ vyznamny vplyv na chrinené (izemie a jej
vplyv bude len do&asny t.j. po&as etapy vystavby. Na predmetnG stavbu je vydané rozhodnutie
o zmene navrhovanej &innosti Diafnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever zo difa
11.7.2016 vydané pod &. 3200/2016-1.7/ml, nadobudlo pravoplatnost' 8.11.2016 na zaklade
prévoplatného rozhodnutia MZP SR &. 7543/2016-9.2 (28/201 6-rozkl.) zo difa 24.10.2016,
ktorym bol rozklad zamietnuty.

K némietke OZT uvedenej v bode III. 7.8 vyrokovej &asti tohto rozhodnutia v ktorej OZT
namieta, Ze v ozndmeni o za&ati konania nebolo nariadené \stne pojednévanie vzhPadom na
,nejasnosti okolo stavby“, ¥pecidlny stavebny trad uvédza, Ze rozhodoutie je vydané po
preukéazani vlastnickeho alebo iného prava k pozemkom a dokladmi preukazujicimi zadatie
vyvlastiiovacieho konania, na ktorych mé byt stavba realizovan4 (podrobnejSie uvedené na
str. 78 — 79 av od6vodnen{ kbodu III. 7.2 tohto rozhodnutia), takzvany nesulad
s lizemnoplanovacou dokumenticiou bol objasneny v bode III. 7.3, nesilad s rozhodnutim
o umiestneni stavby bol objasneny v bode III. 7.5.

Mestska &ast Bratislava — Vajnory listom & 0S8/954/2016/KRU/9347/ zo dita
08.12.2016 doruéila difia 15.12.2016 stanovisko, ktorého prvd odréZka je v &asti rovnaké ako
vbode II1.2.1 aposledné tri odréZky si zhodné s ndmietkami OZT uvedenymi v bodoch
I.7.3 — II.7.5. Stanovisko bolo $pecidlnemu stavebnému <iradu doru¥ené oneskorene,
pretoZe ozndmenie o za¢atl konania Mestské &ast’ Bratislava Vajnory prevzala diia 23.11.2016
a podla ozndmenia je lehota na vyjadrenie 7 pracovnych dni odo diia dorufenia. Napriek
tomu ¥pecidlny stavebny trad od6vodiiuje ostatné nimietky, ktoré doteraz neboli uplatnené:

PoZiadavka mestskej &asti Bratislava — Vajnory uvedenej v bode 1I1.8.1 vyrokovej dasti
tohto rozhodnutia tykajicej sa vybudovania pinohodnotnej kriZovatky Ivanka zdpad bola
odévodnend v bode ITL.2.1

K p4mietke mestskej &asti Bratislava — Vajnory uvedenej v bode IIL8.2 vyrokovej &asti
tohto rozhodnutia tykajiicej sa kriZovatky Ivanka sever, ktord je sifastou stavby D4 popod
diaPnicu D1 s uvaZovanim roziirenej diafnice D1 vrétane kolektorov tak, ako bolo vydané
tzemné rozhodnutie z roku 2013 na stavbu roz3frenia dialnice Trnava ~ Bratislava 3pecidlny
stavebny tirad uvadza, %e su¢astou Gzemného rozhodnutia na roz3irenie diaFnice Bratislava —
Tmava nebola kriZovatka Ivanka sever. Navrhnuty tvar kriZovatky Ivanka — sever si
nevyZaduje vybudovanie kolektorov vo vnutri krizovatky pre umoZnenie priepletov vozidiel.

K nimietke mestskej &asti Bratislava — Vajnory uvedenej v bode IIL.8.3 vyrokovej &asti
tohto rozhodnutia tykajicej sa vyli¢enia akejkol'vek dopravy pre iéely stavby z intravildnu
obce 3pecilny stavebny drad kondtatuje, Ze nékladna dopravu podas vystavby diaPnice D4
z intravildnu mestskej asti Vajnory, najmé v potiatoénej fize vystavby, nie je moZné viplne
vylagit, pretoZe cesta III/1082 je verejnd komunikécia. Ndkladni dopravu je moZné len
obmedzif dopravnym znafenim v d’alSom stupni projektovej dokumenticie podPa plénu
organizacie dopravy zhotovitel'a stavby.
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K nimietke mestskej Easti Bratislava — Vajnory uvedenej v bode 111.8.5 vyrokovej &asti
tohto rozhodnutia tykajlicej sa reSpektovania vietkych jestvujicich cyklotras, ktoré by mohli
zasahovat’ do stavby a v pripade zasahu po¥as vystavby ako aj prevadzky stavby nahradit ich
v plnom rozsahu adekvétnou cyklotrasou 3pecidlny stavebny tirad uvadza, Ze DSP reipektuje
jestvujice cyklotrasy acyklotrasy navrhnuté v fase jej spracovania. Vydanim tizemného
rozhodnutia si investori vdotknutom uzemi povinny redpektovat koridor dialnice D4.
V pripade neoprédvneného vstupu zhotovitel'a do jestvujacich cyklotrds poas vystavby (mimo
trvaly a do¥asny zaber) je povinny dat' objekty do pévodného stavu, aviak nie nahradit’ ich
v plnom rozsahu adekvétnou cyklotrasou.

K poZiadavke spolofnosti Strabag, s.r.0. uvedenej v bode II1.9.1 tykajucej sa cesty 144-01
3pecidlny stavebny urad uvadza, Ze stavebnikovi bola uloZend podmienka v &asti II. v bode 21
dorieit zmluvne budiceho sprévcu a vlastnika medzi spolofnost'ou Strabag a mestskou
tast'ou Podunajské Biskupice do podania ndvrhu na kolaudéciu;

K poZiadavke spolognosti Strabag, s.r.0. uvedenej v bode 111.9.2, kde nestihlas{ s riefenim
objektu 144-01 ako doasnym, Specidlny stavebny drad uvadza, Ze na do¥asné pripojenie bol
udeleny stihlas s technickym rieSenim odli¥nym do STN podl'a § 3 ods. 3 pism. m) cestnébo
zdkona ministerstvom dopravy, vystavby aregionélneho rozvoja SR pod &
20617/2014/C212-SCDPK/64459 diia 23.10.2014. Umiestnenie mimoviroviiovej kriZovatky
»Rovinka“ vyvolalo potrebu preloZka cesty 1/63 ako aj tipravu existujtcej stykovej kriZovatky
»Strabag®, ktord je situovana v novej polohe, vo vzdialenosti 137,0 m od plénovane;
mimouroviiovej kriZovatky ,,Rovinka®. Cesta 1/63 v zastavanom \izem{ mesta je definovand
ako miestna komunikacia funk&nej triedy B1, pre ktord podl'a €1. 13.2, tab. 1 je poZadovani
vzdialenost 300,0 m. Umiestnenie kriZovatky je navrhnuté ako do&asné, vzhPadom ne
plénovan( novi obytni zéstavbu Lesny diel. V definitivnom stave je planované dopravné
pripojenie arealu Strabag a zdstavby Lesny diel na cestu I/63 cez nova svetelne riadent
kriXovatku vo viitSej vzdialenosti od mimouroviiovej kriZovatky ,,Rovinka“, v stlade
s platnymi STN.

K namietke OZT uvedenej v bode IlI.10.1 vyrokovej &asti tohto rozhodnutia tykajiicej sa
neriedenia &iemnej skladky v katastri obce lvanka pri Dunaji $pecidlny stavebny rad uvadza,
%e v priebehu spracovania projektovej dokumenticie nebola v katastri obce Ivanka pri Dunaji
evidovani Ziadna Ciema sklddka odpadu v trase predmetnej stavby D4. Rovnako ani obec
lvanka pri Dunaji neinformovala projektanta na existenciu nejakej &iernej skladky odpadu
v trase D4. Po&as realizicie stavby v pripade vyskytu nepovolenej sklédky odpadov sa bude
stavebnik riadit' v zmysle platnych predpisov.

K nimietke OZT uvedenej v bode II1.10.2 vyrokovej &asti tohto rozhodnutia tykajicej sa
kriZovania dialnice s koridorom pre vysokorychlostni Zelezni¢nu trat' (d'alej len ,,VRT)
$pecilny stavebny trad konstatuje, Ze v platnom fizemnom pléne VUC BSK sa nenachddza
vyzna&eny koridor pre VRT, rovnako ani v izemnom pléne obce lvanka pri Dunaji. Ak by sa
v budicnosti plénovala vystavba VRT, riefenie kriZovania VRT s dialnicou D4 bude
predmetom zdmeru budovania VRT, pri¢om navrhnuté riefenie musi re$pektovat’ DSP ,,
Dialnica D4 Bratislava, Jarovce - lvanka sever" a ochranné pdsma D4. Poznamenavame, ie
Poznamenavame, Ze k DSP sa vyjadrovali aj ZSR ako aj ministerstvo, sekcia Zeleznitnej
dopravy a drah, ktoré tiito poZiadavku nevzniesli.

K pripomienke ZDS uvedenej vbode Ill. 11.1 vyrokovej ¥asti tohto rozhodnutia,
$peciélny stavebny trad poznamenéva, Ze predmetom je stavebné konanie a nie iizemné ako
uvadzal vo svojom stanovisku predseda ZDS.
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K pripomienke ZDS uvedenej v bode I11.11.3 aII.11.4 vyrokovej Zasti tohto rozhodnutia,
tykajacej sa predloZenia Zasti dokumentdcie 3pecidlny Stavebny trad uvidza, Ze
nezabezpetuje zasielanie projektovej dokumentdcie. V rdmci stavebného konania je povinny
stavebny drad mat’ k dispozicii projektovii dokumentéciu k nahl i adputiu vietkym ti¢astnikom
konania a dotknutym orgénom na stavebnom tdrade. Okrem toho poznamendvame, %e na
internetovej strdnke ministerstva v asti verejné vyhléfky je Zverejnend Ziadost o stavebné
povolenie a v nej je uvercjneny link na enviroportal MZP SR, kde je PD zverejnend, v zmysle
§ 140c stavebného zdkona.

K pripomienkam ZDS uvedenym vbodoch IIL11.5, 1II.11.,8, IML11.9, IIL11.11,
vyrokovej Casti tohto rozhodnutia, 3pecidlny stavebny trad kon3tatuje, Ze dokumenticia pre
stavebné povolenie bola spracovani v silade s vieobecne platnymi zikonmi, normami
a predpismi. V3etky uvedené poZadované skuto&nosti boli pri spracovévani dokumentécie pre
tizemné rozhodnutie a dokumentdcie pre stavebné povolenie zohl'adnené a boli odsdhlasené
dotknutymi orginmi 3titnej spravy, ktoré sa k projektovej dokumenticii vyjadrovali ako aj
k samotnym konaniam. Pripomienky dotknutych orgénov boli zapracované do DSP ako aj
boli uloZené stavebnikovi v zdviznych podmienkach, pripadne boli vydané rozhodnutia, ktoré
je stavebnik povinny plnit’.

K poZiadavke ZDS uvedenej vbode Il.11.12 vyrokovej &asti tohto rozhodnutia,
tykajtce]j sa daZd’ovych zéhrad ako sidasti stavby $pecidlny stavebny irad poznamenéva, Ze
v ramci objektov 101 a 501 je navrhnutych celkom tridsat’ otvorenych reten&no-vsakovacich a
povrchovych vsakovacich zariadeni. Tejto poZiadavke bolo vyhovené v predloZene;
dokumentécii pre stavebné povolenie.

K poZiadavke ZDS uvedenej vbode IIL.11.13 vyrokovej &asti tohto rozhodnutia, aby
povrchové stétia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy boli zhotovené z
dielcov a materidlov zo zhodnotenych odpadov s retenénou funkcionalitou, ktoré zabezpe&ia
minim4lne 80% podiel priesakovej plochy a preukézatelne zadr¥ania minimélne 8 | vody/m?
po dobu prvych 15 min. daZd'a azniZia tepelné napidtic v danom tzem{ uvddzame, %e
spevnené plochy, na ktorych by sa dali pouZit' navrhované dielce sa na stavbe nenachédzaji.
Vietky spevnené plochy musia byt vyhotovené s riadnym pevnym nepriepustnym povrchom.

K poZiadavke ZDS uvedenej vbode IIL.11.14 vyrokovej &asti tohto rozhodnutia
predloZenia hydraulického vypoltu prietokovych mnoZstiev ORL, daZdovej kanalizicie
aostatnych vodnych stavieb, pretoZe ten nebol sifastou oddvodnenia napadnutého
rozhodnutia poznamenédvame, Ze nie je ndm zname o aké napadnuté rozhodnutie sa jedn,
ked’?e %iadne nebolo vydané, Specidlny stavebny tirad poznamenéva, Ze hydraulicky vypoget
je sttast’'ou prilohy technickej spravy objektu 501-00 Odvodnenie dialnice D4. DSP bola a je
aj k nahliadnutiu na 3pecidlnom stavebnom trade. Aktualizovany hydrotechnicky vypodet
bude predloZeny sprévcovi vodnych tokov Slovenskému vodohospodérskemu podaiku, §.p.
v realiza¥nej dokumentdcii podla podmienok uloZenych vbode 133 vo vyrokovej &asti
rozhodnutia.

PoZiadavka ZDS uvedend v bode III.11.15 vyrokovej &asti tohto rozhodnutia, aby uvedené
pripomienky boli uvedené v stavebnom povolenf ako podmienka podl'a § 66 ods.3 pism. b)
ods.4 pism. d) stavebného zékona, sa vzhl'adom na predchadzajiice od6vodenie pripomienok
zamieta.

Listom & 6451/129089/30102/2016 zo diia 23.11.2016 podal stavebnik namietky voti
stanovisku dotknutého orgdnu MZP SR, odbor $tétnej sprdvy ochrany prirody (d'alej len
MZP SR, OSSOP") & 2834/201623 zo diia 24.06.2016, ktory podmicnil vydanie
stavebného povolenia na stavbu vydanim dvoch rozhodnuti MZP SR, OSSOP: sthlas
s kompenza&nymi opatreniami podl'a § 28 ods. 9 zdkona &. 543/2002 Z.z. a sithlas a vynimky
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na d'aldie &innosti potrebné podl'a zakona &. 543/2002 Z.z. Tieto namietky rieSil ¥pecidlny
stavebny urad podla ustanoveni § 140b ods. 5 stavebného zakona. Listom &.
5237/51543/30102/2017 zo dila 24.05.2017 stavebnik vzal svoje némietky spit a doloZil
rozhodnutia. MZP SR, OSSOP: sthlas skompenzanymi opatreniami rozhodnutie &.
1097/2017-6.3 zo diia 28.04.2017, ktoré nadobudlo prdvoplatnost’ 22.05.2017, astihlas
a vynimky podFa zékona &. 543/2002 Z.z. - rozhodnutie &.2834/2016-2.3 zo diia 22.07.2016,
ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 09.08.2016

MZP SR, OSSOP listom & 1094/2017-2.3 zo difa 23.05.2017, dorufenym diia 26.05.2017,
ozndmilo vydanie rozhodnutia & 1097/2017-6.3 zo dfia 28.04.2017, ktorym podTa § 28 0ds. 9
zikona & 543/2002 Z.z. vydalo sthlas k navrhu kompenzatnych opatreni , Dialnica D4
Jarovee — Ivanka sever, Ndvrh kompenza&nych opatren( (aktualizcia 2017)" a zéroveii podfa
§ 82 ods. 12 zékona &. 543/2002 Z.z. ur¢ilo podmienky vykondvania &innosti zabezpetujiice
ochranu prirody a krajiny. Rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost’ difa 22.05.2017.

V priebehu stavebného konania boli $pecidlnemu stavebnému tiradu dorugené prihlésenia
do konania: spoloénosti ROT, s.r.o. listom zo difa 06.02.2017 dorudenym diia 09.02.2017,
mestskej &asti Bratislava — Rusovce listom &. MU/R-495/2017 zo diia 06.02.2017,
Advokétska kanceldria SOLICITOR SK, s.r.o. listom zo diia 25.05.2017, dorudenym diia
25.05.2017, ako splnomocneny 2zistupca Mareka Nogu, JUDr. Martina Urminského, PhDr.,
listom zo dfia 22.05.2017 dorufenym dia 29.05.2017. K vy¥¥ie uvedenym Zadostiam
Specidlny stavebny trad uvadza, Ze okruh ufastnikov konania vymedzuje § 59 ods. 1
stavebného zdkona. Tento osobitny predpis ma vaplikaénom procese prednost pred
vieobecnou tGpravou obsiahnutou v spravnom poriadku (§14 ods. 1), na ktory sa vo svojich
listoch odvoldvaji. Poznamenavame, Ze ak by nickomu nebolo priznané postavenia tiastnika
konania, ¥pecidlny stavebny tirad otom vydd rozhodnutie v sprivnom konani. Uastnici
konania mali podla § 33 ods. 2 sprdvneho poriadku moZnost’ vyjadrit sa k podkladu
rozhodnutia i k sp8sobu jeho zistenia, pripadne navrhmit’ jeho doplnenie na Ministerstve
dopravy a vystavby SR, Némestie slobody 6, 810 05 Bratislava, na 5. poschodi, &. dveri 522
v zmysle ozndmenia o zaat! konania. Tito moZnost’ vyuZil zéstupca spolo&nosti ROT, s.r.0.,
ktory bol diia 03.03.2017 nahliadnut’ spisu.

V uskutonenom konani stavebny tirad posudil Ziadost’ z hPadisk uvedenych v § 62
stavebného zdkona a zistil, Ze nebudi ohrozené zdujmy spoloCnosti, ani neprimerane
obmedzené & ohrozené priva a oprévnené zAujmy tgastnikov konania. Specjalny stavebny
trad v priebehu konania nezistil d6vody, ktoré by brénili povoleniu stavby, preto rozhodol
tak, ako je uvedené vo vyroku tohto rozhodnutia.

Poudenie

Proti tomuto rozhodnutia méZu G€astnici konania podFa § 61 ods. 1 spravneho poriadku
podat’ rozklad v lehote do 15 dni odo diia jeho oznémenia.

Proti tomuto rozhodnutiu podPa § 140c ods. 8 stavebného zikona, ktorému
predch4dzalo konanie podl'a osobitného predpisu, m4 prévo podat’ rozklad aj ten, kto nebol
ugastnikom konania, ale len vrozsahu, vakom namieta nesilad povolenia s obszhom
rozhodnutia podPa osobimého predpisu. Lehota na podanie rozkladu podla § 140c ods. 8
stavebného zdkona je 15 pracovnych doi azalpe plymit' odo difia zverejnenia tohto
rozhodnutia. Podra § 140c ods. 10) stavebného zikona podanim rozkladu podFa § 140c ods. 8
stavebného zakona sa ten, kto ho podal, stdva (i&astnikom konania.
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Rozklad je moZné podat’ na Ministerstvo dopravy a vysta-vby Slovenskej republiky, na
sekciu cestnej dopravy a pozemnych komumkécn, Ném. slobody & 6, 810 05 Bratislava,

Po vyterpani riadnych gpravnych nrostriedkov je toto rozhodnutie preskimatelné
prislu$nym sidom.

Toto rozhodnutie sa doruuje verejnou vyhldskou a bude vyvesené na dobu 15 dni na dradnej
tabuli. Posledny deii tejto lehoty je dilom doruéenia.

Potvrdenie ddtumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlasky:

datum vyvescnia: datum zvesenia:
odtla&ok petiatky, podpis: odtlagok peliatky, podpis:

Oznamenie sa doruéuje:
1. podla § 4 ods. 1 zdkona & 669/2007 Z.z. vyvesenim na Uradnej tabuli ministerstva
a zéroveii zverejnenim na webovom s{dle ministerstva, v €asti ,,Verejné vyhlasky*

2. dotknutym obciam podl'a § 4 ods. 2 zdkona &. 669/2007 Z.z. so Ziadostou o zverejnenie
verejnej vyhlatky na tradnej tabuli obci a na ich webovych sfdlach, ak ich maji zriadené. Po
uplynut{ lehoty urfenej na vyvesenie Ziadame o zaslanie vercjnej vyhld¥ky spit pa
ministerstvo:

2.1 Hlavné mesto SR Bratislava, Primacidlne ndm. 1, 814 99 Bratislava

2.2 Mestska &ast’ Bratislava — Vajnory, Rol'nicka 109, 831 07 Bratislava

2.3 Mestska &ast Bratislava — Podunajské Biskupice, Trojiéné nam. 11, 825 61

Bratislava

2.4 Mestska &ast’ Bratislava — RuZinov, Mierova 21, 827 05 Bratislava

2.5 Mestsk4 &ast Bratislava — PetrZalka, Kutl{kova 17, 852 12 Bratislava

2.6 Mestska &ast Bratislava — Rusovce, Vyvojové 8, 851 10 Bratislava

2.7 Mestska &ast’ Bratislava — Jarovce, Mandl'ové 80, 851 10 Bratislava

2.8 Obec Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji

2.9 Obec Rovinka, obecny urad, 900 41 Rovinka 350

2.10 Obec Most pri Bratislave, obecny urad, 900 46 Most pri Bratislave 211

Utastnici konania:

]. Narodné dial'ni&na spolo&nost’, a.s., Duibravska cesta 14, 841 04 Bratislava

2. Slovensky pozemkovy fond, Bidkova 36, 817 15 Bratislava

3. Ukastnici konania, ktorych vlastnicke alebo iné priva k pozemkom alebo stavbam, ako aj
k susednym pozemkom a stavbam, mdZu byt’ stavebny povolenim priamo dotknuté
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4, Zainteresovand verejnost’ podl'a ust. § 24 — 27 zikona & 24/2006 Z.z. o posudzovani

vplyvov na Zivotné prostredie aozmene adoplneni niektorych zikonov v zneni
neskordich predpisov vzmysle zéveredného stanoviska &. 292/2011-3.4/ml zo dia
07.02.2012 v zneni rozhodnutia & 2775/2016-3.6/ml zo diia 04.01.2016

5. DOPRAVOPROIEKT, a.s., Kominarska 2,4, 832 03 Bratislava

Doruduje sa do vlastnych riak vlastnikovi stavby, ktor4 m4 byt asanovani:

1.

Slovensk4 sprava ciest, Miletifova 19, 826 19 Bratislava

Dotknuté organy:

1.

S wveaewLbD

oo

10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
3L
g8

Okresny irad Bratislava, odbor vystavby a bytovej politiky, Tom4Sikova 46, 832 05
Bratislava 3

Ministerstvo Zivotného prostredia SR, SEHaR, N4m. I, Stira 1, 812 35 Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava, Primacidlne ndm 1, 814 99 Bratislava

Bratislavsky samospravny kraj, Sabinovsk4 16, 820 05 Bratislava

Okresny trad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Tomdsikova 46, 832
05 Bratislava 3

Okresny trad Senec, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Hurbanova 21, 903 01
Senec

Okresny \rad v Bratislave, odb. krizového riadenia, TomaSikova 46, 832 05 Bratislava 3
Okresny trad Senec, odb. krizového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec

Okresny urad v Bratislave, odb. cestnej dopravy a pozemnych komunikicii, TomaZikova
46, 832 05 Bratislava 3

Okresny tirad Senec, odb. cestnej dopravy a pozemnych komunikicii, Hurbanova 21,
903 01 Senec

Krajské riaditel'stvo hasi¢ského a zdchranného zboru Bratislava, Staromestské 6, 811 03
Bratislava 1

Hasi&sky a zdchranny wtvar hl. m. SR Bratislava, Radlinského 6, 811 01 Bratislava 1
Krajské riaditel'stvo PZ v Bratislave, Krajsky dopravny in3pektorit, Spitilska 14, 812 28
Bratislava

Okresné riaditel'stvo PZ Senec, Holého 8, 903 01 Senec

Regionaluny tirad verejného zdravotnictva, P.O. BOX 26, 820 09 Bratislava 29

Urad verejného zdravotnictva, tmavsk4 cesta 52, 826 45 Bratislava

Okresny trad Bratislava, odbor pozemkovy a lesny, ToméSikova 46, 832 05 Bratislava 3
Okresny urad Senec, odbor pozemkovy a lesny, Hurbanova 21, 903 01 Senec

Slovensky pozemkovy fond, Bidkova 36, 817 15 Bratislava

SPF, Regionélny odbor Bratislava, Tren&ianska 55, 821 09 Bratislava 1

Ministerstvo pddohospodérstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovidova 12, 812 66 Bratislava
Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Ministerstvo vnitra SR, Prezidium policajného zboru, Radianska 45, 812 72 Bratislava
MDYV SR, Regionilny hygienik MDVRR SR, D400

MDV SR, Sekcia Zelezni¥nej dopravy a dréh, C340

MDYV SR, Odbor cestnej infradtruktiry, C230

MDYV SR, Sekcia vodnej dopravy, B900

Regionalne cesty Bratislava a.s., Cugoriedkova 6, 827 12 Bratislava

Letové a prevadzkové sluZby SR, §.p., Ivanska cesta 93, 823 07 Bratislava 216

Obvodny bansky trad, Mierov4 19, 821 05 Bratislava

Slovensky vodohospodérsky podnik, o.z., Bratislava, Karlovesk4 2, 842 17 Bratislava
Vodohospodarska vystavba, §.p., Karloveska 2, 842 04 Bratislava
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33, Krajsky pamiatkovy tirad Bratisiava, Ledkova 17,811 04 Bratislava

34. Pamiatkovy trad SR, Mnnéu'vengmmtﬁ, 814 06 Bratislava

35, Slovensky zviiz telesne postihnutych, Seviekova 19, 851 01 Bratislava

36. Unia nevidiacich a slabozrakych Slovenska, Sekulsk4 1, 842 50 Bratislava 4

37. Nérodn4 diaTni¥né spolo¥nost, a.8., Ditbraveké cests 14, 841 04 Bratislava

38. Slovenskd sprava ciest, Mileti¥ova 19, 826 19 Bratislava

39, Zeleznice SR, GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

40. Dopravny urad, Letisko MLR. Stefiinika , 823 05 Bratislava

41, b:.ae.m. Letisko M.R. Stefinika-Airport Bratislava, a.s, (BTS), P,0.BOX 160, 823 11
ratislava

42, Hydromeliordcie, £.p., Vrakunsid 29, 825 63 Bratislava

43. SHMU, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava

44, Lesy SR, B.p., OR, Ném. SNP 8, 975 66 Banska Bystrica

45. Lesy SR, &,p., OZ Smolenice, Tmavakd 12, 919 04 Smolenice

46. Slovnaf, a.s., Vi&ic hrdlo 1, 824 12 Bratislava

47. Stétna ochrana prirody SR, Tajovského 28B, 974 01 Bansks Bystrica

48, Sﬂtnamodmm prirody SR, reg. Centrum ochrany prirody, Jeséniovd 17/D, 831 01

ava
49, Okresny \rad, odb, opravnych prostriedkov, TomsZikova 46, 832 05 Bratislava 3
50. DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominérska 2,4, 832 03 Bratislava

Sprivcom inZinierskych sieti:
51. Bratislavski vodérenska spolo&nost), a.s., PreSovskd 48, 826 46 Bratislava 29
52. Slovensky plynérensky priemysel, a.s,, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
§3. SPP-Distribiicia, as., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
54, ZSE, as,, Culenova 6, 816 47 Bratislava
55. Zépadoslovenska distributn, as., Culenova 6, 816 47 Brutislava
56. Slovenskeé elektrime, a.8., Mlynské niva 47, 821 09 Bratislava
57. Bratislavskd teplérensks, a.s., Bajkalska 21/A, 829 05 Bratislava
58. Slovak Telecom, as. , Bajkalské 28, 817 62 Bratislava
59. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava
60. Transpetrol, a.s., Sumavsks 38, 821 08 Bratislava
61, SWAN, a.s., Borskd 6, 841 04 Bratislava
62. Slovanet, a.s., Zéhradnicka 151, 821 08 Bratislava &
63. Energotel, a.s., MiletiZova 7, 821 08 Bratislava &
64. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.0., Sevéenkova 36, 850 00 Baffislava
65. Turk Telekom Intemational SK, s.r.0., Haanova 12, 851 04 Bratis:sia
66. Siemens, 8.r.0., Verejnd osvetienie, LamaZské cesta 3/A, 841 01 Bratislava
67. GTS Slovakia, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
68. SITEL, s.r.a., Koptianska 20/C, 851 01 Bratislava
69. MICHLOVSKY, s.r.0., Letnd 796/9, 921 01 Pie3tany
70. Telekom Servis, s.r.0,, Pluhové 1/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji
71. 02 Slovakia, s.r.0., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
72. PROGRESS-TS, s.r.0., Rovinka 938, 900 41 Rovinka
73. Slovensks elektrizatnd prenosové sistava, e.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava
Na vedomie:
74. MDV SR, C600

Tel 02/5949 4632 Fax 02/5244 2005
Osvedtulem, 2e tenlo Liplny (Sasedcy) odpis (kipda)
fistiny pozostévasiti 2 . 707 sirdn ()

5a doslovag zhoduj%sb crigindlom {psveséenym-adpomn)

% ostavapicim 2.5 7.0 strdn (-
P 0F. o (Z’,”ol}
v Bratisiava #ha oy, Aduan Bayer.

. andidit povereny notdrom
. Ruzenou Bayerovou




MINISTERSTVO DOPRAVY, VYSTAVBY A REGIONALNEHO

ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
sekcia cestnej dopravy a pozemnych komunik4cii
Néam. slobody &. 6, 810 05 Bratislava 15

£.04299/2016/C212-SCDPK/28668 . . _ +Bratislava 09.05.2016
Stupeti dvemosti :VJ [— o e e/ Jon L 844
i gvdhm.. AT, ?”’ nadobucto
ROZHODNUTIE | Lo it B e giE
Ministerstvo dopravy, vystavby a regionélneho rozvoj a:S:R_ (@aléj len ,,ministerstvo™), akc iy

$pecidlny stavebny tirad pre dial'nice a rychlostné cesty podfa § 3a ods.1 zdkona &. 135/1961 Z r \' Lk l
o pozemnych komunikaciach (cestny zékon) v znenf neskorSich predpisov, v spojeni s § 120\
zdkona &. 50/1967 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v znedi =
neskor§ich predpisov a podfa zékona &. 669/2007 Z.z. o jednorazovych mimoriadnych
opatreniach v priprave niektorych stavieb diaTnic a rychlostnych ciest a o doplneni zékona
NR SR &.162/1995 Z.z. o katastri nehnutePnosti (katastrélny zékon) v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,,zdkon &.669/2007 Z.z.”) a podl'a § 46 zdkona &. 71/1967 Zb. o spravnom
konani (sprévny poriadok) v znenf neskor8ich predpisov vydéva rozhodnutie, ktorym

povoluje
podra § 66 stavebného zékona

Stavebnikovi Nérodnej dialni&nej spolo&nosti a.s., Diibravskd cesta 14, 841 04 Bratislava
v zastipeni spolo&nosti DOPRAVOPROJEKT, a.s., Komindrska 2,4, 832 03 Bratislava (d'alej
len ,,stavebnik*)

stavbu : ,Rychiostnd cesta R7 Bratislava — Dunajské LuZn4*

stavebné objekty:

021 Sphtné rekultivacia dogasnych zdberov

031 Vegeta&né Gpravy rychlostnej cesty R7

032 Vegeta&né vipravy pri ekodukte v km 1,799 a 3,333 R7

033 Vegetadné ipravy na ceste 1/63 v km 7,950 R7

101 Rychlostna cesta R7

102 KriZovatka "Dunajskd LuZn4"

103 Prelozka cesty 1/63 v km 7,950 R7 v kriZovatke "Dunajskéd LuZn4"
111 Pristupova cesta k hordmi Topolové v km 1,236 R7

112 Pol'né cesta vkm 1,780 R7

113 Pofné cesta v km 3,311 R7

114 PreloZka pofnej cesty vkm 4,707 R7

115 Hospodarsky zjazd na starej hrddzi v km 5,170 R7

151 Obchédzka na ceste 1/63 a pristup na pozemky v km 7,900 R7
152 Uprava cesty 1/63 (po ukon&eni vystavby)

153 Uprava ciest IIL. triedy (po ukon&eni vystavby)

201-01 Most na R7 v km 0,000 nad dial'nicou D4 v kriZovatke "Ketelec"
201-02 Most na R7 - kolektore, v km 0,000 nad dial'nicou D4 v kriZovatke "Ketelec"”
202 Most na pristupovej ceste k horarni Topol'ové v km 1,236 R7
203 Ekodukt v km 1,799 R7

204 Ekodukt v km 3,333 R7

205 Most na pol'nej ceste v km 4,707 R7



206 Most na R7 v km 5,125 nad starou dunajskou hrédzou

207 Most na R7 v km 5,554 nad cestou 111/0635

208 Most na R7 v km 6,800 nad migranym t'ahom zveri

209 Most na ceste I/63 v km 7,950 R7 v kriZovatke "Dunajskd Luzn4”
221-01 Oporny mir v km 0,100 cesty 1/63 vl'avo

221-02 Oporny mar v km 0,100 cesty I/63 vpravo

251 Protihlukové stena v km 5,000 — 6,300 R7 vl'avo

252 Protihlukov4 stena v km 5,210 ~ 6,025 R7 vpravo

261 Zébrany proti vtdkom

301 Oplotenie rychlostnej cesty R7

302 Oplotenie byvalej skladky odpadu v km 7,825 R7

303 Oplotenie aredlu Danubius Fruct, s.r.o. pri ceste 1/63

501 Kanalizécia rychlostnej cesty R7 a ORL

502 Prelozka vytlatnej kanalizdcie DN200 v km 5,542 R7

503 PreloZka vytladnej kanalizdcie DN450 v km 5,544 R7

510 PreloZka vodovodu DN80O v km 1,528 R7

511 PreloZka vodovodu DN1200 v km 7,990 R7

512 Ochrana vodovodu DN300 v km 0,172 prel. c. 1/63

513 PreloZka vodovodu DN 300 pri obchédzkove;j ceste na c.1/63
601 Prelozka VN 22kV vzdu¥ného vedenia v km 0,100 R7

602 PreloZka VN 22KV vzdu¥ného vedenia v km 2,462 R7

603 Prelozka VN 22kV vzdudného vedenia v km 3,173 R7

604 Prelozka VN 22kV vzdusného vedenia v km 4,620 R7

605  Prelozka VN 22kV vzdu¥ného vedenia v km 6,449 R7

610 Pripojka VN pre VO v km -0,100 R7

611 Kioskové trafostanica TS4 v km 6,930 D4

614 Pripojka VN pre ISRC v km 6,500 R7

615 StoZiarové trafostanica pre ISRC v km 6,500 R7

616 Pripojka VN pre VO v km 8,200 R7

617 StoZiarové trafostanica pre VO v km 8,200 R7

620 Pripojka NN pre VO v km 0,175 R7

622 Pripojka NN pre ISRC v km 6,500 R7

623 Pripojka NN pre VO v km 8,200 v kriZovatke "Dunajskd LuZn4"
640 Verejné osvetlenie R7 v km 0,000 v kriZovatke ,Ketelec*

641 Verejné osvetlenie R7 v km 7,950 v kriZovatke "Dunajské LuZn4"
701 PreloZka VTL plynovodu DN 100 v km 8,000 R7

751 Ochrana DK kébla ENERGOTEL v kin 1,197 R7

752 Stranova preklddka a ochrana kdblov PROGRES v km 5,545 R7
753 Ochrana k4blov SLOVAK TELEKOM v km 5,565 a 5,575 R7
754 Prelozka kdblov ORANGE v km 7,750 R7

755 PreloZka kéblov SLOVAK TELEKOM v km 8,162 R7

791-01 Informa&ny systém R7 - stavebn4 &ast’

791-02 Informa¥ny systém R7 —technologickd &ast’

Objekty stavby sa nachédzaji :

v katastrdlnom tGzemi: Podunajské Biskupice, Rovinka, Nové KoSariska, Jano¥ikov4,
v okrese: Bratislava 11, Senec,

kraj: Bratislavsky



podl'a priloZenych geometrickych plinov na pozemkoch s parcelnymi &islami :

k.i. Podunajské Biskupice

Trvaly zdber:

KN-C : 5873/5, 5912/28, 5912/29, 5912/30, 5912/31, 5912/33, 5912/34, 5912/35, 5913/10,
5937121, 5937/22, 5937/23, 5937/24, 5938/78, 5938/79, 5938/80, 5938/81, 5938/82, 5938/83,
5938/84, 5938/85, 6284/29, 6284/38, 6284/39, 6284/40, 6284/41, 6284/42, 6284/43, 6284/61,
6284/67, 6284/69, 6284/80, 6284/81, 6284/82, 6284/83, 6284/84, 6284/85, 6284/86, 6284/87,
6284/88, 6284/88, 6284/89, 6284/90, 6284/91, 6284/92, 6284/93, 6284/94, 6284/95, 6284/97,
6284/98.

Rotny zdber:

KN-E: 2155, 2156, 2146, 2162, 2161/2,2111/2;

KN-C: 5912/2, 5938/3, 6278/2, 6284/99, 6284/11, 6284/12, 6284/26, 6284/37, 6284/43,
6284/44, 6284/62;

k. v. Rovinka

Trvaly zdber:

KN-C: 20572/91, 20572/92, 20572/95, 20572/96, 20572/106, 20572/107, 20572/109, 20707/9,

20707/11, 20712/7, 20712/8, 20712/9, 20712/10, 20712/11, 20712/12, 20712/13, 20712/15,

20712/16, 20712/18, 20712/19, 20712/20, 20712/31, 20712/33, 20712/57, 20712/58, 20712/59,

20712/60, 20712/61, 20712/62, 20712/65, 20712/66, 20712/67, 20712/68, 20712/69, 20712/70,

20712/71, 20712172, 20712/74, 20572/93, 20572/94, 20572/97, 20572/98, 20572/99, 20572/108,

20707/6, 20707/10, 20572/100, 20572/101, 20572/102, 20707/7, 20572/103, 20572/104,

20572/105, 20707/8,20712/21, 20712/55, 20712/56, 20572/110, 20707/12, 20712/25, 20712/26,

20572/111, 20572/112, 20572/113, 20572/115, 20572/116, 20572/118, 20707/13, 20712/30,

20712/32, 20712/34, 20712/35, 20712/36, 20712/37, 20712/38, 20712/40, 20712/41, 20712/42, |
20712/43, 20712/44, 20712/45, 20712/46, 19, 20712/47, 20712/48, 20572/114, 2057/117, I
20712739, 20712/14, 20712/22, 20712/23, 20712/24, 20712/50, 20712/51, 20712/52,20712/53,

20712/54, 20712/17, 20712/63, 20712/64, 20712/73, 20712/27 20712/28, 20712/29, 20770/3, '
20770/4, 20770/5, 20572/123, 20572/124, 20572/125, 20707/15, 20572/126, 20712/49; : , '

k. 1. Nové KoSariskd

Trvaly zdber:

KN-C: 1233/32, 1233/38, 1233/40, 1233/41, 1233/43, 1233/44, 1233/45, 1233/46, 1233/47,
1233/48, 1233/49, 1233/50, 1233/51, 1233/52, 1233/53, 1233/54, 1233/55, 1233/56, 1233/57, ’
1233/63, 1233/64, 1233/65, 1233/66, 1233/67, 1233/69, 1233/70, 1233/71, 1233/72, 1233/73,
1233/74, 1233/75, 1233/76, 1233/77, 1233/78, 1233/79, 1233/80, 1233/81, 1233/82, 1233/83,
1233/84, 1233/85, 1233/86, 1233/87, 1233/88, 1233/89, 1233/90, 1233/91, 1233/92, 1233/93,
1233/94, 1233/95, 1233/96, 1233/97, 1233/98, 1233/105, 1233/106, 1233/107, 1233/108, 1269/9,
1286/5, 1286/6, 1286/7, 1286/8, 1286/10, 1286/11, 1286/12, 1286/14, 1286/15, 1286/30,
1286/32, 1286/33, 1286/34, 1286/35, 1286/36, 1286/37, 1286/39, 1286/40, 1286/41, 1286/43,
1286/44, 1286/45, 1286/47, 1286/48, 1286/53, 1286/54, 1286/55, 1286/56, 1286/73, 1286/74,
1286/75, 1286/76, 2191/3, 2191/4, 2191/8, 2191/9, 2191/10, 2191/11, 2191/14, 2191/15, 2221/7,
2221/14, 2221/15, 2221/16, 2221/18, 2221/24, 2221/25, 2221/26, 2221/27, 2221/28, 2221/29,
2221/30, 2221/31, 2221/32, 2221/33, 2221/34, 2221/35, 2221/36, 2221/37, 2221/42, 2221/43,
2221/44, 2221/45, 2221/46, 2221/47, 2221/48, 2221/49, 2221/50, 2221/51 2221/52, 2221/53,
2221/54, 2221/56 ,2221/57 ,2221/58, 2221/59, 2221/60, 2221/61, 2221/62, 2221/63, 2221/64,
2221/65, 2221/66, 2221/67, 2221/68, 2221/69,2221/70, 2221/71, 2221/72, 2221/74, 2221/75,
2221/76 ,2221/79 , 2221/80, 2221/81, 2221/85, 2221/87, 2221/88, 2221/89, 2221/90, 2221/91,
2221/92, 2221/93, 2221/94 ,2221/95,2221/96, 2221/97, 2221/98, 2221/99, 2221/100, 2221/101,
2221/102, 2221/107, 2221/108, 2221/109, 2221/110, 2221/114, 2221/115, 1233/33, 1233/34,
1233/35, 1233/36, 1233/37, 1269/2, 1269/3, 1269/4, 1269/5, 1269/6, 1286/16, 1286/17, 1286/18,
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1286/19, 1286/20, 1286/21, 1286/22, 1286/23, 1286/24, 1286/25, 1286/26, 1286/27, 1286/28,
1286/29, 1286/31, 1286/57, 1286/58, 1286/59, 1286/60, 1286/61, 1286/62, 1286/63, 1286/64,
1286/65, 1286/67, 1286/68, 1286/69, 1286/70, 1233/39, 1233/42, 1233/58, 1233/99, 1233/100,
1233/59, 1233/61, 1233/62, 1233/60, 1269/7, 1269/8, 1286/13, 1286/50, 1286/52, 1286/66,
2191113, 222117, 2221/78, 2191/16, 2221/112, 2221/113, 1286/3, 1286/9, 1286/38, 1286/46,
1286/49 ,1286/51,1286/71 ,1286/4, 1286/42, 1286/72, 2191/6, 2191/7, 2221/73, 2221/105,
22217106, 1316/2, 2191/5, 2191/12, 2221/13, 2221/19, 2221/55, 2221/77, 2221/103, 2221/104,
2221/111, 2221/8, 2221/9, 2221/10, 2221/11, 2221/12, 2221/20, 2221/21, 2221/22, 2221/23,
2221/38, 2221/39, 2221/40, 2221/41, 1233/68, 1233/101, 1233/103, 1233/104, 1233/102,
2221/82,2221/83,2221/84, 2221/86;

Roény zaber:

KN-E : 1299, 1300, 1301, 1302, 1303/1, 1303/2, 1304, 1305, 1311/1, 1311/2, 1316, 1461/1,
1461/2, 1523/2, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1584, 1587, 1588, 1591, 1592, 1595/1, 1596,
1595/2, 1621, 2220, 2221,231;8

k.. Jdno¥ikov4 :

Trvaly zéber:

KN-C: 215/1, 215/2, 215/3,219/1,273/80, 273/81,273/82, 273/83, 273/84, 273/85, 273/86,
54074, 540/5, 614/95, 636/25, 636/26, 636/27, 636/28, 273/139, 273/140, 614/72, 614/73, 273/91,
273/92,273/93, 273/94, 614/74, 273/95, 273/96, 273/97, 273/98, 764/90, 764/91, 764/92, 764/93,
273/99, 273/100, 273/101, 273/102, 273/87, 273/88, 273/89, 273/90, 273/103, 273/104, 273/105,
273/106, 273/107, 273/108, 273/109, 273/110, 273/111, 273/112, 273/113, 273/114, 273/115,
273/116, 273/117, 273/118, 273/119, 273/120, 273/123, 273/124, 273/125, 273/126, 273/1217,
273/129, 273/132, 452/40, 452/41, 452/44, 452/45, 452/46, 452/47, 614/10, 614/11, 614/44,
614/45, 614/85, 614/94, 636/31, 636/32, 636/33, 636/34, 636/35, 636/36, 636/67, 636/68, 636/69,
636/70, 636/75, 636/76, 636/89, 636/90, 636/91, 636/92, 737/31, 737/32, 737/33, 137/34, 737/35,
737/36, 737/37, 737/38, 737/41, 867/59, 1192/12, 1214/244, 273/121, 273/122, 273/128, 452/32,
650/12, 867/62, 867/64, 897/85, 897/86, 897/89, 897/90, 273/130, 273/131, 273/133, 452/33,
636/105, 636/106, 737/3, 741/9, 741/10, 897/79, 897/80, 273/134, 273/135, 273/136, 273/137,
273/138, 452/62, 452/63, 452/64, 452/65, 504/2, 504/3, 504/4, 504/5, 504/6, 504/7, 614/12,
614/13, 614/14, 614/15, 614/40, 614/52, 614/53, 614/54, 614/55, 614/56, 614/57, 614/58, 614/59,
614/61, 614/62, 614/104, 614/105, 614/113, 636/83, 636/84, 636/85, 636/86, 672/28, 764/105,
764/106, 764/107, 764/108, 820/3, 867/33, 867/34, 867/35, 867/36, 867/72, 897/48, 897/49,
897/50, 897/51, 897/105, 897/106, 929/13, 929/14, 929/15, 929/17, 1099/6, 1214/241, 452/6,
452/7, 452/8, 452/9, 452/10, 452/11, 452/12, 867/47, 867/48, 897/62, 897/63, 452/13, 452/14,
452/15, 452/16, 452/17, 452/18, 452/19, 452/20, 614/98, 897/83, 897/84, 452/21, 452/22,
452/23, 614/26, 614/27, 614/46, 614/47, 614/64, 614/71, 452/24, 867/63, 867/69, 897/87, 897/88,
897/99, 897/100, 614/48, 614/49, 614/50, 614/51, 614/65, 614/66, 614/67, 614/68, 614/60,
614/69, 636/77, 636/78, 867/24, 867/25, 867/26, 897/42, 897/43, 614/70, 614 /75,614/76, 614/77,
614/78, 614/79, 614/80, 452/52, 602/13, 614/81, 614 /82, 614/92, 614/108, 636/43, 636/44,
764/75, 764/76, 764/77, 764178, 764/94, 764/95, 764/96, 764/97, 1214/249, 614/83, 614/84,
602/5, 614/41, 614/42, 614/43, 614/86, 614/99, 614/100, 614/101, 636/107, 636/108, 737/4,
737/5, 73716, 7137/, 737/8, 741/11, 741/12, 741/13, 741/14, 741/15, 741 /16, 867/73, 897/107,
897/108, 897/109, 614/87, 614 /88, 614/89, 614/90, 614/91, 614/93, 614/96, 614/97, 452125,
602/6, 614/102, 650/5, 764/69, 764/70, 452/26, 452/29, 452/30, 602/7, 602/10, 602/11, 614/36,
614/37, 614/103, 614/106, 614/107, 636/59, 636/60, 650/6, 650/9, 650/10, 452/27, 452/28, 602/8,
602/9, 650/7, 650/8, 452/31, 602/12, 650/11, 452/34, 452/35, 452/36, 452/37, 452/38, 452/39,
636/29, 636/30, 636/39, 636/40, 636/41, 636/42, 867/61, 452/48, 452/49, 867/49, 897/64, 897/65,
897/66, 452/42, 452/43, 452/50, 452/51, 452/53, 452/54, 602/14, 614/109, 650/13, 452/55,
452/56, 452/57, 602/15, 614/110, 650/14, 614/111, 614/112, 452/58, 452/60, 452/61, 636/93,
636/94, 667/6 ,667/7, 667/8, 667/9,667/10, 672/27, 636/99, 636/100, 1144/19, 1192/10, 1192/11,
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1214/250, 238/1, 238/2, 238/3, 238/4, 238/5, 238/6, 238/7, 238/8, 238/9, 238/10, 238/11, 238/27,
238/28, 238/29, 238/30, 238/31, 238/32, 238/33, 238/34, 238/35, 238/36, 238/37, 238/38, 238/39,
238/40, 238/41, 238/42, 238/43, 238/44, 238/45, 238/46, 238/47, 238/48, 238/49, 238/50, 238/51,
238/52, 238/53, 238/54, 238/55, 238/56, 238/57, 238/58, 238/59, 238/60, 238/61, 238/62, 238/63,
238/64, 238/65, 238/66, 238/67, 238/68, 238/69, 238/70, 238/71, 238/72, 238/73, 238/74, 238/75,
867/16, 867/17, 867/18, 1008/10, 1008/11, 1008/12, 1144/25, 1144/26, 452/66, 602/16, 614/114,
614/115, 650/15, 667/11, 762/4, 762/5, 764/66, 764/67,1192/13, 614/16, 614/17, 614/18, 614/19,
614/20, 614/21, 614/22, 614/23, 614/24, 614/25, 614/28, 614/29, 614/30, 614/31, 614/32, 647/33,
540/2, 540/3, 614/34, 614/35, 614/38, 614/39, 1214/240, 636/37, 636/38, 636/45, 636/46, 636/47,
636/48, 636/49, 636/50, 636/51, 636/52, 636/55, 636/56, 867/74, 867/75, 1214/248, 636/53,
636/54, 636/57, 636/58, 636/61, 636/62, 737/20, 737/21, 737/22, 636/63, 636/64, 636/65, 636/66,
867/21, 867/22, 867/23, 897/40, 897/41,1008/14, 1144/28, 1214/238, 636/71, 636/72, 636/73,
636/74, 636/79, 636/80, 636/81, 636/82, 636/87, 636/88, 636/95, 636/96, 636/97, 636/98, 867/55,
867/56, 897/75, 897/76, 636/101, 636/102, 636/103, 636/104, 737/2, 737/17, 737/18, 737/19,
737/42, 741/7, 741/8, 737/9, 737/10, 737/11, 737/12, 737/13, 737/14, 737/15, 737/16, 737/39,
737/40, 737/23, 737/24, 737/25, 737/26, 7137/27, 737/28, 737/29, 737/30, 764/68, 897/54, 897/55,
764/71, 764172, 764/73, 764/74, 764/79, 764/80, 764/81, 867/65, 867/66, 867/67, 897/95,
897/96, 897/97, 897/98, 764/82, 764/83, 764/84, 764/85, 764/86, T64/87, 764/88, 764/89, 764/98,
764/99, 764/100, 764/101, 764/102, 764/103, 764/104, 764/109, 897/110, 897/111, 897/112,
897/113, 867/71, 897/103, 897/104, 867/70, 897/101, 897/102, 867/68, 897/91, 897/92, 897/93,
897/94, 897/81, 897/82, 867/60, 867/57, 867/58, 897/77, 897/78, 867/51, 867/52, 867/53, 867/54,
897/73, 897/74, 897/70, 897/71, 897/72, 867/50, 897/67, 897/68, 897/69, 867/45, 867/46,
897/60, 897/61, 867/43, 867/44, 897/58, 897/59, 867/41, 867/42, 897/56, 897/57, 867/39, 867/40,
867/37, 867/38, 897/52, 897/53, 867/27, 867/28, 867/29, 867/30, 867/31, 867/32, 897/44, 897/45,
897/46, 897/47, 867/19, 867/20, 897/39, 1008/13, 1144/27, 1214/239, 1214/242, 1214/243,
1214/245, 1214/246, 1214/247, 1144/20, 1214/251, 1144/21, 1214/252, 1144/22, 1214/253,
1144/23, 1214/254, 1144/24, 1214/255;

Rotny zdber:

KN-E : 233, 246, 234, 235, 236, 237, 542/1, 542/2, 239, 242, 245, 249, 250/1, 250/2, 253, 254,
258, 261, 265, 643, 647, 650, 747, 257, 262, 890, 894, 266, 269, 270, 273, 903, 289, 274, 543,
546/1, 642/2, 277, 278/1, 278/2, 278/3, 278/4, 404/2, 281/1, 298/1, 540/2, 322, 323, 504, 568,
670, 671, 672, 929, 1099/300, 281/2, 576/404, 577/401, 882/1, 937/101, 937/102, 282, 576/303,
285/1, 285/3, 938/5, 285/2, 286, 403/2, 404/1, 897, 290/3, 293/1, 905, 906, 658, 546/2, 293/2,
294, 297, 298/2, 301, 302/1, 302/2, 574, 305/1, 907/1, 305/2, 306, 309, 310/1, 1184, 403/1,917,
407, 408/1, 886, 893, 408/102, 539/1, 539/2, 540/1, 541, 544, 545/1, 545/2, 545/3, 547, 548, 549,
550, 552, 551, 569/1, 881, 577/2, 578/2, 646/300, 651, 912/2, 654/300, 655, 659, 662, 666, 663,
746/1, 748, 793, 889/1, 889/2, 804/1, 805/1, 874, 877, 878, 882/2, 885, 889/3, 889/4, 900/100,
907/2, 911, 930, 931, 937/3, 937/4, 938/1, 1186, 1199;

KN-C: 238/12, 238/13, 238/20, 238/21, 238/22, 238/23, 238/24, 238/25, 238/26, 273/6,
764/39, 1161/1,1161/5, 1192/2;

Dotasny zdber:

KN-E: 239, 890, 894, 903, 504, 672, 929, 1099/300, 817/200, 882/1, 403/2, 897, 905, 797,
403/1, 886, 893, 881, 662, 666, 663, 763, 795, 796, 798, 889/1, 889/2, 799, 800, 878, 882/ 2,
885, 889/3, 889/4, 900/100, 923/100, 924/100, 1186, 1187, 1199;

KN-C: 761/1,761/5,762/3,1161/1, 1161/4, 1161/5.

Druh, iifel a miesto stavby :

Utelom stavby je vystavba smerovo rozdelenej Stvorpruhovej rychlostnej komunikacie, kategérie
R31,5/120 (so strednym deliacim pasom v §irke 10 m ako rezervou na plénované dobudovanie na
$est’ pruh) v celkovej di¥ke 8,425 km s napojenim na existujicu a plinovani komunikaént siet.
Vystavbou a previdzkou rychlostnej cesty R7 sa vylidi tranzitnd doprava z cesty I/63 (ulica
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Svornosti v MC BA - Podunajské Biskupice), ako aj zintravilinov obci Rovinka a Dunajské
LuZn4 a tym sa zlep3{ dopravna situdcia na ceste /63 a Zivotné prostredie v jej okoli. V stlade so
zdverenym stanoviskom Ministerstva Zivotného prostredia SR (&.5461/07-7.3/ml) zo diia
09.06.2009 bola trasa rychlostnej cesty R7 umiestnend v trase podFa Variantu A &erveny, so
zatiatkom dseku v MUK ,, KriZovatke Ketelec*, R7 s dialnicou D4.

Zaujmové uzemie sa nachddza v Bratislavskom kraji, na tizemi hl.m. SR Bratislava, juZne
od Slovnafty, a.s., v MC Podunajské Biskupice a na tzemi juhozépadne od obce Rovinka
a Dunajské LuZna a severovychodne od obce Kalinkovo. Trasa rychlostnej cesty R7 bude veden4
mimo existujicej obytnej zastavby obci.

Zatiatok Gseku rychlostnej cesty R7 je v plinovanej mimotroviiovej krizovatke (MUK)
~Ketelec* (kriZovatka R7 s dialnicou D4), kde nadvizuje na pripravovany tsek stavby
»Rychlostna cesta R7 BA Ketelec- BA Prievoz®. Koniec iseku nadviizuje na stavbu Rychlostné
cesta R7 Dunajsk4 LuZn4 —~ Holice.

L. Stavebnik je povinny potas realizicie stavby dodrZat’ podmienky uvedené v nasledovnych
stanoviskach a vyjadreniach :

1) Ministerstvo dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR, Utvar vediiceho hygienika
rezortu, Odd. oblastného hygienika Bratislava, Ndm. slobody 6,810 05 Bratislava
£.08392/2013/D401-UVHR/z.4567 z 21.1.2013: '

- po ukonéenl stavby je stavebnik povinny podla § 52 ods. 1 pism. b) zdkona &. 355/2007 Z.z.
0 ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v znen{ neskorSich predpisov (d’alej len ,,zékon &.355/2007 Z.z.*) predloZit’ orgénu verejného
zdravotnictva na postdenie z hPadiska moZného negativneho vplyvu na verejné zdravie névrh
na kolaudaciu predmetnej stavby,

- predloZit' orgdnu verejného zdravotnictva na posidenie z hladiska moZného negativneho
vplyvu na verejné zdravie ndvrh na nakladanie s nebezpeénymi odpadmi v zmysle § 13 ods. 4
pism.1) zékona &.355/2007 Z.z..

2) Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraStruktiry, Kutuzovova 8, 832 47
Bratislava SEMal-57-627/2015 z 14.5.2015 :

- zaliatok a koniec plénovanych stavebnych prac a dopravnych obmedzend ozndmif v
dostatoénom &asovom predstihu na Odbor medzinérodnych presunov a preprav tranzitov a
dopravnej infra¥truktiry, oddelenie tranzitov a dopravnej infradtruktiry, Kutuzovova 8, 832
47 Bratislava, fax: 0960 322 569, e-mail: dicvd(@mil.sk.

3) Okresny tirad Bratislava ,Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie ,0odd. ochrany priredy
a vybranych zloZiek Zivotného prostredia , Odbordrske ndm. 3, 810 05 Bratislava &
OU-BA-OSZP3-2015/51535/HOD z 18.6.2015:

- z hPadiska tizemnej a druhovej ochrany prirody je potrebné dodrZat’ vietky stanovené a v PD
uvedené opatrenia na zniZenie negativnych vplyvov stavby na chrénené vizemia, rastliny
a Zivotichy,

- v ramci navrhovanych vysadieb je potrebné vyber druhovej skladby drevin orientovaf na
pévodné, typické druhy sledovaného tizemia - podl'a § 7b ods. 1 prvéa veta zdkona &.543/2002
Z.z. o ochrane prirody a krajiny v znen{ neskor¥ich predpisov ( d’alej len ,, zikon &. 543/2002
Z.2.") nepovodné druhy rastlin moZno za hranicami zastavaného Uzemia obce sadit’ alebo
pestovat’ len so sihlasom orgénu ochrany prirody, ktorym je okresny trad v sidle kraja /s
vynimkou druhov podl'a prilohy €. 1 k zékonu €. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukénom
materidli v zneni neskorSich predpisov a druhov ustanovenych v prilohe 3a vyhlasky &.
24/2003 Z. z., ktorou sa vykonava zékon &. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny ( dalej
len ,,vyhl4ska §.24/2003 Z.z.*)/,



- vyrub nelesne;j krovitej a stromovej zelene uskutodnif' v mimo vegetatnom a mimohniezdnom
obdobi. Ak nie je moZné tito podmienku dodrZat, uskutodnif vyrub aZ na z4klade
omitologického posudku, potvrdzujiiceho nepritomnost hniezdiacich vtakov. Potrebné je
zohl'adnit’ aj funkcie drevin ako potencidlneho biotopu chrinenych druhov,

- v pripade neuspokojivych vysledkov monitoringu v prvom roku prevédzky je po prijati
potrebnych opatrenf Ziaduce zabezpedit' nasledovny monitoring skér ako v trefom roku,

- je potrebné uvaZovat’ gj s finangnou rezervou na uskutotnenie nipravnych opatreni pre pripad,
Ze monitoring preukéZe vyraznejfie zhorSenie negativneho vplyvu na biotu oproti
predpokiadom.

4) Okresny urad Bratislava, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, odd. ochrany prirody
a vybranych zloZiek Zivotného prostredia ,§tdtna vodn4a spréva, Odbordrske ndm. 3, 810
05 Bratislava &.j OU-BA-OSZP3-2015/054609/SOM H z 27.7.2015 :
- v pripade zmien oproti predloZenej projektovej dokumentécii ~ 02/2015 vypracovanej
Zodpovednym projektantom Ing. Mikuld§om Jurkovitfom, DOPRAVOPROJEKT, a.s., so
sidlom Kominérska 2,4, Bratislava je potrebné poZiadat’ o novy sihlas,

- predmetny prvy Gsek stavby zasahuje do tizemia chrinenej vodohospodérskej oblasti Zitny
ostrov, v ktorej je moZné plénovat’ a vykonévat' &innost'len ak sa zabezpe¥l viestranna
ochrana povrchovych a podzemnych v6d a ochrana ich tvorby, vyskytu, prirodzenej
akumul4cie a obnovy ich zésob § 31 ods. 2 zikona &.364/2004 Z.z. o vodiach ao zmene
zakona Slovenskej nérodnej rady &.372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskor$fch predpisov
( vodny zdkon),

- podas vystavby a prevddzky je stavebnik povinny re¥pektovat’ ustanovenia § 39 vodného
zékona: Sthlas organu $tdtnej vodnej sprdvy, ktory je podkladom na konanie podl'a
osobitnych predpisov, zanik4, ak sa takéto konanie nezafalo do jedného roka od vydania
sthlasu.

5) Okresny urad Bratislava, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, odd. ochrany prirody
a vybranych zloZiek Zivotmého prostredia, iisek odpadového hospodérstva, Odborirske
ném. 3, 810 05 Bratislava &.j OU-BA-OSZP3-2015/46819/MES/I z 10.6.2015:

- podvodca odpadov je povinny odovzdévat' odpady na zne¥kodnenie len fyzickym alebo
préavnickym osobdm, ktoré st na tito &innost’ oprdvnené,

- pbvodcovi odpadu sa nepovol'uje odpad skladovat’, tento sa mus{ hned’ po vytvoreni odviest’ k
oprivnenému odberatel'ovi,

- pbvodca odpadov bude odpady zhromaZd'ovat’ podl'a druhov odpadov a zabezpe&{ ich pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim G&inkom,

- pbvodca odpadov bude viest' a uchovévaf’ evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, ich
zhodnoten{ a zne§kodneni,

- nakolko celkové mnoZstvo odpadov z uskutoliovania stavebnych pric presiahne sthrnné
mnoZstvo 200 ton za rok je pévodca odpadov zo stavby povinny zabezpe&it' ich materidlové
zhodnotenie,

- pred zatatim stavebnych préc, drZitel’ odpadov, predloZ{ tunaj§iemu tiradu spbsob nakladania
s odpadom 17 05 06 - vykopov4 zemina in4 ako uvedend v 17 05 05 a 17 05 04 zemina a
kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03,

- pbvodca odpadov predloZ{ hldsenie o vzniku a nakladani s odpadom (§ 8 vyhla¥ka MZP SR &.
310/2013 Z.z., ktorou sa vykonévaji niektoré ustanovenia zdkona o odpadoch) ak rodne
nakladé s viac ako jednou tonou ostatnycb odpadov. Termin: do 31 .januéra nasledujuceho
kalendérneho roka,

- pbvodca odpadov v kolauda®nom konani predloZi tunaj¥iemu tradu doklady preukazujace
zhodnotenie resp. zne§kodnenie odpadov zo stavby oprdvnenou osobou.
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6) Okresny arad Senec, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Usek ochrany prirody a
krajiny, Hurbanova 21, 903 01 Senec ¢.j OU-SC-OSZP/2015/6409-Do z 10.8.2015 :
- investor bude pri &innosti dodrZiavat’ prislu$né ustanovenia zdkona © ochrane prirody,

- 2k budi &innostou dotknuté zédujmy, chrinené zdkonom & 543/2002 Z.z. t. j. nevyhnutny
vyrub, na tento je potrebny sihlas prisluiného tradu - Obec, v zmysle § 47, ods. 3 cit. zdkona a
vyhlagky &. 24/2003 Z.z. v znend neskor$ich predpisov,

- budi dodrZané navrhované opatrenia na eliminéciu nepriaznivych vplyvov stavby, ato :
*vybudovat zébrany proti vtakom (celkov4 di#ka 3 660 m, k.i. Nové Ko3arisk4, Janodikova).
* Pri preloZkéch vzdudnych vedeni osadit’ rovinné konzoly na zabranenie dosadania vtictva.

*Vybudovat' oplotenie na zabranenie stretu zveri s dopravnymi prostriedkami. Vybudovat
multifunéni bariéru na zniZovanie vplyvov cestnej prevéddzky na zver od km 0,0 po km
2,5 ( podfa poZiadavky SOP SR R C OP Bratislava & RCOP BA 381/2012, zo diia
17.10.2012), ako aj doplnit’ monitorovaciu siet’ biotopov o d’al¥{ bod v rémci CHU - do
porastu &, 221 - siradnice N48.0841, H 17.194546.

- pri stavebnej &innosti re¥pektovat’ hlavne § 4, ods. 1 zékona 543/2002 Z.z., podla ktorého
kaZdy je pri vykondvani &innosti, ktorou méZe ohrozit, podkodit’ lebo znitit' rastliny alebo
Zivotichy, alebo ich biotopy, povinny postupovat’ tak, aby nedochédzalo k ich zbyto&nému
vhynu alebo poskodzovaniu a niteniu,

- v zelenom pése ukladat’ potrubia a kéble vo vzdialenosti 1,5 m od osi stromov,

- vykopové price v blizkosti stromov a krikov sa budi uskutofiovat’ ruéne s dérazom na
ochranu ich korefiovych systémov,

- &innost'ou nepofkodit’ kmene existujtcich drevin,
- naru$ené travnaté porasty budi upravené do pévodného stavu s opétovnym zatrdvnenim.

7) Okresny tirad Senec, Odbor starostlivosti o ¥ivotné prostredie, Usek ktétnej vodnej sprévy,
Hurbanova 21, 903 01 Senec &.j OU-SC-OSZP/2015/6346/V-97,Ad 1z 19.05.2015:
- budid dodrané prisluiné ustanovenia vodného zékona, spolu stvisiace privne predpisy a
technické normy,
- dodrZat’ podmienky § 31 vodného zékona a &innost' vykondvat a plinovat, len ak sa
zabezped{ viestrannd ochrana povrchovych a podzemnych vdd a ochrana podmienok ich
tvorby, vyskytu, prirodzenej akumulécie a obnovy ich zésob,

- v chrénenej vodohospodérskej oblasti musia byt’ vyrobné, dopravné a iné zdujmy zostladené s
vy$8ie uvedenymi poZiadavkami uZ pri spracivani koncepcie rozvoja Uzemia a
uzemnoplédnovacej dokumentacie,

- nakolko predmetny z4dmer zasahuje aj do ochranného pasma II. stupiia prirodnych liedivych
zdrojov v Cilistove, poZadujeme, aby sa do vsakovacieho systému nepriamo vypistali len
vody z povrchového odtoku, pri ktorych sa nepredpokladd, Ze obsahuju latky, ktoré mbdZu
nepriaznivo ovplyvnit' kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody v zmysle NV SR &.
269/2010, ktorym sa ustanovuji poZiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vdd ( dalej len
NV SR &.269/2010%). V opa¢nom pripade sa treba riadit’ ustanoveniami § 9 NV SR &.
269/2010, z povrchového odtoku odtekajice zo zastavanych tizemi, pri ktorjch sa
predpokladé., Ze obsahuj latky, ktoré m6Zu nepriaznivo ovplyvnit kvalitu povrchovej vody a
podzemnej vody, moZno vypustat do podzemnych véd nepriamo len po predchédzajiicom
zistovani a vykonan{ potrebnych opatren{ (v danom pripade po prefistenf v odlufova&och
ropnych l4tok). Odvedenie vod z povrchového odtoku cez odludova&e ropnych latok a a ich
nésledné odvedenie do podzemnych v6d bude moZné len po predchédzajicom zistovani v
zmysle ust. § 37 vodného zdkona. Predchédzajlice zistovanie bude zamerané najmi na
preskimanie a zhodnotenie hydrogeologickych pomerov prislunej oblasti, zhodnotenie
samod&istiacich schopnosti pddy a horninového prostredia danej lokality v konkrétnej oblasti,
preskimanie a zhodnotenie moZnych rizik zne€istenia a zhorSenia kvality podzemnych vbd,

8



podl'a zdkona NR SR &. 538/2005 o prirodnych lie¢ivych vodéch, prirodnych liegebnych
kipeloch, kipelnych miestach a prirodnych minerdlnych vodach a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov vznen{ neskor$fch predpisov sa v ochrannom pasme I a II. stupiia
zakazuje vykonavat® vietky &innosti, ktoré by mohli negativne ovplyvnit’ fyzikilne, chemické,
mikrobiologické a biologické vlastnosti prirodnej liefivej vody alebo prirodnej minerdlnej
vody, jej vyuZitePné mnoZstvo, zdravotmi bezchybnost’ alebo vydatnost’ prirodného lie&ivého
zdroja alebo prirodného minerdlneho zdroja,

proti pripadnému negativnemu vplyvu na podzemni a povrchovii vodu (nik pohonnych
hm6t, mazadiel, olejov a inych pouZivanych zneéistujicich latok) pre obdobie vystavby a
prevadzky bude potrebné vypracovat’ havarijny plin podPa prilohy vyhlisky MZP SR &.
100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o zaobch4dzani s nebezpednymi latkami, o
néleZitostiach havarijného plénu a o postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorfenia vod ( d’alej
len ,, vyhldgka &.100/2005 Z.z.*“). Ndvrh havarijného plénu predloZit’ na schvélenie Slovenskej
in¥pekcii Zivotného prostredia,

pri zaobchédzani so zne&ist'ujticimi latkami je potrebné dodrZiavat’ ust. § 39 vodného zékona a
s nim sidvisiace prdvne a osobitné predpisy, ktoré ustanovujii z akych podmienok moZno s
takymito latkami zaobch4dzat’ z hl'adiska ochrany kvality povrchovych a podzemnych vod
(Z&kon ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni
neskor3ich predpisov, vyhla¥ka &. 100/2005 Z.z.), _
v pripade tniku znedistujiicich latok do Zivotného prostredia sa treba riadit’ schvilenym
havarijnym planom,

pri umiestiiovand a realizicii stavby Ziadame reSpektovat’ jestvujice inZinierske siete,
vodérenské zdroje, prirodné lie€ivé zdroje, vodné toky a ich ochranné pésma, resp.
zohPadnené poZiadavky ich vlastnfkov a prevddzkovatel'ov,

budi re¥pektované ochranné pasma podzemnych rozvodov zavlahovej vody a poZiadavky ich
spréavcu,

- budd  relpektované  ochranné pésma tokov, ochranné pésmo protipovodiiovej

9

HomoZitnoostrovnej hradze a stanovisko ich sprévcu - SVP, 5.p., OZ Bratislava,

dodrZat’ podmienky Krajského pamiatkového vradu Bratislava, ked’e HomoZitnoostrrovné
hridza je ndrodné kultirna pamiatka,

vypustanie vdd z povrchového odtoku do podzemnych v6d podlieha povoleniu na osobitné
uZ{vanie vd podPa § 21 vodného zdkona,

Okresny trad Senec, Odbor starostlivosti o Yivotné prostredie, Usek Stitnej vodnej
spravy, Hurbanova 21, 903 01 Senec &.j OU-SC-OSZP/2015/7822/S-25,Ad z25.06.2015:
budi dodrZané prislu¥né ustanovenia vodného zékona a vykondvajicej vyhld¥ky k tomuto
zakonu,

dodrZat’ podmienky § 31 vodného z4kona a &innost’ je moZné vykonévat’ a planovat’, len ak sa
zabezpedi viestrannd ochrana povrchovych a podzemnych v6d a ochrana podmienok ich
tvorby, vyskytu, prirodzenej akumulécie a obnovy ich zésob. V chrénenej vodohospodérskej
oblasti musia byf vyrobné, dopravné a iné zdujmy zosiladené s vy$Sie uvedenymi
poZiadavkami uZ pri spracivani koncepcie rozvoja tzemia a uzemnoplédnovacej
dokumentécie,

Okresny trad Senec, Odbor starostlivosti o Zivomé prostredie, Usek odpadového
hospodérstva, Hurbanova 21, 903 01 Senec &.j OU-SC-OSZP/2015/6150PO z 20.5.2015:
dodrZat’ ustanovenia zdkona &.223/2001 Z.z. v zneni neskorich predpisov a ostatné sivisiace
predpisy na tseku odpadového hospodérstva,
vzniknuty odpad, ktory vznikne stavebnou &innost'ou a prebytodmi vykopovii zeminu ukladat’
na riadenu skladku , nie ktorii uré{ stavebny tirad (miestnu) alebo investor,
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o zne¥kodnenom mnoZstve uvedenych odpadov je potrebné prexdflozit’ dékladna OU Senec-
odbor starostlivosti o ZP , odpadové hospodarstvo,

nevytvérat' medziskladky , stavebnik je povinny pri stavebnych pracach a preprave dodrZiavat
gistotu na komunikéciach a verejnych priestranstvéch.

Podas stavebnych prac vznikni nasledovné druhy odpadov:

17 01 01 - betén

17 01 03 - obklada&ky, dlaZdice, keramika

17 01 07 - zmesi beténu, teh4l, obkladadiek, dlaZdic a keramiky
17 02 01 - drevo

17 02 03-plasty

17 03 02 - bitimenové zmesi iné ako uvedené v 170301 17

04 05 - Zelezo a ocel’

17 06 04 - izoladné materidly , iné ako uvedené v 17 06 03

17 05 04 - zemina a kamenivo in4 ako uvedené v 170403

17 04 11 - kéble iné ako uvedenév 17 04 10

17 05 06 - vykopova zemina iné ako uvedena v 170505

17 08 02 - stavebné materily na baze sadry iné ako uvedené v 170801

10)

11)

12)

179 04 - zmieSané odpady zo stavieb a demolécii iné ako uvedené v 1709 01,1709 02a 17
09 03

Krajské riaditel’stvo policajného zboru v Bratislave , Krajsky dopravny in¥pektorat
Spitélska 14, 812 28 Bratislava, &, KRPZ-BA-KD13-71-059/2015 z29.06.2015:

v pripade z4sahu stavby do prilahlych cestnych komunikacif poZadujeme najskér 30 dnf pred
zatatim realizdcie stavby predloZit' projekt organizdcie dopravy na prerokovanie a
odsiihlasenie Krajskému dopravnému in¥pektordtu KR PZ v Bratislave pre potreby uréenia
dopravného znalenia v zmysle cestného zékona,

projekt trvalého dopravného znadenia poZadujeme predloZit' na KDI KR PZ v Bratislave na
odsiihlasenie najsk6r 30 dnf pred kolaudadnym konanim,

poZadujeme prizvanie zstupcu KDI KR PZ Bratislava ku kolauda&nému konaniu stavby,

KDI KR PZ BA v stlade so zikonom NR SR &.171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znenf
neskor¥ich predpisov ( d’alej len ,,zékon &.171/1993 Z.z..“), si vyhradzuje z4viizné prédvo na
zmeny svojho stanoviska a stanovit' dodatotné podmienky alebo uloZené zmenit’ v pripade
pokial’ to budi vyZadovat' naliehavé okolnosti bezpe€nosti a plynulosti cestnej premévky, ako
aj v pripade verejného zédujmu.

Krajské riaditel’stvo Hasi¢ského a zAchranného zboru v Bratislave Staromestsk4 6, 811
03 Bratislava, . KRHZ-BA-OPP-541/2015z0 dita 19.06.2015:
upozoriiuje, Ze Kioskova trafostanica neméZe byt’ umiestnend v odstupovej vzdialenosti iného
objektu v zmysle §80 ods. 1 vyhla¥ky MVSR £.94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujit technické
poZiadavky na protipoZiamu bezpe&nost’ pri vystavbe a pri uZfvani stavieb v néviznosti na
¢1.2.6.3 STN 92 0201-4.

Krajské riaditel’stvo policajného zboru v Bratislave , Krajsky dopravny in¥pektorat
Spitalska 14, 812 28 Bratislava, &. KRPZ-BA-KD13-71-066/2015 z 16.07.2015:

v projekte dofasného dopravného znalenia okrem presného terminu realizcie, uviest’
kontaktné tidaje na osobu zodpovednii za rozmiesinenie dodasného dopravného znadenia, ako
aj samotny priebeh realizécie,

KDI KR PZ BA v stlade so zékonom &. 171/1993 Z. z., si vyhradzuje zé4vdzné pravo na
zmeny svojho stanoviska a stanovit' dodato¢né podmienky alebo uloZené zmenit’ pokial’ to
budi vyZadovat’ naliechavé okolnosti bezpeCnosti a plynulosti cestnej premavky, ako aj
v pripade verejného zaujmu.
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13) Bratislavsky samosprivny kraj, odbor dopravy, Sabinovska 16,820 05 Bratislava, ¢.

Dop.8033/2015 00377/2015-PK 68 z 22.05.2015:

monitoring sti¢asného stavu ciest pred zakiatkom vystavby je nutné urobit*
*na ceste I1I/0635 (Maridnska ul.) od kriZovatky s JAnogfkovou ul, po hranicu kraja,
*na ceste I1I/0636 od kriZovatky s cestou 1/63 po Maridnsku ul.

monitoring a fotodokumentdciu si¢asného stavu vykona' za udasti zéstupcu spréveu
a vlastnika cesty,

vzhladom na to, Ze cesta bude uZivand stavebnou dopravou len polas vystavby jej
premostenia Tipravu vykonat’ po dokon&en{ stavby mosta,

v pripade, Ze uvedené pozemné komunikécie budi pri tprave roziirené, preberieme ich do
majetku aZ po majetkovom vysporiadan{ s vy&islenou cenou tipravy.

14) Okresny irad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécii, Hurbanova 21,

-

903 01 Senec, & OU-SC-OCDPK-2015/006219/MAN z 15.06.2015:

v pripade uZivania cesty IT1/0635 ( III/1056 ) po&as vystavby je potrebné po¥iadat® tunajsi
irad o povolenie zvldstneho uZivania cesty a s tym stivisiace uréenie dopravného znalenia
(min. 4 tyZdne vopred)s predchédzajicim sihlasom OR PZ ODI v Senci a stanoviskami RCB
a.s., BSK a obce Dunajské LuZn4,

uskutoéfiovanim stavebnych préc nesmie byt ohrozend cesta II/0635 ( III/1056 ) ani
bezpeénost’ premévky na nej.

15) Ministerstvo vmitra, Slovenskej republiky, Prezidium policajného zboru, odbor dopravnej

-

policie , Radianska 45, 812 72 Bratislava, &. PPZ-ODP2- 166-015/2015/ z 03.07.2015 :

pre pouZitie velkoplodnych zvislych dopravmych znaliek, ako napriklad zvislé dopravné
znacky (dalej len ,,ZDZ") &. IS 1a, IS Ib, IS 2, IS 3, IS 4, IS 5b, IS 7a, IS 8, IS 10 a ZDZ &. IP
31a, IP 31b, IP 3lc, vypracovat' vyrobné vykresy v zmysle platnej slovenskej technickej
normy STN 01 8020 ,,Dopravné znatky na pozemnych komunik4cidch" a vyhlasky &. 9/2009
Z. z. ktorou sa vykonéva zdkon o cestnej premévke a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorSich predpisov ( d’alej len ,, vyhla¥ka &.9/2009 Z.z.“) a predloZif k zaujatiu
stanoviska k uréeniu dopravného znalenia a dopravnych zariaden{ navrhnutych v realiza&nej
dokumentécii,

névih pouZitia sietového a liniového riadenia dopravy zosiladit’ a spresnit v detailnych
dopravnych stavoch a zérovefi zosiladit’ s pripravovanou stavbou ,.Dialnica D4 Bratislava,
Jarovce - Ivanka sever, Dialnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rafa" a predloZit’ k zaujatiu
stanoviska k uréeniu dopravného znalenia a dopravnych zariadenf navrhoutych v realizaénej
dokumentécii,

v pripade zAdmeru pouZitia cestnej svetelnej signalizécie, ndvrh zostladit’ splatnymi zneniami
vyblasky €. 9/2009 Z. z. napr. §9. ods. 2. a slovenskej technickej normy STN 73 6021
novetelné signalizadné zariadenia. Umiestnenie a pouZitie navestidiel", najmé &l. 3.3.2.2, &l
33.2.3,

v stvislosti s rieSenim liniového riadenia dopravy a aj v pripade rieSenia dofasnej organizécie
dopravy mavrhnutej vo vykrese &. 4. ,Prenosné dopravné znafenie pre DPS -uzévierka R7,
pouZit’ svetelné signdly &. S 12a, S 12b, S 12¢, S 12d. Zarovesi v uvedenom vykrese zostladit
pouZitie trvalého s dotasnym dopravnym znafenim a s vodorovnym dopravnym zna&enim,

na ZDZ &. IS 3 uviest’ vzdialenost’ k miestu obdobne, ako na IS 5a,
ZDZ &. IP 23a umiestnit’ vo vzdialenosti maximélnc 5 m za hranicu kriZovatky a v mieste by-

passu na zadiatku stavebného oddelenia by-passu od jazdného pruhu pokra&ujiceho do
okruZnej kriZovatky,

ZDZ &. IP 31a umiestnit’ pred miesta s pouZitfm vodorovnej dopravnej zna&ky (d’alej len
»VDZ") & V17, napr. v kriZovatke ,Bratislava - juh" umiestnit na vetve kriZovatky a v
kriZzovatke ,,Dunajsk4 LuZn4" umiestnit' vo vzdialenosti 50 m za ZDZ &. IP 23a,
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-

-

ZDZ &. 1P 31b, IP 31c, opakovat’ v useku rychlostnej cesty po vzdialenosti 1,5 a% 2,0 km a
zérovei tieto umiestnit' vo vzajomnej vzdialenosti 100 aZ 200 m. Tieto ZDZ pouZité ako prvé
v poradi v smere jazdy do dotknutého iseku, umiestnit’ pred miesto zagiatku VDZ,

ZDZ &.V 17 vyhotovit’ v zmysle platnej slovenske;j technickej normy STN 01 8020,

na vetve ,,BS" kriZovatky ,,Dunajskd LuZna" upravit’ VDZ €. V 9a pouZitej v Pavom jazdnom
pruhu zapojeného do okruZnej kriZovatky do tvaru zodpovedajiceho smeru pohybu v mieste
spojenia jazdného pruhu ramena kriZovatky zapojeného do jazdn€ého pruhu vedeného v okruhu
a zéroveri zodpovedajiceho tvarn smeru pohybu uvedeného na ZIDZ &, C 7,

v kriZovatke ,,Dunajskd LuZnd" na ZDZ &. IS 17b doplnit’ &islo cesty I. triedy 63 a v smere na
Bratislavu ZDZ ¢&. 1S 17a zmenit’ na ZDZ &. 1S 18a s doplnenim nézvu ciel'a ,Dunajské
Luzné",

v km 1,850 nepouZit’ informaéné zariadenie, predmetné zariadenie nie je ZDZ,

v mieste zvy$enia po&tu jazdnych pruhov VDZ &. V 2a napojit na VDZ &.V 4,

na velkoplo¥nej ZDZ &. 1S 3 resp. IS 4 vyobrazenie informacie 0 uzdvierke navrhndt’ v tvare
symbolu ZDZ ¢&. IP 30, doplnit’ n4pis ,)POZOR", z4rovef pre tento dopravny stav navrhnut’
dopravny stav na premennych ZDZ,

tlmi¥e ndrazu navrhnitf’ umiestnit' spdsobom nezasahujicim do volnej ¥irky, vypracovat
realiza&né vykresy a predloZit’ na vyjadrenie,

pouZit’ dopravné gombiky v zmysle technického predpisu & TP 8/2005 Veobecné zésady na
pouZitie retrorefiexnych dopravnych gombikov na pozemnych komunikéciach,

zabezpedit' pouZitie zvodidiel v z mysle podmienok stanovenych v slovenskej technickej
norme STN 73 6101 a technického predpisu & TP 1/2005 ZvodidlA na pozemnych
komunikéciéch so st¥asne rieSenym spésobom pouZitia nadstavcov smerovych stlpikov na
zvodidlach a odraZadov svetla na beténovych zvodidléch resp. pouZitia smerovych stipikov v
strednom deliacom pése pre vyzna&enie voI'nej $irky,

pri ceste 1./63 vzéjomne vymenit’ pouZitie ZDZ &. P 9 a P7,

ZDZ &.B 29aa 'V 1a resp. V 3 v stvislosti s rie§enim zédkazu predchadzania, pouZit' v sulade s
ustanoveniami slovenskej technickej normy STN 73 6101 tykajucich sa potrebnej dizky na
predchédzanie,

ZDZ &. P10 a P 11 pouZit' v zévislosti od zabezpe&enia dostatoCnej vzéjomnej viditelnosti,

pavrhy pouZitia prenosného a dotasného dopravného znaenia podas realizécie stavby doplnit’
o rie§enie dopravného napojenia staveniska a si&asne spradvne navrhnit’ pouZitie prikazovych
dopravnych znatiek spolu s dodatkovymi tabulkami usmemniujiicimi pohyb vetkych vozidiel
mimo staveniska a pohyb vozidiel stavby v smere na stavenisko a po obchadzkovej trase,
pouZitie dopravnych znafiek a dopravnych zariadeni zabezpedit' v silade so zdkonom ¢&.
8/2009 Z. z. o cestnej premévke a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich
predpisov ( dalej len ,,zdkon &. 8/2009 Z.z.*), vyhléskou &. 9/2009 Z. z., STN 01 8020,

pred realizéciou vodorovného dopravného znaenia a dopravnych gombikov prizvat' na
kontrolu prisluiné cestné sprévne orgény, sprdvcov pozemnych komunikécif, projektanta a
prisludné zloZky dopravnej policie, ‘
realizaénd dokumentéciu vypracovant v zmysle vy§§ie uvedenych podmienok predloZit' MV
SR P PZ ODP na vyjadrenie,

MV SR P PZ ODP si vyhradzuje prdvo stanovit' dodatoéné podmienky alebo uloZené
podmienky zmenit', ak si to vyZiada bezpe€nost’ a plynulost’ cestnej premévky alebo verejny
z4ujem.
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16) MDVaRR SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemnych komunikécii, Ndmestie slobody 6,
810 05 Bratislava uréenie dopravného znadenia . 22748/2015/C211-SCDPK/57885
221.09.2015 :

stavebnik je povinny dodrZat’ podmienky MV SR stanovené v stanovisku & PPZ-ODP2-166-
015/2015 zo dila 03.07.2015,

vykresy dopravnych zariadeni - zvodidiel Ziadame predloZit' na odsthlasenie ministerstvu
aMV SR,

pouZité dopravné zariadenia budi v stlade so zédkonom &.8/2009 Z.z. vyhlagkou &. 9/2009 Z.
z., ktorou sa vykonéva z4kon o cestnej premavke v zneni neskordich predpisov a STN 01
8020,

osadené dopravné znatky budi spliat podmienky zékona &.133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch azmene a doplneni niektorych zdkonov ( d’alej len ,zékon &.133/2013 Z.z.°)
avyhldsky MDVRR SR &. 162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych
vyrobkov a systémy posudzovania parametrov ( d'alej len vyhléskou &.162/2013 Z.z),
realizdciou dopravného znalenia bude zabezpetend odborne spdsobilou osobou podla § 45
stavebného z4kona,

cestny spravny orgin si vyhradzuje prdvo v pripade, ak si to vyZiada verejny zéujem
stanovené podmienky doplnif’ alebo zmenit'.

17) Slovenskéd spriva ciest, Miletitova 19, 826 19 Bratislava, & 5588/2015-2320/28824

2 26.08.2015:

Ziadame uviest’ a v situdcidch zakreslit’ v d'alSom stupni PD aj ochranné pasma cesty 1/63 a
ciest Il1. tredy,

v d'al¥om stupni PD je potrebné aktualizovat’ &islovanie dotknutych ciest III. triedy v zmysle
rozhodnutia MDVRR SR zo diia 13.4.2015.

bezpetnost’ ucastnikov cestnej preméavky v useku stavby je zodpovedny zhotovitel,

zhotovitel’ stavby je zodpovedny za pripadné 3kody vzniknuté na cestnom telese cesty 1/63 a
za pripadné 3kody vzniknuté stavbou tretim osobdm. Zhotovitel’ je povinny na vlastné ndklady
vykonat' ndpravu

v pripade akychkol'vek zmien v technickom rielenf stavebnych objektov v dotyku s cestou
1/63 poZadujeme ich predloZit’ na odsihlasenie,

majetkovo-prévne vzt'ahy budi vysporiadané v zmysle TP 15/2013 (i€innost’ od 20.12.2013 -
MDPT SR). S predloZenym navrhom usporiadania cestnej siete sihlasime,

po vydani stavebného povolenia investor uzatvori zmluvu o budicej zmluve o bezodplatnom
prevode stavby a pozemkov stvisiacich so stavbou,

do 15 dni po kolaudécii stavby, resp. uvedenia stavby do prevadzky investor predloZ{ SSC
IVSC Bratislava nim podpisany névrh zmluvy o bezodplatnom prevode stavby a pozemkov
stvisiacich so stavbou,

na stavbc Ziadame dodrZat’ technické predpisy SSC na realizdciu stavieb (zverejnenych na
www.ssc.sk),

kon3trukcie a pokladku jednotlivych vrstiev a podloZi vozovky v kriZovatke Ziadame véas
skontrolovat’ a odsihlasit’ pracovnikom SSC IVSC Bratislava,

pri névrhu reflexnych gombikov s reflexnost'ou 360° stihlasime len s ich osadenfm na homnej
hrane cestnych obrubnikov okolo stredového ostrov&eka. Na vozovke cesty 1. triedy
poZadujeme pouZit’ trvalé dopravné gombiky liatinové so zapustenim do vozovky odolnych
voti pluhovaniu plubhom s ocel'ovym britom. Pred osadenim dopravnych gombikov obidvoch
typov Ziadame tieto odsthlasit’' na SSC IVSC Bratislava,

zatiatok a ukontenie pric Ziadame pisomne min. 3 prac. dni vopred ozndmit’ na SSC IVSC
Bratislava a telefonicky n¢ * fadujeme, aby SSC IVSC bola
prizvani na rozhodujice kontrolné dni na stavbe. Ku kolaudacii Ziadame prizvat’ pracovnika
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SSC 1VSC a predloZit' dokumentaciu skutoéného realizovania stavby v jednom vyhotoveni
pre potreby SSC 1VSC a vypracovany geometricky plén s vyznaenim pozemkov podl'a ich
sprédvcov. Ku kolaudécii Ziadame tiez predloZit® atesty pouZitych materidlov na stavbe a
doklady o vykonani predpisanych skugok,

- pri napojeni kon$trukcie vozovky na existujiici stav bude vozovka zo strany vietkych vetiev
zapilend a napojené prepldtovanim po 0,5 m jednotlivych vrstiev vozovky,

- osadenie trvalych a dotasnych dopravnych znafiek na stavbe zabezpedi investor v stupni
reflexnosti 2. Vodorovné dopravné znatenie bude uskutotnené v plastovom prevedeni,

- z&rudnd dobu na vietky objekty stavby sfivisiace s cestou 1/63 bude mat’ investor po dobu 60
mesiacov.

SO 103 PreloZka cesty 1/63 v km 7,950 R7

- Zulové kocky prstenca Ziadame zaliat’ pruZnou asfaltovou zélievkou,

- PoZadujeme upresnit’ hranice majetkovej spravy podl'a jednotlivych stavebnych objektov a ich
asti. Nésledne odsihlasime prevzatie do spravy a wdrZby po zrealizovani stavebnych
objektov. Patritné stavebné objekty Ziadame odovzdat’ vritane majetko-privne
vysporiadanych pozemkov.

SO 152 Uprava cesty 1/63 (po ukongenf vystavby)

- Pred zahéjenim vystavby a po jej ukonten{ Ziadame vykonat monitoring technického stavu
cesty 1/63,

- po odfrézovani krytu poZadujeme urobit’ posidenie tinosnosti a celkovy stav podloZia a podl'a
toho uréit’ rozsah préc.

18) Hydromeliordcie  §.p., Vrakumskd cesta 29, 825 63 Bratislava ¢&.2684-2/120/2015
z 17.6.2015:
- zévlahovl stavbu - zdujmové vizemie zévlahy a podzemné zévlahové potrubie Ziadame
re$pektovat’:
*kriZovanie vzdusnej pripojky s podzemnymi rozvodmi zévlahovej vody vykonat' v silade s
ustanoveniami STN 73 6961 KriZovania a sibehy melioraénych zariadeni s komunikéciami
a vedeniami z roku 1983,
*poZiadat’ na zéklade objednévky pracovnika Hydromeliorécie, ¥.p., dislokované
pracovisko Bratislava - kontaktné osoba Ing. Richmanova &.t. 0903 400 895 (min.14 dnif)
vopred o vytytenie zdvlahového potrubia,
-navrhované podpemé body pre vzduiné vedenie situovat’ v min. vzdialenosti 15 m od osi
zévlahového potrubia,
*v pripade poSkodenia majetku $tdtu, ku ktorému mé Hydromeliorécie, ¥.p. pravo
hospodérenia uvedenou ¢innost’ou, jeho uvedenie do pévodoého stavu na néklady investora.
- po ukonteni stavebnych prac Ziadame predloZit’ porealizaéné zameranie krizovania vzdu¥nej
pripojky so zavlahovymi potrubim.

19) Bratislavskd voddrenské spolotmost’ ,a.s., PreSovskd 48 ,826 46 Bratislava &.j.

12956/4020/2015/3J z 14.4.2015:

- na vietky prekladané potrubia je potrebné v zmysle zédkona ¢&. 442/2002 Z.z. pred vydanim
vodoprévneho povolenia uzavriet s naSou spolognostou budicu zmluvu o odovzdani
a prevzati vodnej stavby.

- dali stuperi dokumentacie Ziadame prerokovat’ a odstihlasit’ na DDV a DOOV BVS, a.s.

SO 510-00 PreloZka vodovodu DN 800 v km 1,530 cesty R7

- v d’al¥om stupni dokumentécie dopracovat’ do vykresu armatirnych ¥acht odkalenie DN 150
(nie DN 80), vyvedenie ovladan{ klapiek DN 800 a uzéveru DN 150 na odkaleni do poklopov
na terén, jimku na odSerpivanie vody a odvetranie $acht.

SO 511-00 Prelozka vodovodu DN 1200 v km 8,150 cesty R7
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- v d’alom stupni dokument4cie dopracovat’ do vykresu armatirnych $4cht odkalenie DN 300
(nie DN 80), vyvedenie ovl4dani klapiek DN 1200 a uzdveru DN 300 na odkaleni do
poklopov na terén, jimku na od&erpévanie vody a odvetranie $acht.

SO 512-00 Ochrana vodovodu DN 300 v km 0,172 prel. C. 1/63

- v dalSom stupni dokumentécie dopracovat’ do vykresu armatirnej $achty vyvedenie ovlidania
sekéného uzdveru DN 300 a uzéveru na odkaleni DN 80 do poklopov na terén, jimku na
odderpanie vody a odvetranie $achty.

SO 513-00 PreloZka vodovodu DN 300 pri obchddzkovej ceste na c.l/63

Na prekladany vodoved pripevnit’ vyhl'adévac{ vodié.

- v koordina&nych vykresoch stavby je definované pdsmo ochrany pri vodovodnych potrubiach
nad DN 500 — 2,5 m od okraja potrubia. V zmysle vyjadrenia BVS, as. &
34989/4020/2012/Tm zo dila 28.09.2012 Ziadame stanovit' pre objekty 510 a 511 pasmo
ochrany v $irke 5,0 m od okraja potrubia na kazdu stranu,

- nakolko pévodné potrubia, ktoré budi demontované a odvezené do zbernych surovin st v
majetku BVS, as., je potrebné investorom ich odvoz v priebehu stavby vydokladovat
vaZnymi listkami.

- z dévodu zachovania pristupu pracovnikov BVS, a.s. k vodirenskym zariadeniam, ktoré sa
nachddzajii na pozemkoch nepristupnych z verejného priestranstva (objekty &. 302, 303) je
potrebné zabezpedit’ od sprivcov predmetnych objektov siihlas pre vstup.

Cast kanalizdcie:

- armatimu $achtu AS] ¥iadame posunit’ tak, aby nezasahovala do nisypu rychlostnej cesty
R7, resp. aby bola celd Sachta vysunuté pred oplotenie R7,

- v armatimych Sachtich AS]1 a AS2 #iadame pridat’ kalové jimky s vyspadovanim dna,

- je potrebné zjednotit’ oznaenie profilov kanaliza&nych vytlakov na DN 400 a DN 200.

Opraventi PDSP - &ast’ kanalizécie Ziadame v jednom paré zaslat’ na Diviziu odvadzania

odpadovych véd (DOOV) BVS, a.s.

20) SPP Distribtcla, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, & TDba/842/2014/An z

14.4.2015:

- existujici VTL plynoved DN 100 / PN 4,0MPa (ID 9601426) v zdujmovom uzemi je
potrebné na zdklade objednévky vyty€it' v teréne - pisomnou objednévkou na SPP- distribiicia
a.s. (1.8, 02/6262 5559),

- pred samotnou realizéciou je investor povinny na SPP-distribicia a.s., uzatvorit’ dohodu
o prelozke PZ( Ing. Jung-02/6262 5126).

- realizéciu price na prelozke VTL plynovodu vykonévat’ mimo vykurovacieho obdobia,

- zapojenie prepojovacieho objektu chraniky je potrebné vykonat’ po dohode s pracovnikmi
prevéadzky SPP- distriblicia ,a.s. a meraci protokol odovzdat’ pri preberacom konani,

- vo vielkych lomovych bodoch riedit’ uhol zalomenia ako R- 5xD,

- konStrukénd dokumentécia preloZky VTL plynovodu musi byt posidend OPO a rovnako musi
byt vyhotovené tradni ski¥ka na vybudovanom plynovom zariadenf,

- prepojové préce na distribu¢nom plynovode moZe realizovat len firma s platnym oprdvnenim
a v zmysle schvéleného technologického postupu od SPP - distribicia, a.s.,

- pri realizécif stavby re§pektovat’ zékon &. 251/2012 Z.z o energetike a prislu§né STN a TPP a
vietky préce v blizkosti plynirenského zariadenia vykonévat’ vyhradne ruéne,

- investor je povinny strpiet’ vykonanie kontroly pri prekladani distribunej siete , zo strany
subjektu povereného spolo&nost'ou SPP- distribicia, a.s.,

- po vybudovanf prelozky VTL DN 100/4,0MPa investor odovzd4 dokladovh &ast’ stavby pri
preberacom konani na SPP-distribucia a.s. - odd. prevadzky — TD,

- geodetické zameranie stavby spracovat’ v systéme JTSK, vo vyskovom systéme Bpv, v 3.
triede presnosti, subor Gdajov vyhotovit' vo forméte DGN (systém Teplyn - aktuélna verzia )
v zmysle smemice D.W.05.02.13 a odovzdat’ v papierovej aj digitalnej forme pri preberani

15



technickej dokumentécie ako aj vSetky pisomnosti od predmetného novovybudovaného
plynérenského zariadenia na SPP - distribiicia, a.s. Ba.,

- stavebné préce na komunikdciach realizovat’ aZ po vybudovani a ukonéeni viatkych préc na

prelozke VTL plynovodu DN 100/4,0MPa a odpojeni dpfasného obtoku DN 50 od
existujiiceho VTL potrubia DN 100.

21) Zépadoslovenska energetika ,a.s,, Culenova 6, 816 47 Bratislava z 22.7.2015:

610 ~ Pripojka VN pre VO v km -1,000 R7; 611 - Kioskova trafostanica v 6,930 km D4, 620 -
Pripojka NN pre VO v lom -0,175 R7;
Ziadatel' vybuduje novii odberatePskn kioskovii TS osadent! transformétorom o vykone 100
kVA, ktord bude napojené 22 k V zemnou pripojkou realizovanou kéblom 3xNA2XS(F)2Y
1x240 mm” o di¥ke 175 m na 22 kV vzduiné distribu¥né vedenie 1.&. 226 na novy stoZiar (
riedi 601 -Prelozka VN 22 k V vzdu3ného vedenia v km 0,100 R7 ) cez novy tisekovy vypinag
typ: OTE 24/400, ktory bude umiestneny na hore uvedenom novom stoZiari. Dalej vybuduje
odberné miesto ( zariadenie ) a NN rozvody na pripojenie odberu. Deliacim miestom bude
novy usekovy vypina¥ umiestneny na novom stoZiari vedenia 1.8. 226. Meranie spotreby
elektrickej energie bude na NN napétovej irovni v USM s vySkou é&fselniku elekiromera od
1,0 m do 1,7 m a bude rie§ené ako polopriame pritom poZadujeme pouZit' transformétory
pradu s prevodom 100/5 A triedy presnosti 0,5s, iradne ciachované. Do priestoru situovania
trafostanice ako aj k meraniu spotreby elektrickej energie musi byt zabezpeeny pristup
pracovnikom energetiky v kaZdi dennii a no&nti dobu - zodpovedny investor. Pripojenie novej
odberatel'skej transforméatorovej stanice bude rieSené na zéklade ,Zmluvy o pripojeni
odberného elektrického zarjadenia %iadatel'a do distribuénej siistavy", ktori uzatvori investor
so spolotnostou Zaipadoslovenskd distribuéné a.s. v termine min. 200 dnf pred zafatim
stavby. Stavba méZe byt realizovana a% po splnend technickych podmienok a dodani dokladov
a dokumentécii uvedenych v predmetnej zmluve o pripojeni.

614 - Pripojka VN pre ISRC v km 6,500 R7; 615 - StoZiarovd trafostanica pre ISRC v km
6,500 R7; 622 - Pripojka NN pre ISRC v km 6,500 R7;

¥iadatel' vybuduje novi odberatel'skt jednostipovii TS osadenti transforméatorom o vykone 50
kVA, ktoré bude napojena 22 kV vzdudnou pripojkou realizovanou vodiémi AlFe6 3x42/7
mm2 o dizke 30 m na 22 kV vzduiné distribuéné vedenie 1.&. 228-350 na novy stoZiar na
severnej strane (rie§i 605 - Prelozka VN 22 k V vzdu3ného vedenia v km 6,449 R7 ) cez novy
usekovy vypinaé typ: OTE 25/400 - 32, ktory bude umiestneny na hore uvedenom novom
stoZiari. Dalej vybuduje odberné miesto ( zariadenie ) a NN rozvody na pripojenie odberu.
Deliacim miestom bude novy tsekovy vypinal umiestneny na novom stoZiari vedenia L&
228-350. Meranie spotreby elektrickej energie bude na NN napét'ovej trovni v USM s vy$kou
¢iselnfku elektromera od 1,0 m do 1,7 m a bude rie§ené ako polopriame pri€¢om poZadujeme
pouit’ transformatory pridu s prevodom 100/5 A, Giradne ciachované. Do priestoru situovania
trafostanice ako aj k meraniu spotreby elektrickej energie mus{ byt' zabezpefeny pristup
pracovnikom energetiky v kaZdi denni a no¢nt dobu - zodpovedny investor. Pripojenie novej
odberatel'skej transformétorovej stanice bude rieSené na zéklade ,Zmluvy o pripojend
odbemného elektrického zariadenia Ziadatel'a do disiribuénej ststavy", ktori uzatvori investor
so spolo&nostou Zapadoslovenské distribuénd a.s. v termine min. 200 dnf pred zadatim
stavby. Stavba moZe byt realizované aZ po splnenf technickych podmienok a dodanf dokladov
a dokumenticif uvedenych v predmetnej zmluve o pripojeni.

616 - Pripojka VN pre VO v km 8,200 R7; 617 - StoZiarovd trafostanica pre VO v km 8,200
R7; 623 - Pripojka NN pre VO v km 8,200 v kriZovatke "Dunajskd Luznd";

¥iadatel' vybuduje nova odberatel'ska jednostlpovii TS osadenti transformatorom o vykone 50
kVA, ktor4 bude napojenid 22 kV vzdudnou pripojkou realizovanou vodiémi AlFe6 3x42/7
mm2 o di¥ke 770 m na 22 kV  vzduné distribu¥né vedenie 1.&. 228 na existujvici podpemy
bod 22 kV vzduiného distribuéného vedenia 1.&. 228 a 610 cez novy isekovy vypinad typ:
UVI 25/400 PPN ODB, ktory bude umiestneny hore uvedenom  existujicom podpernom
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bode. Dalej vybuduje odberné miesto ( zariadenie ) a NN rozvody na pripojenie odberu.
Deliacim miestom bude novy tsekovy vypina& umiestneny na existujiicom podpernom bode
22 kV  vzdu¥ného distributného vedenia 1.&. 228 a 610. Meranie spotreby elektrickej energie
bude na NN napdtovej trovni v USM s vy¥kou &iselnfku elektromera od 1,0 m do 1,7 m a
bude rieSené ako polopriame prifom poZadujeme pouZit’ transformétory priidu s prevodom
100/5 A, tradne ciachované. Do priestoru situovania trafostanice ako aj k meraniu spotreby
elektrickej energie musi byt’ zabezpefeny pristup pracovnikom energetiky v kaZdu dennd a
no&ni dobu - zodpovedny investor. Pripojenie novej odberatel'skej transformatorovej stanice
bude riefené na zéklade ,,Zmlivy o pripojenf odberného elektrického zariadenia ZiadateFa do
distribu&nej ststavy"”, ktorii uzatvorf investor so spolo&nost'ou Zépadoslovenskd distribu&na
a.s.v termine min. 200 dni pred zagatim stavby. Stavba mdZe byt realizované aZ po spineni
technickych podmienok a dodani dokladov a dokumentécii uvedenych v predmetnej zmluve o
pripojeni.

Stavba mus{ zohl'adfiovat’ vetky existujiice VN a NN zariadenia spolonosti Zdpadoslovensk4
distribuén4 a.s. a ich ochranné pasma v stlade s § 43 zdkona &. 251/2012 Z, z. a nadvdznych
legislativnych predpisov. Nakol'’ko cez tzemie urené pre realizdciu stavby prechédzaji
existujtice vzduné 22 kV vedenia liniek Cislo 226, 350 a spojovacieho pola liniek &fslo 228-
350 je nutné pred zahédjenim stavby riedit’ preloZky uvedenych 22 kV vzdu¥nych vedeni v
zmysle § 45 zédkona & 6251/2012 Z. z.. Z uvedeného zékona vyplyva Ze ndklady na preloZku
je povinny uhradit’ ten, kto potrebu preloZky vyvolal. Prelozky budi riefené na zédklade Zmiv
o vykonani preloZky elektroenergetickych zariadeni, ktoré uzatvoril investor so spolo&nostou
Zapadoslovenskd distribuéna a.s. (vid'. jednotlivé SO ) Z technického hl'adiska budi prelozky
rie§ené nasledujiicimi spbsobmi:

601 - Prelozka VN 22 kV vzdu¥ného vedenia v km 0,100 R7;

Do VN distribuéného vzduného 22 kV vedenia 1.5. 226 budii na vychodnej a zApadnej strane
riefeného tzemia osadené 2 ks novych priehradovych stoZiarov typu KO 13,5/30. Nov4 trasa
22 kV zemného vedenia je riefen4d tak aby kriZovanie s projektovanou komunikaciou R7
bolo &o najkrat¥ie. Existujice 22 kV distribuéné vzdusné vedenie linky &. 226 typ: 3 x AlFe6
35mm2 bude demontované v dfzke 385 m vrétane 4 ks podperného bodu JB 12 m/10 kN a
bude nahradené novym 22 kV zemnym kéblovym vedenim typ: 3xNA2XS(F)2Y 1x240 mm®
o di¥ke 820m. Prelozka 22 kV vzdu¥ného vedenia 1.5. 226 bude riefené na zéklade »Zmluvy o
vykonani elektroenergetického zariadenia” & 1513100028-ZoVP, ktorii uzatvoril investor so
spolo&nost'ou Zapadoslovenské distribuéné a.s..

Prelozka moZe byt realizované aZ po splneni technickych podmienok a dodani dokladov a
dokumenticif uvedenych v predmetnej zmluve o vykonani preloZky elektroenergetického

zariadenia,
602 - Prelozka VN 22 kV vzduSného vedenia v km 2,462 R7

Do VN distribuéného vzduiného 22 kV vedenia 1. & 350 budi na vychodnej a zépadnej strane
rie¥eného \izemia osadené 2 ks novych podpernych bodov DB 12/20kN ( konzoly L-3000 a 3
ks JK izoldtora a 3 ks DK izolatora pre ka%dy podperny bod + 1 x vodide prepétia HDA 24
MA a uzemnenie ). Trasa ani df¥ka 22 kV vzdu¥ného vedenia sa nemeni. Existujiice 22 kV
vzdudné vedenie typ; 3 x AlFe6 110/22 mm2 bude demontované v dlzke 69 m vrétane 1 ks
podperného bodu JB 12 m/10 kN a bude nahradené novym 22 kV vzdusnym vedenim typ: 3 x
AlFe6 110/22 mm2 o df#ke 69 m.

Prelozka 22 kV vzdu¥ného vedenia 1.&. 350 bude riefend na zéklade ,,Zmluvy o vykonan{
preloZky elektroenergetického zariadenia" & 1513100013-ZoVP, ktorii uzatvoril investor so
spolo&nostou Zépadoslovenska distribuné a.s.. PreloZka moZe byt’ realizovand aZ po spineni
technickych podmienok a dodani dokladov a dokumentacii uvedenych v predmetnej zmluve o
vykonani preloZky elektroenergetického zariadenia.
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- 603 - Preloka VN 22 kV vzdus$ného vedenia v km 3,173 R7

Vedfa VN vzdu¥ného distribuného 22 kV vedenia spojovacieho pola 1.&. 228-350 budd na
severnej a juZnej strane rieSeného Uzemia osadené 2 ks priehradového stoZiara R 14/V39 (
konzoly A3 - HS10, 3 ks JK izolétora a 3 ks DK izolétora a uzemnenie pre kaZdy priehradovy
stoZiar + 1 x zvodite prepétia HDA 24 MA ), 1 ks podperného bodu DB 12/10kN ( konzola L-
3000 a 3 ks podperného izol4tora ), 2 ks podperného bodu JB 12/10kN ( konzola 1-3000 a 3
ks podperného izolatora pre kazdy podperny bod ). Nové trasa 22 k V vzduiného vedenia je
rieSené tak aby kriZovanie s projektovanou komunikéciou R7 bolo &o najkratiie. Existujtice 22
kV distribu¥né vzduiné vedenie typ: 3 x AlFe 110/22 mm?2 bude demontované v dizke 315 m
vratand 3 ks podperného bodu JB 12 m/10 kN a bude nahradené novym 22 kV vzduinym
vedenim typ: 3 x AlFe 110/22 mm2 o dizke 315 m.  Prelo¥ka 22 kV vzduiného vedenia
spojovacieho pola 1.&. 228-350 bude rie§end na zdkiade ,Zmluvy o vykonani preloZky
elektroenergetického zariadenia" & 1513100014-ZoVP, ktorti uzatvoril investor so
spolo&nostou Zépadoslovenskd distribu¢né a.s.. Prelozka méZe byt realizované a% po splneni
technickych podmienok a dodani dokladov a dokumentécii uvedenych v predmetnej zmluve o
vykonani preloZky elektroenergetického zariadenia.

- 604 - Prelozka VN 22 kV vzduSného vedenia v km 4,620 R7

Do VN distribuéného vzdudného 22 kV vedenia spojovacieho pola 1.& 228-350 budd na
severnej a juZnej strane rieSené¢ho tizemia osadené 2 ks novych podpemych bodov DB
12/20kN ( konzoly 1.-3000 a 3 ks JK izolatora a 3 ks DK izolatora pre kaZdy podperny bod ).
Trasa ani di#ka 22 kV vzdu¥ného vedenia sa nemeni. Existujtice 22 kV vzdugné vedenie typ: 3
x AlFe6 50/22 mm2 bude demontované v di2ke 89 m vrétane 2 ks podperného bodu JB 12
m/10 kN a bude nahradené novym 22 kV vzduinym vedenim typ: 3 x AlFe6 70/22 mm2 o
dlzke 89 m. a dokumenticii uvedenych v predmetnej zmluve o vykonani prelozky
elektroenergetického PreloZka 22 kV vzdusného vedenia spojovacieho pola 1.&. 228-350 bude
riefend na zdklade ,Zmluvy o vykonani preloZky elektroenergetického zariadenia" &.
1513100015-ZoVP, ktori uzatvoril investor so spolofnostou Zapadoslovenskd distribugné
a.s.. Prelozka mdZe byt realizované aZ po splneni technickych podmienok a dodani dokladov
a dokumentécif uvedenych v predmetnej zmluve o vykonani preloZky elektroenergetického
zariadenia.

- 605 - Prelozka VN 22 kV vzdu$ného vedernia v km 6,449 R7

Do VN distribuéného vzdu¥ného 22 kV vedenia spojovacieho pola 1.& 228-350 budd na
vychodnej a zédpadnej strane rieSeného izemia osadené 1 ks podperného bodu DB 12/20kN (
konzoly L-3000 a 3 ks JK izolatora a 3 ks DK izolétora ) a 1 ks priehradového stoZiara N
14/V39, konzoly 2 x A3 - HS11, 3 ks JK izol4tora a 3 ks DX izolatora + 1 x zvodi&e prepitia
HDA 24 MA a uzernnenie ). Trasa ani df#ka 22 kV vzdu¥ného vedenia sa nemen. Existujice
22 k V vzdu¥né vedenie typ: 3 x AlFe6 50/22 mm2 bude demontované v dl¥ke 73 m vrétane 1
ks podperného bodu JB 12 m/10 kN a bude nahradené novym 22 kV vzdu$nym vedenim typ:
3 x AlFe6 70/22 mm2 o di¥ke 73 m. Prelozka 22 kV vzdudného vedenia spojovacieho pola
1.8. 228-350 bude riefend na zéklade ,Zmluvy o vykonani preloZky elektroenergetického
zariadenia" &. 1513100016-ZoVP, ktori uzatvoril investor so spolo&nostiou Zapadoslovenské
distributné a.s.. Prelozka méZe byt' realizovand aZ po splneni technickych podmienock a
dodani dokladov a dokumentécii uvedenych v predmetnej zmluve o vykonani preloZky
elektroenergetického zariadenia.

- Ziadame re$pektovat’ vetky energetické zariadenia v majetku spolotnosti Zapadoslovensk4
distribuénd, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodrZat' ich ochranné pidsma podl'a § 43 z4kona
251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel. Zakreslovanie sieti je moZné vykonaf pre
zariadenia VN a NN na tlme sprdvy energetickych zariadenf VN a NN Bratislava - mesto,
Hraniéné C, 14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na time sprévy sieti VVN
Culenova & 4.  Pri realizécii stavby hore uvedenych stavebnych objektov sa buda v
ochrannom pasme existujiceho 22 kV  vzdudného distribu&ného vedenia 1.8. 226, 1.8. 350 a
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spojovacieho pola liniek &. 228-350 pohybovat’ stavebné mechanizmy a pracovnici investora
preto trvAme na dodrZani nasledovnych podmienok:

o Pri realizécii terénnych tprav pod vedenim musf byt” dodrZand minimélna vy&ka vodigov od
trovne terénu 7 metrov, pod vedenim a min 3 m od krajného vodi¥a poZadujeme trdvnaty
povrch.

¢ Investor v pripade potreby umozZnf vstup pracovnikom prevadzkovatel'a el. vedenia na svoj
pozemok za udelom vykonavania revizif, GdrZby a oprav el. vedenia.

¢ Pri stavbe budi dodrZané vietky bezpe&nostné opatrenia, aby nedo¥lo k ndhodnému dotyku s
vedenim predmetmi a niradim, ktoré sa pri stavbe pouZivaju.

oPolas celej vystavby hore uvedenych stavebnych objektov za bezpenost pri praci, z
hr'adiska pribliZenia sa k Zivym &astiam VN vedenia, pracovnikov, ktori sa zi&asthuja
stavebnych préic v plnej miere zodpovedé stavebnik.

¢Pod vedenim sa zakazuje skladovat stavebny material a odstavovat’ motorové vozidla.

¢ Skody, ktoré vznikni poas vystavby na zariadeni v majetku spolotnosti Zapadoslovenské
distribu&n4 a,s. je stavebnik povinny uhradit’ vlastnikovi dotknutych energetickych zariadenf.

o Zéroveti Ziadame dodrZat’ ustanovenia §-u 43, odsek 4), zdkona &. 251/2012 Z.z. o
energetike a jeho noviel.

Pre potreby budovania energetickych zariadenf, poskytne Ziadatel’ prevadzkovatelovi
pozemok (koridor) resp. priestor vhodny pre budovanie energetického zariadenia.
Majetkopravne vysporiadanie pozemku bude rie¥ené samostatnou zmluvou,

v pripade, Ze novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budd tvorif' saast’ distribugného
rozvodu el. energie budi osadené na pozemku iného vlastnika, je potrebné riefit' pred
realizédciou predmetnej stavby majetkoprdvne vysporiadanie pozemkov pre osadenie tychto
zariadeni v zmysle platnej legislativy, pri¢om nebude i¢tovany prendjom poéas ich Zivotnosti.
pred zalatim zemnych prac, ktoré buda siastou horeuvedenej stavby je potrebné v
navrhovanych trasdch poZiadat o presné vytyenie a identifikovanie kéblov patriacich
spolo&nosti Zapadoslovenska distribudn4, a.s..

pri kriZovani a sibehu zariadeni budovanych v rdmci horeuvedenej stavby z distribudnymi
siefami vo vlastnictve spolo&nosti Zédpadoslovenské distribuéné a.s. dodrZiavat' ustanovenia
normy STN 73 6005.
zemné préce - pri kriZovan{ a siibehu zariadeni spolo&nosti Zépadoslovensk4 distribu&na4, a.s. -
pozadujeme vykonévat’ so zvySenou opatrnostou - rudnym spbsobom. Pri pracach dodrZiavat’
bezpe&nostné predpisy a ustanovenia prislu¥nych STN.
pri pracach na zariadeniach patriacich spolo&nosti Zapadoslovenské distribugna, a.s. poZiadat
pracovnika TSEZ Bratislava, Hrani¢na 14 o technicky dozor.
pred zahmutim vykopov (kéble VN a NN uloZené v pieskovom 16Zku s mechanickou
ochranou) a chréanidiek je potrebné prizvat’ zéstupcu TSEZ BA,, Hrani&né 14.
za detailné technické rie¥enie v zmysle platnych predpisov a STN zodpoved4 projektant.

V pripade d’al¥ej kore¥pondencie v tejto zéleXitosti kontaktujte Kamil Stefik, tel.: +421-(0)2-

5061 3141, fax:+421-(0)2-5061 3191, kamil.stefik(@zsdis. sk

- armatiimu Sachtu AS1 Ziadame posunut’ tak, aby nezasahovala do nisypu rychlostnej cesty R7.

22)

Dopravny podnik  Bratislava, a.s.,, Olejkdrska 1 814 52 Bratislava ¢
10374/4/10549/2000/2015 z 28.05.2015:

sthlasime apoZadujeme v zmysle projektu po&as vystavby mosta 202-00 nad R7 trvale
zabezpe&it' cestné prepojenie po trase Podunajské Biskupice - Lieskovsk4 cesta - Ketelec-
Topolové, kvoli obsluhe Topol'ové autobusovou linkou mestskej hromadnej dopravy.
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23)

Technickd infpekcia , a.s. , Holekova 3, 811 04 Bratislava- dlijiné stanovisko
¢.1711/1/2015 zo diiz 08.06.2015:

- upozoriiyjeme na plnenie poZiadaviek bezpetnostnych predpisov, ktoré pri uZivani stavieb a

ich stdasti, pracovnych priestorov, pracovnych prostriedkov o ttechnickych zariadeni méZu
ovplyvnit' stav bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci:

- kon$trukéni dokumentaciu vyhradeného technického zariadenia - 601 Prelozka VN 22 kV

vzdu$ného vedenia v km 0,100 R7, 602 Prelozka VN 22 kV vzdugného vedenia v km 2,462
R7, 603 Prelozka VN 22 kV vzdu$ného vedenia v km 3,173 R7, 604 Prelozka VN 22 kV
vzduiného vedenia v km 4,620 R7, 605 Prelozka VN 22 kV vzdugného vedenia v km 6,449
R7, 610 Pripojka VN pre VO v km - 1,000 R7, 611 Kioskové trafostanica TS4 v km 6,930
D4, 614 Pripojka VN pre ISRC v km 6,500 R7, 616 Pripojka VN pre VO v km 8,200 R7, 617
StoZiarové trafostanica pre ISRC v km 8,200 R7 a 701 PreloZka VTL plynovodu DN 100 v
km 8,000 R7 je potrebné posidit’ v zmysle poZiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhladky £.508/2009 Z.
z.a § 14 ods. 1 plsm. d) zékona €.124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov oprivnenou
pravnickou osobou, Technickou in¥pekciou, a.s.

- pred uvedenim do prevaddzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni - 601 PreloZka

VN 22 kV vzdugného vedenia v km 0,100 R7, 602 PreloZka VN 22 kV vzdu$ného vedenia v
km 2,462 R7, 603 Prelozka VN 22 kV vzdusného vedenia v km 3,173 R7, 604 Prelozka VN
22 kV vzdu¥ného vedenia v km 4,620 R7, 605 Prelozka VN 22 kV vzdu¥ného vedenia v km
6,449 R7, 610 Pripojka VN pre VO v km - 1,000 R7, 611 Kioskova trafostanica TS4 v km
6,930 D4, 614 Pripojka VN pre ISRC v km 6,500 R7, 616 Pripojka VN pre VO v km 8,200
R7, 617 StoZiarova trafostanica pre ISRC v km 8,200 R7 a 701 Prelozka VTL plynovodu DN
100 v km 8,000 R7 vykonat' tradni sko¥ku v zmysle § 12 vyhlasky & 508/2009 Z. z. a § 14
ods.1 pism. b) ad) zékona & 124/2006 Z.z. v zneni neskor¥ich predpisov oprdvnenou
prévnickou osobou, Technickou inSpekciou a.s..

24) Dopravny iirad, divizia civilného letectva , Letisko M.R. Stef4nika, 823 05 Bratislava, &

12146/2015/ROP-002-P/18699 z 19.06.2015:

stavebnik je povinny pisomne oznimit' Dopravnému iiradu minimalne 7 dnf vopred zadatie
stavby s harmonogramom vystavby, sterminom pouZitia stavebnych mechanizmov na
stavenisku, stidajom o pouZitych typoch, ich maximélnej pouZivanej vy§ky a doby ich
pouZitia ( informéciu zaslat' elektronickou poStou na adresu jgu. ),

a v képii na adresw ttirsrna pasma@nsatisk: )

25) Slovensky zviiz telesne postihnutych, Sevéenkova 19, 851 01 Bratislava, 101/2015

z 28.05.2015:

realizovat' v silade s § 56 vyhlasky MZP SR 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti
o vieobecnych technickych poZiadavkich na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientécie.

26) DANUBIUS FRUCT, spol. s.r.o., Lipnickd 3035/162, 900 42 Dunajskd Luind =z

27)

17.08.2015:

spolonost’ Danubius Fruct s.ro. , vzmysle vyjadrenia k tizemnému konaniu ( &islo
9024/2012) Ziada , aby bol vstup do ovocného sadu po zisahu NDS vybaveny riadnym
dopravnym zna¢enim ,,PRIPOJENIE POENEJ CESTY".

PROGRES-TS, s.r.o. ,Kosodrevinova 44, 821 07 Bratislava z 14.04.2015:

pri stavebnych précach je potrebné dodrZat’ ochranné pdsmo 1,5m na kaZdu stranu nagho
vedenia a v pripade fyzického kriZovania, Ziadame na$e optické vedenie KDS chrénit’ vo
vykope min. beténovymi chranitkami,

pred stavebnymi pracami je potrebné objednat’ u nés vytygenie siete KDS
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28)

29)

L]

Krajsky pamiatkovy Grad v Bratislave, Leikova 17, 811 04 Bratislava zaviizné
stanovisko BA/12 /1894-2/7537/PRA z16.11.2012:

stavebnik dodrZi stavebno-technické poZiadavky stanovené sprdvcom pamiatky z dévodu
zachovania pévodného tvaru, hmoty a funké&nosti protipovodiiovej hradze pri realiz4cii navr-
hovanych SO 206 - most nad starou dunajskou hridzou (Km 5,125) a SO 115 - hospodérsky
zjazd na starej hradzi (Km 5,170),

konkrétny spdsob ochrany potencidlnych, dosial’ nezndmych alebo neevidovanych archeolo-
gickych nélezov na trase cestnej stavby uréi KPU v samostatnom rozhodnuti na z4klade po-
stidenia predloZenej projektovej dokumentécie navrhovanej stavby podla prisluinych ustano-
veni pamiatkového zékona.

Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28 , 817 62 Bratislava, €. 6611523947 z 02.11.2015:
dodrZat’ ustanovenie §65 zédkona &. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikécidch v zneni
neskor§ich predpisov ( d'alej len ,,zédkon &. 351/2011 Z.z.*),

stavebnik alebo nim poverena osoba je povinné v pripade ak zistil, e jeho zdmer, pre ktory
podal uvedent Ziadost’ je v kolizii so SEK Slovék Telekom.a.s. alebo zasahuje do ochranného
pasma tychto sieti, vyzvat' spolonost’ Slovék Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych
podmienok ochrany alebo preloZenia sieti elektronickych komunikécii ( daleje len ,,SEK®)
prostrednictvomn zamestnanca spolo¢nosti povereného sprévou sieti: Iveta Jankovifova,
iveta.jankovicova@telekom.sk, +421 903 909625;Juraj Csiba, juraj.csiba@telekom.sk, +421 2
58829621,

v zmysle § 66 ods. 7 zékona &. 351/2011 Z.z. sa do projektu stavby musi zakreslit’ priebch
vietkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpoveda projektant,
upozoriiujeme Ziadatel'a, %e v textovej tasti vykonévacicho projektu musf figurovat
podmienka ST o zakaze zriad’ovania sklidok materidlu a zriad’ovania stavebnych dvorov
podas vystavby na existujicich podzemnych kébloch a projektovanych trasich preklddok
podzemnych telekomunika&nych vedeni a zaraden,

v pripade ak na Vami definovanom uzemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachddza nadzemnd
telekomunika®né siet, ktord je vo vlastnictve Slovék Telekom, as., je potrebné zo strany
¥iadatel’a zabezpe&it’ nadzemnu sief’ proti pofkodeniu alebo naruleniu ochranného pésma,

nedodrZanie vy§§ie uvedenych podmienck ochrany zariadeni je porufenim povinnosti podla §
68 zdkona &. 351/2011Z.z.,

v pripade, Ze Ziadatel bude so zemnymi prdcami alebo Einnostou z akychkolvek dévodov
pokragovat’ po tom, ako vydané vyjadrenie stratf platnost, je povinny zastavit' zemné préce a
poZiadat’ o nové vyjadrenie. Pred realiziciou vykopovych préac je stavebnik povinny poZiadat’
o vytyenie TKZ. VzhPadom k tomu, Ze na Vafom zéujmovom lzemi sa méZu nachédzat
zariadenia inych prevédzkovatelov, ako su napr. rddiové zariadenia, rddiové trasy, televizne
kéblové rozvody, Slovék Telekom, a.s. tymto upozoriiuje Ziadatel'a na povinnost’ vyZiadat' si
obdobné vyjadrenie od prevaddzkovatelov tychto zariadeni,

vyty&enie polohy telekomunika¢nych zariadeni vykonéd Slovdk Telekom a.s. na zéklade
samostatnej objedndvky do troch tyZdiiov od jej dorufenia na adresu spolo¢nosti alebo ju
odovzdéte technikovi: Daniel Talacko, daniel.talacko@telekom.sk, +421 2 58829342,
+421902719605; Tibor Szabo, tibor.szabo@telekom.sk, +421 31 5526040, 0903730634, v
objednévke v dvoch vyhotoveniach uved’te &islo tohto vyjadrenia a détum jeho vydania,

stavebnik alebo nim poverend osoba je povinné bez ohl'adu vy3%ie uvedenych bodov dodrZat’
pri svojej &innosti aj Vieobecné podmienky ochrany SEK spolognosti Slovék Telekom, a.s.,

¥iadateP méZe vyjadrenie pouZit’ iba pre 1i¥el, pre ktory mu bolo vystavené. Ziadatel nie je
oprdvneny poskytnuté informécie a déta d’alej roziirovat, prensjimat’ alebo vyuZivat' bez
suhlasu spolo¢nosti Slovédk Telekom, a.s.,

poskytovatel negarantuje geodetick presnost poskytnutych dét, Poskyinutie déat v

elektronickej forme nezbavuje Ziadatel'a povinnosti poZiadat’ o vyty&enie.
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V3cobecné podmienky ochrany SEK:

v pripade, Ze zdmer stavebnika, pre ktory podal uvedenu Ziadost, je v kolfzii so SEK Slovak
Telekom, a.s alebo zasahuje do ochranného pdsma sieti, je stavebnik po konzulticii so
zamestnancom Slovak Telekom, a.s povinny zabezpeit:

sochranu alebo preloZenie sieti v zmysle konkrétnych podmienok uréenych zamesinancom
Slovak Telekom,a.s.,

e yypracovanic projektovej dokumentécie v pripade potreby premiestnenia telekomunikaéného
vedenia,

¢ odsthlasenie projektovej dokumecntacie v pripade potreby premiestnenia telekomunika&ného
vedenia,

pri akychkol'vek pracach, ktorymi mdZu byt’ ohrozené alebo po¥kodené zariadenia, je Ziadatel
povinny vykonat vietky objektivne a&inné ochranné opatrenia tym, ¥e zabezpedi:

epred zadatim zemnych pric vyty&enie a vyznalenie polohy zariadeni priamo na povrchu
terénu,

e preukézatel'né obozndmenie zamestnancov, ktori budi vykonévat' zemné préace, s vytyenou
a vyznalenou polohou tohto zariadenia atie? s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu
stanovené,

s upozornenie zamestnancom vykonévajucich zemné prace na mo#nd polohovii odchylku 30
cm skuto&ného uloZenia zariadenia od vyzna&enej polohy na povrchu terénu,

s upozornenie zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariaden! pracovali
s najvi&¥ou opatrostou a bezpodmienedne nepouZivali nevhodné néradie ( napr. hibiace
stroje),

eaby boli odkryté zariadenia riadne zabezpeené proti akémukol'vek ohrozeniu, krideZi
a poskodeniu vo vzdialenosti 1,5m na kaZdd stranu od vyznaéenej polohy zariadenia,

e Zzhutnenie zeminy pod kdblami pred jeho zakrytim ( zasypanim),

ebezodkladné oznidmenie kaZdého poskodenia zariadenia na telefénne &islo 12129,

e overenie vy¥kového uloZenia zariadenia ru¥nymi sondami ( z dévodu, Ze ST nezodpoveda za
zmeny priestorového uloZenia zariadenia vykonané bez vedomia ST),

v pripade, %e podas vystavby je potrebné zvyiif, alebo zniZit' krytie tel. kdblov je toto moZné
vykonat' len so suhlasom povereného zamestnanca ST,

v pripade poZiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST ( verejnd siet’ ST) je potrebné
si podat’ #iadost’ o uréenie bodu napojenia, (Www.telekgmsk),

dodrzat’ platné predpisy podla STN 73 6005 pre priestorovi fipravu veden{ v plnom rozsahu.

30) Slovak Telekom, a.s., Bajkalské 28, 817 62 Bratislava, &. 15-15225146-SC/15 14.4.2015

z27.5.2015:

pri akychkol'vek zmendch pri realizécii vo¢i realizalnému projektu, ktoré maji vplyv na
telekomunikaéné vedenia v sprave Slovak Telekom a.s( d'alej ST a.s.) Ziadame prizval
prevadzkovatel'a /sprévca siete p.Gajdosfk t.&. 0902 719 607 alebo vedici tymu

%iadame o vyty&enie podzemnych tf. vedeni v sprave ST a.s. v zduyjmovom Wizemi,

hibku uloZenia kéblov Ziadame dodrZat’ aj pri prekladke aj pri ochrane podl'a terjSieho stavu.

v novej trase Optickych kablov nie je moZné zadlenit' Ziadnu optickd pripojku do lokélnej
siete voti terjSiemu stavu,

poZadujeme dodrZat’ priestorové normy uloZenia inZinierkych sieti /STN 73 60 02/pri
vykopovych pricach pre kdbelové trasy, krizovani a sibehoch sieti inych vlastnikov s nafimi
PTZ, pod parkoviskami pripadne spevnenymi plochami, treba ich ochrénit’ /PVC trubky,
beténové pripadne plastové Zlaby/,

po odkopani terajdej trasy kdblov a pred znovu zasypanim ochrannych popripade odokrytych
a prekladanych ksWl~- @7 -5 Ziadame kontaktovat’ . nrizwat’ nrevidzknvatela / sprévaca
siete p. .ebo vedici tymu |
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31)

v pripade po¥kodenia nagich sieti z d6vodu stavebnych préc, 2iadame tito skutodnost’ nahlasit’
na dispefing ST a.s., (te.£.12129) a zabezpedit’ vstup pracovnikov ST a.s. na stavenisko podas
celého dila /24h./ na zabezpe&enie prevadzky,

pri vykopovych pricach v bliskosti telekomunika&nych kdblov prip. kébelovodu Ziadame
dodrZaf’ maxim. opaimost’, kable zabezpedit proti po¥kodeniu a pripadenému odcudzeniu.
Ziadame o informovanie ST a.s. o dodévatelovi kto bude dané préce ohladom prekladky
kablov ST a.s. realizovat’,

ka?dy zésah do vedenf telekomunikafnej siete vo vlastnictve naSej spolo&nosti vopred
oznimit' a konzultovat' spdsob amiern zdsahu, v pricach pokrafovat' aZ po odsthlaseni
na¥fmi oracovnikmi / sprivaca siete p. ! alebo vediici tymu
1 .
Ziadame dodrZat’ podmienky pre vypracovanie technickej dokumentécie T326 a pre dodrZanie
podmienok prebercieho konania M-273-41,

upozoriiujeme investora, Ze preloZené kdble a HDP riiry zost4vajt v majetku ST a.s./dohoda/,
jednd sa opreklddku Optickych a metalickych kéblov s preulenim previdzky na danych
kébloch a preto Ziadame vopred a v&as kontaktovat’ kompetentni osobu pre vyluky na kibloch
{ e mva . ohl'adom spresnenia potrebného,

Ziadame dodat’ sdhlas vlastnika pozemku s umiestnenfm existujlicej anovej trasy kéblov
a HDP rur.

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, BA-2667/2015 2.11.2015:

existujiice podzemné telekomunika&né zariadenia ( d’alej len ,,PTZ) st chrinené ochrannym

pasmom. V kéblovej ryhe su uloZené HDPE trubky, optické kéble a spojky roznej funk&nosti.

Udaje o technickom stave a poéte HDPE poskytneme po zdbvodnenej potrebe pri vytydeni

trasy.

pri akychkol'vek pracach, ktorymi méZu byt ohrozené alebo poskodené PTZ, ste povinny

vykonat' victky objektivne i¢inné ochranné opatrenia najm# tym, Ze zabezpetite:

* pred zadatim zemnych préc vytyenie a vyznadenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu

ﬁb{@ﬁ;@} u spravcu PTZ / vyznadenie podzemnej trasy si prevedie objednévatel’ farbou alebo
olikmi

+ preukézatelné obozndmenie pracovnikov, vykondvajicich zemné price, s vyty&enou a

vyzna&enou polohou PTZ a upozornenie pracovnikov vykonévajiicich zemné price na moZnu

polohovil odchylku +,- 30 cm skutoného uloZenia PTZ od vyznadenej polohy na povrchu

terénu, aby pri prdcach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni pracovali s najvé&Sou

opatrnosfou a bezpodmienedne nepouZivali nevhodné néradie (mapr. hibiace stroje) vo

vzdialenosti najmenej 1 m ( v ochrannom pésme 1,5 m) na kaZd1 stranu od vyzna&enej polohy

PTZ, okrem pretlakov,

+ dodrZanie zékazu prechddzania tazkymi vozidlami, kym sa nevykon4 ochrana proti

mechanickému po$kodeniu

» nad optickou trasou dodrZanie zékazu sklddok a budovania zariadeni, ktoré by

znemoziiovali pristup k PTZ

» suthlas prevadzkovatel'a a spraveu pri zmene nivelety nad trasou PTZ

+ aby odkryté &asti PTZ boli riadne zabezpefené proti previsu, ohrozeniu a poX¥kodeniu

nepovolanou osobou

« pred zdhrnom previest' zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnovif’ krytie a zna&enie

(z&krytové dosky, félia, markery )

+ aby bezodkladne oznémili ka¥dé po¥kodenie PTZ na tel. Cislo 033 / 77 320 32, mob. 0907

721378

+ overenie vySkového a stranového uloZenia PTZ ruénymi sondami (vzhl'adom na to, Ze

nezodpoveddme za zmeny priestorového uloZenia PTZ vykonané bez nasho vedomia),

+ pred zédhrnom obnaZenych miest PTZ prizvat’ pracovnika servisu ku kontrole, kde bude

vystaveny zépis o nepoSkodeni trasy, dodrZania podmienok vyjadrenia prevddzkovatela a

spraven PTZ
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32)

nedodrZanie podmienok ochrany verejnoprospesného zariadenia PTZ je porufenim prévnej
povinnosti podl'a §68 zdkona £.351/2011 Z.z. a TZ.

vytySenie vedenia verejnej elektronickej komunikadnej siete wvykon spolo&nost’ Orange
Slovensko, a.s., na zéklade objednavky do 3 tyZdiioch od jej dorudenia. Na objednavke je
potrebné uviest’ &islo vyjadrenia o existencii PTZ.

Slovensky vodohospoddrsky podnik, §.p., Karloveské 2, 842 17 Bratislava 4- 1..&. 5920 -
210/2015-Va z 23.04.2015:

v 3irke kriZovania cesty shrddzou poZadujeme svahy hrAdze spevnif nevegetadnym
materiélom (napr, prirodny kameifi uloZeny do beténu) , nakol’ko pod mostnymi objektmi nie
st vhodné podmienky pre existenciu vegetaéného opevnenia (trdvnaté porasty),

navrhované typy ORL musia garantovat’ vystupni hodnotu znedistenia max. 0,1 mg/l
v ukazovateli NEL,

zadatie realizainych prac poZadujeme vopred ozndmit’ nadej organizAcii na adresu SVP, .p.
OZ Bratislava, Sprava vnittornych vod Samorin, Bratislavsk4 cesta 47, 931 01 $amorin,

k vyty&eniu stavby, k preberaciemu a kolaudaénému konaniu poZadujeme prizvat’ zéstupcu
nadej organizécie (tel. &.: 031/562 22 58),

realizaént dokumenticiu a porealizadné zameranie stavby poZadujeme odovzdat nalej
organizécii,

stavbu zjazdnej rampy (SO 115) po jej kolaudacii poZadujeme odovzdat do sprévy naSej
organizécie,

Hlavné mesto SR Bratislava, Primacidlne ndm.1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava
MAGS OKDS/ 44574/2015/274646 z 22.06.2015:
definitivne vodorovné dopravné znalenie na Lieskovskej ceste v sprive hlavného mesta
Ziadame vyznadit’ dvojzloZkovou farbou (teply a studeny plast),
Ziadame predloZit’ realizadmi projektovii dokumentéciu objektov (SO 111 + SO 202), ktoré
investor uvaZuje odovzdat’ do majetku a sprdvy Hlavného mesta SR Bratislavy, na vyjadrenie.
Tito Ziadame vypracovat’ vo vietkych néleZitostiach prislu§ného stupiia projektovej
dokumenticie,
ku kolaudécii stavby Ziadame prizvat’ sprdvcu komunikécii, spraveu inZinierskych objektov a
dopravného znadenia,
najneskér 5 dni pred kolaudadnym konanim Ziadame predloZit’ sprdvcom na predtudovanie
originél projektovej dokumentacie skuto&ného vyhotovenia - nie fotoképiu,
ku kolaudécii stavby Ziadame zabezpedit' polievacie auto ku kontrole vykonaného diela a
spadovych pomerov,
pri kolaudagnom konan{ predloZit’ a odovzdat' sprdvcovi komunikicii a dopravného znadenia
2 x projekt skutofného vyhotovenia - farebny origindl (pévodny stav, pred realizdciou
zakresleny &ieme a novy stav Servene) s presnymi vymerami (dlzky, irky a jednotlivé
plochy) overeny stavebnym tradom, 1x porealizaéné geodetické zameranie a Ix geometricky
plén, spravcovi komunikécif odovzdat’ Ix PD skuto&ného vyhotovenia aj v digitdlnej forme na
CD vo forméte dwg (AutoCAD) a technicki sprdvu vo Worde a Exceli, majetkovoprivne
usporiadanie pSvodného a nového stavu (jednotlivych objektov aj dotkmutych pozemkov),
atesty a certifikdty pouZitych materidlov, Ziviénych zmesi, daZd'ovej kanaliz4cie, fotoképie
dokladov stvisiacich s jednotlivymi objektmi stavby - stavebné povolenie, uZivacie povolenie
a zédznam z technickej obhliadky stavby medzi investorom a budicim sprévcom,
pri kolaudécii Ziadame doloZit' spravcovi inZinierskych objektov nasledovné doklady k
odovzdaniu mosta: 2x projektovit dokumenticiu skutoného vyhotovenia + disketa vykres
tzemné rozhodnutie, stavebné povolenie, pripadné vynimky z normy, zmeny v prevedeni
stavby - siblas projektanta, zépis z hlavnej prehliadky na predpisanych tlagivach, stavebné
denniky, staticky prepodet k nosnej kon3trukcii stavby, zameranie skutoného vyhotovenia,
potvrdenie o zépise do digitdlnej mapy, v pripade predpisanych merani a dlhodobych
sledovani stavby -odovzdat’ prvé meranie hluénosti, atesty - dokumentacia kvality stavby,
24



geodeticka fast’ + diskety so zameranim, zdruéné listy, ndvody na udr¥bu prislugenstva,
majetkovopravne usporiadanie, preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby. 9.
Uplatiiujeme si zaruéni lehotu 60 mesiacov (tyka sa prac na objektoch v sprive hlavného
mesta),
uplatiiujeme si zdruéni lehotu 60 mesiacov ( tyka sa price na objektoch v spréve hlavného
mesta).

34) Okresné riaditeP’stvo PZ v Senci, ODI, Hollého ul. .8, P.0O.BOX 59, 903 01 Senec, &.

ORPZ-ODI-1-243/2015 z 16.06.2015 :

investor pred zaatim stavebnych préc zasahujicich do dopravného priestoru priPahlych
komunikacii, je povinny predloZit' projekt organizicie dopravy podas vystavby - prenosné
dopravné znalenie, na tunaj$f ODI SC na jeho odsihlasenie, najneskér 30 dni pred jeho
zadatim,

TDZ, Ziadame znovu predloZit’ k odsthlaseniu, najneskér 30 dni pred kolaudainym konanim
objektov komunikécii a spevnenych ploch,

ODI Senec bude oznidmené meno a tel. kontakt osoby zodpovednej za spravnost’ a funk&nost’
osadenia znatenia potas pric, najneskor 24 hod. pred zatiatkom osadenia DZ,

ODI Senec Ziada, aby bol v&as informovany o pripadnych zmen4ch v stivislosti s predmetnou
stavbou a aby bol v&as prizvany ku kontrole pouZitia resp. osadenie DZ

Bratislavska vodarenska spol. a.s., Prelovska 48, 826 46 Bratislava 29 stanovisko 1. &.
463007/20202/2015 2 10.11.2015 :

stroje a vozidla pracujiice na stavbe musia byt’ v dobrom technickom stave, aby sa predislo
uniku zne&ist'ujtcich latok do pédy a podzemnych véd,

opravy strojov a doplnenie PHM a olejov sa musia vykondvat’ miestach na to uréenych,

zemné prace by sa mali vykonat' v &o najkrat§om &ase,

vietky uniky zne&istujucich Iatok musia byt' ohl4sené orginom ochrany ZP,

pripadné dekontaminécia znefistenych zemin musi byt realizované v priestoroch na to
vyhradenych

1. Specidlnemu stavebnému Gradu po oznAmeni o za&ati stavebného konania boli zaslané od
dotknutych orgdnov stanoviskd, ktorych podmienky je stavebnik povinny potas realizécie
stavby dodrZat’:

Dopravny trad, divizia civilného letectva , Letisko M.R. Stefénika, 823 05 Bratislava, &.
7103/2016/ROP-002-P/05696  z 04.03.2016: Stavebnik je povinny pisomne ozndmif
Dopravnému tradu minimélne 7 dni vopred zadatie stavby sharmonogramom vystavby,
s termfnom pouZitia stavebnych mechanizmov na stavenisku, s tidajom o pouZitych typoch,
ich maximélnej pouZivanej vy¥ky a doby ich pouZitia (informéciu zaslaf’ elektronickou

poitou na adresu jana.lopusanova@nsat.sk a v képii na adresu: ochranne pasma(@nsat.sk )

Krajsky pamiatkovy drad Bratislava, Letkova 17, 811 04 Bratislava zdvizné stanovisko &.
KPUBA-2016/7718-2/18442/PRA zo diia 11.3.2016 : Na zéklade odbomjch vysledkov
I.etapy I. fdzy vykonaného predstihového archeologického vyskumu ( vykonala spol. AA
TERRA ANTIQUA, s.r.o., zav. Stanovisko k realizécii vyskumu & KPUBA-2015/15622-
8/61701/PRA zo diia 28.9.2015), KPU trvd na dodrfani podmicnok &.BA/12/1894-
3/7577/PRA zo diia 16.11.2012, ( rozhodnutie s pravoplatnost'ou 7.12.2012) t.j. stavebnik
v 2.etape 1. fazy vyskumu zabezpefi preskimanie pozitivne overenych lokalit spdsobom
plo¥ného odkryvu vo vyty€enom rozsahu Krajsky pamiatkovy trad Bratislava, Ledkova 17,
811 04 Bratislava zaviizné stanovisko & KPUBA-2016/7718-2/18442/PRA zo dia 11.3.2016
a v dostatotnom predstihu, e3te pred zatatim samotnych stavebno-zemnych préc, resp. pred
zatatim odstrafiovania omice a podomni¢ia, alebo inej povrchovej pedologickej vrstvy,
avjeho II. faze zabezpeli vyskum formou odb. dozoru, tj. poas av tizkej sudinnosti
s prebiehajicimi stavebno-zemnymi pracami ( vratane odstrafiovania omice).
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II1. Speciélnemu stavebnému wiradu po ozndmeni o zadati stavebného konania bolo zaslané
stanovisko utastnika izemného konania: spolo&nosti ACUL, s.r.o., Ndmestie SNP 22, 811 01
Bratislava listom zo diia 12.04.2016, dorudeny na ministerstvo 27.04.2016, v ktorom oznamil,%e
nie je vlastnikom pozemkov KN-C par.&. : 5837/20, 5837/21, 5837/22, 5837/23, 5837/24,
5837/25 a5837/26 v katastrdlnom tizemi Podunajské Biskupice, pretoZe ich previedol na
spolo&nost’ D.V.L. Consulting Ltd., Limassol, Cyprus.

IV. Specifilnemu stavebnému wiradu po oznédmeni o zatati stavebné&ho konania boli dorudené
pripomienky a nimietky d¢astnfkov konania, o ktorych rozhodol takto:

1.

D.V.L.CONSULTING (overseas) LIMITED, CY-3036 Limassol, Cyprus listom zo diia
14.04.2016 dorugend na ministerstvo 27.04.2016, v ktorom oznémil nadobudnutie pozemkov
KN-C par.¢.: 5837/20, 5837/21, 5837/22, 5837/23, 5837/24, 5837/25 a 5837/26 v katastrilnom
uzemi Podunajské Biskupice a zaroveti vyjadril nAmietky:
» ¥iadame Vés, aby ste zaradili vydSie uvedené pozemky do kategérie ,,vyznamné
pozemky* pre vy3Sie uvedent planovani stavbu a siéasne in¥truovali dotknuté urady, aby
umozZnili pristup k vy$¥ie uvedenym pozemkov,
+%iadame Vis, aby ste zaradili vy3Sie uvedené pozemky do kategbrie ,strategické
pozemky* pre vy¥¥ie uvedent pldnovani stavbu a sidasne in¥truovali dotknuté urady, aby
vy3%ie uvedené pozemky polas celého obdobia stavby boli predurdené ako obsluZné
pozemky pre stavbu,
» Yiadame V4s, aby ste zaradili vy3§ie uvedené pozemky do kategbrie ,strategické
pozemky* pre vy3ie uvedent planovani stavbu a siasne in¥truovali dotknuté tirady, aby
vysSie uvedené pozemky boli po rozhodnuti uZivania stavby, pogas celého obdobia
prevadzky addrZby predurfené ako obsluzné pozemky.
Specidilny stavebny tirad ndmietky zamieta.

. ZdruZenie domovych samosprév, Namestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava —e-mail

zo diia 5.03.2016 zaregistrovany 07.03.2016 na ministerstve, v ktorom stihlasilo s vystavbou
rychlostnej cesty R7 , k celkovému rieleniu cestnej zelene, & néhradnej vysadby nemalo
ndmietky, len navrhuje zvéZenie viacej vzrastlych stromov ako sa uvaZuje podPfa PD viade
tam, kde to miestne pomery dovolia, prifom odponi€aju, &o najskorfiu realizdciu, ktord by
doniesla dopravny efekt ale aj stabilizAciu Zivotného prostredia v dotknutej krajine.

Specialny stavebny tirad pripomienku zamieta.

V. Specidilny stavebny iirad urduje na realizéciu stavby tieto zdviizné podmienky :

1.

3.
4,

Stavba bude realizovand podla projektovej dokumentéicie stavby ,Rychlostnd cesta R7
Bratislava - Dunajskd LuZnd* vypracovanej Dopravoprojekiom a.s., Kominarska 2-4, 832 03
Bratislava, Kominérska 2,4, 832 03 Bratislava &islo zdkazky 7732-00 z 02.2015 overenej
Specifilnym stavebnym tradom pre diaPnice a rychlostné cesty v stavebnom konani. Pripadné
zmeny, ktoré sa vyskytmi podas vystavby oproti projekiovej dokumentdcii overenej
v stavebnom konani, je stavebnik povinny v&as prerokovat a poZiadat’ prisluiny Speciilny
stavebny drad o povolenie zmeny stavby pred dokon¢enim podl'a § 68 stavebného zdkona.

. Pri realizécii stavby je nutné dodrZat’;

- platné technické normy a technologické predpisy,

- ochranu verejnych zdujmov a Zivotného prostredia,

- platné predpisy suvisiace s bezpe&nost'ou a ochranou zdravia pri praci.
Stavebnik ozndmi stavebnému iradu zhotovitea stavby oprdvneného na vykonivanie
stavebnych prac podfa osobitnych predpisov do 15 dni od ukongenia vyberového konania.
Stavebnik ozna&f stavbu na viditePnom mieste informa&nou tabulou ,Stavba povolens“
s uvedenim tychto tdajov:

-nézov stavby
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-stavebnik (investor)

-zhotovitel stavby

-zodpovedny stavbyvedici

-nazov orgdnu, ktory stavbu povolil vratane &. rozhodnutia.

5. Pri realizacii stavby budi dodrZiavané vieobecné technické poZiadavky na vystavbu podla
druhe;j &asti, oddielu 3 stavebného zdkona, podla vyhla¥ky Ministerstva %ivotného prostredia
&, 532/2002 Z.z., Polas rcalizicie stavby budi pouZité stavebné materiély a vyrobky podl'a
zékona &. 133/2013 Z.z. avyhlétka & 162/2013Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupin
stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov. Doklady o overenf poZadovanych
vlastnosti vyrobkov a materidlov stavebnik predloZi ku kolaudicii.

6. Pred zalatim stavebnych pric stavebnik zabezpe¥i vyty¥enie stavby fyzickou alebo
prévnickou osobou na to opravnenou.

7. V dostato¥nom &asovom predstihu pred zalatim pric je stavebnik povinny zabezpedif
povolenie k pouZitin polnohospodérskej pddy na nepoPnohospodérske udely na &as do
jedného roka.

8. Stavebnik je povinny pred zafatim préc poZiadat' majitelov podzemnych inZinierskych sietl
o ich presné vyty&enie a pofas vystavby dodrZiavat’ ich ochranné pasma podla prisluinych
noriem a predpisov. Vykopové préce vochrannom pasme podzemnych TKM vedeni,
zariadeni a trak&nych, kanaliza&nych a plynovych vedeni musi stavebnik vykonévat' ru¥ne
bez pouZivania strojnych mechanizmov.

9. Stavebnik je povinny zabezpefit' bezpené pristupy a vjazdy ku vietkym nehnuternostiam,
ktoré budi vystavbou dotknuté, ako aj zabrdnit' vzniku 3k6d na cudzich objektoch,
zariadeniach a pozemkoch polas realizdcie vystavby. V pripade, Ze dbjde k vzniku takej
$kody, je stavebnik povinny ju vhradit' v plnom rozsahu.

10. Zmeny vyplyvajiice zpoZiadaviek dotknutych orginov oproti pbvodnej projektovej
dokumentacif je moZné realizovat’ aZ po ich povoleni v konaniach podr'a platnych predpisov.
11. Podas realizdcie stavby stavebnik zabezpedi pravidelné &istenie pozemnych komunikécil
vyuZivanych pre staveniskovii dopravu, aby nedochadzalo k nadmemej pra¥nosti a ohrozeniu

bezpe&nosti a plynulosti cestnej premévky.

12. Stavebnik je povinny podla § 66 ods. 2 pism. h) stavebného zékona ozn&mit’ §peciilnemu
stavebnému dradu zadatie stavby.

13. Stavebnik je povinny realizéciu stavby koordinovat' s d’al$imi isekmi rychlostnej cesty tak,
aby bolo moZné stavbu po jej ukondeni povolit' do uZivania pripojenim na existujicu cestnt
siet. V pripade, Ze to nebude moZné stavebnik v dostatolnom &asovom predstihu pred
podanim névrhu na kolaudéciu zabezpedi projektovii dokumentéciu a poZiada v siilade
s pravnymi predpismi o dofasné pripojenie rychlostnej cesty R7 na existujacu cestnii siet’ aby
stavba bola prevadzkyschopna.

14. Stavba bude ukonéené v termine do 12/2020. V pripade, Ze stavebnik nebude schopny v
uvedenom termine ukonlit' vystavbu, poZiada v dostatonom &asovom predstihu, edte pred
uplynutim terminu ukondenia vystavby, ¥pecidlny stavebny trad osobitnou Ziadost'ou s
uvedenim dbévodov o zmenu stavby pred dokondenim, spodivajiicu v zmene terminu
ukondenia stavby.

15. Stavebnik zabezpedi na stavbe autorsky dozor pri vybranych &innostiach.

16. Stavebnik osad{ dopravné znalky a dopravné zariadenia podla aktualizovaného urdenia
pouZitia dopravnych znadieck a dopravnych zariadeni na rychlostnej ceste R7 pre stavbu
»R¥chlostna cesta R7 Bratislava - Dunajské LuZné“, o ktoré poZiada pred ich osadenim.

17. Po ukoné&eni stavebnych préc, stavebnik pisomne podé na ¥pecidlny stavebny trad ndvrh na
zadatie kolaudadného konania podPa §79 stavebného zékona a podl'a §17 a §18 vyhldsky MZP
SR ¢&. 453/2000.

18. Stavebnik zabezpe¢i realizéciu oprdvnenych poZiadaviek vyplyvajicich z névrhov
a odporiani uvedenych v ,Audite bezpe€nosti pozemnej komunikécie , august 2015“ od
spolotnosti H+ L PROJEKT s.r.0., komindrska 2,4, 831 04 Bratislava.
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19. Prilohou nédvrhu na zagatie kolaudaéného konania okrem naleZitosti uvedenych v bode 14. sl
aj: adaje o zmene technickych predpisov a technickych noriem, ku ktorym dolo od
nadobudnutia prévoplatnosti stavebného povolenia, statické posuidenie dokontenej stavby z
hPadiska mechanickej odolnosti a stability nosnych kon3trukcii a z hi'adiska bezpe&nosti pri
uZivani stavby.

Oddévodnenie

Stavebnik Narodné dialni&n4 spolo¥nost’, Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava v zashipeni
spolo&nosti DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominérska 2,4 832 03 Bratislava podal diia 28.08.2015
pod. & 6631/2015-2910/7732-00 zo dila 28.08.2015 Ziadost' o stavebné povolenie. PretoZe
Ziadost' neobsahovala vietky néleZitosti podl'a §2 ods.2 pism. a) zékona &. 669/2007 Z.z. vyzvalo
ministerstvo stavebnika o doplnenie podania listom & 21611/2015/C212-SCDPK/57472 zo diia
11.09.2015 aprerufilo konanie rozhodnutim & 21611/2015/C212-SCDPK/57472 zo dfia
18.09.2015. Na zdklade Ziadosti stavebnika ministerstvo op#tovne prerufilo konanie
rozhodnutiami &. 21611/2015/C212-SCDPK/75067 zo diia 23.11.2015 a & 04299/2016/C212-
SCDPK/06314 zo diia 29.01.2016. Podla §58 ods.2 stavebného zdkona stavebnik doplnil svoje
podanie v difoch 23.11.2015, 28.01.2016, 26.02.2016 a 25.04.2016 o chybajtice doklady, ktorymi
preukazuje vlastnicke alebo iné pravo k pozemku podla § 139 ods. 1 stavebného zékona.

Na stavbu bolo vydané \izemné rozhodnutie, ktoré vydal Okresny vrad Bratislava, odbor
vystavby a bytovej politiky, Lama&ska cesta 8, 845 14 Bratislava ( d’alej len ,,0U BA*) pod. &.
OU-BA-OVBP2-2014/22061-KOL zo diia 27.03.2014, v ramci odvolania vydalo Ministerstvo
dopravy, vystavby a regiondineho rozvoja SR, odbor 3téinej spravy, Nam. Slobody 6, 810 05
Bratislava rozhodnutie & 16018/2014/B621 — Sv/36077/Tu zo dila 09.06.2014, ktorym potvrdilo
izemné rozhodmutie & OU-BA-OVBP2-2014/22061-KOL zo dita 27.03.2014. Uzemné
rozhodnutie nadobudlo prévnu moc 27.06.2014. Okrem toho OU BA vydal iizemné rozhodnutie
pre Kioskovi trafostanicu TS4 v km 6,930 D4 pod & OU-BA-OVBP2-2014/5827-KAZ zo dfia
29.10.2014, ktoré nadobudlo pravoplatnost’'02.01.2015.

Okresny trad Tmava, odbor vystavby a bytovej politiky, Kollarova 8, 917 02 Tmava vydal
zévizné stanovisko podfa §120 ods.2 stavebného zékona av silade s §140b, ktorym overil
dodrZanie podmienok zemného rozhodnutia pod &. OU-BA-OVBP2-2015/59587/KAZ zo diia
07.08.2015 a OU-BA-OVBP2-2015/73786/KAZ zo difa 09.09.2015.

Stavebnik dorudil rozhodnutie Krajského pamiatkového tiradu Bratislava 1., Leskova 17, 811
04 Bratislava & BA/12/1894-3/7577/PRA zo diia 16.11.2012, ktoré nadobudlo prévnu moc
7.12.2012.

Stavebnik dorugil sithlasné stanoviské, stanoviské, v ktorych neboli uvedené Ziadne vyhrady,
poziadavky, pripomienky ani pozmefivjtice ndvrhy : Ministerstvo vautra SR, sekcia informatiky,
telekomunikécii a bezpe&nosti , odbor telekomunikécif , Pribinova 2, 812 72 Bratislava &.j.SITB-
OT4-2015/000382-564 z 15.5.2015, Obecny virad Dunajské LuZnd , JanoSikovské 7, 900 42
Dunajsk4 LuZnd Zn. Apf-1461/737/2015-2180/2015 z 13.7.2015, Obecny tirad Rovinka , Hlavné
350, 900 41 Rovinka, Zn. SU-430-2482/2015/2/HAN z 2.6.2015, Obecny frad Kalinkovo,
Hlavna 211, 900 43 Kalinkovo, Zn. KA:221/0cU/2015 z 8.9.2015, Okresny trad Bratislava,
Qdbor starostlivosti o Zivotné prostredie ,odd. ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného
prostredia ,isek ochrany ovzdu$ia , Odborérske ném. 3, 810 05 Bratislava &j OU-BA-OSZP3-
2015/46819/MES/11 z 10.6.2015, Okresny urad Senec ,Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie,
Usek Statnej sprévy ochrany ovzdulia , Hurbanova 21, 903 01 Senec, &j OU-SC-
OSZP/2015/6081-S1 z 21.5.2015, Obvodny tirad Bratislava , Odbor civilnej ochrany a kriz.
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riadenia, Staromestskd 6, 814 40 Bratislava , &, ObU-BA-COI1- 2012/18514/2z 10.10.2012, )
Krajské riaditel'stvo Hasiéského a z&chranného zboru v Bratislave Staromestsk4 6, 811 03
Bratislava, & KRHZ-BA-OPP-541/2015z0 dfia 19.06.2015, Slovenské elektriza¥n4 prenosové
sustava, a.s. Mlynské Nivy 54/A 824 84 Bratislava &. PS/2015/006136 z 08.04.2015, Bratislavské
teplarenskad spolo&nost’ , a.s. Bajkalskd 21/A, 829 05 Bratislava &. 01350/Ba/2015/3410-2
226.05.2015, Energotel, a.s. , Mileti¥ova 7 821 08 Bratislava .8.2015/UPU z 02.06.2015, Unia
nevidiacicb a slabozrakych Slovenska , Sekulské 1, 842 50 Bratislava &. 62/2010/Ba z 05.10.2012,
Okresny urad Bratislava, Odbor cesinej dopravy a pozemnych komunikécif, Pri starej prachémi
14, 831 04 Bratislava - zévizné stanovisko & OU-BA-OCDPK2-2015/056287 z 24.6.2015,
Obvodny bansky vrad v Bratislave, Prievozskd 30, 821 05 £.627-1601/2015 zo diia 3.6.2015,
Stétna ochrana prirody SR, Regionélne centrum ochrany prirody v Bratislave, Jeséniové 17D,
831 01 Bratislava & RCOP BA 356/2015 zo diia 16.7.2015.

Stavebnik doloZil potvrdenia spravcov inZinierkych sieti, Ze sa v danej lokalite nenach4dzaja
ich siete : UPC Broadband Slovakia, s.r.0., Sevienkova 36, 851 01 Bratislava &.420/2015
z 10.8.2015, Transpetrol, a.s. , Sumavské 38, 821 08 Bratislava (prevédzka Saby) & 1635/15-
Buw/Ka z20.04.2015, O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava &.
27.5.2015, BENESTRA, s.r.0., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava z 8.3.2016.

Stavebnik doloZil stanoviské ako aj privoplatné rozhodnutia tykajuice sa trvalého a dodasnébo
vyhatia p6dy z pédneho fondu atrvalého vyiiatia zlesného fondu: Okresny tirad Bratislava,
odbor opravnych prostriedkov, refert p6dohospodarstva, Staromestska 6, 814 40 Bratislava &.
OU-BA-O0P4-2015/047608 z 20.05.2015, Ministerstvo p6dohospodérstva a rozvoja vidieka SR,
Dobroviova 12, 812 66 Bratislava & 2006/2015-720, z4z.8.:12456/15 =z 18.05.2015, Okresny
vrad Bratislava Pozemkovy a lesny odbor, Trendianska 55, 821 09 Bratislava zaviizné stanovisko
&. OU-BA-PLO-2015/53129 z10.06.2015,0kresny trad Bratislava Pozemkovy a lesny odbor,
Trenéianska 55, 821 09 Bratislava rozhodnutie &. OQU-BA-PLO-2015/58870-Har z 07.07.2015 -
trvalé vytiatie z LF, Okresny 1irad Bratislava Pozemkovy a lesny odbor, Trendianska 55, 821 09
Bratislava zéviizné stanovisko ¢ OU-BA-PLO-2015/114995/MPI z 10.06.2015, Okresny virad
Bratislava Pozemkovy a lesny odbor, Tren¢ianska 55, 821 09 Bratislava rozhodnutie &. OU-BA-
PLO-2015/61059 z 15.10.2015, ktoré nadobudlo pravnu moc 19.10.2015 - trvalé odiiatie z PPF,
Okresny tirad Senec Pozemkovy a lesny odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec- zavizné stanovisko
& OU-SC-PLO-2015/07129-1 z 04.08.2015, Okresny tirad Bratislava Pozemkovy a lesny odbor,
Hurbanova 21, 903 01 Senec rozhodnutie & QU-SC-PLO-2015/9383-3-Vér z 29.09.2015 , ktoré
nadobudlo prévnu moc 05.10.2015 - trvalé vyfiatie z LF, Okresny irad Senec Pozemkovy a lesny
odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec rozhodnutie &. QU-SC-PL0O-2015/9382-3-Vér z 30.09.2015
, ktoré nadobudlo prévnu moc 05.10.2016 - dodasné vymatie z LF-1rok, Okresny tirad Senec
Pozemkovy a lesny odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec z&viizné stanovisko & OU-SC-PLO-
2015/07129-1 z04.08.2015, Okresny tirad Senec Pozemkovy a lesny odbor, Hurbanova 21, 903
01 Senec rozhodnutie & OU-SC-PLO-2015/11458/Str z20.10.2015, ktoré nadobudlo pravou
moc 11.11.2015 - odiiatie z PPF dotasny zéber , Okresny trad Senec Pozemkovy a lesny odbor,
Hurbanova 21, 903 01 Senec rozhodnutie & OU-SC-PLO-2015/11462/Str z20.10.2015, ktoré
nadobudlo prédvnu moc 11.11.2015- odiiatie z PPF trvaly zéber, Lesy Slovenskej republiky, §.p.,
Oditepny zévod Smolenice, Trnavskd 12, 919 04 Smolenice &£.39951/2015-120 zo diia
07.08.2015, Okresny urad Bratislava, Odbor pozemkovy alesny, Tomésikova 46, 832 05
Bratislava & Sp.zn.OU-BA-PLO-2015/94432 zo dila 04.04.2016, Okresny wrad Senec,
Pozemkovy a lesny odbor, Hurbanova &.21, 903 01 Senec &. OU-SC-PLO-2015/14918/Str zo dila
11.01.2016.

Ministerstvo oznamilo verejnou vyhlaskou &. 04299/2016/C212-SCDPK/12955 zo dia
26.02.2016, zalatie stavebného konania zndmym Ww&astnikom konania, dotknutym orgénom
S§thtnej sprdvy a samospravy. Ministerstvo spolu sverejnou vyhldskou vzmysle §140c
stavebného zékona zaslalo MZP SR aj pisomné vyhodnotenie spbsobu zapracovania podmienok,
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urdenych v rozhodnuti vydanom v zéveretnom stanovisku spolu s képiou #adosti slavebnika
o stavebné povolenie a projektovou dokumentaciou na CD. Nakolko ‘s11 §peciélnemu stavebnému
tradu dostatotne zname pomery staveniska a Ziadost' poskytuje dostato&ny podklad, upustil od
miestneho zistovania a (stneho konania. Podl'a § 3 ods.]1 zékona &. 669/2007 Z.z. stavebny firad
nariadi Ustne pojedndvanie alebo miestne zisfovanie iba vtedy, ak sa vyskyine prekiZka v
konani, ktori nemoZno inak odstranif. V ozndmeni o zadat{ stavebného konania stavebny tirad
urdil podla § 3 ods. 2 zékona &. 669/2007 Z. z. lehotu, v ktorej sa i&astnici konania a dotknuté
orgdny mohli vyjadrit’ k navrhovanej stavbe. Zéroveii bolo zadatie konania ozndmené tidastnikom
konania verejnou vyhléSkou v dotknutych obciach, v meste, na \iradnej tabuli MDVRR SR ana
webovom sidle MDVRR SR. Ministerstvo dodatotne zaslalo d’al¥fm zistenym ugastnikom
konania ozndmenie o zadati konania a upusteni od tistneho konania listom & 04299/2016/C212-
SCDPX/12955 zo diia 4.4.2016, aby sa mohli vyjadrif' k navrhovanej stavbe.

Na stavbu vydalo Ministerstvo Zivotného prostredia SR:

- zéveretné stanovisko o postdeni vplyvov na Zivotné prostredie &. 5461/07-7.3/ml zo dfia
09.06.2009,

- vyjadrenie podla § 18, ods.7 z&kona & 24/2006 Z.z. pod & 5087/2013-3.4/ml zo dfia
26.08.2013, vktorom kon3tatuje, Ze uzmeny navrhovanej &innosti ,Rychlostnd cesta R7
Bratislava —~ Dunajsk4 LuZné, sa nepredpoklad4 podstatny vplyv na Zivotné prostredie, a preto
nie je predmetom povinného posudzovania podl'a 618 ods. 4) zékona

- rozhodnutie v zistovacom konanf &. 6583/2015-3.4/ml zo diia. 22.09.2015, v ktorom sa
kondtatuje, #e sa nepredpokladd podstatny vplyv na Zivotné prostredie, a preto nie je
predmetom posudzovania podl'a §18 ods.1), pism. €) zdkona

- zhvizné stanovisko &. 2301/2015-3.4/ml zo diia 07.03.2016 v ktorom konstatuje, Ze ndvrh na
zalatie stavebného konania aupusteni od vstneho konania je v silade so zédkonom
o posudzovani vplyvov asvydanym zévereinym stanoviskom &.5461/07-3.4/ml zo diia
09.06.2009 a s opatreniami uvedenymi v zaverenom stanovisku.

V stavebnom konani stavebnik predloZil sprédvu o audite bezpe€nosti pozemnej komunikécie
vypracovani spolo€nostou H+L PROJECT s.r.0., kominirska 2,4 831Bratislava z 08.2015
v zmysle § 3 zikona &. 249/2011 Z.z o riadeni bezpednosti pozemnych komunikicii a o zmene
a doplnen{ niektorych zédkonov (dalej len ,,zékon &. 249/2011 Z.z.).Stavebnikovi bolo uloZené
plnenie opravnenych poZiadaviek vyplyvajicich zo zédverov bezpe€nostného auditu vo vyrokovej
&asti &L II1. bodu 18.

V stanovenej lehote boli zaslané na ministerstvo stanoviska :

- MYV SR, sekcia informatiky, telekomunikécil a bezpetnosti MV SR, odbor telekomunikécii,
Pribinova 2, 812 72 Bratislava &. SITB-OT4-2016/000226-415 zo diia 07.03.2016, v ktorom
oznémilo, Ze nem4 Ziadne vlastné telekomunikadné siete v predmetnom tizemd,

- Obvodného banského tiradu v Bratislave, Mierova 19, 821 05 Bratislava &. 333-806/2016 zo
diia 07.03.2016, v ktorom oznémilo, Ze k stavbe nem4 namietky a podla evidencie uradu na
zdujmovom \zem{ sa nenach4dzaji loZiskd vyhradenych nerastov anie s ani iné zéujmy,
ktoré by bolo potrebné chranit’ podla banskych predpisov,

- Dopravného tradu, divizia civilného letectva, Letisko M.R. Stefinika, 823 05 Bratislava, &.
7103/2016/ROP-002-P/05696 z 04.03.2016. Plnenie oprivnenych poZiadaviek zo stanoviska
bolo stavebnikovi uloZené vo vyrokovej €asti v bode 1.,

- Krajského pamiatkového tradu Bratislava, LeSkova 17, 811 04 Bratislava zavizné stanovisko
8. KPUBA-2016/7718-2/18442/PRA zo difia 11.3.2016, ktorych podmienky 3peciélny
stavebny trad uloZil vo vyrokovej asti v bode 11

K poZiadavke Okresného firadu Senec, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Hurbanova
21, 903 01 Senec- uisek 3tatnej vodnej spravy zo dfia 19.05.2015 & QU-SC- OSZP/2015/6346/V-
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97, Ad. tykajicej sa povolovania objektov kanaliza&ného systému s odludovadmi ropnych l4tok
a preloziek vodovodu prislu§nym vodohospoddrskym orgénom podla §26 vodného zékona
uvadzame nasledovné. PodFa §16 ods. 6 cestného zékona organy Statnej spravy pre pozemné
komunikécie povolujl aj stavby, ktoré sa podFa § 52 ods. 1 vodného zékona v zneni neskorich
predpisov si¢ast'ou komunikécie (napr. vsakovacie objekty pre odvddzanie véd z povrchového
odtoku), ako aj podmienené investicie (napr. preloZenie verejného vodovodu alebo verejnej
kanalizicie, stavby na upravu alébo zmenu koryta vodného toku). Od 1.jula 2007 novelou
cestného zékona — zdkonom &.275/2007 Z.z., ktorym sa meni a dopliia zékon Nérodnej rady
Slovenskej republiky £.129/1996 Z.z. o niektorych opatreniach na urychlenie pripravy vystavby
dialnic a ciest pre motorové vozidl4 v znenf Nérodnej rady €.160/1996 Z.z. a o zmene a doplneni
niektorych zékonov pre§li kompetencie orgénu $tdtnej vodnej sprévy ako $pecidlneho stavebného
uradu podl'a §26 ods. 3 vodného zédkona na 3pecidlny staveny trad pre pozemné komunikacie,
aviak kompetencie podla §21 vodného zédkona, podla ktorého orgin $titnej vodnej sprivy
vydéva povolenie na osobitné uZfvanie v6d nadalej zostali orgénu $tatnej vodnej sprivy. To
znamend, Ze prisluiny orgén Stitnej vodnej sprdvy vydéva povolenie na osobitné uZfvanie véd,
ktoré sivisi svodnou stavbou povolovanou Specidlnym stavebnym dradom pre pozemné
komunikdcie podl'a §16 ods.6 cestného zdkona. Okresny trad Bratislava, odbor starostlivosti
o Zivotné prostredie, oddelenie ¥tAtnej sprdvy v6d avybrangch zloZiek Zivotného prostredia
kraja, Odborérske ndm. 3, 810 05 Bratislava vydal rozhodnutie &.0U-BA-OSZP2-2015/0800798-
II/LEN zo difa 14.12.2015, ktorym povolil stavebnikovi podla §21 ods. 1 pism. d) vodného
zékona vypt¥tanie v6d zpovrchového odtoku do podzemnych v6d vizemnom obvode
Okresného niradu Bratislava a Okresného 1iradu Senec. Nakolko sa jedné o jednu stavbu, ktora sa
nachédza na izemi dvoch obvodov, rozhoduje v spravnom konani v prvom stupni $titnej vodnej
spréavy podl'a §60 ods. 1 pism. a) ods.2 vodného zdkona Okresny urad v sidle kraja. Podl'a §16
ods.6 cestného zédkona sprévne orgény prisluiné na tieto konania maji v konan{ podla ods.l
postavenie dotknutého orgdnu. Z uvedenych dévodov Speciélny stavebny tirad tito poZiadavku
neuloZil stavebnikovi plnit’ v podmienkach uvedenych pod bod I.

K poZiadavkém uvedenym v stanovisku Okresného fradu Senec, Odbor starostlivosti
o Zivotné prostredie, Usek ¥tétnej vodnej spravy, Hurbanova 21, 903 01 Senec &j OU-SC-
OSZP/2015/7822/8-25,Ad z 25.06.2015,poznamenévame, Ze podmienky SVP, ¥.p. sme uviedli
vbode 1. 32 apodmienky KPU Bratislava sme uviedli vbode 1. 28 k plneniu podmienok
rozhodnutia KPU Bratislava & BA/12/1894-3/7577/PRA zo diia 16.11.2012 konStatujeme, Ze
rozhodnutie je privoplatmé a vykonatel'né, ktoré je stavebnik povinny plnit’ a je uplatnené v bode
1I.

K poZiadavke zo stanoviska SPP Distribicia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, &.
TDba/842/2014/An z 14.4.2015 o doasnom obtoku z d6vodu preloZky VTL uvddzame, Ze obtok
je vyrieSeny v projektovej dokumentécif ,, 701 preloZzka VTL plynovodu DN 100 v km 8,00 R7¢
vrétane pozdi¥neho profilu a lomovymi bodmi.

K pozindavke stanoviska Dopravného podniku . Bratislava, a.s., Olejkérska 1 814 52
Bratislava &  10374/4/10549/2000/2015 z 28.05.2015 podas vystavby mosta 202-00 nad R7
o trvalom zabezpeleni cestného prepojenia po trase Podunajské Biskupice —Lieskovské cesta —
Ketelec- Topolové pre autobusowvii linku MHD, poznamendvame, Ze cestné prepojenie je rie§ené
ako dodasn4 panelové cesta v projekte ,,Do&asného dopravného znadenia“.

K poZiadavke uvedenej ,, na zmenu hrddze je potrebné povolenie / ohldsenie orgdnu $tétnej
vodnej sprivy* zo stanoviska Slovenského vodohospodarskeho podniku stavebny trad ¥p.,
Karloveska 2, 842 17 Bratislava, & 5920-210/2015-Va zo diia 23.04.2015, tak ako uZ sme uviedli
%e podla §16 ods. 6 cestného z&kona sudast’'ou Statnej spravy pre pozemné komunikacie povoluji
aj stavby, ktoré si podFa § 52 ods. 1 vodného zdkona v zneni neskor$ich predpisov stidastou
komunikdcie (napr. vsakovacie objekty pre odvddzanie v6d z povrchového odtoku), ako aj
podmienené investicie (napr. preloZenie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizécie, stavby
na upravu alebo zmenu koryta vodného toku). Z uvedeného dévodu dané podmienka nebola dané
stavebnikovi k plneniu, lebo v rdmei stavebného povolenia sa tito zmena povol'uje.
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K pripomienke ZdruZenia domovych samosprav, P.O.BOX 218. 850 00 Bratislava- PetrZalka
tykajicej sa ,zvéZenia viacerych vzrastlych stromov ako sa wva¥uje podla projektovej
dokumentécie viade tam, kde to miestne pomery dovolia“ poznamenavame, Ze nie je tidelné
menit’ projektovii dokumenticiu, ku ktorej neboli Ziadne ndmietky dotknutych orgénov, pretoe
tym by sa oddialila ,,8o0 najskorSia realizdcia stavby“, oktord Ziada aj samotné zdruZenie.
Podotykame, Ze stavebnik okrem vysadby cestnej zelene podl’a odstihlasenej projektovej
dokumentécie je povinny uhradit' aj finan&nl néhradu za vyrub drevin, ktoré mu vyplyvaji
z rozbodnut{ o vyrube. Na zéver uvédzame, Ze ministerstvo ako prisluny cestny sprévny orgén
pre dialnice arychlostné cesty m4 v rémci svojich kompetencif 1moZnost’ prijat’ opatrenia vo
vztahu k cestnej zeleni a to aj po ukoneni vystavby predmetnej stavby.

K ndmietkam D.V.L.CONSULTING (overseas) LIMITED, CY-3036 Limassol, Cyprus zo
diia 14.04.2016 dorudenych na ministerstvo 27.04.2016, uvddzame dévody, pre ktoré tieto
namietky $pecidlny stavebny tirad zamietol:

1. k zaradeniu pozemkov KN-C parc. &.: 5837/20, 5837/21, 5837/22, 5837/23, 583714,
5837/25, a 5837/26 v k.0. Podunajské Biskupice, ktoré sti vo vlastnictve uvedenej spolo&nosti
do kategérie ,,vyznamné pozemky“ pre vySSie uvedeni planovani stavbu a stdasne
k poZiadavke aby ¥peciélny stavebny tirad in$truoval dotknuté tirady, aby umoZnili pristup k
uvedenym pozemkom poznamenévame, Ze v procese stavebného konania $peciélny stavebny
urad ,,nezarad'uje Ziadne pozemky do Ziadnych kategérii“. Pozemky, na ktorych bude stavba
umiestnené a ako bude zabezpeleny pristup k stavbe riesi stavebnik v §tddiu pripravy stavby
vramci dokumentécie pre dzemné rozhodnutie. Stavebné konanie je konanie na névrh
Géastnilka konania (stavebnika), ktoré nasleduje po pravoplatnosti izemného rozhodnutia a
vypracovania PD. Stavebnik predkladd Specidlnemu stavebnému tradu Ziadost' o stavebné
povolenie spolu s dokladmi a predp{sanou dokumentécion vypracovanou oprdvnenou osobou.
Této dokumenticia pre stavebné povolenie obsahuje technické rieSenie stavby, na zéklade
ktorej si vypracované geometrické plény pre majetkoprdvne vysporiadanie pozemkov
k stavbe. Pred vydanim stavebného povolenia stavebnik preukazuje Specidlnemu stavebnému
tradu, Ze je vlastnikom pozemku alebo Ze mé k pozemku iné privo podla § 139 ods. 1
stavebného zdkona. Speciélny stavebny tirad nedisponuje Ziadnym opravnenim, ktoré by mu
vyplyvalo z platnych prdvnych predpisov, aby uréoval stavebnikovi pozemky, na ktorych sa
povol'uje stavba nad rdmec podanej Ziadosti o stavebné povolenie. Pozemky, ktoré vlastni
spolo&nost’ st vzdialené niekolko km od budicej rychlostnej cesty atak nebude dochédzat’
k obmedzeniu vlastnickeho préva alebo iného préva vlastnika a ani stavba rychlosinej cesty ho
nebude Ziadnym spbsobom obmedzovat. Podla pldnu organizicie vystavby nie st
v bezprostrednej blizkosti tychto pozemkov navrhnuté ani pristupové komunikéicie k stavbe.
Kon3tatujeme, Ze na ceste 1/63, na ktori je pripojenéd ufelovd komunikdcia, ktord vedie
k pozemkom vlastnfka, po odovzdani stavby rychlostnej cesty do uZivania sa vyrazne zni%i
dopravné zat'aZenie oproti sG&asnosti. VyhPadové dopravné zat'aZenie na ceste 1/63 sa bude
skér pribliZovat’ k dopravnému zat'aZeniu, ktoré byva na cestich Il. triedy, ako zataZeniu,
ktoré byva na cestich I. triedy. Medzinidrodné cesta E 575 Bratislava - Dunajsk4 Streda -
Medved'ov ~ Vamoszabadi - Gyor bude v 1iseku Bratislava — Dunajsk4 Streda presmerované
z cesty 1/63 na rychlostnti cestu R7. Av¥ak poznamenévame, Ze pozemky vlastnika sa
nachédzaji v blizkosti budticej stavby dialnice D4, na ktord bude prebiehat’ samostatné
stavebné konanie po podani Ziadosti stavebnikom. Zarovefi uvéddzame, Ze $pecidlny stavebny
urad nemé ani oprévnenie ,inStruovat’ ostatné urady, aby wmoZnili pristup k pozemkom
vlastnika pozemkov“. Nie je to ani potrebné, pretoZe pristup k pozemkom vlastnika nie je
vystavbou rychlostnej cesty dotknuty.

2. k zaradeniu pozemkov do kategérie ,strategické pozemky* pre uvedent stavbu a siidasne
k poZiadavke, aby ¥pecidlny stavebny trad in§truoval dotknuté Girady, aby uvedené pozemky
podas celého obdobia stavby boli preduréené ako obsluZné pozemky pre stavbu uvédzame
nasledovné. Ako sme uZ uviedli v od6vodneni k némietke &.1 Specidlny stavebny tirad nemé
opravnenie zaradit' pozemky vlastnika do nejakej ,kategérie a ani ich predurlovat™, aby sa
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stali obsluZnymi pozemkami k stavbe rychlostnej cesty R7. Zarovei poznamenévame, Ze nie
je to ani reélne, aby pozemky vzdialené niekolko km od stavby mohli sluZit' ako obsluZné
pozemky pogas stavby. Podas realizicie stavby mdZe stavebnik vyuZivat' iba pozemky v trase
budtcej rychlostnej cesty, ktoré sa v trvalom zébere stavby a pozemky v tesnej blizkosti
stavby iba tie, ktoré st v dodasnom zébere stavby. To znamen4, Ze sii to iba zdbery pozemkov,
ku ktorym stavebnik predlozil vlastnicke alebo iné pravo.

3. k zaradeniu pozemkov do kategéric ,strategické pozemky* pre uvedend stavbu a sidasne
k poZiadavke, aby 3pecidlny stavebny frad instruoval dotknuté Grady, aby uvedené pozemky
boli po rozhodnuti uZfvania stavby, poéas celého obdobia prevadzky a GdrZby preduréené ako
obsluZné pozemky uvadzame nasledovné: Ako sme uZ uviedli v od6vodneni k ndmietkam &.1
a2 3pecidlny stavebny urad nemé oprévnenie zaradit pozemky vlasinika do nejakej
»kategérie aani ich predurfovat“, aby sliZili ako obsluZné pozemky podas prevédzky a
udrZby rychlostnej cesty R7. TieZ nie je redlne, aby vzhI'adom na velkd vzdialenost od stavby
mohli sliZif ako obsluZné pozemky pofas obdobia previdzky atudriby stavby. Dalej
poznamenédvame, Ze v sufasnosti prevédzkovatelia rychlostnych ciest disponuji takymi
mechanizmami, ktorymi opravy a 1idrZbu rychlostnych ciest vritane jej sti¢asti vykonavajii
védsinou priamo z cestného pozemku, ktory je vich vlastnictve, pripadne sprdve (kosenie
svahov nésypov a zérezov, vymena dopravnych znadiek a dopravnych zariadeni, vymena
mostnych zdverov, oSetrovanie porastov, istenie priekop, rigolov, tiprava krytov vozovky,
atd’.). Ak je stavba v uZivani a vzhI'adom na intenzitu dopravy vznikne potreba roziirenia
rychlostnej cesty mimo cestného pozemku prip. doplnenia novych kriZovatiek v jednotlivych
usekoch rychlostnej cesty, vlastnik rychlostnej cesty je povinny pripravit’ stavbu ako ka%da
inG a poZiadat’ $peci4lny stavebny tirad o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpisanou
dokumentéciou v silade s platnymi pravnymi predpismi.

V uskutoénenom konani stavebny tirad poshdil Ziadost' z hl'adisk uvedenych v § 62
stavebného zékona a zistil, Ze nebudd ohrozené zéujmy spolo¢nosti, ani neprimerane obmedzené
¢ ohrozené préva a oprévnené z4ujmy U€astnikov konania. Specislny stavebny tirad v priebehu
konania nezistil dévody, ktoré by branili povoleniu stavby, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo
vyroku tohto rozhodnutia.

Stavebnik je za vydanie stavebného povolenia oslobodeny od zaplatenia sprédvneho poplatku
podl'a bodu 3. Oslobodenia v poloZke &. 60 Sadzobnika sprévnych poplatkov podla zédkona
¢.145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v zneni neskor3ich predpisov.

Toto povolenie je podla §70 stavebného zdkona zéviizné aj pre prévnych nastupcov konania.

Poudenie

Proti tomuto rozhodnutia mdZu t&astnici konania podPa § 61 ods. 1 sprvneho poriadku
podat’ rozklad v lehote do 15 dnf odo diia jeho oznémenia.

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 140c ods. 8 stavebného zékona, ktorému predchéadzalo
konanie podla osobitného predpisu, mé prévo podat’ rozklad aj ten, kto nebol G&astnikom
konania, ale len v rozsahu, v akom namieta nestlad povolenia s obsahom rozhodnutia podla
osobitného predpisu. Lehota na podanie rozkladu podla § 140c ods. 8 stavebného zdkona je
15 pracovnych dni a za¢ne plynit’ odo diia zverejnenia tohto rozhodnutia. Podra § 140c ods. 10)
stavebného zékona podanim rozkladu podla § 140c ods. 8 stavebného zdkona sa ten, kto ho
podal, stdva G€astnikom konania.
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Rozl'dad je moiné podat’ na Ministerstvo dopravy, v¥stavby a regiondlneho rozvoja
Slovenskej republiky, na sekciu cestnej dopravy a pozemnych Iomunikécii, Nam. slobody &. 6,
810 05 Bratislava.

Po vylerpani riadnych opravnych prostriedkov je toto rozhodritie preskimatel'né
prisludnym stdom,

Mgr. ..xchal Halabica
generélny riadite) sekcie

Podl'a § 4 ods. 1 zékona &. 669/2007 Z.z. toto rozhodnutie bude dorudené verejnou vyhlé¥kou
vyvesenim po dobu 15 dni na tiradnej tabuli MDVRR SR a zfroveri bude zverejnené na
webovom sidle MDVRR SR, v &asti Verejné vyhladky.

Ministerstvo Ziada dotknuté obce, aby podla § 4 ods. 2 zdkona & 669/2007 Z.z. predmetnt
verejni vyhladku vyvesili na Gradnych tabuliach obci a na ich webovych sidlach, ak ich maju
zriadené, ato najmenej na tG isti dobu, ako sa zverejiiuje na tradnej tabuli MDVRR SR. Po
uplynutf 15 diovej lehoty urfenej ma vyvesenie, Ziadame tito vyhld¥ku zeslaf spitf na
ministerstvo s vyznafenim détumu jej vyvesenia a zvesenia.

Potvrdenie ditumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlasky:

datum vyvesenia: détum zvesenia:

odtlatok petiatky, podpis: odtlatok pe&iatky, podpis:
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Deruduie sa e
I'Jéail Algcc}( . , .
.Narodn4 dial'ni¢na spolo€nost’ a.s., Dibravska cesta 14, 841 04 Bratislava
‘2IDOPRAVOPROJEKT a. s., Kominérska 2,4, 832 03 Bratislava
3.Mestské4 East’ Bratislava- Podunajské Biskupice, Troji¢né ndmestie 11, 825 61 Bratislava
4.0bec Rovinka, PSC 900 41 Rovinka 350
5.0bec Dunajska LuZna, JanoSikovskd 466/7, 900 42 Dunajské LuZné
6.0becny tirad, Kalinkovo 211, 900 43 Kalinkovo
7.Slovenské sprava ciest, Miletiova 19, 826 19 Bratislava
8.Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciélne nam. 1, 814 99 Bratislava
9.Bratislavsky samospravny kraj, Sabinovské ul.&.16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava
10.Slovensky pozemkovy fond, Budkova 36, 811 01 Bratislava
11.Z4padoslovenské distribudné ,a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava
12.Slovensky vodohospodérsky podnik, §.p. Karloveska 2, 842 17 Bratislava
13.Bratislavské4 vodérenské spolo&nost’, a.s., PreSovskd 48, 826 46 Bratislava
14.SPP Distribticia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
15.Slovak Telekom, a.s., Bajkalsk4 28, 817 62 Bratislava
16.0Orange Slovensko, a.s., Prievozské 6/A, 821 09 Bratislava
17 Hydromelioracie §.p., Vrakutiské 29, 825 63 Bratislava
18.DANUBIUS Fruct,s.r.o., Lipnické ul.3035, 900 42 Dunajské LuZna
19. ENERGOTEL, a.s. Mileti¢ova 552/7, 821 08 Bratislava
20.Lesy SR, OZ Smolenice, Trnavské 12, 919 04 Smolenice
21.ZdruZenie domovych samosprav, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava —PetrZalka
22.USVIT pri Dunaji PoPnohospodarske druZstvo, Kofariskd ul. 192/42, 900 42 Dunajské
LuZné
23.Dve, s.r.0., Bajkalskd 9, 831 03 Bratislava
24.S08/BirdLife Slovensko, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava
25.Bratislavské regiondlne ochranérske zdruZenie, Godrova 3/B, 811 06 Bratislava
26.0Z Pol'ovnicka spolotnost PRIDUNAJSK O, Pri hradzi 3, 900 42 Dunajska LuZna
27.APULZ s.r.0., Brezové 369/40, 900 23 Vini&¢né
28.D.V.L.CONSULTING (overseas) LIMITED, Maximou Michailidi,6, MAXIMOS PLAZA,
TOWER 3, 4th floor, Flat/Office 401, CY-3036 Limassol, Cyprus
29.ostatni (i¢astnici konania verejnou vyhld¥kou

Dotknuté organy :

1. Ministerstvo Zivotného prostredia SR, Sekcia enviromentdlneho hodnotenia a riadenia, Odbor
enviromentélneho posudzovania, Nam. L2, Stira 1, 812 35 Bratislava, vrétane priloh podla §
140 stavebného zdkona

2 Ministerstvo dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR, Utvar vedticeho hygienika rezortu,
Odd. oblastného hygienika Bratislava, Nam. slobody 6,810 05 Bratislava

3.Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infratruktiry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

4 Ministerstvo vnitra SR, sekcia  informatiky, telekomunikacii a bezpe&nosti, odbor
telekomunikécii, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

5 Ministerstvo vmitra SR, Prezidium policajného zboru, ODP, Raédianska 45, 812 72 Bratislava

6.Ministerstvo pbdohospodérstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovi€ova 12, 812 66 Bratislava

7.0kresny tirad Bratislava, odbor vystavby a bytovej politiky, Tomé$ikova 46, 832 05 Bratislava

8 Krajské riaditel'stvo Hasitského a zichranného zboru v Bratislave, Tomasikova 46, 832 05
Bratislava

9.Bratislavsky samospravny kraj, odbor dopravy, Sabinovska 16,820 05 Bratislava

10.Okresny tirad Bratislava, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, ToméaSikova 46, 832 05
Bratislava

11.0kresny tirad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécii, ToméSikova 46,

832 05 Bratislava
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12.Slovensky zviz telesne postihnutych, Sev&enkova 19, 851 01 Bratislava

13.0kresny urad Senec, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec

14.0bvodny bansky virad v Bratislave, Mierova 19, 821 05 Bratislava

15.0kresny tirad Senec, Odbor pozemkovy a lesny, Hurbanova 21, 903 01 Senec

16.0kresny trad Bratislava, Odbor pozemkovy a lesny, Tomésikova 146, 832 05 Bratislava

17.0kresny trad Senec, Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécif, Hurbanova 21, 903
01 Senec

18.PROGRES-TS,s.r.0. Kosodrevinova 44, 821 09 Bratislava

19.Technickd indpekcia, a.5., Zeleznitiarska 18, 811 04 Bratislava

20.Slovensk4 elekfrizatné prenosova sistava, a.s., Mlynské Nivy 54/A, 824 84 Bratislava

21.GTS Slovakia, a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

22 Michlovsky spol. s.r.0., Letnd 796/9, 921 01 Pie¥tany,

23.8ITEL spol. s.r.0., Kogice, Koptianska 16, 854 01 Bratislava

24 Okresny dopravny indpektorat , PZ Senec , Hollého 8, 903 01 Senec

25 Krajské riaditel'stvo policajného zboru v Bratislave, KDI, ToméSikova 46, 832 05 Bratislava

26 Krajsky pamiatkovy tirad v Bratislave, LeSkova 17, 811 04 Bratislava

27 Dopravny tirad, divizia civilného letectva, Letisko M.R.Stefanika, 823 05 Bratislava

28.Dopravny podnik Bratislava, Olejkérska 1, 814 52 Bratislava

Na vedomie :
1. MDVRR SR — C211; C600; C621

1‘1:'1!2}9 _.."‘r..: ;s,;Z.‘:l‘lO{
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