Zmluva o dielo ¢.

uzavretd podla Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskor$ich zmien a doplnkov

Zmluvné strany

Objednavatel:
Obchodné meno: Obec Salka
Sidlo: Obecny Grad, Salka 61, 943 61 Salka
ICo: 00309249
DIC: 2021074055
V zastUpeni: Magr. Silvia Cagalova, starostka obce
Bankové spojenie: vicoseeuk Uveaovk dANKL
IBAN: SIO¥ D200 0000 004+¥ 4005 F¥5D
SWIFT (BIC): SUBASKAHX
(dalej len ,,objedndvatel”)
Zhotovitel:
Obchodné meno: AMAZON s.r.o.
Sidlo: Maddachovd 17, 943 60 Nana
Opravneny na podnikanie vzmysle  vypisu z ORSR, oddiel Sro, vloZka ¢. 25939/N
ICo: 36 866 903
DIC: 2022970774
IC DPH: SK2022970774
V zasttpeni: Ludovit Téth — konatel
Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka,a.s.
IBAN: SKO03 7500 0000 0040 2938 2805
BIC: CEKOSKBX
(dalejlen ,zhotovitel”)
resp.
(dalej len ,,zmluvné strany”)

Uvodné ustanovenie

T4to zmluva je uzatvorena na zaklade vysledkov verejného obstaravania uskutotneného v zmysle
Zakona & 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
ktoré objednavatel vykonal v suvislosti s realiziciou zakazky: ,VyuZitie geotermainej energie s
pougitim tepelného Eerpadla - Rekonstrukcia zdroja tepla“.

Dodavatel berie na vedomie, ze predmet zmluvy bude realizovany pocas prevadzky zékladnej Skoly.
Vyucovaci proces v objektoch zakladnej $koly nemdze byt obmedzeny. V aredly 3koly sa mimo
staveniska nachadzaju dalSie objekty 3kolského zariadenia zhotovitel sa zavazuje désledne dbat na
bezpecnost pri praci.

Clanok L.
Predmetzmluvy
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Predmetom zmluvy o dielo je Uprava zmluvnych podmienok medzi objednavatefom a
zhotovitefom pri realizécii stavebného diela ,VyuZitie geotermalnej energie s pouZitim
tepelného ¢erpadla - Rekonstrukcia zdroja tepla” (dalej len ,dielo”)

Dielom sa rozumejt vietky prace a dodévky zhotovitefa, nevyhnutné k bezproblémovej realizacii,
k jeho ukonéeniu a odovzdaniu objednavatefovi.

Zhotovitel sa zavizuje realizovat pre objednavatefa uvedené dielo riadne, véas v pozadovanej
kvalite a v stlade s podmienkami tejto zmluvy, pricom bude postupovat s patricnou odbornou
starostlivostou.

Sucasfou zavazku zhotovitefa je realizécia stavebnych préac, vratane dodavky stavebnych
materidlov podfa stavebnej projektovej dokumentacie a podrobného polozkového rozpottu
diela, ktory tvori Prilohu &. 1 a je neoddelitefnou stcastou tejto zmluvy.

Pracami sa v tejto zmluve rozumeju vietky stavebné prace zhotovitela, dodavkami sa rozumeju
dodavky stavebnych materidlov (dalej len prace a dodavky).

Predmet zmluvy bude realizovany len v rozsahu poskytnutej dotacie a vlastnych zdrojov
objednavatela uréenych na predmet zmluvy. Objednavatel mé préavo pred alebo pocas pinenia
zmluvy z dévodu nedostatku finangnych prostriedkov prace zastavit a odstapit od zmluvy bez
sankcif a bez naroku na zaplatenie uslého zisku.

Zhotovitel potvrdzuje, 7e sa v plnom rozsahu z0znamil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy,
Ye st mu zndme obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostatoénymi
technickymi, technologickymi a personalnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami
na kvalitnd a bezproblémovi realizéciu diela.

Objednévatel sa zavdzuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve prevziat riadne a vcas
vykonané préace a zaplatit zhotovitefovi cenu do vy3ky vykonanych prac spésobom podfa ¢l .
bod 9.

Clanok IL
Cas a miesto plnenia

Objednéavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel protokolarne prevezme stavenisko najneskér
do 5 dni odo dfia dorucenia vyzvy na prevzatie staveniska.

Zhotovite!l sa zavdzuje najneskor do 10 pracovnych dni od protokolarneho prevzatia staveniska
zakat s vykonavanim prac na diele v rozsahu a lehote uréenom objednavatefom.

Maximalna lehota realizacie predmetu zmluvy je do 15.12.2023

Miestom realizacie diela je areali Zékladnej Skoly v Salke

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela dasledkom &oho je predizenie &asu
plnenia podla bodu 3 tohto ¢ldnku zmluvy.

V pripade prerudenia prac z dévodu na strane objednavatela alebo z dévodu tzv. vysSej moci,
zmluvné strany si dohodn( novy termin dokoncenia predmetu zmluvy, pricom predizenie lehoty
plnenia bude primerané dobe, na ktoru treba vykonanie prac prerusit.

Clanok III.
Cenové a platobné podmienky

Cena diela v celom rozsahu podfa &lanku Iil. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych strén
v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenéach v zneni neskorsich predpisov.

Dohodnuté cena diela je koneénd a je mozné ju menitlenv pripade zévaZnych nepredvidatelnych
okolnosti v sdlade s prislusnymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cena bez DPH 947 777,03 Eur

DPH 20% 189 555,41 Eur
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Cena celkoms DPH 1137 332,44 Eur
(Slovom: milién stotridsatsedemtisic tristotridsatdva/44 EUR)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podfa predmetu zmluvy je zmluvnou
cenou, platnou aZ do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek rozpoCtu su ceny
pevné, nezmenitelné, platné po celd dobu realizacie diela.

Jednotkové ceny obsahuj aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska, poplatky za skladky, naklady na dpravu, rekultiviciu a ostatné prace spojené s
uvedenim pracovnych ploch do pévodného stavu.

Cena diela obsahuje vietky naklady na zhotovenie diela, predovsetkym ndaklady na préacu, vietky
stroje, vybavenie a zariadenie, ich pouZivanie a Gdrzbu, dalej vetky sluzby, ktoré zabezpecuju
realizaciu prac, dokoné&enie, Gdribu pocas realizacie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v
suvislosti s realizaciou diela, naklady na zabezpedenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na
stavenisku, zmluvné zaruky, bankové néklady, zisk, vSeobecné rizikd v sulade s ustanoveniami
Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi zavazkami a zodpovednostou.

Cena diela je cena maximalna azahfiia odplatu za splnenie vSetkych zmluvnych zavdzkov
zhotovitela vyplyvajtcich zo zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov
(vratane nakladov alebo vydavkov na revizie, skisky, kontroly a merania, poplatkov za energie,
telefon, odstrariovanie a prepravu odpadov, prepravu, manipulaciu so stavebnym materialom,
strojmi a zariadeniami, naklady na vybudovanie, prevadzku, udribu a vypratanie staveniska.
vratane véetkych nakladov a vydavkov spojenych s pinenim celého predmetu diela podfa ¢lanku
I. tejto zmluvy) Zhotovitefa vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie celého diela podfa
¢lanku 1. tejto zmluvy Objednavatelovi splfiajiceho stanoveny Ggel vrozsahu podfa zmluvy
a sttaznych podkladov, v tom tieZ naklady na vypracovanie projektovej dokumentécie skutocnej
realizacie diela.

Ceny asadzby uvedené vocenenom vykaze vymer Uplne zahffiaji cenu préc popisanych
v jednotlivych poloZkach v nadvdznosti na technické 3pecifikdcie, vratane vietkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyZaduju a mézu suvisiet s Gplnou realizaciou popisaného diela, vratane
docasnych diel, materidlu, dodavky, montaZe, vietkych skisok, docasnych prac, zriadenia
pristupu na stavenisko, poplatkov, vietkych rizik, zdvdzkov a povinnosti konkrétne uvedenych
alebo nepriamo vyplyvajlcich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka
zaloZena. Ma sa za to, 7e zriadovacie naklady Zhotovitela, zisk a reZijné naklady a podobné
poplatky st rozloZzené rovnomerne vo vietkych jednotlivych sadzbach.

Ak pdjde o doddvky a prace, ktoré nie su v rozpotte zahrnuté, bude ich cena dohodnuta na
zdklade cenovej kalkuldcie predlofenej Zhotovitefom Objedndvatefovi na odsUhlasenie.
K realizacii takychto prac, doddvok a sluZieb méZe Zhotovitel pristdpit aZ po odsdhlaseni ich
cenovej kalkulacie Objednévatefom a uzavreti prislusného dodatku k tejto zmluve.

Dodatok k zmluve moze byt uzavrety len vstlade s § 18 zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a zmene a doplneni niektorych zakonov.

Podkladom pre platenie bude faktira vystavena zhotovitefom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
zhotovitef bude fakturovat objednévatefovi po odovzdani celého predmetu zakazky. Faktdra
bude vystavena na zaklade skuto¢ne vykonanych a objedndvatefom odsthlasenych prac a
dodavok.

Preddavky (zélohy) objednavatel neposkytuje.

Finanéné prostriedky vo vyske 10 % z ceny za dielo podfa bodu 1 tohto ¢lanku (bez DPH), ktoré
zhotovitel najneskorgie pri nadobudnuti G&innosti ZoD poukaZe na bankovy Gcet objednavatela
slizia ako kaucia na zabezpelenie zavizku zhotovitela na riadne a véasné plnenie povinnosti
zhotovitela z tejto ZoD.

Zhotovitel svoj zavdzok podla bodu 11. méZe nahradit neodvolatefnou bankovou zérukou.
Objednavatel sa zavizuje vrétit kauciu (bez drokov - banka objednévatela neposkytuje aroky)
nasledovne:
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listinu bankovej zaruky alebo 100 % kauciu zlofenl na Gcet objedndvatela vrati objednavatel

shotovitelovi v lehote do 14 kalendarnych dni odo dita odstranenia vietkych vad a nedorobkov

zistenych na kolaudainom konani, ktorych zoznam bude prilohou protokolu z kolaudacného

konania.

Objednavatel je opravneny uspokaoijit si z kaucie svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie

zmluvnej pokuty, nahradu Skody, naklady vzniknuté v dosledku odsttipenia od ZoD a iné naroky,

ktoré nebudu zhotovitefom riadne a v€as uspokojene.

V pripade, Ze dielo nebude vykazovat naprojektované minimalne parametre, alebo nebude

odovzdané v dohodnutej lehote, kaucia v celej vyske prepadne v prospech objednévatela.

Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze shotovitel doruéi objednavatelovi v papierovej verziia v

elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na elektronickom médiu supis vykonanych prac a

dodavok v prislusnom obdobi za ktoré vystavuje faktaru (dalej len Supis prac). Objednavatel sa

zavizuje skontrolovat prace a dodavky podfa daného Supisu prac najneskér do troch pracovnych

dni po jeho dorugeni. Zhotovitel sa zavizuje poskytnut objednéavatelovi potrebn( sucinnost na

skontrolovanie vykonanych prac a dodévok podfa Supisu prac. Vysledok kontroly bude

zaznamenany v preberacom protokole (dalejlen Protokol). Ak objednavatel'v Protokole odsuhlasi

vykonané préce a dodavky podla Spisu prac, je zhotovitel opravneny vystavit faktdru na cenu

préc a dodavok odsuhlasenych v Protokole. Ak maju vykonané prace a dodavky podla Stpisu prac

zévady, nie je zhotovitel opravneny vystavit fakturu skor, ako tieto zavady odstrani a

objednavatel v Protokole potvrdi riadne vykonanie prac a dodavok podla Stpisu prac.

Zhotovitel po potvrdeni vykonanych prac a dodavok objednavatefom, doruéi faktaru do 3 dni

objednavatelovi.

Po riadnom ukonéeni a protokolarnom odovzdani celého diela v stlade s touto zmluvou a po

odstraneni véetkych zévad a nedorobkov obsiahnutych v preberacom protokole objednavatel

uhradi faktaru vystavent zhotovitefom.

Faktura, ktord predloZi zhotovitel objednavatefovi musi byt predlozend v Siestich originalnych

rovnopisoch a musf obsahovat vietky naleitosti dafiového dokladu v zmysle prislusnych

platnych pravnych predpisov SR, najma nasledovné udaje:

- oznacenie a Gislo faktury, kon3tantny a variabilny symbol faktary,

- datum vystavenia faktdry, datum dodania prac/tovarov/sluzieb a datum splatnosti faktary,

. obchodné meno a adresu objednavatela a zhotovitela, ich 1€0, DIC, IC DPH a (daj o zapise
v OR vréatane spisovej znacky,

- predmet plnenia podla potvrdeného Supisu prac,

. fakturovanu cenu bez DPH, sadzbu DPH, iastku DPH a celkovti cenu s DPH,

. oznacenia bankového spojenia (IBAN, SWIFT) objedndvatelaa zhotovitela

- petiatku a podpis opravnenej osoby zhotovitefa.

Neoddelitefnou prilohou faktiry bude objednéavatefom a zhotovitefom potvrdeny zistovaci

protokol o vykonanych (stavebnych) pracach a dodavkach ako Priloha €. 1 kfaktare a supis

vykonanych prac a dodavok ako Priloha &. 2 k faktare (predklada sa aj elektronicky vo formate

xls/.xlsx)

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vietky néleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel

je opravneny vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie

splatnosti a nova lehota splatnosti zatne plynaf dorucenim opravenej faktiry objednavatelovi.

Opravend faktara musi byt doruend objedndvatefovi do 2 pracovnych dni.

Objednévatel je povinny zaplatit fakturovant &iastku v dohodnutej lehote splatnosti do 60

(slovom Sestdesiat) kalendarnych dni.

Clanok IV.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je povinny
zapisovat vietky doleZité skutoCnosti realizacie diela. Zhotovitel je povinny zapisovat
predovietkym Gdaje o Lasovom postupe realizacie diela, o kvalite préac a dodavok, o pripadnych
odchylkach od projektovej dokumentécie, o dévode odchylky a o klimatickych podmienkach



ovplyvriujucich realizaciu diela. Dalej je povinny zaznamendvat vietky podstatné udalosti,

ktoré sa stali na stavenisku v sulade s prislu$nymi pravnymi predpismi, udalosti o vykonani

ttatneho stavebného dohfadu, $tatneho dozoru a o inych &innostiach ovplyviiujlcich priebeh
realizacie diela.

Zhotovitel je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatnej knihe na to uréenej. Stavebny

dennik musi byt nepretrzite uloZeny na stavenisku. V3etky listy stavebného dennika musia byt
otislované. Stavebny dennik musi obsahovat originalne listy a dve ocislované oddelitefné képie
kazdého listu — jeden pre zhotovitela a jeden pre objednavatela. Zhotovitel odovzdé pravidelne
jeden krat za mesiac jednu kopiu zapisanych listov stavebného dennika objednavatelovi.

3. Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyveddci a to odo dria prevzatia staveniska az do
ukoné&enia realizécie diela a jeho protokolarneho odovzdania.

4. Zapisy vstavebnom denniku musia byt oznalené datumom zapisu, musia byt citatelné
a zrozumitelné a realizované vidy v ten defi, ked boli realizované préce a doddavky, resp. nastali
okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami v stavebnom denniku
nesmie byt vynechané volné miesto. Stavbyveduci zabezpeti, aby do stavebného dennika robili
zapisy len opravnené osoby. Okrem stavbyvediceho su opravnenymi vykondvat zaznamy do
stavebného dennika len $tatutarny zastupca objedndvatefa, nim splnomocnend osoba, alebo
prisludny organ Statnej spravy.

5. Ak stavbyveduci nesahlasi so zapisom v stavebnom denniku, ktory urobili uvedené oprévnené
osoby, je povinny k tomuto zapisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim dévodu nesthlasu a
pripojit svoj podpis. Vyjadrenie musi urobit najneskér do troch pracovnych dni odo dia, kedy k
zapisu doslo a v ten defi to ozndmit objednavatelovi. V pripade, Ze sa stavbyveduci v stanovenej
lehote pisomne nevyjadri, znamena to, Ze so zapisom bez vyhrad suhlasi.

6. Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zdpisom Vv stavebnom denniku urobenym
zhotovitelom, resp. inymi opravnenymi osobami najneskor do piatich pracovnych dni po
dni zépisu a po oznameni stavbyvediceho o zapise.

7. Zhotovitel sa zavizuje stavebny dennik do jeho odovzdania chranit pred poskodenim, zni¢enim
alebo stratou. V opa&nom pripade, sa zavizuje zaplatit objednavatefovi vetky $kody, ktoré boli
sposobené jeho poskodenim, zni€enim alebo stratou.

8. Original stavebného dennika odovzdd zhotovitel objednavatelovi spoloéne so vietkymi
dokladmi pri protokolarnom odovzdani a prevzati diela.

9. Povinnost viest stavebny dennik zanikd protokoldarnym odovzdanim a prevzatim riadne
vykonaného diela v stlade s touto zmluvou.

Clanok V.
Stavenisko

1. Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze staveniskom je priestor, ktory je objednavatelom pocas
realizacie diela uréeny na vykondvanie stavebnych prac a na umiestnenie nevyhnutného
zariadenia staveniska.

2. Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel zabezpeti uskladfiovanie stavebnych
materialov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na realizaciu diela mimo priestorov
staveniska.

3. Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko ku dfiu zadatia realizécie diela, teda ku driu
G&innosti tejto zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnt na inom termine.

4. Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny zoznamit sa s rozmiestnenim a s trasami
pripadnych podzemnych a nadzemnych vedeni na stavenisku, s rozmiestnenim verejnej
zelene a's inymi cudzimi objektmi a vecami v okoli staveniska a tieto bud’ vhodnym spdsobom
bez poskodenia preloZit alebo chranit, aby pocas celej doby realizacie diela nedoslo k ich
poskodeniu.

5. Zhotovitel sa zavazuje, Ze:

- bude mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych préac a na pobyt oséb
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vykondvajlcich stavebné price a dodavky,

- zabezpedi stavenisko tak, aby neprislo k ohrozeniu Zivota a zdravia oséb, oznai stavenisko s
uvedenim potrebnych dajov o realizécii diela a vypracuje v pisomnej forme refimové
opatrenia na stavenisku, pri¢om v jednom vyhotoveni ich pred zahajenim realizécie diela
predloZi objedndvatelovi,

- bude vyuZivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie na prisun stavebnych materidlov a
doddvok, na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnicke] pomoci a
poZiarnej ochrany, ktory v pripade potreby bude €istit a udriavat v stave spasobilom na
pouzivanie, pricom tento vjazd pred protokolarnym odovzdanim uvedie do pévodného
stavu,

- zabezpeci poriadok a €istotu na stavenisku a bezpeéné uloZenie stavebnych materidlov,
stavebnych mechanizmov a dodavok,

- zabezpeli bezpecny pohyb oséb vykonavajucich stavebné prace, bezpeénost a ochranu
zdravia oséb na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu Zivotného prostredia podla
pravnych predpisov SR,

- zabezpeti priebezné upratovanie staveniska, uskladriovanie, odvoz a likvidéciu odpadov zo
svojej Cinnosti pri plneni predmetu zmluvy podfa vieobecnych pravnych predpisov
vztahujucich sa na odpad,

- poskytne sucinnost a bude riadit svojich subdodavatelov na stavbe z hladiska koordinacie
nadvazujlcich prac a ochrany prac na diele pred poskodenim alebo zni¢enim.

Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze na stavenisku bude po cely &as realizicie diela projektova

dokumentdcia overend stavebnym uradom, potrebna na realizaciu stavby a na vykon $tatneho

stavebného dohladu.

Zhotovitel sa zavédzuje zabezpelit na vlastné naklady na stavenisku stavbyveduceho, ktory

bude organizovat, riadit, koordinovat a zodpovedat za realiziciu Projektu a bude viest evidenciu

v stavebnom denniku.

Stavbyveduci bude okrem povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy a z pravnych predpisov

platnych na Gzemi SR, vykondvat aj oprévnenia uvedené v tejto zmluve a to predovsetkym:

- urCovat zacatie a skonenie jednotlivych stavebnych prac a inych &nnosti v objekte
staveniska a na realizacii diela,

- davat pokyny tykajlice sa vykondavania stavebnych prac, organizacie préce a pohybu os6b
v objekte staveniska a na realizacii diela,

- preberat doddvky stavebnych materidlov, zistovat ich vhodnost a urcovat ich
umiestnenie
a uskladnenie v objekte staveniska,

- davat prikazy na okamZité zastavenie stavebnych prac a inych ¢innosti v objekte staveniska
a na realizacii diela, ak sa vyskytla prekdzka, pre ktord je ich dalSie vykonavanie nepripustné,

- koordinovat poradie stavebnych prac a inych ¢innosti pri realizacii diela,

- vykazat cudziu alebo neoprévnend osobu z objektu staveniska.

Zhotovitel' v plnej miere zodpovedd za bezpetnost a ochranu zdravia oséb vo vsetkych

priestoroch staveniska a zabezpedi na vlastné néaklady ich vybavenie ochrannymi pomdckami.

Dalej sa zhotovitel zavizuje dodriiavat protipoZiarne a hygienické predpisy a zabezpeéit ich

dodrZiavanie vSetkymi pracovnikmi a subdodavatelmi zhotovitela.

Objednavatel je opravneny vykdzat z objektu staveniska ktoréhokolvek pracovnika zhotovitela,

¢i subdodavatela, pokial tento porusi ustanovenia tejto zmluvy, bezpe&nost a ochranu zdravia

pri praci, poZiarnu bezpecnost a protipoZiarne predpisy a opatrenia, alebo neuposlichne pokyny
objednavatela.

Clanok VI.
Osobitné dojednania

Zhotovitel sa zavédzuje vykonat dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpeéenstvo.
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Zhotovitel sa zavézuje, Ze vietky odborné préce budi vykondvané pracovnikmi zhotovitela alebo
jeho subdodavatefov s odpovedajucou kvalifikiciou v danej oblasti. Na #iadost objednavatefa je
zhotovitel povinny neodkladne predloZit doklad o kvalifikacii uvedenych pracovnikov.

Pripadnd zmenu subdodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsthlasit so
zastupcom objednavatela, pricom kazdy novy subdodévatel musi spifiat podmienky § 32 ods. 1.
zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich zmien a dopinkov ohfadom zapisu subdodavatela do registra koneénych
uzivatefov vyhod. Bez odsthlasenej zmeny moze objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne
pokladat neodsthlasenti zmenu poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.
Zhotovitel je povinny vyzvat objedndvatela na kontrolu a preverenie prac, ktoré budd v daléom
Stadiu stavby zakryté, alebo sa stant nepristupnymi a to najneskdr 2 pracovné dni vopred. V
pripade, Ze tak zhotovitel neurobi, je povinny na Ziadost objednavatela odkryt prace, ktoré boli
v dalSom Stadiu stavby zakryté, alebo sa stali nepristupnymi a to na svoje nebezpetenstvo a
néklady. Pokial sa objednavatel v termine uvedenom vo vyzve, ktord mu bola riadne a véas
dorucend, na kontrolu nedostavi, bude sa mat za to, 7e objednavatel prace odsuthlasil a
zhotovitel méZe pokracovat v realizacii diela. To vSak zhotovitela nezbavuje zodpovednosti za
skryté zévady, ktoré sa zistia dodatocne. Uvedeny postup sa vztahuje i na skusku technoldgii
ktoré budd v dalom Stadiu stavby zakryté, alebo sa stant nepristupnymi.

Zhotovitel sa zavézuje predloZit elektronicki verziu podrobného polozkového rozpottu diela
vo formate MS EXCEL na elektronickom médiu a zaroven sa zavizuje predkladat v elektronickej
verzii vo formate MS EXCEL na elektronickom médiu aj kazdd zmenu podrobného polozkového
rozpottu diela, ku ktorej déjde pocas realizicie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpecit dielo a ktorakolvek jeho budticu ¢ast a dodany
stavebny materidl proti strate, kradeZi, poskodeniu alebo zni¢eniu. Po celd dobu realizicie diela
az do dria jeho protokoldrneho odovzdania a prevzatia objednavatefom a odstranenia vietkych
zavad a nedorobkov v sulade s touto zmluvou, je zhotovitel' v pinej miere zodpovedny za stratu,
krddeZ, poskodenie alebo znigenie diela, & ktorejkolvek jeho buddcej ¢asti.

Zhotovitel je povinny byt poisteny v komerénej poistovacej spolo¢nosti poskytujicej poistné
sluZby na uzemi SR proti moznym $koddm spdsobenym jeho ¢innostou a jeho pracovnikmi a
pracovnikmi jeho subdodavatelov a to pocas realizacie predmetu zmluvy vo vyske min. 200 000
Eur, Co preukdZe objednavatefovi najneskdr ku dfiu Gginnosti tejto zmluvy predloZenim
potvrdenia o dhrade poistného, a v pripade Ghrady poistného v mesaénych alebo $tvrtro¢nych
splatkach priebeZne, a7 do ukoné&enia realizacie predmetu diela.

Objedndvatel md prévo kedykolvek kontrolovat priebeh vykonavania diela a dodrZiavanie, resp.
neporusovanie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel md povinnost pri vykondvani predmetu diela podlfa tejto zmluvy redpektovat
jestvujuce konstrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie si a nebudi predmetom
vykondvaného diela a z toho dévodu nesmu byt pinenim predmetu zmluvy dotknuté.

V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze realizacia diela je vykonavana nekvalitne, teda v rozpore s
dojednaniami obsiahnutymi v tejto zmluve, zhotovitel sa zavizuje neodkladne zabezpetit
napravu a obnovit riadnu kvalitu prac a dodavok na svoje naklady a to najneskér do terminu
protokolarneho odovzdania diela.

Zhotovitel a objedndvatel sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym  partnerom, nespristupnia tretim osobdm bez pisomného sthlasu
zmluvného partnera. Zaroveri sa zavdzujl, Ze uvedené informécie poufiju iba na pinenie
podmienok tejto zmluvy a nepouZiji ich na iné Géely. Toto ustanovenie sa viak nevztahuje na
obchodné a technické informacie, ktoré st dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner
nechrani zodpovedajlcim spésobom.

Tato zmluva je uzatvérand v stlade so zmluvou o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku,
¢o zhotovitel berie na vedomie. Zmluvné strany sa stcasne zavizuji umoznit poskytovatefovi
nendvratného financného prispevku (RO), vykondvanie kontroly a pouzitia predmetu zmluvy.

Z d6vodu, Ze predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov poskytnutych na zaklade Zmluvy
0 poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku (Zmluvy o NFP), bude zhotovitel povinny strpiet
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vykon kontroly/auditu/overovania stvisiacich s dodavkou predmetu zmluvy, kedykolvek pocas
platnosti a Ucinnosti Zmluvy o NFP a to opravnenymi osobami v zmysle ¢l. 12 VSeobecnych
zmluvnych podmienok k Zmluve o NFP.

. Za osoby opravnené sa povazuju:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vlddneho auditu, Certifika¢ny organ a nimi poverené
osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpetujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Clanok VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet diela musi byt po ukongeni kompletny, musi splfiat funkéné a platnymi normami
predpisane vlastnosti. Stavenisko musi byt po ukonéeni prac vypratané a Cisté.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskdr 10 dni vopred termin
protokolarneho odovzdania diela.

Objednavatel je povinny od zhotovitefa najneskdr do troch dni od terminu stanoveného
zhotovitefom zahdjit preberacie konanie a riadne v fiom pokracovat.

Opravnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitelfa je Statutarny zastupca
zhotovitela, ktory dielo odovzda za Gcasti stavbyvediceho.

Oprdvnenou osobou na prevzatie diela zo strany objedndvatefa je Statutarny zdstupca
objedndvatela za Ucasti dalSej osoby uréenej objednavatefom.

Zhotovitel je povinny pripravit a pri preberacom konani objednévatelovi predloZit a odovzdat:

- skutocné polohové a vyskové zameranie diela v tlaenej aj elektronickej forme

- dokumentdciu k zapracovanym zmenam podla skutocného vykonania diela,

- platné atesty, platné prehlasenia o zhode, platné certifikaty, zarucné listy a navody k obsluhe,
- stavebnydennik,

- doklady o likvidacii odpadu,

- zapisy osvedceni o vykonanych skiskach pouZitych materidlov,

- zapisy o prevereni prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

- atesty poZiarnej odolnosti konstrukcii a zariadeni,

- iné doklady alebo podklady, ktoré sa vieobecne vyzaduju a suvisia s vykondvanim diela.

Bez tychto dokladov sa bude mat za to, Ze dielo je nedokoncené a neschopné odovzdania a to
az do doby splnenia uvedenej podmienky.

O priebehu odovzdania a prevzatia diela objednavatel vypracuje zaverecny preberaci
protokol, v ktorom bude okrem iného uvedeny stpis vietkych zistenych zdvad a nedorobkov
s uvedenim dohodnutého terminu ich odstrdnenia. Zaverecny preberaci protokol podpise
zhotovitel i objednavatel.

Pokial' objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest v zaveretnom preberacom
protokole svoje dévody.

Dielo bude povaZované za ukoncéené az po ukonceni vsetkych prac, ktoré si obsahom tejto
zmluvy a po odstraneni vietkych zavad a nedorobkov uvedenych v zdverecnom preberacom
protokole a v kolauda¢nom rozhodnuti.

Objednavatel nema povinnost dielo prevziat az do doby, pokial zhotovitel neodstrani vsetky
zistené zdvady alebo nedorobky.

Objednavatel nema povinnost dielo prevziat, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo
staveniska odstraneny vzniknuty odpad a zvysny materidl zhotovitela nie je uloZeny na mieste
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uréenom objednavatelom.

V pripade rozporov medzi objedndvatefom a zhotovitefom ohladne zistenych zavad a
nedorobkov, je zhotovitel povinny neodkladne zabezpetit odborné vyjadrenie tretej osoby —
nezavislého autorizovaného odbornika. Ak objednavatel do piatich pracovnych dni od jeho
predloZenia pisomne vyjadri sthlas s jeho odbornym vyjadrenim, bude to znamenat, Ze
predmetnd zavada bola odstranend. V pripade jeho nesthlasu, je povinny zabezpetit odborné
vyjadrenie dalSieho nezavislého autorizovaného odbornika.

Clanok VIIL
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel nevykona dielo riadne a véas a neodovzdé ho v poZadovanej kvalite a
v stanovenom termine podfa bodu 2. Clanku II. tejto zmluvy, zavazuje sa zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu v Ciastke 0,1% (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podla bodu 1.
Clanku lIl. tejto zmluvy za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania. Toto ustanovenie sa vztahuje
aj na Ciastkové plnenia. Tymto nie je dotknutd ndhrada $kody podfa § 373 a nasl. Obchodného
zékonnika, ktord vznikne v désledku omeskania zhotovitela s odovzdanim diela.

V pripade, Ze zhotovitel' nevyprace stavenisko v silade s podmienkami podla tejto zmluvy,
uhradi objedndvatelovi zmluvni pokutu v giastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny
diela podfa bodu 1. Clanku Ill. tejto  zmluvy za kazdy zacaty kalenddrny defi omegkania.

V pripade omeskania s odstrafiovanim zdvad a nedorobkov zistenych pri zévereénom
protokolarnom odovzdani a prevzati diela podfa bodu 8 Clanku VII. tejto zmluvy sa zhotovitel
zavdzuje zaplatit objedndvatelovi zmluvni pokutu v &iastke 0,1 % (slovom jedna desatina
percenta) z ceny diela podfa bodu 1. Cléanku lil. tejto zmluvy za kaZdy zataty kalendarny def
omeskania.

Zmluvnd pokuta je splatna driom uvedenym na fakture, ako deri splatnosti.

Vznikom povinnosti zaplatit zmluvni pokutu nezanikd povinnost zaistend zmluvnou pokutou a
ani nie je dotknuty narok objednavatela na ndhradu 3kody v pinej vy3ke. Zmluvné pokuty sa do
vysky Skody nezapocitavaju.

Clanok IX.
Zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Poskytnutou zdrukou zhotovitel ruéi, Ze predmet zmluvy bude mat po cely ¢as trvania zaruénej
doby vlastnosti stanovené touto zmluvou a zérover sa zavizuje, e po cely ¢as trvania zaruénej
doby bude dielo plne funkéné a spdsobilé na riadne vyuZivanie.

Poskytnuta zaruka diela je 60 mesiacov (slovom $Sestdesiat mesiacov) odo dria jeho
protokoldrneho odovzdania a prevzatia a ukoncenia diela podfa bodu 10 Clanku VII. Tejto zmluvy.
Zhotovitel po dobu trvania zaru¢nej doby uvedenej v predchaddzajicom odseku zodpoveda za
vietky zdvady, ktoré sa pri uZivania diela vyskytnu alebo ktoré zisti objednavatel a ktoré bude
reklamovat s vynimkou zavad podfa bodu 15 tohto &lanku.

Zhotovitel preberd zaruku podla vieobecne platnych podmienok v SR a v Eurépskej Gnii.
Objednavatel je povinny zavady po ich zisteni bez zbytoéného odkladu pisomne reklamovat,
pricom uvedie o akd zavadu sa jedna.

Zhotovitel' je povinny najneskér do 3 (slovom tri) pracovnych dni po doruceni reklamacie
pisomne dorucit objednavatelovi ozndmenie o prijati reklamacie, o jej uznani a o lehote
odstranenia zavady.

Reklamdciu je moZné uplatnit najneskér do posledného diia zéruénej doby, pri¢om aj reklamécia
preukazatelne odosland objednavatefom v posledny defi zarugnej doby sa povaZuje za
uplatnent v zéruénej dobe.

V pripade uplatnenia reklamacie objedndvatelom u zhotovitela sa predlZuje zaruéna doba na tu



¢ast vykonaného diela, na ktorej sa vyskytla zavada, o dobu vybavenia reklamacie.

. Zhotovitel sa zavédzuje prijat reklamaciu na jeho adrese uvedenej v Gvode tejto zmluvy, alebo v
pripade zmeny adresy zhotovitela na novej adrese. Kazdd zmenu adresy sa zhotovitel zavizuje
neodkladne oznamit objednavatelovi.

. Zhotovitel sa zavazuje vybavit reklamdciu ihned, v zloZitych pripadoch do piatich (slovom pét)
pracovnych dni.

. Vpripade, Ze zhotovitel' vlehote do 3 (slovom tri) pracovnych dni nedoruéi objednavatelovi
rozhodnutie o vybaveni reklamécie, ma sa za to, Ze reklaméciu v plnom rozsahu uznal.

. Zhotovitel je povinny reklamovant zédvadu v dohodnutom termine odstranit. V pripade, e sa
jednd o zdvadu, ktora bude objedndavatelovi branit v prevadzke diela, alebo bude mat povahu
havarie, je zhotovitel povinny zadat s jej odstrafiovanim do 24 hodin (slovom dvadsatstyri hodin).

. Ak objedndvatel' v pripade uznania reklamdcie oznami lehotu, v rdmci ktorej ma byt
reklamovand zévada diela odstrdnend a zhotovitel reklamovani zévadu v tejto lehote
neodstrani, ma objednavatel pravo dat reklamovanu zavadu odstranit tretej osoby, pri¢om
zhotovitel sa zavédzuje zaplatit vietky naklady, ktoré vznikli objednévatelovi v stvislosti s jej
odstrdnenim.

. Ako reklamdcia nebudt uznané zavady, za ktoré zhotovitel nezodpovedd v zmysle ustanovenia
§ 563 v spojeni s ustanovenim § 431 Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorgich
predpisov. Tymto nie st dotknuté zdvady diela podla ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného
zékonnika a zavady na dodanych jednotlivych ¢astiach a stciastkach diela.

Clanok X.
Nadobiuidanie vlastnictva

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vlastnikom diela je od samého zaCiatku realizacie diela
objednavatel. Do odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v stlade s touto
zmluvou zndsa nebezpecenstvo skody na diele zhotovitel.

Zhotovitel je vlastnikom veci uréenych na vykonanie diela, najma stavebného materialu, ktory je
povinny zabezpecit pred krddeZou alebo pred poskodenim a zostéava ich viastnikom a# do doby,
kedy sa spracovanim stant stéastou predmetu diela.

Do prevzatia riadne vykonaného diela v sulade s touto zmluvou obJednavateI nezodpoveda za
Skodu spbsobent na diele. Za Skodu zodpoveda objedndvatel len v pripade, Ze ju sam zavinil. Za
$kodu na diele zodpovedd zhotovitel aj v pripade, Ze $kodu spdsobia tretie osoby.

Clanok XI.
Zaverec¢né ustanovenia

Této zmluva je uzatvorend na dobu ur¢itd v zmysle bodov 1. az 3. Clanku II.

Pri rieSeni vzajomnych vztahov zmluvnych strén, ktoré nie s upravené v tejto zmluve, sa

pouZiju ustanovenia zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zadkonnika v zneni neskorsich

predpisov.

Pripadné spory nedorozumenia, ktoré vzniknd( v suvislosti s plnenim tejto zmluvy, sa budu

zmluvné strany snazit riesit predovietkym formou dohody. V pripade, Ze k dohode neddjde,

spory budi rieSené podfa slovenského pravneho poriadku na prisluinom side Slovenskej

republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze kazdad zo zmluvnych stran méZe od tejto zmluvy odstipit v

pripade, Ze druha strana podstatnym spdsobom porusi zmluvnu povinnost vyplyvajtcu z tejto

zmluvy. Pod podstatnym porusenim sa rozumie predovietkym:

- nesplnenie dohodnutych priebeinych terminov a kone&ného terminu ukonéenia diela
stanovenych v tejto zmluve,

- nedodrzanie cenovych a platobnych podmienok stanovenych v tejto zmluve,

- nedodrzanie kvalitativnych a technickych parametrov a podmienok realizdcie diela
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Za Objednavatela:

S k ko [
tarostka obce n te\/IAL
da

stanovenych v tejto zmluve,

- zabudovanie iného materidlu alebo zariadenia aké st uvedené v ponuke bez sthlasu

verejného obstardvatela,

- nenahlasenie zmeny subdoddvatela pocas trvania zmluvy,
- nepredloZenie dokladu o dhrade poistného proti moZnym 3koddm spdsobenym jeho

¢innostou.
Zmluvné strany sa dohodli, 7e pri porugeni zmluvnej povinnosti vyplyvajicej z tejto zmluvy je
poskodena strana opravnend Gctovat druhej zmluvnej strane zmluvnd pokutu vo vyske 10 %
z celkovej ceny uvedenej v ¢l. lIl. bod 1.
Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradi povinna strana nezavisle od toho,
Ci a v akej vyske vznikne druhej strane $koda porusenim povinnosti, ktoré moZno vymahat
samostatne.
Obsah tejto zmluvy je moZné menit a doplfiat len formou pisomnych dodatkov, ktoré budd
platné ak budl riadne podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn a
potvrdené odtlackami petiatok oboch zmluvnych stran.
Zmluva je spisand v Styroch originlnych rovnopisoch, priom objednavatel a zhotovitel
dostan( po dve vyhovenia zmluvy.
Zmluvné strany spolo¢ne potvrdzuji, 7e sa pred podpisom zmluvy zoznamili s obsahom celej
zmluvy, poznaji jej obsah a Géel. Svojimi vlastnoru¢nymi podpismi a odtla¢kami peiatok obe
zmluvné strany potvrdzuiju, Ze cely text tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vaznej véle.
Tato zmluva nadobuda G&innost driom nasledujticim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1 zdkona
€. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorich predpisov). U&innost tejto zmluvy je
podmienend Uspesnostou administrativnej kontroly celého procesu verejného obstardvania.
Objednavatel (t.j. prijimatel NFP) si v ramci zavizkového vztahu so Zhotovitelom vyhradzuje
pravo bez akychkolvek sankcii odstipit od tejto zmluvy v pripade, kedy este nedoslo k plneniu
zo zmluvy, a vysledky administrativnej finanénej kontroly verejného obstardvania zo strany
poskytovatela NFP neumoZfiuji financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov,
sluzieb, stavebnych préc alebo inych postupov.
Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy je:
Priloha €. 1 - Podrobny polozkovy rozpoéet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo forméate
MS EXCEL na elektronickom médiu ‘
Priloha ¢. 2 - Casovy harmonogram realizacie prac
Priloha ¢. 3 - Zoznam subdodavatelov
Priloha €. 4 - Képia poistnej zmluvy
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V Salke, diia 006 0 V Néne, diia 2.6.2023

Za Zhotovitela:

Ludovit Téth
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