
Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 2b. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Obchodný zákonník") a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO")

Článok 1. 
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov organizácie: 
Sídlo organizácie: 
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Banka:
Číslo účtu: 
Zastúpenie:
Tel.:
Fax:

Krajský súd v Bratislave 
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava 1 
00 215 759
20 20 80 4027
nie ie olatiteľ dph

JUDr. Ľuboš Sádovský, predseda krajského súdu
í

(ďalej len „objednávateľ")

a

Zhotovíte!': (v prípade skupiny dodávateľov, uviesť za všetkých členov skupiny dodávateľov)
Názov: JP ROOF SYSTEM s.r.o
Sídlo: Tatranská 6398/76, 974 11 Banská Bystrica
Zastúpený: Peter Gibalá
IČO. 44957394
DIČ: 2022887988
IČ DPH: SK 2022887988
Bankové spojenie;
Číslo účtu:
tel.:
Fax:
e-mail zodpovednej kontaktnej osoby: 
e-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby: 
Zapísaný Obchodnom registriZapíSaná na Ba á Bystrica, odd. Sro, vl.č.l7022/S
(ďalej len „zbetoviteľ")

Preambula

1. Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy č. 0^^2019 na zabezpečenie stavebnej 
práce - „Výmena krytiny strechy Justičného paláca v Bratislave" (ďalej „zmluva") je ponuka úspešného 
uchádzača, predložená verejnému obstarávateľovi vo verejnom obstarávaní podľa podmienok a opisu 
predmetu zákazky a požiadaviek na predmet zákazky, uvedených v tejto výzvena predmet zákazky 
zadávanej postupom podľa § 115 a nasl. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní" 
alebo „ZVO").

Článok 2.
Predmet zmluvy a povinnosti zmluvných strán



2.1 Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác - Výmena krytiny strechy Justičného paláca 
v Bratislave, a to na základe opisu predmetu zákazky vo výzve na priame rokovacie konanie, ktorých 
súčasťou je projektová dokumentácia,spracovaná ROSOFT, s r.o.

2.2 Zhotovíte!'sa zaväzuje, že dielo uskutoční:
2.5.1. v celom rozsahu predmetu tejto zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve
2.5.2. v súlade s požiadavkami podľa výzvy na priame rokovacie konanie
2.5.3. v cenách v rozsahu podľa položkového výkazu výmer (Príloha č. 3 tejto zmluvy).

2.3 Objednávateľ poskytuje napojenie na zdroj elektrickej energie a prívod vody na svoje náklady.

2.4 Zhotovitef je povinný zabezpečiť organizáciu prác na stavenisku, aby bol dodržiavaný poriadok a čistota 
na stavenisku.

2.5 Zhotovitef sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2 6 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za neho dohodnutú cenu podľa či.5 tejto 
zmluvy, v súlade s platobnými podmienkami podľa či. S tejto zmluvy.

2.7 Odovzdanie a prebratie celého predmetu zmluvy, alebo jeho časti podľa tohto článku zmluvy, bude 
realizované na základe preberacieho protokolu, v ktorom budú uvedené základné údaje o zhotovení 
diela, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

Článok 3
Miesto realizácie predmetu zmluvy

3.1. Miestom realizácie predmetu zmluvy je Krajský súd v Bratislave - Justičný palác, Záhradnícka 10, 
813 66 Bratislava.

Článok 4.
Doba realizácie predmetu zmluvy

4.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
4.1.1. odovzdanie staveniska do 7 dní od účinnosti zmluvy
4.1.2. začatie realizácie diela: do 7dní od odovzdania staveniska
4.1.3. realizácia diela v počte lSOtjťalenďátiiydi dní zohľadňuje osobitný harmonogram realizácie 

predmetu zmluvy podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvyCJofflhí'jbbádíS'Sppdňfíá^ŕlpj'íi'S^^r^^i)
4.1.4. uvoľnenie staveniska do 5 dní po odovzdaní a prevzatí diela

4.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 4.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
4.2.1. vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich 

nemôžu ovplyvniť (neočakávané prírodné a iné javy),
4.2.2. v prípade nevyhnutných zmien rozsahu diela, ktoré vyplynuli z nepredvídateľných okolností, 

len podlá pokynov objednávateľa; v prípade takejto zmeny rozsahu diela zmluvné strany budú 
riešiť túto skutočnosť vždy zmluvne, kde bude uvedená zmena rozsahu diela a z toho 
vyplývajúca prípadná zmena termínu ukončenia diela ak si to zmeny rozsahu diela vyžiadajú, 
a to výlučne v súlade s príslušnými ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní (najmä § 18 
ods. 1 písm. b) a c) ZVO). V prípade ak nedôjde k takejto zmluvnej dohode, má sa za to, že k 
zmene termínu diela nedošlo.

4.2.3. vydania príkazov, zákazov, obmedzení, vydaných orgánmi verejnej moci, ak neboli vydané v 
dôsledku konania alebo nekonania zhotoviteľa.

4.3. Zhotovíte!' je povinný vykonať jednotlivé časti diela uvedené v či. 2 tejto zmluvy podľa časového 
a vecného harmonogramu, v ktorom bude uvedený presný rozvrh prác a dodávok a ktorý je Prílohou č. 1 
tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

4.4. V prípade uplatnenia predĺženia lehoty dokončenia predmetu zmluvy podľa bodu 4.2., a to výlučne z 
dôvodov na strane objednávateľa, sa určia nové lehoty podľa dĺžky preukázaného zdržania.



4.5. Ukončením prác sa rozumie ich riadne odovzdanie objednávateľovi protokolom o odovzdaní a prevzatí, v 
ktorom bude oboma zmluvnými stranami stanovené, že dielo je odovzdané bez takých závad a 
neclorobkov, ktoré by bránili jeho predčasnému alebo trvalému užívaniu pokiaľ ich zavinil zhotoviteľ a 
ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami. Nevylučuje sa podľa dohody zmluvných strán aj 
čiastkové odovzdanie diela s tým, že čiastkové odovzdanie diela bude fakturované spôsobom podľa bodu
6.1 tejto zmluvy.

4.6. Ak zhotoviteľ mešká s dodaním predmetu zmluvy podľa ustanovení v tomto článku zmluvy, objednávateľ 
je oprávnený žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka a od zmluvy 
odstúpiť podľa bodu 15.4. písm. a) tejto zmluvy.

4.7. V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa 
stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

Článok 5.
Zmluvná cena

5.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a Vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a 
doplnkov ako cena maximálna a platná počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v tomto 
článku zmluvy. Cena za predmet zmluvy je nasledovná (údaje doplní uchádzač na základe návrhu na 
plnenie kritérií a podľa Výkazu položiek - Výkaz výmer):

• Celková cena v EUR bez DPH za predmet zmluvy: 819,816.78
• Sadzba DPH v % 20%

• Výška DPH v EUR za predmet zmluvy: 162 887.9,-
• Celková cena v EUR vrátane DPH za predmet zmluvy: 982,704.68,-
• Celková cena v EUR vrátane DPH - slovom: deväťstoosemdesiatdvatisícsedemstoštyri

DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa príslušných právnych predpisov platných v čase fakturácie.

5.2. Celková cena za predmet zmluvy podľa čl. 5.1. tejto zmluvy je stanovená ako súčet cien všetkých položiek 
v mene Euro, uvedených vo Výkaze položiek (v ocenenom výkaze výmer), podľa štruktúry výkazu výmer. 
Vo Výkaze položiek - výkaze výmer budú ocenené všetky položky výkazu výmer (t.j. všetky špecifikácie 
výrobkov, materiálov, prác, plnení a zariadení, ktoré podľa tejto zmluvy objednávateľ požaduje), ceny vo 
Výkaze výmer zohľadňujú celý rozsah plnení podľa tejto zmluvy. Ocenený Výkaz položiek - výkaz výmer 
tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

5.3. Cena predstavuje dohodnutú hodnotu všetkých plnení a záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy vrátane 
záväzkov vyplývajúcich zo zhotoviteľom poskytnutej záruky za kvalitu. V cene diela sú zahrnuté všetky 
náklady zhotoviteľa potrebné k dodaniu predmetu tejto zmluvy.

5.4. K zmene ceny za dielo nemôže dôjsť z dôvodov na strane zhotoviteľa počas platnosti tejto zmluvy. Cenu 
predmetu zmluvy je prípustné upraviť počas platnosti zmluvy len formou písomného dodatku k zmluve, a 
to len v prípade preukázateľných zmien právnych predpisov (napr. daňové zákony, colné zákony, 
vyhlášky, iné administratívne opatrenia štátu), ktoré môžu ovplyvniť ceny položiek uvedené vo Výkaze 
položiek - výkaze výmer. Zmena ceny nemôže mať za následok zvyšovanie dohodnutej ceny plnenia 
a zmenu povahy a rozširovanie rozsahu predmetu zmluvy alebo jeho časti alebo zmenu ekonomickej 
rovnováhy zmluvy v prospech zhotoviteľa.

5.5. K zmene ceny môže dôjsť len v súlade s ustanoveniami § 18 ZVO (najmä § 18 ods. 1 písm. b) alebo c) ZVO1, 
prípadne § 18 ods.3 ZVO).

5.6. K zmene ceny predmetu plnenia podľa tejto zmluvy môže dôjsť len v týchto prípadoch:
5.6.1 v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených vo výkaze výmer zo strany 

zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu len počas priebehu prác ako nepotrebné (tzv. menej práce); v tomto 
prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa výkazu výmer a v súlade s § 18 
ZVO,

5.6.2 ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do pôvodného rozpočtu, na základe 
ktorého bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky podľa § 6 ZVO, pokiaľ tieto činnosti neboli 
predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať 
primeraného zvýšenia ceny, len ak tieto naviac práce objednávateľ odsúhlasí. Naviac práce môžu



byť vykonané výlučne na základe písomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve,v súlade s § 18 
ZVO.

5.6.3 v osobitnom prípade, ak pôjde o zmeny ceny marginálne (de minimis) podľa § 18 ods. 3 ZVO.
5.7. Postup zmeny ceny predmetu plnenia tejto zmluvy podľa bodu 5.6 bude nasledovný:

5.7.1 každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmeru, bude zapísaná v 
stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, projektanta a v prípade 
potreby aj ďalšími účastníkmi výstavby,

5.7.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenami podľa bodu 5.6., vypracuje zhotoviteľ dodatok 
k výkazu výmer, ktorý bude rekapitulovať cenu diela a bude obsahovať:
a) celkovú cenu z výkazu výmer,
b) položkovite ocenený výkaz výmer „naviac prác" ako dodatok k výkazu výmer, 
cjpoložkovite odpočet ceny „menej prác" ako dodatok k výkazu výmer,
d) rekapituláciu ceny dodatkov k výkazu výmer podľa bodu b) a c), vrátane celkovej ceny 

jednotlivých dodatkov a ceny spolu
e) sprievodnú správu,
f) kópiu zápisov zo stavebného denníka,
g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) odôvodňujúce predmet príslušného dodatku výkazu 

výmer,
5.7.3 zhotoviteľ bude predkladať dodatky k výkazu výmer objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom 

objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 dní od ich 
obdržania. Dodatok k výkazu výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude 
podkladom pre zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy formou písomného dodatku k zmluve,

5.7.4 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením 
príslušného dodatku k zmluve, ktorým bola cena dohodnutá a s označením odsúhlaseného 
dodatku k výkazu výmer podľa bodu 5.7.3.,

5.7.5 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny diela, 
bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

Článok 6.
Platobné podmienky

6.1 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za predmet zmluvy v EUR vrátane DPH na základe 
faktúr, vystavených vo výške zodpovedajúcej rozsahu čiastočného vykonania predmetu zmluvy a na 
základe protokolu o čiastkovom odovzdaní a prevzatí diela. Faktúry v prípade čiastkového odovzdania 
diela zhotoviteľ vystaví na základe súpisu vykonaných prác a dodávok k poslednému dňu kalendárneho 
mesiaca so splatnosťou 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Platobná povinnosť objednávateľa 
sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet 
zhotoviteľa.

6.2 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. 
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela, potvrdený oprávneným 
zástupcom zhotoviteľa a oprávneným zástupcom objednávateľa, ktorí svojím podpisom potvrdia 
odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy a doklady podľa bodu 7.4.7 tejto zmluvy. Okrem povinných 
náležitostí podľa vyššie uvedených právnych noriem musí faktúra obsahovať:
• názov diela,
• predmet úhrady,
• číslo ZoD (dodatku k ZoD),
• vecne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi (protokolmi),
• čiastku k úhrade spolu,
• splatnosť faktúry.

6.3 Faktúra bude predložená v dvoch vyhotoveniach.
6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku zmluvy, 

objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto 
prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením 
opravenej resp. novej faktúry objednávateľovi.



6.5 Podkladom pre vystavenie faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého obsahom bude 
súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený oboma zmluvnými stranami. Súpis vykonaných 
prác sa vykoná do 5 kalendárnych dní v mesiaci, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané. 
Zhotoviteľ musí práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpisy vykonaných prác musia byť zostavené 
prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a ich označenie, ktoré je v súlade s výkazom 
výmer, podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy.

6.6 Objednávateľ má právo uhradiť podľa predchádzajúcich bodov len 95 % z celkovej ceny s DPH. Zostávajúcu
časť 5 % ceny s DPH (tzv. zádržné) uhradí objednávateľ zhotoviteľovi nasledovne:

- 3 % po odsúhlasení vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí stavebných 
prác,

- 2 % uhradí do 30 dní po odstránení vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a 
prevzatí stavebných prác a to na základe písomného potvrdenia objednávateľa, že tieto vady a 
nedorobky boli odstránené.

6.7 V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú skutočne vykonané práce fakturované na základe 
súpisu vykonaných prác, pričom súpis bude zostavený primerane v súlade s bodom 6.5.

6.8 Ak má dodávateľ sídlo v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, faktúru podľa 
tohto článku vystaví v súlade s príslušnými predpismi záväznými v krajine jeho sídla.

Článok 7.
Dodacie a realizačné podmienky

7.1 Odovzdanie staveniska:
7.1.1 Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi užívanie priestorov staveniska po dobu realizácie 

predmetu zmluvy podľa čl. 4 zmluvy a dobu potrebnú na prípadné vypratanie staveniska. Prípadné 
poplatky, pokuty a majetkové sankcie za užívanie staveniska po dobu presahujúcu termín realizácie 
predmetu zmluvy, uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní so svojimi povinnosťami 
podľa tejto zmluvy.

7.1.2 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady prevádzkové, výrobné zariadenia staveniska ak je to 
uplatniteľné. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.

7.1.3 Objednávateľ podľa bodu 2.3. tejto zmluvy poskytuje napojenie na zdroj elektrickej energie a 
prívod vody na svoje náklady.

7.1.4 Zhotoviteľ, ak je to uplatniteľné pri práci v exteriéri, zabezpečí pred začatím prác na stavenisku 
umiestnenie nových alebo premiestnenie existujúcich dopravných značiek podľa predpisov o 
pozemných komunikáciách, zabezpečí udržiavanie dopravného značenia na vlastné náklady, 
skládky materiálu v potrebnom rozsahu zabezpečí v súlade s príslušnými predpismi v oblasti 
odpadového hospodárstva, na vlastné náklady.

7.1.5 Zhotoviteľ zabezpečí, ak je to uplatniteľné stráženie staveniska predovšetkým v exteriéri, čistotu a 
poriadok na stavenisku na vlastné náklady.

7.1.6 Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii zariadenia staveniska a pri plnení predmetu zmluvy 
zhotoviteľ bude dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov, najmä zákona č.50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona 
č. 124/2006 Z . z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 
147/2013 Z. z. a všetky súvisiace platné všeobecne záväzné právne predpisy a osobitné zmluvné, 
technické a dodacie podmienky, pokiaľ boli v zmluve dohodnuté.

7.1.7 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi podklady a dokumenty, ak je to potrebné a uplatniteľné, 
nevyhnutné na vytýčenie pozemku, vytýčenie a osadenie stavby.

7.1.8 Objednávateľ určí bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody, prípadne iných médií pre 
potreby realizácie diela (predmetu zmluvy) a miesta vstupu na stavenisko.

7.2 Realizácia:
7.2.1 Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani 

iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať len poverení 
pracovníci zhotoviteľa, objednávateľa, subdodávateľov zhotoviteľa, podieľajúcich sa na realizácii 
diela, orgánov štátneho stavebného dohľadu a ostatných oprávnených kontrolných orgánov.

7.2.2 Vytyčovanie a iné meračské práce zhotoviteľa potrebné pre vykonávanie predmetu diela 
zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť plnenia predmetu zmluvy.

7.2.3 Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou



stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným 
oprávnením.

7.2.4 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych 
sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný priebežne odstraňovať všetky odpady a nečistoty 
vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady v súlade s príslušnými predpismi v danej oblasti 
a podľa projektu pre túto stavebnú prácu.

7.2.5 Pri priebežnom dokončení stavebných prác podľa vecného a časového harmonogramu podľa 
Prílohy č. 1 zmluvy, pri dokončení diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné 
zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať 
a začať bezpečne prevádzkovať.

7.2.6 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením predmetu zmluvy na vlastnú zodpovednosť podľa 
zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, zákony, vyhlášky 
platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri 
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností v platnom znení, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch, 
zákon o ovzduší, zákon o vodách a zákon ochrane pred požiarmi. Zhotoviteľ je povinný 
preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci.

7.2.7 Zhotoviteľ zabezpečí pri zhotovovaní diela dodržiavanie kvalitatívnych a dodacích podmienok 
vymedzených opisom predmetu zmluvy a súvisiacimi podkladmi, výkazom výmer, príslušnými 
normami, a cenníkmi stavebných prác.

7.2.8 Zhotoviteľ zabezpečí, aby práce, u ktorých sa to podľa projektu stavby a podľa platných právnych 
predpisov vyžaduje, boli realizované len odborne spôsobilými osobami pre takéto práce, ktoré 
svoju spôsobilosť preukážu pred začatím prác a to originálom alebo overenou kópiou príslušného 
osvedčenia, ktoré budú prílohou stavebného denníka.

7.2.9 Materiály, výrobky, ktorých použitie plánuje zhotoviteľ a ktoré nie sú uvedené v predmete zmluvy 
alebo v súvisiacich dokumentoch ale predstavujú ekvivalentné riešenie tých materiálov a výrobkov, 
ktoré sú tam uvedené, pri dodržaní technických parametrov navrhovaných výrobkov a materiálov, 
môže zhotoviteľ použiť len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa, ktorý bude 
oznámený zhotoviteľovi formou zápisu v stavebnom denníku najneskôr do 3 dní odo dňa 
predloženia na schválenie. Zhotoviteľ je oprávnený použiť iba materiály a výrobky na požadovanej 
kvalitatívnej úrovni a v súlade s predchádzajúcim bodom 7.2.11.

7.2.10 Objednávateľ je oprávnený nechať preskúmať nezávislej odbornej osobe kvalitu ktoréhokoľvek 
dodávaného materiálu alebo výrobku, ktorý je pre objednávateľa neznámy alebo s ním nemá 
dostatočne dlhé alebo pozitívne skúsenosti, pričom zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi 
vzorky na preskúmanie kvalitatívnych parametrov materiálu, resp. výrobkov, ktoré zhotoviteľ 
navrhuje použiť pri realizácii diela najneskôr 10 dní pred dňom, kedy je podľa vecného a časového 
harmonogramu prác (čl. 4, bod 4.3 tejto zmluvy) plánované použitie príslušného materiálu alebo 
výrobku v rámci realizácie diela, pokiaľ objednávateľ neurčí inú lehotu. V prípade ak nezávislá 
odborná osoba zhodnotí, že zhotoviteľom navrhovaný materiál alebo výrobok na použitie v rámci 
diela nespĺňa požiadavky príslušných technických noriem v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, je zhotoviteľ povinný nahradiť predmetný materiál alebo výrobok takým, na 
ktorom sa dohodne s objednávateľom, inak ktorý určí objednávateľ. Zoznam dodávaných 
materiálov a výrobkov, ktorých použitie v rámci diela je zhotoviteľovi známe pri podpise tejto 
zmluvy, je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi pred začatím plnenia predmetu tejto 
zmluvy, t.j. pred začatím realizácie stavebných prác, s uvedením názvu, typu, druhu, výrobcu a pod.

7.2.11 Zhotoviteľ súhlasí, aby bol vecný a časový harmonogram postupu prác uvedený v Prílohe č. 1 tejto 
zmluvy, v prípade potreby objednávateľa aktualizovaný.

7.2.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas svojej činnosti na vlastné náklady ochranu stromov v okolí 
stavby, prípadne výkopy v tesnom dotyku koreňového systému realizovať ručne, ak je to 
uplatniteľné.

7.2.13 Zhotoviteľ zabezpečí, ak to bude potrebné, uloženie odpadov na organizovanú skládku odpadu a 
materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. 
Doklady o nakladaní s odpadom predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj 
v priebehu realizácie diela.

7.2.14 Zhotoviteľ zabezpečí, aby stroje, mechanizmy a zariadenia používané pri stavebných prácach boli



udržiavané v dobrom technickom stave, aby nadmerne neznečisťovali ovzdušie a používané 
komunikácie, v súlade s cestným zákonom v platnom znení. Nakladanie s odpadmi na stavbe sa 
bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva za účelom predchádzania 
vzniku odpadov a obmedzovania ich množstva ako aj zhodnocovania recykláciou a opätovným 
využitím. Vyžaduje sa dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva na stavbe, najmä:
7.2.14.1 prechádzanie vzniku odpadov
7.2.14.2 materiálové a energetické zhodnotenie odpadov
7.2.14.3 environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov.

7.2.15 Objednávateľ zabezpečí vo vlastnej kompetencii príslušné povolenia (rozhodnutia) na dočasné 
užívanie verejných a iných plôch ako aj využívanie komunikácií na osobitné účely rozkopávky, 
prekopávky, atď. ak je to uplatniteľné a za vydanie týchto povolení, rozhodnutí bude uhrádzať 
prípadné poplatky z vlastných nákladov.

7.2.16 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebno-montážnych prác na stavbe nebude 
rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

7.2.17 Objednávateľa pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy bude zastupovať stavebný dozor. 
Stavebný dozor je oprávnený vstupovať na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti 
realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné 
podklady súvisiace s predmetom zmluvy.

7.2.18 S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí 
objednávateľ zaobchádzať dôverne.

7.2.19 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu stavebného dozoru, prípadne 
zástupcu objednávateľa aj so zreteľom na ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy.

7.2.20 Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť 
svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ 
nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, 
alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené „práce naviac" 
resp. sa zvýši cena diela, znáša zvýšenú cenu diela objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup 
prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu. V uvedených 
prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.

7.2.21 Objednávateľ v zastúpení stavebného dozoru bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne 
jedenkrát za týždeň.

7.2.22 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 
ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.

7.2.23 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov, spolupracovníkov a subdodávateľov 
na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a projektant 
stavby a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od projektovej 
dokumentácie.

7.2.24 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru, ak je to 
uplatniteľné. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť 
zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 2 dni vopred písomne oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude 
zakrývať a určí lehotu na vykonanie kontroly, ktorá nesmie byť kratšia ako 2 dni. Stavebný dozor 
vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná v lehote určenej v písomnom oznámení zhotoviteľa, je 
zhotoviteľ oprávnený zakryť predmetnú časť diela a objednávateľ je povinný uhradiť náklady 
dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že 
práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.

7.2.25 Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných plnení všetky potrebné vedľajšie, pomocné a 
dodatočné činnosti, ktoré síce nie sú objednávateľom výslovne špecifikované, ale sú pre úplnú, 
vecnú a odbornú realizáciu predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa, resp. funkčnosť, nevyhnutné. 
Za presné vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedná zhotoviteľ, ktorý je povinný 
dôkladne zvážiť všetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopný 
plnenie predmetu zmluvy zabezpečiť tak, aby bolo vykonané riadne a včas a v súlade so všetkými 
podmienkami stanovenými zmluvou. Ak sa v osobitných prípadoch, z objektívnych a 
nepredvídaných príčin vyskytne potreba realizácie činnosti nad rámec určený zmluvou, budú tieto 
zhotoviteľovi uhradené len na základe osobitného dodatku k zmluve, a to v prípade, že tieto 
činnosti neboli obsiahnuté v dokumentácii a pokynoch objednávateľa, predložených zhotoviteľovi 
pred podpisom zmluvy a boli objednávateľom odsúhlasené formou dodatku k tejto zmluve za 
podmienok uvedených v zmluve. To isté platí pre odchýlky a doplnky zmluvy, ktoré sú potrebné na



základé zákonných a administratívnych ustanovení, predpisov a nariadení vydaných po podpísaní 
zmluvy. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.

7.2.26 V prípade zmenových konaní a následného predloženia iných podkladov objednávateľom po 
podpise zmluvy o dielo je povinnosťou zhotoviteľa preveriť takto predložené podklady do 10-tich 
dní po ich prevzatí. Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietať, že mu neboli známe chyby a 
nedostatky dokumentácie, ktoré mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť z takto 
predložených podkladov. Ak zhotoviteľ opomenul vykonať písomné upozornenie na nedostatky v 
predložených podkladoch, je zodpovedný za všetky s tým súvisiace následky a za vykonanie 
všetkých zmluvných prác a výkonov, nevyhnutných pre riadne dokončenie diela. V uvedených 
prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.

7.2.27 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy 
zhotoviteľovi v stavebnom denníku.

7.2.28 Spolupôsobenie objednávateľa :
7.2.28.1 Spolupôsobením objednávateľa sa rozumie plnenie povinnosti objednávateľa, ktoré 
je nevyhnutné k riadnemu a včasnému splneniu povinností zhotoviteľa, najmä k riadnemu a 
včasnému vykonaniu diela alebo jeho časti zhotoviteľom a k riadnemu a včasnému odstráneniu 
prípadných vád diela zhotoviteľom.
7.2.28.2 Objednávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie zhotoviteľa 
súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu diela, doplňujúcich údajov, 
spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto 
zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi vo vzájomne dohodnutom čase, inak v 
primeranej lehote.
7.2.28.3 Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov objednávateľa na 
rokovaniach počas realizácie diela na základe výzvy zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné 
prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia 
plynulého postupu pri zhotovovaní diela.

7.3 Stavebný denník:
7.3.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to 

v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k 
dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá 
stavebný dozor.

7.3.2 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom 
postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, 
údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi 
štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvalé prístupný. Povinnosť viesť 
stavebný denník končí dňom odstránenia zjavných vád a nedorobkov zistených pri odovzdávacom a 
preberacom konaní.

7.3.3 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci. Okrem stavbyvedúceho sú 
oprávnení robiť záznamy - stavebný dozor objednávateľa, prípadne ním poverený zástupca, orgány 
štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné oprávnené orgány štátnej alebo verejnej správy.

7.3.4 Denné záznamy sa píšu do stavebného denníka s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak 
perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami alebo 
v elektronickej forme podľa funkcionality príslušnej aplikácie s priamym online prístupom pre 
stavebný dozor alebo zástupcu objednávateľa. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď 
sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže 
urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.

7.3.5 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy 
zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác.

7.3.6 Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo 
strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné 
náklady.

7.3.7 Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným 
zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

7.3.8 Ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje 
nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

7.3.9 Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela v osobitnom prípade časti diela dňom jeho protokolárneho



8.2

prevzatia na základe písomného odovzdávacieho/preberacieho protokolu podľa bodov 7.4. tejto 
zmluvy.

7.4 Odovzdanie:
7.4.1 Dielo sa vo vzťahu k ustanoveniu bodu 4.1.3. tejto zmluvy považuje za dokončené dňom 

odovzdania diela objednávateľovi písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, pričom 
protokol musí byť podpísaný štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán, resp. osobami 
písomne poverenými štatutárnym orgánom a musí byť v ňom vyjadrené, že dielo je odovzdané bez 
závad a nedorobkov, ktoré bránia jeho trvalému, či dočasnému užívaniu.

7.4.2 Dielo možno preberať aj po častiach a to v prípade, že sa zmluvné strany na tom dohodnú.
7.4.3 Prevzatím časti diela objednávateľom prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
7.4.4 Prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre závady a nedorobky a to až do 

termínu ich odstránenia.
7.4.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 kalendárnych dní vopred písomne oznámiť objednávateľovi, kedy 

bude dielo alebo jej časť pripravená na odovzdanie.
7.4.6 Zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela.
7.4.7 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:

7.4.7.1. stavebný denník,
lAn.~í. ostatné súčasti stavebného diela.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho 
konania.

7.4.8. Zhotoviteľ je na preberacie konanie povinný pripraviť návrh odovzdávacieho a preberacieho 
protokolu a všetky požadované doklady vrátane zoznamu týchto dokladov tak, aby ich porovnaním 
s dokladmi objednávateľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle odovzdanie a prevzatie a to v 
písomnej forme, prípadne na CD (DVD a pod.).

7.4.9. Objednávateľ nie je povinný prevziať dokončené dielo alebo jeho časť, iba ak zistené vady a 
nedorobky bránia plneniu jeho účelu.

7.4.10. Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení dôvodov 
neprevzatia sa opakuje preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok 
k pôvodnému odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu.

7.4.11. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených 
prác alebo časti prác alebo služieb, ktorých povaha pripúšťa ich samostatné odovzdanie.

7.4.12. Po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, 
výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ 
dielo prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 5 dní 
od odovzdania a prevzatia diela a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá táto zmluva a súvisiaca 
dokumentácia.

7.4.13. Ak objednávateľ do 5 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa podľa bodu 7.4.5 
tohto článku dielo alebo jeho ucelenú časť neprevezme bez uvedenia dôvodu alebo písomne 
zhotoviteľovi neoznámi dôvody, pre ktoré odmieta dielo alebo jeho ucelenú časť prevziať, považuje 
sa dielo alebo jeho ucelená časť uplynutím tejto lehoty za prevzaté objednávateľom v plnom 
rozsahu a teda za odovzdané. Tým nie sú dotknuté prípadné nároky objednávateľa z vád dodaného 
diela alebo jeho ucelenej časti.

7.5. Osobitné technické podmienky:
7.5.1. zhotoviteľ sa zaväzuje že nepoužije technológie, ktoré sú v rozpore s požiadavkami na predmet 

tejto zmluvy a s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami.
7.5.2. zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabráni tomu, aby sa v prevádzke nachádzali stroje a mechanizácia s 

neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre 
ich prevádzku.

Článok 8.
Zodpovednosť za vady a záruky

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za tie vady diela, ktoré malo v čase odovzdania a vady vzniknuté po tomto čase, 
ak vznikli porušením povinností zhotoviteľa.
Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté 
vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo



znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným 
účelom.

8.3. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vád, 
a to odstránenie vád dodaním náhradného plnenia alebo dodanie chýbajúceho plnenia alebo 
odstránenie právnych vád alebo odstránenie vád opravou, ak sú opraviteľné. Ak vady nie je možné 
úplne odstrániť a takéto vady nebránia riadnemu užívaniu diela v súlade s účelom diela, má 
objednávateľ nárok na primeranú zľavu z ceny, ktorá bude dohodnutá medzi zmluvnými stranami. 
Spôsob odstránenia vady oznámi objednávateľv oznámení o vadách diela.

8.4. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady diela odstrániť, i keď 
neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša 
náklady až do rozhodnutia o reklamácii zhotoviteľ.

8.5. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zavinená zhotoviteľom a objednávateľovi 
vznikla z dôvodu vady škoda, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi túto škodu v zmysle § 373 
a nasl. Obchodného zákonníka.

8.6. Zhotoviteľ zaručuje, že dielo bude mať vlastnosti v zmysle požiadaviek na predmet zmluvy počas 
záručnej doby minimálne 5 rokov odo dňa protokolárneho odovzdania diela, resp. časti diela, ak je 
dielo odovzdávané po častiach.

8.7. Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že záručná doba na použité výrobky, materiály a technológie 
bude podľa údajov výrobcov, minimálne 5 rokov (§ 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 254/1998 Z. z.). 
Záručná doba začína plynúť protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.

8.8. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa uskutočnenie diela zhoduje s údajmi v sprievodných 
dokladoch. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípadné vady diela odstráni bezplatne a bez zbytočného 
odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie alebo v inej lehote, ktorá bude dohodnutá na úrovni 
poverených zástupcov zmluvných strán. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote a ak 
lehota nebola dohodnutá, tak bez zbytočného odkladu, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu podľa bodu 9.3. článku 9 tejto zmluvy.

8.9. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na 
spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich 
použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov 
daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na 
ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nemohol zistiť. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je 
potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom. 
Vyjadrovanie sa objednávateľa k použitiu ním predložených vecí alebo navrhovaných podkladov, 
materiálov alebo prvkov alebo uložených pokynov, ak na ich nevhodnosť zhotoviteľ upozornil, je 
súčasťou povinností objednávateľa v rámci poskytnutia jeho spolupôsobenia zhotoviteľovi pri realizácii 
diela.

8.10. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť 
u zhotoviteľa v súlade s § 562 Obeh. zákonníka v platnom znení.

8.11. V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, budú zmluvné strany postupovať podľa 
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Článok 9
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

9.1. Pri omeškaní zhotoviteľa s vykonaním niektorej časti diela (podľa bodu 4.3 článku 4 a Prílohy č. 1 tejto 
zmluvy) má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny 
časti diela, s ktorým je v omeškaní (bez DPH) za každý deň omeškania. V prípade uplatnenia je zhotoviteľ 
povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.

9.2. Pri omeškaní zhotoviteľa so splnením termínu vykonania celého diela uvedenom v bode 4.1. článku 4 
tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi okrem zmluvnej pokuty podľa predchádzajúceho bodu i 
právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny celého diela (bez DPH) za každý deň 
omeškania. V prípade uplatnenia je zhotoviteľ povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.

9.3. Pri omeškaní zhotoviteľa s odstraňovaním vady je zhotoviteľ, v prípade uplatnenia zmluvnej pokuty 
objednávateľom, povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny časti diela, na 
ktorej sa vada vyskytuje, a to za každý deň omeškania s odstránením vady až do úplného odstránenia



vady diela.
9.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná pokuta môže byť z fakturovaných súm započítaná spôsobom 

vykonania zápočtu ak je to uplatniteľné. Objednávateľ môže vykonať jednostranný zápočet.
9.5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou peňažných záväzkov zhotoviteľovi (úhrada faktúr) má 

zhotoviteľ voči objednávateľovi právo na zaplatenie úroku z omeškania z dlžnej sumy, a to vo výške 
0,02% z fakturovanej a neuhradenej sumy za každý aj začatý deň omeškania s úhradou,v súlade s NV č. 
21/2013 Z. z.vz.n.p.

9.6. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana 
nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno, 
podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, vymáhať samostatne.

9.7. Objednávateľ má právo na osobitnú zmluvnú pokutu podľa ustanovenia bodu 16.2., 16.3. a 16.4. tejto 
zmluvy. Objednávateľ má právo na osobitnú zmluvnú pokutu aj v prípade, ak nastane dôvod na 
odstúpenie od zmluvy podľa bodu 15.4. písm. e) a f) tejto zmluvy vo výške 5 % zmluvnej ceny.

9.8. Lehota splatnosti zmluvnej pokuty a úroku z omeškania podľa tohto článku zmluvy je 14 dní odo dňa ich 
uplatnenia príslušnou zmluvnou stranou.

Článok 10.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

10.1.Vlastnícke právo k dodanému predmetu zmluvyprechádza na objednávateľazaplatením ceny a 
nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa dňom jeho protokolárneho prevzatia 
objednávateľom.

Článokll.
Ochrana dôverných informácií a osobných údajov

11.1. Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných pri plnení záväzkov 
z tejto zmluvy. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez porušenia tejto zmluvy stali 
verejne známymi, informácie získané oprávnene inak, ako od druhej zmluvnej strany a informácie, ktoré 
je objednávateľ povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode 
informácií) alebo informácií, ktoré je povinný zverejniť podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom 
obstarávaní.

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu 
zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri 
realizácii tejto zmluvy. To neplatí, ak je poskytnutie týchto materiálov, resp. sprístupnenie informácií 
o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy, potrebné pre realizáciu diela podľa 
tejto zmluvy.

11.3 Zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 
zabezpečí dodržiavanie povinnosti, vyplývajúcich z tohto zákona aj zo strany svojich zamestnancov 
a všetkých osôb, ktoré v rámci plnenia zmluvy prídu do styku s osobnými údajmi u objednávatelia 
údajmi, viažucimi sa k predmetu činnosti objednávateľa.

11.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez 
zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli.

11.4. Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej strany, a to s rovnakou starostlivosťou ako 
ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej 
odbornej starostlivosti.

11.5. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak na základe zákona alebo na základe 
rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť zverejniť dôvernú informáciu druhej zmluvné strany 
alebo jej časť. O vzniku takejto povinnosti sa budú zmluvné strany vzájomne informovať bez zbytočného 
odkladu.

11.6. Ustanovenia odsekov tohto článku zmluvy sú platné aj po skončení jej platnosti, a to až do doby, kedy 
informácie sa stanú verejne známymi.



Článok 12. 
Doručovanie

12.1. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná.

12.2. Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strane uvedenej 
pri označení zmluvných strán včl. 1 tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená 
formou doručenky druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa doručovanú zásielku nepodarí riadne 
doručiť, považuje sa zásielka za doručenú v súlade s týmto článkom zmluvy.

12.3. Za deň doručenia zásielky sa považuje deň

12.3.1. v ktorom ju strana, ktorej bola adresovaná odoprela prijať,

12.3.2. ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie na pošte alebo
12.3.3. v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že "adresát sa odsťahoval", 

"adresát je neznámy" alebo iná poznámka, ktorá podľa platného poštového poriadku 
znamená nedoručiteľnosť zásielky.

12.4. Doručovanie je možné uskutočňovať aj podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 
v znení neskorších predpisov, ak majú zmluvné strany aktivované elektronické schránkya ak sa na tom 
výslovne dohodli.

12.5. Ak sa doručovanie uskutočňuje elektronickou komunikáciou podľa zákona o e-Governmente, deň 
doručenia upravujú príslušné ustanovenia tohto zákona.

Článok 13.
Subdodávatelia a „iné osoby"

13.1. Podľa § 2 ods. 5 písm. e) ZVO subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s 
úspešným uchádzačom (zhotoviteľom) písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky (tejto 
zmluvy).

13.2. Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky 
účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 
ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, ktorí sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, podľa 
podmienok a požiadaviek zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov počas celého obdobia trvania tejto zmluvy. Identifikácia 
subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedená v Prílohe č. 3 tejto zmluvy. Identifikácia 
subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: názov/obchodné meno/meno a 
priezvisko, sídlo/adresa pobytu, IČO/dátum narodenia ak nebolo IČO pridelené, podiel predmetu 
zmluvy, predmet subdodávky a tiež údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a 
priezvisko.

13.3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o 
subdodávateľovi. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a 
údaje podľa predchádzajúceho bodu 13.2.

13.4. Zhotoviteľ je povinný pred začatím plnenia predmetu zmluvy zabezpečiť, aby subdodávateľ preukázal 
objednávateľovi splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO v lehote 5 pracovných dní odo dňa 
podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami, ak tak nebolo urobené skôr. Ak subdodávateľ nespĺňa 
podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, v nadväznosti na požiadavku podľa § 41 ods. 1 
písm. b) ZVO, objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ je povinný návrh 
nového subdodávateľa doručiť objednávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. V



prípade, že nový subdodávateľ nepreukáže v uvedenej lehote splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 
1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je oprávnený zabezpečiť a za riadne plnenie podielu 
predmetu zmluvy, ktorý mal zabezpečiť tento subdodávateľ, je zodpovedný zhotoviteľ, v zmysle jeho 
ponuky a tejto zmluvy.

13.5. Zapísanie subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora overuje objednávateľ v informačnom 
systéme - Register partnerov verejného sektora. Údaje zapísané v registri nie je podľa § 3 ods. 2 zákona 
č. 315/2015 Z. z. potrebné pred orgánmi verejnej moci preukazovať.

13.6. Pri plnení predmetu zmluvy subdodávateľom má dodávateľ zodpovednosť akoby predmet zmluvy plnil 
sám.

13.7. K zadaniu určitého podielu predmetu zmluvy subdodávateľovi, neuvedeného v Prílohe č. 3 tejto zmluvy 
alebo k zmene subdodávateľa uvedeného v Prílohe č.3 zmluvy počas plnenia predmetu tejto zmluvy 
môže dôjsť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami, 
neoddeliteľnou prílohou ktorého bude preukázanie, že subdodávateľ spĺňa podmienky uvedené v § 32 
ods.l ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO a 
overenie zapísania subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora zo strany objednávateľa, podľa 
podmienok zákona č. 315/2016 Z. z., pred podpisom takéhoto dodatku k zmluve.

13.8. V prípade ak je subdodávateľom tzv. „iná osoba" v kontexte § 34 ods. 3 posledná veta ZVO v spojení s § 
34 ods. 1 písm. g) ZVO, prostredníctvom ktorej zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo 
verejnom obstarávaní tejto zákazky, ktorá je objednávateľovi známa ku dňu podpisu tejto zmluvy a spĺňa 
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u nej dôvody na vylúčenie podľa § 40 
ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, vyžaduje sa, aby táto „iná osoba" ako subdodávateľ reálne vykonávala 
stavebné práce alebo služby, na ktoré poskytuje kapacity zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti 
tejto zmluvy v rozsahu svojho záväzku, uvedenom v osobitnej písomnej zmluve, predloženej v ponuke 
zhotoviteľa a poskytla svoje kapacity zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy 
v rozsahu podľa špecifikácie v Prílohe č. 3 tejto zmluvy.

13.9. V prípade tzv. „iných osôb" v kontexte ustanovenia § 33 ods. 2 ZVO alebo § 34 ods. 3 ZVO (ustanovenie 
predchádzajúceho bodu 13.8. týmto nie je dotknuté), prostredníctvom ktorých zhotoviteľ preukazoval 
splnenie ďalších podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tejto zákazky, ktoré spĺňajú podmienky 
účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm.
a) až h) a ods. 7 ZVO, vyžaduje sa, aby sa tieto „iné osoby" reálne podieľali na plnení tejto zmluvy 
v rozsahu svojho záväzku, uvedenom v osobitnej písomnej zmluve, predloženej v ponuke zhotoviteľa 
a poskytli svoje zdroje alebo kapacity zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy podľa 
špecifikácie v Prílohe č. 3 tejto zmluvy.Zhotoviteľšpecifikuje v Prílohe č. 3 zmluvy na základe záväzkov 
„iných osôb" podľa osobitnej písomnej zmluvy, predloženej v ponuke zhotoviteľa, ak to je uplatniteľné. Ak 
nie je ustanovenie bodu 13.8. a 13.9. uplatniteľné, zhotoviteľ uvedie v Prílohe č. 3 text: „nie je 
uplatniteľné".

13.10. V prípade, že pred podpisom zmluvy alebo počas plnenia tejto zmluvy z objektívnych dôvodov, 
odôvodniteľne vznikne potreba pre zmenu „inej osoby" podľa predchádzajúcich bodov 13.8 a 13.9, 
postupuje sa primerane podľa úpravy pre subdodávateľov podľa tohto článku zmluvy formou dodatku 
k zmluve. Ak z hľadiska predmetu a rozsahu záväzku „inej osoby" špecifikovaného v Prílohe č. 3, má táto 
povinnosti zapisovať sa ako subdodávateľ do registra partnerov verejného sektora podľa príslušných 
ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z., objednávateľ pred podpisom tejto zmluvy alebo pred podpisom 
dodatku k zmluve overuje zápis v registri partnerov verejného sektora.

Článok 14 
Riešenie sporov

14.1 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a pri plnení zmluvy, tak prioritu majú:
14.1.1. táto zmluva o dielo,



14.1.2. ponuka (vrátane návrhu ceny),
14.1.3. výzva na priame rokovacie konanie.

14.2 V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných
strán o rozhodnutie súd.

14.3 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

14.4 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR.

Článok 15.
Ukončenie zmluvy

15.1. Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť pred uplynutím doby jej platnosti:
a) písomnou dohodou alebo
b) odstúpením od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka z dôvodu podstatného porušenia 
zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

15.2. Spôsob ukončenia zmluvy nemá vplyv na plynutie záručnej doby.

15.3. Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností 
zhotoviteľa je dôvod, aby Úrad pre verejné obstarávanie uložil zhotoviteľovi zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní na dobu troch rokov podľa § 182 ods. 3 písm. b) bod 3 ZVO.

15.4. Za podstatné porušenie povinností budú zmluvné strany považovať porušenie povinnosti vyplývajúcej 
zo zmluvy a to:
a) ak zhotoviteľ bude v omeškanís uskutočnením predmetu zmluvy tak, ako to určuje táto zmluva 

v čl. 4,
b) porušenie ustanovenia podľa čl. 15 bod 16.2 a 16.3 tejto zmluvy zhotoviteľom,
c) naplnenie ustanovenia čl. 16 bod 16.4 tejto zmluvy zhotoviteľom,
d) porušenie ustanovení čl. 13 tejto zmluvy zhotoviteľom,
e) ak zhotoviteľ nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo 

ak bolo právoplatne rozhodnuté o výmaze zhotoviteľa z registra partnerov verejného sektora 
podľa príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. v platnom znení počas trvanie tejto zmluvy,

f) ak subdodávateľ v kontexte § 11 ods. 1 ZVO a § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z. v 
platnom znení nebol v čase uzavretia zmluvy alebo jej dodatku zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora alebo bolo právoplatne rozhodnuté o jeho výmaze z tohto registra počas 
trvania zmluvy,

g) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti 
podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,

h) ak objednávateľ na základe dokladu podľa bodu 16.5. zmluvy zistí rozpor s ustanovením § 32 ods. 
7 ZVO, t.j. že zhotoviteľ nezaplatil nedoplatky alebo porušil dohodu o splátkach nedoplatkov na 
zdravotné a sociálne poistenie a daňových nedoplatkov,

i) ak bol zhotoviteľovi právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) ZVO
j) ak bolo počas platnosti tejto zmluvy právoplatne rozhodnuté, že zhotoviteľ porušil všeobecne 

záväzné právne predpisy v oblasti pracovného práva, sociálneho práva alebo v oblasti ochrany 
životného prostredia alebo ďalšie predpisy, k dodržiavaniu ktorých sa zaviazal v tejto zmluve,

k) ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 kalendárnych dní 
od dohodnutého termínu splatnosti faktúry.

15.5. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený 
na majetok zhotoviteľa konkurz, začaté konkurzné konanie alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie 
konkurzu pre nedostatok majetku alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo je zhotoviteľ vstúpil do 
likvidácie.



15.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom bez akýchkoľvek sankcií, v 
prípade neschválenia resp. krátenia účelových finančných prostriedkov určených na financovanie 
investičnej akcie - predmetu zmluvy zo strany správcu rozpočtovej kapitoly, čo môže ovplyvniť 
financovanie výdavkov súvisiacich s predmetom zmluvy ako výsledku procesu verejného obstarávania 
stavebných prác, resp. prerušiť realizáciu stavebných prác do schválenia potrebného finančného krytia 
predmetu zmluvy.

15.7. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka právnych vzťahov vzniknutých do okamihu odstúpenia od zmluvy. 
Obe strany sa zaväzujú splniť a vysporiadať si svoje záväzky vzniknuté pred odstúpením od zmluvy, a to 
najneskôr do 30 dní odo dňa odstúpenia.

15.8. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení jednej zmluvnej strany druhej 
zmluvnej strane.

Článok 16.
Ostatné práva a povinnosti

16.1 Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, 
hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.

16.2. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo 
zmluvy na tretiu osobu. Za porušenie zmluvného záväzku v zmysle tohto bodu má objednávateľ právo 
uplatniť si osobitnú zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny zrealizovaných dodávok predmetu tejto 
zmluvy a od zmluvy odstúpiť.

16.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa neprevedie na inú 
osobu akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy. Za porušenie zmluvného záväzku v 
zmysle tohto bodu má objednávateľ právo uplatniť si osobitnú zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny 
zrealizovaných dodávok predmetu tejto zmluvy a od zmluvy odstúpiť.

16.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti zmluvy nebude uskutočňovať právne úkony smerujúce k 
prevodu práv a povinností vyplývajúce z tejto zmluvy (singulárne, príp. univerzálne právne 
nástupníctvo) na iné subjekty bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Uvedené 
právne úkony bez predchádzajúceho písomného súhlasu budú voči objednávateľovi od samého 
začiatku právne neúčinné a objednávateľ je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy s 
tým, že zhotoviteľ bude povinný za porušenie zmluvného záväzku v zmysle tohto bodu zaplatiť 
objednávateľovi osobitnú zmluvnú pokutu vo výške 5 % z už zrealizovaných dodávok predmetu tejto 
zmluvy.

16.5. Objednávateľ je oprávnený podľa § 152 ods. 5 ZVO dodatočne vyžiadať od zhotoviteľa doklady podľa § 
32 ods. 2 písmí-b) a o) ZVO a zhotoviteľje povinný požadované doklady predložiť.

16.6. Samotné uzavretie tejto zmluvy nezakladá nárok zhotoviteľa na uskutočnenie plnenia predmetu tejto 
zmluvy.

16.7. Zhotoviteľ je oprávnený zverejniť názov diela, cenu diela, termíny realizácie diela, fotografie 
zrealizovaného diela, autora spracovania projektovej dokumentácie, a to na účel informovania 
o základných parametroch diela ako stavby zrealizovanej zhotoviteľom, najmä na jeho web stránke 
a v referenčných listoch predkladaných do súťaží, v ktorých sa zhotoviteľ uchádza o realizáciu iných 
stavieb. Fotografie zrealizovaného diela,ktoré predloží zhotoviteľ objednávateľovi najskôr na 
posúdenie a odsúhlasenie, je zhotoviteľ oprávnený použiť i pri prezentácii svojej spoločnosti a svojej 
činnosti v médiách formou reklamy.

Článok 17.



Záverečné ustanovenia

17.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa 
riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ustanoveniami zákona o verejnom 
obstarávaní.

17.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán, tak aby boli tieto dodatky prijaté v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Dodatky budú očíslované podľa poradia.

17.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od 
doručenia návrhu dodatku druhej strane.

17.4. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, štyri rovnopisy pre objednávateľa 
a dva rovnopisy pre zhotoviteľa.

17.5. Zmluva sa uzatvára na dobu realizácie predmetu tejto zmluvy podľa čl. 4 a nadobúda platnosť dňom jej 
podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a 
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

17.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim 
porozumeli. Táto zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak 
súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú.

Prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 - Vecný a časový harmonogram realizácie zmluvy 
Príloha č. 2 - Výkaz položiek (ocenený výkaz výmer)
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov a „iných osôb"

V Bratislave, dňa V Banskej Bystrici dňa

objednávateľ
JUDr. Ľuboš Sádovský,/jóredseda súdu

zhô&y/itéi'
titi., meno’.'priezvisko,

Poznámka:
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konaíza uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby 
oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)

Príloha č. 1 zmluvy - predloží uchádzač v rámci ponuky 
Príloha č. 2 zmluvy - predloží uchádzač v rámci ponuky 
Príloha č. 3 zmluvy - predloží uchádzač v rámci ponuky



Príloha Č. 1 zmluvy - Vecný a časový harmonogram realizácie zmluvy

Predloží uchádzač v ponuke ako prílohu zmluvy

V Bratislave, dňa . V Banskej Bystrici dňa

objednávateľ
JUDr. Ľuboš Sádovský, rfredseda súdu

zhotoviteľ
titl., meno, priezviska,

Poznámka:
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby 
oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)



Príloha č. 2 zmluvy - Výkaz položiek (ocenený výkaz výmer)

j Predloží uchádzač v ponuke, vyplnený podľa Projektovej dokumentácie, ktorej je súčasťou

i___________________________________________________________________________________

V Bratislave, dňa V Banskej Bystrici dňa

í

objeanavaxei 
JUDr. Ľuboš Sádovský,

p^áseda-sOflu zhotoviteľ
titl., meno, priezvisko;

Poznámka:
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby 
oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)
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Stavba; strechy JdÄného palácu v Bratislave - sídlo Krajského súdy

JKtiO
Mjňsto
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Jf.it&nnáYtítž-í IČO

IC DPH

ZnoPv.lvl JP ROOF SYSTEM s.r o IČO;
!C DPH

44857394
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P&aigftilía

Cena bez DPH «19,81S,7fl
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kóc 01

Stavba: Rekonštrukcia strechy Justičného palácu v Bratislave - sídlo Krajského súdy

DS-uni 29.07.2018

Jf?;<jd'T:.'/-i!.':'
'h-éiííyvh:^*

Projektant
Sr.TSfai5v.8tsr

$Ad >Bpfi Dana bez DPH :jtej %na s Wš.(ÉlíŔj
■ 

Náklady z rozpočtov

Rekonštrukcia strechy Justičného palácu v 
Bratislave - sídlo Krajského súdu

819,816.78 982,704.68

819,816,78 982,704.53

:Säan* t?



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

S la ves
Rekonsh'U'Któa stretí y Justičného pateou v Btersiave - sídlo Krajského fccdu 

Objekt

Rekonštrukcia strechy Justičného paláca v Bratislave

JKSO
M=e;.uc Bratislava. Záhradnícka ulica č, 10

Objeánávaíst

Krajský SM 2áhr©dn?cks uí, Č. 10. 813 66 Brstís 

Zhotoví

JP POOF SYSTEMs.no

Projektant

íng.arch. Gabriel DrobniaR. autorizovaný architekt

Spracovateľ

RQSOFT., s.r.o

Pwnámka

:Bawn

•ICO

to ÍW

iCCk 

IC W

i$Q 
IC DFh

ICO 

iC pp*-

£9,07 2019

449S73S4

Náklady z rozpočtu 

Ostatné náklady 

Cena bez DPH

819,816.78

0,

319,316.73

f. ■,*<?

Cena s DPH v EUR 932,704.65

Projektant Spracovateľ

b:éi.:.-aitŤ;>Ä. . ■•'•j '

Objed^áveteľ Zhotevheí

! ..._........... . _

REKAPITULÄC5Ä ROZPOČTU

Stavba

Rekonštrukcia sbeeby Justičného palácu v Braatíaye- s;bio Krajského súou
Objekt

Rekonštrukcia strechy Justičného paláca v Bratislave
Bratislava, Záhradnícka ulica č, 10 29 07.201S
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Kód dielu - Popis

Krajský súd, Záhradnícka ul. č,10, 813 66 Bratis

JPROOF SYSTEM s.r.o.

íng.arch, Gabriel 
Orobniak, 
autorizovaný 
architekt 

ROSOFT, s.ro

Cena celkom

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky H SV

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Izolácie striech, povi a kove krytiny 

762 - Konštrukcie tesárske

764 - Konštrukcie klampiarske

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 

783 - Nátery

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) * 2)

81 §,816.73

33,564.28

33,554.28

771.873.35

46,164 28

118.060.91

538 042 91

9.395 92

60 209,54

10,487.49

10 487 4©

3,901.16

0.G0

819,816.78

ROZPOČET

iä&$TV , ľ * |..’u 7 Bíín-SUi-.ť- - »Vľl ' <.'s iŕ kC

Rekonštrukcia strechy Justičného paláca v Bratislave

Bratislava, Záhradnícka ulica č. 10 29,07,2019

Krajský súd, Záhradnícka ul, č.1Q, 813 66 Braiis f.,.

Ing.arch. Gabriel 
Drobniak, 
autorizovaný 
architekt

JP ROOF SYSTEM s.r.o. ROSOFT. s.r.o

PČ Typ Kód 3 os s MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena ceikóm [EURj.

Náklady z rozpočtu 819,816,775

n HSV Práce a dodávky HSV 33.5S4.Z7S

D 9 Ostatne kcfiátíukcie a pľgcs-búrstw 33,554.275

1 K •352902110
Čistôrw budov zsmstänšrn v misstnosňach chodbách 
na schodíšU a na povalách

m2 3 811.970. 0,170 648 035

2 K 97S0M111 ■Zvislá doprava dutiny a vybúraných hmôt z® prvá 
^podlažie nad slebo potílažsm t 322887 í 7.850 2534.663

3 K 973011121
ZvsSlš doprava sutiny a vybúraných hmôt za Každé 
W& puuíaáis ! 1,291 548i 5.400 6,974.350

4 K 979081111 Odvoz sutiny 3 vybúraných hmôt na skládku do 1 km í 322.887i 9.850i 3,116,860

5 K 973031121 •Odvoz sutiny s vybúraných hmôt na skládky zs každý 
•dalši 1 km I 2 905,983; 0,280 813.675

6 K 97808211 í V-núlrostsvení^&va donrava sutiny ■& vybúraných hmôt 
do 10m t 32.7 Í87: 7,200 2.324 756

7 K S78O62121 Vnúírostsveníshovš doprava sutiny 3 wbúranych hmôt. 
za každých d&íšfch 5 n“ 1 2 583.096'. 0.320 2,118.139

8 K 979089112 Poplatok za sklaáôvansis - dravo, skla. piesty il? 02 J, 
.ostatné t 67,462 10,090; 674 620

9 K 97S089612 Poplatok 23 aRtactovaníe - iné odpady zo siaviEb s 
csiWáeé C17 09) ostatne t 255.425: 41.500 10.600136

W K Poi1 Demontáž ^xíSiujúcQho bleskozvodu vrátane odvozu 
likvidácie útípsdu kus 1 0(50; 3.750 000: 3.750-003

D PSV Prace a dodávky PSV 771,873.845

0 712 Izolácie striech, povlákové krytiny 46.164 275

131 K :7l22300lQr1
MO Poistná hydroiscIšcisL vrátane pohebného 
príslušenstva ni2 4 447163i 6.20E> 27.572.411
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Montáž pódklád?i€j hchith&eie z OSB dosiek ng ggíks
K 7Í2S91030? šírky 341 - 410 rnm jxid klampiarske konštrukcie, : m 4 700i 16 230 T&28S

vrátans po^ghnŔho pnsluáan&tv© a ktžviBCíCh prvkov

•Montáž podklsdnS} Učnsirukeha ž QSB ctetíeät atík© ;
K

M

?1289Í04Úr :$írky 41 í - Š20 mm pod klsmpisrsks kon^rukck?. ;
wsáísne pot^bného prlsIiÄmstva a Udiviacich prvkov

íDbáfó OS'ís n r

ih 668650:

?' 57P!

18 870

J ť 00$

12,594 626

7«'Mm2 1

M 60726GQ00400r Doska OS 8 hr. 22mm J m2 433. &50 70 855 4 707273

K 998712204 Presun hmôt pŕs izoláciu povlakov©} krytiny v objektoch v/ 
výšky nad 24 oo 36 m 256 353í 2 100 794.

D 762 Konštrukcie tesárske 11,<! OSíí.SĎíi

K 176231 (101
ilvlontáž oceľových spojovacích prostriedkov - príchytiek 
Butooy - vrátane dlabania lôžka ks 1.094 000 1,0-41: *, 138.416

M !;5338?00íf ?00c Príctyčte Bulldog fcS í £94 000 0 220: 240 6SC

K !762313113 [Montáž oceľových spojovacích prostriedkov ~ svorníkov,! 
i skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm, vrátabne matíc : ks 547 OGO! 2 4.50: 7340.150

M 53381001110071 Ocwvá zavitovä h/c -V/i g &i 4&0mm && 27 000 1 100 29 700

M 5336'00 ifPXP2 Qs»*vi Mvtevá tye U^ói 330m *a S3v 000 0 900 4«s&>c

M ::~33 P ' U7:X> • y'^kOpl'^né pci::feč?íY Kí; ■Í OS4 OOP 0 040* 40 ?Í>C

P $3381001 -100P !Ív?í%'ce sV'/Ô • 094 0 032 se. 708

K •762331923
■Vyrezanie časti strešnej v&eby pnôŕestôvéj plochy reziva í 
do 224 cm2, dĺžky krovsvého prvku do 8 m -0,0.12001 •

m j 30-400 4,500: 13S.8C<‘
k

K 762331931
■Vyrezanie častí strešnej väzby prierezovej plochy rezivai 
[do 2S8 cm2, dĺžky krovoveho prvku do 3 m -0,01600t m í 9 900 7 550í 75735

K 752332110
IMontáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
jprismejn©} plochy oo" 20 cm 2 m 346 600 5 420 1 878 572

K 752332120 Wlontáž viazaných konštrukcii krovov striech z režw& 
pripmernsi plochy 120-224 cm2 m 30,400i 7 120 216 445

K {762332130 jMontšž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva i
(priemernej plochy 224-288 cm 2 m 9.900; 3.000 89.130

•V oosnoooesooo R&sha 3i hranoly m3 3 920 266 OOO Í.05Í.&K

K 1762341004 IMontáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a 
'kontrasty z dosi-ak h® zraz r.n2 9,367.380 4 100 34.308.258

605 í f 001.657000 ŕZentvô Si dnsky m8 220 <?9»' 3S!ft‘W 48.597 780

K 7623412.52 Montáž konthäiát pre sklon ad 22* do 35“ m 4 690,000 1.230 5,768 700

?X SÚ5?2<mWX< ŕrSZJVP S,’ - '<4.1 m,? 2? t^i'S :?so.?ťk? J.2Í7MÍ

K 782341252r1
M-t-D Spádový hranol pod oplechovania ?íít;§ -45- 
25^45mm; Ah Ssturna á-Im. vcáííw koww a 
rmprgghseis povrchu voč) Itetoii a ímilobs

m 270 780 9.200 2.49V1''5

K 732341811r Ofgrminráí defenarísa striech rovných, oblúkových d©
;$0,x. 2 dPS>ok hrubých hobi’ovsnýcl\ -CLGí^GÚ? m.? 4 1B3JSSQ: 1 ?3O 5 145.939

K 762395000
j Spojovej e prasthedky ew viažané konštrukcie krovov, ; 
idetmejw a íaťovarsie. rwhstbséné konštr.. spádová kliny':
|* svorky, dosky, klinca-, pásová ocáí’, vruty

m3 218 110

í

28.200 y U.'J-í.3O2

K 998782204 IP resuh hmôt pr© konštníkcse t©sárste v ahj aktoch 
ivyšky bd 24 do 33 m % t 104,059 5.100 S, 630701

0 764 Konštrukcie klampiarske 538 042 906

K 76431 Vyhdísvpntp šablónové} byliny vsá-sne osadená 
ansho-.^ch zábran m2 4 í.20 190 42 SCO ,7S.tO8.ór5

K. 764311344?
O^'WfOVdrfío r.iŕ?wy v í?hs?^sí adkv^pr,' iWsmBl ieí 
PPÍ&AíĺZ P i0 hsiriouhá iássc/á C ?v#£0'mm & rí, 712.580 3$ SWJ 27 220.556
vysíwžv/^ pás F0Z9 lír £■ 8a 253 wn

K 7843113440
V>í«2h3W«f^ píákvcw-^Ai h:?$ny krylm?,
p&rferS'V pfehŕ,ŕ. šfet prp7ŕíz ,?? výhpí žáť'ráí'W^- m
prp/A'u i&s ŕfeá

712.56í)

K 7643113*4(4 & i^k/ádKa óžfsďí ^stsháí í'eC 
iv ?a jv?4^ äeďá r.? 650 mm 76 MU.

Í8 2501! i3,OOtód

79 2 í# 1478 09$

úpl^jpvgíW ňrap^n.a a nárožia. &ysí^fnavýilii wkam' 
irer" ?&&&?!&;!%? P&£FAL£P 18H43 färfisnoô š®dé m 4SS í§0 17850 8,142 992

íOp/ccácveŕV© Ďdá/ii&te zídpa'č’Mi Äíyž.77 ?;,-; »&i<u 
K 764311344fS ,UmppW 'f- Om/žSítevé ’^ÍO. M&'&ri&f f&? AR£FäU

W temená šsclé
P 10 440.31 S

Opí&dto'vaA’d aa&y ,Wc>dá; re? PPBPAĹZ r § 450 nmi 
K ?64 S 11344?? g pé& PsZn fe' 2x0,5xŽóí?pím VfáčaPS

WSiáwdO1 klífífi S pWp>íä>W o$wiw&p?m
30 W

K 764311344rS OpiB-cňova-r^ výíe^pvých bk?en PPEPA
600x500 ks 53 000 Ž?1 5£Í0 4 849.600

K 784311344í9 Osadenia ackftlrävstelch bbvíp míPRSFA 0 100 ks 44 00D; ’iSŽSO: 8&4,320:

K 7643))3«4rai Osadsrn© S5n?šnýc'n lávc& í^REFÁ & prí§k«hsfU's, 
dl.420 mm, dí 1200 nm, š 250 mm; ks 7 SÔGÍ •7.230- í 28 610
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46 K 754311344r92

47 M motll

48 M mal24

49 M i-->Sl2S

50 M í>vii:26

51 A1 |i?í«Jľ7

S2 M

5? A1 /n«Jt29

54 /M Í7Í0ÍJ&

55 M jjwttl

5ŕ M ŕľisr72

5’ M mal 2 3

S® & rnorJ-?

59 Ai nxoíií

60 m ^ríŕ

6í A1 íí^Jííľ

62 M ňssfííŕ

6Í « ŕfScííÔ

64 zM

65 A4 ^c-ž-íf

s>ó 4i yíJjisr^

i>? A* mät4'í

ss K 764352451

4v *1 n«JÍ?

70 1 M. imoíff

7 J .M n<5?9

?2 » ;rí1í?ŕíe

72 * !««,»

74 ,« ÍIWÍ?

?s m znortíí

76 ,W «WíJ<3

77 K ?5*3&24$1P

"S
«Ľ,

79 .v. ;rnc72

30 ,V

81 !m»N

82 M nw?í3

83. A<i (rató

84 9Í 7Ä435281G

’OsacteoJfe b^jMčtwiných héK-ov na mfcákesh »ď&
iEN 5178 k> 65 03 Gi 22 250í 1.488.500

SUešná šsbtóna v odtm MW&nr» šedá re? Prefa 
44x44om p 10, K4f (vr.kk'fdov'i ffšp < »S5P SOíi 33.800 157 187 040

IQdkapová šablóna v odtieni kamenná šedá ref Prefa 
Í44x44cm P. 10 H 41 (vr.klincov) f. 055.500 7 010 7,395,550

iHreberiová šablóna v odtieni kamenná šedá ref. Prefa 
i44x44cm P 10 H 41 {vr,klincov) ks 95g,GGC 6.890i S,800.620

Dierovaný plech zvitok 24kg, (1m2=1,13kg, š=1C0Qmm) 
,féí. materiál PREFA ■* J44 ££fí| 18.S00Í 2 620 800

'Pcsdkladný pás A! (1 800 x 158mm) (vr.klincov) ref
PREFA 7?2-^ 5.200: 3,706.560

T
jQdvetrávací hrebenáč ref,PREFA JET-LÚFTER 
!(di.3D00mm) - vr.vrutov

ŽSÍS 1 324.^' 4S.2M'1 14,854 520

.Ukončovací hrebenáč ref.PREFA JET-ľOFTER ks . í-f 050 §.000 84.000

iHrebenáč ref PREFA maty (500m m 5 ■ pre nárožie i fcro tí2 & 11.850 1,876,050;

lUkôŔ^vgCí hrebenáč ref.PREFA malý
't '*■

ks 2ZÍ3S5 6 200; 136.400

Odvstršvaoí prvok pre ŕaic„šablony 44x44, ref PREFA ks fb ťW 20.38-1 203.810:

Snehový hák (pre šablóny 44x44) ref, PREFA 4.SB6.ÔS© 1 550i io.fl75.esoi

VyJezové okno ref PREFA (600x600 mm) ks 54.00b 195.600 10,953.880/

Prestup pre šablóny 44x44 (pre nást odvetrania) 0 80- 
125 mm, ref. PREFA

ks 4é GÍO- 97 2D0! 4.471 300

Nástavec odvetrania ref PREFA (01OOmm) KS ^á-íŕJĎ 6! 850 2 838 900

'Držiak strešnej lávky, ref PREFA š 360 mm ks ts.eos 60.390 S05.850

Stupacäs piašina mf PŔEFA -ťíl 420 Š.-25O mm k.S Ŕ.Píľiŕj 32 187 193,132.

Stupscss plešina rsf PREFA - d. 12W n-m; á, 258 mm ks T .250 81 000 61 000

Spejte atešných iéwak. ref, PREFA ks 4 Äí 41.250 165.000

nerež, reľ, PREFA KS 66,S55 W5.SOO 12,909 600!

špeciálna lepiaca sada (pre tep.žlaóov, prestupových 
Iprvkov) r-gí PREFA ks JS4W 41.230 742,!40i

; Plech Al, fsrhss k®m©nna F, 10 H41 r©*'.
IPREFALZ r š, 100Qmm; hr. 0,7mm; f 75S (X?,? 9 850 17.237 ÄOOÍ

iMoníáž žľabu z hliníkového Al plechu, pododkvapové 
'polkruhové r.š. 250 - 400 mm, vrátane kotvenia a 
jpotrebného príslušenstva

m ?12,á6G 16 260 13.GÍM220

AL Mafcy polkruhová - cllžkg 6,0 m. farfea AfWrat. ref 
PREFA r.šs. 333 mm P.W up 7-^M 10.540 ? 888.800

AU žlabová ďteécsea rsl PREFA (prírodný hlífiík; ks äs£4i0 34.250 i.968 500

AL rímsový Hák polkruhového žľabu, 333 
reLPREFA.P^C

ks ' 800 SS0 8.546 5,236,800

AL čôložísfeu 333 reí PREFA.P 10 ks 1? 00& 2.420 29 040:

AL roh žtafcu 333, PREFA 90* vpnkgjší P, 10 šs 15 OSCí 29.007 435.105:

:AL roh žá&bu ref PREFA 90* vndforr^,P,iO 9 OSb 29,007 261 0S3

al &|<m« hrdlo 332-í 100. raf PREFA. P 10 ki 29.ČW 26.180 759,220

épedÄra lapiaca aaďa (prs lapenie ílasoví raf,PREFA ks Stf.e® 43.250 2,162,500

Montáž áMtu z hžkúkžhíšh© Al pléshu.: n^ds.tfešnéhc r.š, 
700 Bim, vŕšwra í^atovsoa. roh&v, kolvenia a 
potrebného pnsUenstva, reLPREFA

m 5OE3ft 28.540 ?88.2í)0j

ref.PREFA P 10
fom ' í6 eso! S1.859 í, 146 024 i

AL dilstácia pre nástrešný Mas (prírodní rfe&), ref, 
PRSFA,P. i d 4 £W 79.846 318,134 i 

I
AL Äbový hák pfô néslM, Mab ■ po 60 cm 
;mf.PREFÄ,P 10 « 4? 1W 11 B50 497.700!

....  . . t
ÁL šikmé vyysíam® ngpslreš. Mabu 100 mm 
ref PREFA. P 10 Zs AúS# 31.260 62.520:

AL čelo k nštísvešnvm žhb©fw (pravá s 'úsvé četo) 
ref PREFA.P, 10 Sr 4 C2P'

.
32 250 125,000

i Trhäcí e r lýty 4, Ox 10mm. w. PREFA k# 0 143i 71. SCO

IQemoníáž žľabov podôdkvapových polkruhových &o m ľií.saa 1.650 l 175.724i
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85 K 764356 &1 (j Demontáž žľabcv ngííigirwiýsh, oblého tvaru so 
sklonom do 3C“ ré ?-B0 mm -C.ÔO&íQt m 30 Wi 3.100 93.C0O

3$ K 7^36*310 Oáiwitáž. síraáného okna s. poklopu na teryjtng vípttetj a 
Korýt,, alebo h'SM & tífátk. de 3W, 41:6^0001 Sí 53,1580 tXSSľJ m 740

8? x /mgzw Démonmi strelných oíwíov. oplechovanie Strešného 
!okfenfca.. so sklonom do 30** -0.0058í. m2 3 s 8W 13,200i 419.76G,

BS K 764311822
;D®montáž krytiny kfet&ej strelnej z tabúľ 2000 x Í&OQ 
mím. so s&tenam do 30sL. •AiKÍ*® n,2 36.0C0 4 210 ?S4 560

89 K 76442282O- □smonlás sféech švehla ríms -0 60570 t m2 <U7 S£(7 6 *00 Ž,f5HJ.*S3

7“ K $93764204 Presun hmôt pre kpnétmkcia klampiarska v objektoch 
výšky i'Sd 24 do SS m % 525.64? GCO 0 021 11 038 587

;• 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 9,395.51?

S2 K 7S5341841

Oumcmtáš fehdlicdvet krytiny di? sutiny, skksn strachy do 
4ó*,vrátem demontáže ipslvuúcich strelných prvkov 
prestupov. cptosvaní kami'sw, snežných tótem. 
en;áh AôSt

4,14? 690 2,100: 0710.149

S3 K 968765204 Presun hmôt pŕs tvrdá kryimy v objuXtech výšky md 24 
po 36 m % 60 “10; 7 560: ®!t6.?68

783 Nátery 50.209.342

ŽH K 78378220i

Očistenss odstránenie drobných poštoá&nýčft cus-i & 
per istráäa jastvuj úcah© rspsva n-osiwj konštrukcie 
strachy proti hmyzu e hmfobe - uvažované na plochu 
strechy

mi 4 1 B3 690: 4 5-ísÚ •-9.077 526

86 K 7837822Ď3 Nátery tesárskych kmšímkoit povrchová impregnácia 
proh hmyzu® hnilobe -nove (WWo m2 17,883 £72: 2 300 4 í 132 215

D M Práce a dodávky Wl 10,487.402

D 21-M EJektromoniáže 10 487.492

86 K 2349086 fWiyttes Angler 8,?40 910 N 8x40 ks 2ÔW 0 420 8.406

8? fcí 2349036? TMchyčfcS Angler 8?40 910 N 8x40 ks 20 QGO Ž t75P 53 OCO

§8 K 3133230 Hmcždínka MS 985 MS 35 ks 20.000 0 230 4.600

5$ A/ 3l33230r ŕŕWÍäÄ M8 985 M8 35 Í!S 20 m 2 56O 5* 200

90 K 5021286 Kruhový vodič RD 8-ALU m 520.000i 0-840 436.aX)

9? M 502í286? KíXíňpvý vodič RD 8-ALU m 520 ZM& 2 450 s.:í!5»ooe

92 K 6202833 Strešné držiaky vedenia 132 VA ks 3S7.000Í 6 000 2(2m.ooo

93 ¥ 5202833r Sh'e-šné držiaky vedenia 132 VA ks 367 3 OOQ f,?oi wc

94 K 5207342
ée^skrplkový držiak vedenia 0 8 mm 177 35 VA M5 * 
skrutka s ^umo-wu podložkou ks 100 OOCr 3 300: 330.000

95 M 5207342i' SsžSfe'vítos.ry Pr&M v&danus O « mr?7 177 3ž VA. *
s&tefeí s yi.'.mpi/ou xs 100 000 3 00$ 3Í2&O0ÍÍ

96 K S21SS26r Qíteta&iý diel f 72 AR ks 32 000 2.W 75,400

$? M 5218928 iDtiašačný iHa) 772 Ar? ks 32 000 4 880 165.200

98 K 5229960 íDržísk vedenia pre vodič 0 8-10 mm 113 28-10 ks 2C000: I.7S0. 35.000

£$ M 5229960.' Oržíiik vedenia pre vodič 0 8-10 mm 113 2.8-10 kS ?d ooo 4,400 SSOGC

100 K 53041Q5 íPrepgjdvacíS svorka pre kruhový vodič 5001 DIN-FT ks 4.00) 23 100 $2.400

íôí M %3Q41(',5r svorka pre kruhový vodič 5001 DIN-F T ks 4 000i 2SQ0 70.00ÍI

102 K 5351705 Ryd ilpspžýki? Varte 249 3 $‘i ks 130 090 i, 50) 185.000

(03 M ^PZSČr Rýchtospejka vari? 2~te 6 S ľ fts 130 QOO £ w.soc

■504 K 532070i ’Pripájscta príchytka 237 ks 4 000: eses 35,920

i OS M '.53?.(i764f iFhpá;acú? príchytka 287 ks 4 06t7 2 300 . y 200

106 K '5351073
iObh'mka odkvapového zvodu pre kruhový vodič 0 8-10 
imm 301 Sd20 ks 2t,00G; 2.450, 51.450

f 07 W \535i073r
‘■Objímke odkvapového zvodu pre kruhový vodič O 8-d) 
■mm 3í) 1 S-120 xs 2? Q0&. ,? 760i 5T.45Č

103 K 5403330 iDräak zachytávače? tyče F-FIX-732 ks 4oooo: 43 280 1.731.2Ô0

?O$ W TlWx íysé 7W70f-í32 ks 40 000; 5 OOO'i 200 0&)

110 K 5*05088 Zachytávači hrot 120 *? hr, 2W 1.606i 3212

•■■: ? V, 5465066; Zachytávač; hrot 120 ? xs 2 ÚOG 2,750 5.5%

112 K (5408002 teolpvgpý vodič isCon isCon 750 SW m 6.000 51 656; 309.936

■ 13 M .54G»0G2r iÄíŕbvaný vodič isCon isCon 750 SW ks 8 000 (f 00Q 56PÍÍC

114 K \5408022 •S.pojovaci prvok isCon connecl ks 1 000 39.0)9 39.919

116 M '.54080?2r Spojovací prvok isCon connect ks í ox? -J í 08& 7 í, C©0

M6 K 5408032 Dr±ak vedenia s upínacim pásom pre isCon IsCon HS
V A kv- 3.000 38 5S5 115ÔS5

;■??' M 6408052?
ii>ľŽ!Sk vedenna s upínacim pasom pre feCca -'sCu/t HS
7A

kä 300(7 10 280 30 840

113 K 5408934 itedípvaríý zvodový stožiar- pre tsCon vnúserrté vedeniu 
teFsn§ ?Ň 4600 i ono 776 6DG 776.60C'

HS M 54WM'
S2Qhyaný ^vodový sioži^r pre icCon vnú^tné vedenia 
<iFaig ?7v -tóôC' te ? 000 28 500 ZSÄ

120 K ;S408« •Mcsič isFsng pri? rnmláž n® rúrku IsFang TO 100 H 4 000i 43.65ÔÍ 174 S®

Í2J M :540$95í>z hýpsiá tsFdhg prp mpnlé^ ns rťtrkp ísAany FF?7Ci6 m 4 000\ 12 000i 4R0OC

o HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 3,901 1S4

122 K HZSCOOiíí jStavuhno murttážne práce msnej náročne, pomocné 
ateho msnupulačnš (7r 1) v rozsahu viac ako 8 hodín hod 50000 17 280 864.000
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Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť
123 K MZS000214 H prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac 

'ako 4 a menej ako 8 hodín
hod 15000 30 000 450 000

124 K HZS000215 íRevizia a vypracovanie revíznej správy ks 1 000 1,000 000 1.000.000

125 K HZS000216 Podruž mat / sadra,klince,štítky, pásky, natlkacie 
skrut. t % 98835 5.500 543.582

126 K HZSQ00217 Podiel prídružných výkonov % 98 83? 5,500 543 582

127 K HZS000218 Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového 
vyhotovenia ks 1 000 300 OOCl 300.000

128 K HZS000219 Foto-Vldeodokumeníád® elektroinštalačných rozvodov 
pred omietaním k$ 1.000 200 300; 200.00U
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Príloha č. 3 zmluvy - Subdodávatelia - predloží uchádzač v ponuke

Subdodávatelia podľa § 41 ZVO

- 
' 

n,í
-

L w

Hátov, Šidlo

g

'Meno 
jpriíZviSliO 
osoiy/t 
oprávnene) 
konať 13 
suMoiiavoteľa

Dátum
narodenia

HIMBUILDING,
s.r.o.

Igor Ilaulik

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť

47758970 dodávky a 
montáže



Harmonogram „Výmena krytiny strechy Justičného paláca v Bratislave“

50 dní celkový počet pracovných týždňov 30

1. týždeň - realizácia prípravných prác
2. týždeň až 28 týždeň :

paralelné práce :
■ demontáže starej krytiny
■ demontáže starého debnenia 
" montáže debnenia
■ hydro-izolácie
■ montáže novej krytiny
* výmena a oprava poškodených rezív krovu
■ oplechovanie ríms
■ zvodové potrubie
■ bleskozvod
■ všetky projektové a rozpočtové práce

29. týždeň až 30 týždeň
♦ porealizačné práce
• kontrola kvality
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