

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Článok 1.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov organizácie: Krajský súd v Bratislave
Sídlo organizácie: Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava 1
IČO: 00 215 759
DIČ: 20 20 80 4027
IČ DPH: nie je platiteľ DPH
Banka:
Číslo účtu:
Zastúpenie: JUDr. Ľuboš Sádovský, predseda krajského súdu
Tel.:
Fax:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: (v prípade skupiny dodávateľov, uviesť za všetkých členov skupiny dodávateľov)

Názov: JP ROOF SYSTEM s.r.o.
Sídlo: Tatranská 6398/76, 974 11 Banská Bystrica
Zastúpený: Peter Gibala
IČO: 44957394
DIČ: 2022887988
IČ DPH: SK 2022887988
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
tel.:
Fax:
e-mail zodpovednej kontaktnej osoby:
e-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby:
Zapísaný Obchodnom registriZapísaná na Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.17022/S
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy č. [REDAKOVANÉ] 2019 na zabezpečenie stavebnej práce – „Výmena krytiny strechy Justičného paláca v Bratislave“ (ďalej „zmluva“) je ponuka úspešného uchádzača, predložená verejnému obstarávateľovi vo verejnom obstarávaní podľa podmienok a opisu predmetu zákazky a požiadaviek na predmet zákazky, uvedených v tejto výzve na predmet zákazky zadávanej postupom podľa § 115 a nasl. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“).

Článok 2.

Predmet zmluvy a povinnosti zmluvných strán

- 2.1 Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác – **Výmena krytiny strechy Justičného paláca v Bratislave**, a to na základe opisu predmetu zákazky vo výzve na priame rokovacie konanie, ktorých súčasťou je projektová dokumentácia, spracovaná ROSOFT, s r.o.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo uskutoční :
- 2.5.1. v celom rozsahu predmetu tejto zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve
 - 2.5.2. v súlade s požiadavkami podľa výzvy na priame rokovacie konanie
 - 2.5.3. v cenách v rozsahu podľa položkového výkazu výmer (Príloha č. 3 tejto zmluvy).
- 2.3 Objednávateľ poskytuje napojenie na zdroj elektrickej energie a prívod vody na svoje náklady.
- 2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť organizáciu prác na stavenisku, aby bol dodržiavaný poriadok a čistota na stavenisku.
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.6 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za neho dohodnutú cenu podľa čl.5 tejto zmluvy, v súlade s platobnými podmienkami podľa čl. 6 tejto zmluvy.
- 2.7 Odovzdanie a prebratie celého predmetu zmluvy, alebo jeho časti podľa tohto článku zmluvy, bude realizované na základe preberacieho protokolu, v ktorom budú uvedené základné údaje o zhotovení diela, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

Článok 3

Miesto realizácie predmetu zmluvy

- 3.1. Miestom realizácie predmetu zmluvy je Krajský súd v Bratislave – Justičný palác, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava.

Článok 4.

Doba realizácie predmetu zmluvy

- 4.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
- 4.1.1. odovzdanie staveniska do 7 dní od účinnosti zmluvy
 - 4.1.2. začatie realizácie diela: do 7dní od odovzdania staveniska
 - 4.1.3. realizácia diela v počte 150 ~~kalendárnych~~ dní zohľadňuje osobitný harmonogram realizácie predmetu zmluvy podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy ~~(doplniť úhradou podľa návrhu na plnenie zmluvy)~~
 - 4.1.4. uvoľnenie staveniska do 5 dní po odovzdaní a prevzatí diela
- 4.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 4.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
- 4.2.1. vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť (neočakávané prírodné a iné javy),
 - 4.2.2. v prípade nevyhnutných zmien rozsahu diela, ktoré vyplynuli z nepredvídateľných okolností, len podľa pokynov objednávateľa; v prípade takejto zmeny rozsahu diela zmluvné strany budú riešiť túto skutočnosť vždy zmluvne, kde bude uvedená zmena rozsahu diela a z toho vyplývajúca prípadná zmena termínu ukončenia diela ak si to zmeny rozsahu diela vyžadujú, a to výlučne v súlade s príslušnými ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní (najmä § 18 ods. 1 písm. b) a c) ZVO). V prípade ak nedôjde k takejto zmluvnej dohode, má sa za to, že k zmene termínu diela nedošlo.
 - 4.2.3. vydania príkazov, zákazov, obmedzení, vydaných orgánmi verejnej moci, ak neboli vydané v dôsledku konania alebo nekonania zhotoviteľa.
- 4.3. Zhotoviteľ je povinný vykonať jednotlivé časti diela uvedené v čl. 2 tejto zmluvy podľa časového a vecného harmonogramu, v ktorom bude uvedený presný rozvrh prác a dodávok a ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 4.4. V prípade uplatnenia predĺženia lehoty dokončenia predmetu zmluvy podľa bodu 4.2., a to výlučne z dôvodov na strane objednávateľa, sa určia nové lehoty podľa dĺžky preukázaného zdržania.

- 4.5. Ukončením prác sa rozumie ich riadne odovzdanie objednávateľovi protokolom o odovzdaní a prevzatí, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami stanovené, že dielo je odovzdané bez takých závad a nedorobkov, ktoré by bránili jeho predčasnému alebo trvalému užívaniu pokiaľ ich zaviniť zhotoviteľ a ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami. Nevylučuje sa podľa dohody zmluvných strán aj čiastkové odovzdanie diela s tým, že čiastkové odovzdanie diela bude fakturované spôsobom podľa bodu 6.1 tejto zmluvy.
- 4.6. Ak zhotoviteľ mešká s dodaním predmetu zmluvy podľa ustanovení v tomto článku zmluvy, objednávateľ je oprávnený žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka a od zmluvy odstúpiť podľa bodu 15.4. písm. a) tejto zmluvy.
- 4.7. V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

Článok 5. Zmluvná cena

- 5.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena maximálna a platná počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v tomto článku zmluvy. Cena za predmet zmluvy je nasledovná (*údaje doplní uchádzač na základe návrhu na plnenie kritérií a podľa Výkazu položiek – Výkaz výmer*) :

- Celková cena v EUR bez DPH za predmet zmluvy: 819,816.78
 - Sadzba DPH v % 20 %
- Výška DPH v EUR za predmet zmluvy: 162 887.9,-
- Celková cena v EUR vrátane DPH za predmet zmluvy: 982,704.68,-
- Celková cena v EUR vrátane DPH - slovom: deväťstoosemdesiatdvatisícseďemstoštyri
DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa príslušných právnych predpisov platných v čase fakturácie.

- 5.2. Celková cena za predmet zmluvy podľa čl. 5.1. tejto zmluvy je stanovená ako súčet cien všetkých položiek v mene Euro, uvedených vo Výkaze položiek (v ocenenom výkaze výmer), podľa štruktúry výkazu výmer. Vo Výkaze položiek – výkaze výmer budú ocenené všetky položky výkazu výmer (t.j. všetky špecifikácie výrobkov, materiálov, prác, plnení a zariadení, ktoré podľa tejto zmluvy objednávateľ požaduje), ceny vo Výkaze výmer zohľadňujú celý rozsah plnení podľa tejto zmluvy. Ocenený Výkaz položiek – výkaz výmer tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

- 5.3. Cena predstavuje dohodnutú hodnotu všetkých plnení a záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zhotoviteľom poskytnutej záruky za kvalitu. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa potrebné k dodaniu predmetu tejto zmluvy.

- 5.4. K zmene ceny za dielo nemôže dôjsť z dôvodov na strane zhotoviteľa počas platnosti tejto zmluvy. Cenu predmetu zmluvy je prípustné upraviť počas platnosti zmluvy len formou písomného dodatku k zmluve, a to len v prípade preukázateľných zmien právnych predpisov (napr. daňové zákony, colné zákony, vyhlášky, iné administratívne opatrenia štátu), ktoré môžu ovplyvniť ceny položiek uvedené vo Výkaze položiek – výkaze výmer. Zmena ceny nemôže mať za následok zvyšovanie dohodnutej ceny plnenia a zmenu povahy a rozširovanie rozsahu predmetu zmluvy alebo jeho časti alebo zmenu ekonomickej rovnováhy zmluvy v prospech zhotoviteľa.

- 5.5. K zmene ceny môže dôjsť len v súlade s ustanoveniami § 18 ZVO (najmä § 18 ods. 1 písm. b) alebo c) ZVO, prípadne § 18 ods.3 ZVO).

- 5.6. K zmene ceny predmetu plnenia podľa tejto zmluvy môže dôjsť len v týchto prípadoch:

5.6.1 v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených vo výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu len počas priebehu prác ako nepotrebné (tzv. menej práce); v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa výkazu výmer a v súlade s § 18 ZVO,

5.6.2 ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do pôvodného rozpočtu, na základe ktorého bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky podľa § 6 ZVO, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. navyše práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny, len ak tieto navyše práce objednávateľ odsúhlasí. Navyše práce môžu

byť vykonané výlučne na základe písomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, v súlade s § 18 ZVO.

5.6.3 v osobitnom prípade, ak pôjde o zmeny ceny marginálne (de minimis) podľa § 18 ods. 3 ZVO.

5.7. Postup zmeny ceny predmetu plnenia tejto zmluvy podľa bodu 5.6 bude nasledovný:

5.7.1 každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmeru, bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, projektanta a v prípade potreby aj ďalšími účastníkmi výstavby,

5.7.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenami podľa bodu 5.6., vypracuje zhotoviteľ dodatok k výkazu výmer, ktorý bude rekapitulovať cenu diela a bude obsahovať:

- a) celkovú cenu z výkazu výmer,
- b) položkovite ocenený výkaz výmer „naviac prác“ ako dodatok k výkazu výmer,
- c) položkovite odpočet ceny „menej prác“ ako dodatok k výkazu výmer,
- d) rekapituláciu ceny dodatkov k výkazu výmer podľa bodu b) a c), vrátane celkovej ceny jednotlivých dodatkov a ceny spolu
- e) sprievodnú správu,
- f) kópiu zápisov zo stavebného denníka,
- g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) odôvodňujúce predmet príslušného dodatku výkazu výmer,

5.7.3 zhotoviteľ bude predkladať dodatky k výkazu výmer objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 dní od ich obdržania. Dodatok k výkazu výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy formou písomného dodatku k zmluve,

5.7.4 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením príslušného dodatku k zmluve, ktorým bola cena dohodnutá a s označením odsúhlaseného dodatku k výkazu výmer podľa bodu 5.7.3.,

5.7.5 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny diela, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

Článok 6.

Platobné podmienky

6.1 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za predmet zmluvy v EUR vrátane DPH na základe faktúr, vystavených vo výške zodpovedajúcej rozsahu čiastočného vykonania predmetu zmluvy a na základe protokolu o čiastkovom odovzdaní a prevzatí diela. Faktúry v prípade čiastkového odovzdania diela zhotoviteľ vystaví na základe súpisu vykonaných prác a dodávok k poslednému dňu kalendárneho mesiaca so splatnosťou 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet zhotoviteľa.

6.2 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela, potvrdený oprávneným zástupcom zhotoviteľa a oprávneným zástupcom objednávateľa, ktorí svojím podpisom potvrdia odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy a doklady podľa bodu 7.4.7 tejto zmluvy. Okrem povinných náležitostí podľa vyššie uvedených právnych noriem musí faktúra obsahovať:

- názov diela,
- predmet úhrady,
- číslo ZoD (dodatku k ZoD),
- vecne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi (protokolmi),
- čiastku k úhrade spolu,
- splatnosť faktúry.

6.3 Faktúra bude predložená v dvoch vyhotoveniach.

6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku zmluvy, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť dorúčením opravenej resp. novej faktúry objednávateľovi.

- 6.5** Podkladom pre vystavenie faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého obsahom bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený oboma zmluvnými stranami. Súpis vykonaných prác sa vykoná do 5 kalendárnych dní v mesiaci, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané. Zhotoviteľ musí práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpisy vykonaných prác musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a ich označenie, ktoré je v súlade s výkazom výmer, podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy.
- 6.6** Objednávateľ má právo uhradiť podľa predchádzajúcich bodov len 95 % z celkovej ceny s DPH. Zostávajúcu časť 5 % ceny s DPH (tzv. zádržné) uhradí objednávateľ zhotoviteľovi nasledovne:
- 3 % po odsúhlasení vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí stavebných prác,
 - 2 % uhradí do 30 dní po odstránení vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí stavebných prác a to na základe písomného potvrdenia objednávateľa, že tieto vady a nedorobky boli odstránené.
- 6.7** V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú skutočne vykonané práce fakturované na základe súpisu vykonaných prác, pričom súpis bude zostavený primerane v súlade s bodom 6.5.
- 6.8** Ak má dodávateľ sídlo v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, faktúru podľa tohto článku vystaví v súlade s príslušnými predpismi záväznými v krajine jeho sídla.

Článok 7.

Dodacie a realizačné podmienky

7.1 Odovzdanie staveniska:

- 7.1.1** Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi užívanie priestorov staveniska po dobu realizácie predmetu zmluvy podľa čl. 4 zmluvy a dobu potrebnú na prípadné vypratanie staveniska. Prípadné poplatky, pokuty a majetkové sankcie za užívanie staveniska po dobu presahujúcu termín realizácie predmetu zmluvy, uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní so svojimi povinnosťami podľa tejto zmluvy.
- 7.1.2** Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady prevádzkové, výrobné zariadenia staveniska ak je to uplatniteľné. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 7.1.3** Objednávateľ podľa bodu 2.3. tejto zmluvy poskytuje napojenie na zdroj elektrickej energie a prívod vody na svoje náklady.
- 7.1.4** Zhotoviteľ, ak je to uplatniteľné pri práci v exteriéri, zabezpečí pred začatím prác na stavenisku umiestnenie nových alebo premiestnenie existujúcich dopravných značiek podľa predpisov o pozemných komunikáciách, zabezpečí udržiavanie dopravného značenia na vlastné náklady, skládky materiálu v potrebnom rozsahu zabezpečí v súlade s príslušnými predpismi v oblasti odpadového hospodárstva, na vlastné náklady.
- 7.1.5** Zhotoviteľ zabezpečí, ak je to uplatniteľné stráženie staveniska predovšetkým v exteriéri, čistotu a poriadok na stavenisku na vlastné náklady.
- 7.1.6** Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii zariadenia staveniska a pri plnení predmetu zmluvy zhotoviteľ bude dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov, najmä zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 147/2013 Z. z. a všetky súvisiace platné všeobecne záväzné právne predpisy a osobitné zmluvné, technické a dodacie podmienky, pokiaľ boli v zmluve dohodnuté.
- 7.1.7** Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi podklady a dokumenty, ak je to potrebné a uplatniteľné, nevyhnutné na vytýčenie pozemku, vytýčenie a osadenie stavby.
- 7.1.8** Objednávateľ určí bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela (predmetu zmluvy) a miesta vstupu na stavenisko.

7.2 Realizácia:

- 7.2.1** Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať len poverení pracovníci zhotoviteľa, objednávateľa, subdodávateľov zhotoviteľa, podieľajúcich sa na realizácii diela, orgánov štátneho stavebného dohľadu a ostatných oprávnených kontrolných orgánov.
- 7.2.2** Vytýčovanie a iné meračské práce zhotoviteľa potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť plnenia predmetu zmluvy.
- 7.2.3** Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou

stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukázu sa príslušným oprávnením.

- 7.2.4 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný priebežne odstraňovať všetky odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady v súlade s príslušnými predpismi v danej oblasti a podľa projektu pre túto stavebnú prácu.
- 7.2.5 Pri priebežnom dokončení stavebných prác podľa vecného a časového harmonogramu podľa Prílohy č. 1 zmluvy, pri dokončení diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a začať bezpečne prevádzkovať.
- 7.2.6 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením predmetu zmluvy na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, zákony, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom znení, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch, zákon o ovzduší, zákon o vodách a zákon ochrane pred požiarmi. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 7.2.7 Zhotoviteľ zabezpečí pri zhotovovaní diela dodržiavanie kvalitatívnych a dodacích podmienok vymedzených opisom predmetu zmluvy a súvisiacimi podkladmi, výkazom výmer, príslušnými normami, a cenníkmi stavebných prác.
- 7.2.8 Zhotoviteľ zabezpečí, aby práce, u ktorých sa to podľa projektu stavby a podľa platných právnych predpisov vyžaduje, boli realizované len odborne spôsobilými osobami pre takéto práce, ktoré svoju spôsobilosť preukážu pred začatím prác a to originálom alebo overenou kópiou príslušného osvedčenia, ktoré budú prílohou stavebného denníka.
- 7.2.9 Materiály, výrobky, ktorých použitie plánuje zhotoviteľ a ktoré nie sú uvedené v predmete zmluvy alebo v súvisiacich dokumentoch ale predstavujú ekvivalentné riešenie tých materiálov a výrobkov, ktoré sú tam uvedené, pri dodržaní technických parametrov navrhovaných výrobkov a materiálov, môže zhotoviteľ použiť len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa, ktorý bude oznámený zhotoviteľovi formou zápisu v stavebnom denníku najneskôr do 3 dní odo dňa predloženia na schválenie. Zhotoviteľ je oprávnený použiť iba materiály a výrobky na požadovanej kvalitatívnej úrovni a v súlade s predchádzajúcim bodom 7.2.11.
- 7.2.10 Objednávateľ je oprávnený nechať preskúmať nezávislej odbornej osobe kvalitu ktoréhokoľvek dodávaného materiálu alebo výrobku, ktorý je pre objednávateľa neznámy alebo s ním nemá dostatočne dlhé alebo pozitívne skúsenosti, pričom zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi vzorky na preskúmanie kvalitatívnych parametrov materiálu, resp. výrobkov, ktoré zhotoviteľ navrhuje použiť pri realizácii diela najneskôr 10 dní pred dňom, kedy je podľa vecného a časového harmonogramu prác (čl. 4, bod 4.3 tejto zmluvy) plánované použitie príslušného materiálu alebo výrobku v rámci realizácie diela, pokiaľ objednávateľ neurčí inú lehotu. V prípade ak nezávislá odborná osoba zhodnotí, že zhotoviteľom navrhovaný materiál alebo výrobok na použitie v rámci diela nespĺňa požiadavky príslušných technických noriem v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, je zhotoviteľ povinný nahradiť predmetný materiál alebo výrobok takým, na ktorom sa dohodne s objednávateľom, inak ktorý určí objednávateľ. Zoznam dodávaných materiálov a výrobkov, ktorých použitie v rámci diela je zhotoviteľovi známe pri podpise tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi pred začatím plnenia predmetu tejto zmluvy, t.j. pred začatím realizácie stavebných prác, s uvedením názvu, typu, druhu, výrobcu a pod.
- 7.2.11 Zhotoviteľ súhlasí, aby bol vecný a časový harmonogram postupu prác uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, v prípade potreby objednávateľa aktualizovaný.
- 7.2.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas svojej činnosti na vlastné náklady ochranu stromov v okolí stavby, prípadne výkopy v tesnom dotyku koreňového systému realizovať ručne, ak je to uplatniteľné.
- 7.2.13 Zhotoviteľ zabezpečí, ak to bude potrebné, uloženie odpadov na organizovanú skládku odpadu a materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o nakladaní s odpadom predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela.
- 7.2.14 Zhotoviteľ zabezpečí, aby stroje, mechanizmy a zariadenia používané pri stavebných prácach boli

udržiavané v dobrom technickom stave, aby nadmerne neznečisťovali ovzdušie a používané komunikácie, v súlade s cestným zákonom v platnom znení. Nakladanie s odpadmi na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva za účelom predchádzania vzniku odpadov a obmedzovania ich množstva ako aj zhodnocovania recykláciou a opätovným využitím. Vyžaduje sa dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva na stavbe, najmä:

- 7.2.14.1 prechádzanie vzniku odpadov
- 7.2.14.2 materiálové a energetické zhodnotenie odpadov
- 7.2.14.3 environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov.

- 7.2.15 Objednávateľ zabezpečí vo vlastnej kompetencii príslušné povolenia (rozhodnutia) na dočasné užívanie verejných a iných plôch ako aj využívanie komunikácií na osobitné účely rozkopávky, prekopávky, atď. ak je to uplatniteľné a za vydanie týchto povolení, rozhodnutí bude uhrádzať prípadné poplatky z vlastných nákladov.
- 7.2.16 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebno-montážnych prác na stavbe nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 7.2.17 Objednávateľ pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy bude zastupovať stavebný dozor. Stavebný dozor je oprávnený vstupovať na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy.
- 7.2.18 S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 7.2.19 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu stavebného dozoru, prípadne zástupcu objednávateľa aj so zreteľom na ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy.
- 7.2.20 Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené „práce navyše“ resp. sa zvýši cena diela, znáša zvýšenú cenu diela objednávatel. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávatel pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.
- 7.2.21 Objednávateľ v zastúpení stavebného dozoru bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát za týždeň.
- 7.2.22 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.
- 7.2.23 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov, spolupracovníkov a subdodávateľov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a projektant stavby a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od projektovej dokumentácie.
- 7.2.24 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru, ak je to uplatniteľné. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 2 dni vopred písomne oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať a určí lehotu na vykonanie kontroly, ktorá nesmie byť kratšia ako 2 dni. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná v lehote určenej v písomnom oznámení zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený zakryť predmetnú časť diela a objednávatel je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 7.2.25 Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných plnení všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, ktoré síce nie sú objednávateľom výslovne špecifikované, ale sú pre úplnú, vecnú a odbornú realizáciu predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa, resp. funkčnosť, nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedá zhotoviteľ, ktorý je povinný dôkladne zvážiť všetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopný plnenie predmetu zmluvy zabezpečiť tak, aby bolo vykonané riadne a včas a v súlade so všetkými podmienkami stanovenými zmluvou. Ak sa v osobitných prípadoch, z objektívnych a nepredvídaných príčin vyskytne potreba realizácie činnosti nad rámec určený zmluvou, budú tieto zhotoviteľovi uhradené len na základe osobitného dodatku k zmluve, a to v prípade, že tieto činnosti neboli obsiahnuté v dokumentácii a pokynoch objednávateľa, predložených zhotoviteľovi pred podpisom zmluvy a boli objednávateľom odsúhlasené formou dodatku k tejto zmluve za podmienok uvedených v zmluve. To isté platí pre odchýlky a doplnky zmluvy, ktoré sú potrebné na

- základe zákonných a administratívnych ustanovení, predpisov a nariadení vydaných po podpísaní zmluvy. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.
- 7.2.26 V prípade zmenových konaní a následného predloženia iných podkladov objednávateľom po podpise zmluvy o dielo je povinnosťou zhotoviteľa preveriť takto predložené podklady do 10-tich dní po ich prevzatí. Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietat, že mu neboli známe chyby a nedostatky dokumentácie, ktoré mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť z takto predložených podkladov. Ak zhotoviteľ opomenul vykonať písomné upozornenie na nedostatky v predložených podkladoch, je zodpovedný za všetky s tým súvisiace následky a za vykonanie všetkých zmluvných prác a výkonov, nevyhnutných pre riadne dokončenie diela. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.
- 7.2.27 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
- 7.2.28 Spolupôsobenie objednávateľa :
- 7.2.28.1 Spolupôsobením objednávateľa sa rozumie plnenie povinnosti objednávateľa, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a včasnému splneniu povinností zhotoviteľa, najmä k riadnemu a včasnému vykonaniu diela alebo jeho časti zhotoviteľom a k riadnemu a včasnému odstráneniu prípadných väd diela zhotoviteľom.
- 7.2.28.2 Objednávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie zhotoviteľa súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu diela, doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi vo vzájomne dohodnutom čase, inak v primeranej lehote.
- 7.2.28.3 Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov objednávateľa na rokovaníach počas realizácie diela na základe výzvy zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu pri zhotovovaní diela.

7.3 Stavebný denník:

- 7.3.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor.
- 7.3.2 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odstránenia zjavných väd a nedorobkov zistených pri odovzdávanom a preberacom konaní.
- 7.3.3 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci. Okrem stavbyvedúceho sú oprávnení robiť záznamy - stavebný dozor objednávateľa, prípadne ním poverený zástupca, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné oprávnené orgány štátnej alebo verejnej správy.
- 7.3.4 Denné záznamy sa píše do stavebného denníka s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami alebo v elektronickej forme podľa funkcionality príslušnej aplikácie s priamym online prístupom pre stavebný dozor alebo zástupcu objednávateľa. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
- 7.3.5 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác.
- 7.3.6 Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady.
- 7.3.7 Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- 7.3.8 Ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- 7.3.9 Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela v osobitnom prípade časti diela dňom jeho protokolárneho

prevzatia na základe písomného odovzdávacieho/preberacieho protokolu podľa bodov 7.4. tejto zmluvy.

7.4 Odovzdanie:

- 7.4.1 Dielo sa vo vzťahu k ustanoveniu bodu 4.1.3. tejto zmluvy považuje za dokončené dňom odovzdania diela objednávateľovi písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, pričom protokol musí byť podpísaný štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán, resp. osobami písomne poverenými štatutárnym orgánom a musí byť v ňom vyjadrené, že dielo je odovzdané bez závad a nedorobkov, ktoré bránia jeho trvalému, či dočasnému užívaniu.
- 7.4.2 Dielo možno preberať aj po častiach a to v prípade, že sa zmluvné strany na tom dohodnú.
- 7.4.3 Prevzatím časti diela objednávateľom prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- 7.4.4 Prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre závad a nedorobky a to až do termínu ich odstránenia.
- 7.4.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 kalendárnych dní vopred písomne oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo alebo jej časť pripravená na odovzdanie.
- 7.4.6 Zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela.
- 7.4.7 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
 - 7.4.7.1. stavebný denník,
 - 7.4.7.2. ostatné súčasti stavebného diela.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.

- 7.4.8. Zhotoviteľ je na preberacie konanie povinný pripraviť návrh odovzdávacieho a preberacieho protokolu a všetky požadované doklady vrátane zoznamu týchto dokladov tak, aby ich porovnaním s dokladmi objednávateľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle odovzdanie a prevzatie a to v písomnej forme, prípadne na CD (DVD a pod.).
- 7.4.9. Objednávateľ nie je povinný prevziať dokončené dielo alebo jeho časť, iba ak zistené vady a nedorobky bránia plneniu jeho účelu.
- 7.4.10. Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení dôvodov neprevzatia sa opakuje preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnému odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu.
- 7.4.11. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených prác alebo častí prác alebo služieb, ktorých povaha pripúšťa ich samostatné odovzdanie.
- 7.4.12. Po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dielo prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 5 dní od odovzdania a prevzatia diela a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá táto zmluva a súvisiaca dokumentácia.
- 7.4.13. Ak objednávateľ do 5 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa podľa bodu 7.4.5 tohto článku dielo alebo jeho ucelenú časť neprevezme bez uvedenia dôvodu alebo písomne zhotoviteľovi neoznámí dôvody, pre ktoré odmieta dielo alebo jeho ucelenú časť prevziať, považuje sa dielo alebo jeho ucelená časť uplynutím tejto lehoty za prevzaté objednávateľom v plnom rozsahu a teda za odovzdané. Tým nie sú dotknuté prípadné nároky objednávateľa z väd dodaného diela alebo jeho ucelenej časti.

7.5. Osobitné technické podmienky:

- 7.5.1. zhotoviteľ sa zaväzuje že nepoužije technológie, ktoré sú v rozpore s požiadavkami na predmet tejto zmluvy a s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami.
- 7.5.2. zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabráni tomu, aby sa v prevádzke nachádzali stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

Článok 8.

Zodpovednosť za vady a záruky

- 8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za tie vady diela, ktoré malo v čase odovzdania a vady vzniknuté po tomto čase, ak vznikli porušením povinností zhotoviteľa.
- 8.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo

- znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 8.3. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vád, a to odstránenie vád dodaním náhradného plnenia alebo dodanie chýbajúceho plnenia alebo odstránenie právnych vád alebo odstránenie vád opravou, ak sú opraviteľné. Ak vady nie je možné úplne odstrániť a takéto vady nebránia riadnemu užívaniu diela v súlade s účelom diela, má objednávateľ nárok na primeranú zľavu z ceny, ktorá bude dohodnutá medzi zmluvnými stranami. Spôsob odstránenia vady oznámi objednávateľ v oznámení o vadách diela.
- 8.4. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady diela odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady až do rozhodnutia o reklamacii zhotoviteľ.
- 8.5. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zavinená zhotoviteľom a objednávateľovi vznikla z dôvodu vady škoda, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi túto škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 8.6. Zhotoviteľ zaručuje, že dielo bude mať vlastnosti v zmysle požiadaviek na predmet zmluvy počas záručnej doby minimálne 5 rokov odo dňa protokolárneho odovzdania diela, resp. časti diela, ak je dielo odovzdávané po častiach.
- 8.7. Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že záručná doba na použité výrobky, materiály a technológie bude podľa údajov výrobcov, minimálne 5 rokov (§ 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 254/1998 Z. z.). Záručná doba začína plynúť protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 8.8. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa uskutočnenie diela zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípadné vady diela odstráni bezplatne a bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie alebo v inej lehote, ktorá bude dohodnutá na úrovni poverených zástupcov zmluvných strán. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote a ak lehota nebola dohodnutá, tak bez zbytočného odkladu, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa bodu 9.3. článku 9 tejto zmluvy.
- 8.9. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom. Vyjadrovanie sa objednávateľa k použitiu ním predložených vecí alebo navrhovaných podkladov, materiálov alebo prvkov alebo uložených pokynov, ak na ich nevhodnosť zhotoviteľ upozornil, je súčasťou povinností objednávateľa v rámci poskytnutia jeho spolupôsobenia zhotoviteľovi pri realizácii diela.
- 8.10. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa v súlade s § 562 Obch. zákonníka v platnom znení.
- 8.11. V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, budú zmluvné strany postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Článok 9

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 9.1. Pri omeškaní zhotoviteľa s vykonaním niektorej časti diela (podľa bodu 4.3 článku 4 a Prílohy č. 1 tejto zmluvy) má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny časti diela, s ktorým je v omeškaní (bez DPH) za každý deň omeškania. V prípade uplatnenia je zhotoviteľ povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.
- 9.2. Pri omeškaní zhotoviteľa so splnením termínu vykonania celého diela uvedenom v bode 4.1. článku 4 tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi okrem zmluvnej pokuty podľa predchádzajúceho bodu i právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny celého diela (bez DPH) za každý deň omeškania. V prípade uplatnenia je zhotoviteľ povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.
- 9.3. Pri omeškaní zhotoviteľa s odstraňovaním vady je zhotoviteľ, v prípade uplatnenia zmluvnej pokuty objednávateľom, povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny časti diela, na ktorej sa vada vyskytuje, a to za každý deň omeškania s odstránením vady až do úplného odstránenia

- vady diela.
- 9.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná pokuta môže byť z fakturovaných súm započítaná spôsobom vykonania zápočtu ak je to uplatniteľné. Objednávateľ môže vykonať jednostranný zápočet.
 - 9.5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou peňažných záväzkov zhotoviteľovi (úhrada faktúr) má zhotoviteľ voči objednávateľovi právo na zaplatenie úroku z omeškania z dlžnej sumy, a to vo výške 0,02% z fakturovanej a neuhradenej sumy za každý aj začatý deň omeškania s úhradou, v súlade s NV č. 21/2013 Z. z. v z.n.p.
 - 9.6. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, vymáhať samostatne.
 - 9.7. Objednávateľ má právo na osobitnú zmluvnú pokutu podľa ustanovenia bodu 16.2., 16.3. a 16.4. tejto zmluvy. Objednávateľ má právo na osobitnú zmluvnú pokutu aj v prípade, ak nastane dôvod na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 15.4. písm. e) a f) tejto zmluvy vo výške 5 % zmluvnej ceny.
 - 9.8. Lehota splatnosti zmluvnej pokuty a úroku z omeškania podľa tohto článku zmluvy je 14 dní odo dňa ich uplatnenia príslušnou zmluvnou stranou.

Článok 10.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

- 10.1. Vlastnícke právo k dodanému predmetu zmluvy prechádza na objednávateľa zaplatením ceny a nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa dňom jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom.

Článok 11.

Ochrana dôverných informácií a osobných údajov

- 11.1. Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných pri plnení záväzkov z tejto zmluvy. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez porušenia tejto zmluvy stali verejne známymi, informácie získané oprávnené inak, ako od druhej zmluvnej strany a informácie, ktoré je objednávateľ povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) alebo informácií, ktoré je povinný zverejniť podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
- 11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy. To neplatí, ak je poskytnutie týchto materiálov, resp. sprístupnenie informácií o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy, potrebné pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy.
- 11.3. Zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov zabezpečí dodržiavanie povinností, vyplývajúcich z tohto zákona aj zo strany svojich zamestnancov a všetkých osôb, ktoré v rámci plnenia zmluvy prídu do styku s osobnými údajmi u objednávateľa a údajmi, viažucimi sa k predmetu činnosti objednávateľa.
- 11.4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli.
- 11.4. Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej strany, a to s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.
- 11.5. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak na základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť zverejniť dôvernú informáciu druhej zmluvnej strany alebo jej časť. O vzniku takejto povinnosti sa budú zmluvné strany vzájomne informovať bez zbytočného odkladu.
- 11.6. Ustanovenia odsekov tohto článku zmluvy sú platné aj po skončení jej platnosti, a to až do doby, kedy informácie sa stanú verejne známymi.

Článok 12. Doručovanie

- 12.1. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná.
- 12.2. Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strane uvedenej pri označení zmluvných strán v čl. 1 tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená formou doručenky druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa doručovaná zásielka nepodarí riadne doručiť, považuje sa zásielka za doručenú v súlade s týmto článkom zmluvy.
- 12.3. Za deň doručenia zásielky sa považuje deň
 - 12.3.1. v ktorom ju strana, ktorej bola adresovaná odoprela prijať,
 - 12.3.2. ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie na pošte alebo
 - 12.3.3. v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že "adresát sa odsťahoval", "adresát je neznámy" alebo iná poznámka, ktorá podľa platného poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.
- 12.4. Doručovanie je možné uskutočňovať aj podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak majú zmluvné strany aktivované elektronické schránky a ak sa na tom výslovne dohodli.
- 12.5. Ak sa doručovanie uskutočňuje elektronickou komunikáciou podľa zákona o e-Governmente, deň doručenia upravujú príslušné ustanovenia tohto zákona.

Článok 13. Subdodávatelia a „iné osoby“

- 13.1. Podľa § 2 ods. 5 písm. e) ZVO subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom (zhotoviteľom) písomnú odpliatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky (tejto zmluvy).
- 13.2. Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, ktorí sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, podľa podmienok a požiadaviek zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov **počas celého obdobia trvania tejto zmluvy**. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedená v Prílohe č. 3 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: názov/obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/adresa pobytu, IČO/dátum narodenia ak nebolo IČO pridelené, podiel predmetu zmluvy, predmet subdodávky a tiež údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko.
- 13.3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a údaje podľa predchádzajúceho bodu 13.2.
- 13.4. Zhotoviteľ je povinný pred začatím plnenia predmetu zmluvy zabezpečiť, aby subdodávateľ preukázal objednávateľovi splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO v lehote 5 pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami, ak tak nebolo urobené skôr. Ak subdodávateľ nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, v nadväznosti na požiadavku podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO, objednávateľ písomne požiadava zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ je povinný návrh nového subdodávateľa doručiť objednávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. V

případe, že nový subdodávateľ nepreukáže v uvedenej lehote splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je oprávnený zabezpečiť a za riadne plnenie podielu predmetu zmluvy, ktorý mal zabezpečiť tento subdodávateľ, je zodpovedný zhotoviteľ, v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.

- 13.5. Zapísanie subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora overuje objednávateľ v informačnom systéme - Register partnerov verejného sektora. Údaje zapísané v registri nie je podľa § 3 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. potrebné pred orgánmi verejnej moci preukazovať.
- 13.6. Pri plnení predmetu zmluvy subdodávateľom má dodávateľ zodpovednosť akoby predmet zmluvy plnil sám.
- 13.7. K zadaniu určitého podielu predmetu zmluvy subdodávateľovi, neuvedeného v Prílohe č. 3 tejto zmluvy alebo k zmene subdodávateľa uvedeného v Prílohe č.3 zmluvy počas plnenia predmetu tejto zmluvy môže dôjsť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami, neoddeliteľnou prílohou ktorého bude preukázanie, že subdodávateľ spĺňa podmienky uvedené v § 32 ods.1 ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO a overenie zapísania subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora zo strany objednávateľa, podľa podmienok zákona č. 315/2016 Z. z., pred podpisom takéhoto dodatku k zmluve.
- 13.8. V prípade ak je subdodávateľom tzv. „iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 posledná veta ZVO **v spojení s § 34 ods. 1 písm. g) ZVO**, prostredníctvom ktorej zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tejto zákazky, ktorá je objednávateľovi známa ku dňu podpisu tejto zmluvy a spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u nej dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, vyžaduje sa, aby táto „iná osoba“ ako subdodávateľ reálne vykonávala stavebné práce alebo služby, na ktoré poskytuje kapacity zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy v rozsahu svojho záväzku, uvedenom v osobitnej písomnej zmluve, predloženej v ponuke zhotoviteľa a poskytla svoje kapacity zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy v rozsahu podľa špecifikácie v Prílohe č. 3 tejto zmluvy.
- 13.9. V prípade tzv. „iných osôb“ v kontexte ustanovenia § 33 ods. 2 ZVO alebo § 34 ods. 3 ZVO (ustanovenie predchádzajúceho bodu 13.8. týmto nie je dotknuté), prostredníctvom ktorých zhotoviteľ preukazoval splnenie ďalších podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tejto zákazky, ktoré spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, vyžaduje sa, aby sa tieto „iné osoby“ reálne podieľali na plnení tejto zmluvy v rozsahu svojho záväzku, uvedenom v osobitnej písomnej zmluve, predloženej v ponuke zhotoviteľa a poskytli svoje zdroje alebo kapacity zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy podľa špecifikácie v Prílohe č. 3 tejto zmluvy. *Zhotoviteľ špecifikuje v Prílohe č. 3 zmluvy na základe záväzkov „iných osôb“ podľa osobitnej písomnej zmluvy, predloženej v ponuke zhotoviteľa, ak to je uplatniteľné. Ak nie je ustanovenie bodu 13.8. a 13.9. uplatniteľné, zhotoviteľ uvedie v Prílohe č. 3 text: „nie je uplatniteľné“.*
- 13.10. V prípade, že pred podpisom zmluvy alebo počas plnenia tejto zmluvy z objektívnych dôvodov, odôvodniteľne vznikne potreba pre zmenu „inej osoby“ podľa predchádzajúcich bodov 13.8 a 13.9, postupuje sa primerane podľa úpravy pre subdodávateľov podľa tohto článku zmluvy formou dodatku k zmluve. Ak z hľadiska predmetu a rozsahu záväzku „inej osoby“ špecifikovaného v Prílohe č. 3, má táto povinnosti zapisovať sa ako subdodávateľ do registra partnerov verejného sektora podľa príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z., objednávateľ pred podpisom tejto zmluvy alebo pred podpisom dodatku k zmluve overuje zápis v registri partnerov verejného sektora.

Článok 14 **Riešenie sporov**

- 14.1 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a pri plnení zmluvy, tak prioritu majú:
- 14.1.1. táto zmluva o dielo,

- 14.1.2. ponuka (vrátane návrhu ceny),
- 14.1.3. výzva na priame rokovacie konanie.

14.2 V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.

14.3 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

14.4 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR.

Článok 15.

Ukončenie zmluvy

15.1. Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť pred uplynutím doby jej platnosti:

- a) písomnou dohodou alebo
- b) odstúpením od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

15.2. Spôsob ukončenia zmluvy nemá vplyv na plynutie záručnej doby.

15.3. Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa je dôvod, aby Úrad pre verejné obstarávanie uložil zhotoviteľovi zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov podľa § 182 ods. 3 písm. b) bod 3 ZVO.

15.4. Za podstatné porušenie povinností budú zmluvné strany považovať porušenie povinností vyplývajúcej zo zmluvy a to:

- a) ak zhotoviteľ bude v omeškaní uskutočnením predmetu zmluvy tak, ako to určuje táto zmluva v čl. 4,
- b) porušenie ustanovenia podľa čl. 16 bod 16.2 a 16.3 tejto zmluvy zhotoviteľom,
- c) naplnenie ustanovenia čl. 16 bod 16.4 tejto zmluvy zhotoviteľom,
- d) porušenie ustanovení čl. 13 tejto zmluvy zhotoviteľom,
- e) ak zhotoviteľ nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o výmaze zhotoviteľa z registra partnerov verejného sektora podľa príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. v platnom znení počas trvania tejto zmluvy,
- f) ak subdodávateľ v kontexte § 11 ods. 1 ZVO a § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z. v platnom znení nebol v čase uzavretia zmluvy alebo jej dodatku zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo bolo právoplatne rozhodnuté o jeho výmaze z tohto registra počas trvania zmluvy,
- g) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,
- h) ak objednávateľ na základe dokladu podľa bodu 16.5. zmluvy zistí rozpor s ustanovením § 32 ods. 7 ZVO, t.j. že zhotoviteľ nezaplatil nedoplatky alebo porušil dohodu o splátkach nedoplatkov na zdravotné a sociálne poistenie a daňových nedoplatkov,
- i) ak bol zhotoviteľovi právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) ZVO
- j) ak bolo počas platnosti tejto zmluvy právoplatne rozhodnuté, že zhotoviteľ porušil všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti pracovného práva, sociálneho práva alebo v oblasti ochrany životného prostredia alebo ďalšie predpisy, k dodržiavaniu ktorých sa zaviazal v tejto zmluve,
- k) ak objednávateľ bude v omeškaní súhradou faktúry o viac ako 30 kalendárnych dní od dohodnutého termínu splatnosti faktúry.

15.5. Objávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na majetok zhotoviteľa konkurz, začaté konkurzné konanie alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo je zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.

- 15.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom bez akýchkoľvek sankcií, v prípade neschválenia resp. krátenia účelových finančných prostriedkov určených na financovanie investičnej akcie – predmetu zmluvy zo strany správcu rozpočtovej kapitoly, čo môže ovplyvniť financovanie výdavkov súvisiacich s predmetom zmluvy ako výsledku procesu verejného obstarávania stavebných prác, resp. prerušiť realizáciu stavebných prác do schválenia potrebného finančného krytia predmetu zmluvy.
- 15.7. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka právnych vzťahov vzniknutých do okamihu odstúpenia od zmluvy. Obe strany sa zaväzujú splniť a vysporiadať si svoje záväzky vzniknuté pred odstúpením od zmluvy, a to najneskôr do 30 dní odo dňa odstúpenia.
- 15.8. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.

Článok 16. Ostatné práva a povinnosti

- 16.1 Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- 16.2. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu. Za porušenie zmluvného záväzku v zmysle tohto bodu má objednávateľ právo uplatniť si osobitnú zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny zrealizovaných dodávok predmetu tejto zmluvy a od zmluvy odstúpiť.
- 16.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa neprevedie na inú osobu akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy. Za porušenie zmluvného záväzku v zmysle tohto bodu má objednávateľ právo uplatniť si osobitnú zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny zrealizovaných dodávok predmetu tejto zmluvy a od zmluvy odstúpiť.
- 16.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti zmluvy nebude uskutočňovať právne úkony smerujúce k prevodu práv a povinností vyplývajúce z tejto zmluvy (singulárne, príp. univerzálne právne nástupníctvo) na iné subjekty bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Uvedené právne úkony bez predchádzajúceho písomného súhlasu budú voči objednávateľovi od samého začiatku právne neúčinné a objednávateľ je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy s tým, že zhotoviteľ bude povinný za porušenie zmluvného záväzku v zmysle tohto bodu zaplatiť objednávateľovi osobitnú zmluvnú pokutu vo výške 5 % z už zrealizovaných dodávok predmetu tejto zmluvy.
- 16.5. Objednávateľ je oprávnený podľa § 152 ods. 5 ZVO dodatočne vyžiadať od zhotoviteľa doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO a zhotoviteľ je povinný požadované doklady predložiť.
- 16.6. Samotné uzavretie tejto zmluvy nezakladá nárok zhotoviteľa na uskutočnenie plnenia predmetu tejto zmluvy.
- 16.7. Zhotoviteľ je oprávnený zverejniť názov diela, cenu diela, termíny realizácie diela, fotografie zrealizovaného diela, autora spracovania projektovej dokumentácie, a to na účel informovania o základných parametroch diela ako stavby zrealizovanej zhotoviteľom, najmä na jeho web stránke a v referenčných listoch predkladaných do súťaží, v ktorých sa zhotoviteľ uchádza o realizáciu iných stavieb. Fotografie zrealizovaného diela, ktoré predloží zhotoviteľ objednávateľovi najskôr na posúdenie a odsúhlasenie, je zhotoviteľ oprávnený použiť i pri prezentácii svojej spoločnosti a svojej činnosti v médiách formou reklamy.

Článok 17.

Závěrečné ustanovenia

- 17.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
- 17.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, tak aby boli tieto dodatky prijaté v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 17.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 17.4. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, štyri rovnopisy pre objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa.
- 17.5. Zmluva sa uzatvára na dobu realizácie predmetu tejto zmluvy podľa čl. 4 a nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 17.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli. Táto zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú.

Prílohami tejto zmluvy sú:

- Príloha č. 1 - Vecný a časový harmonogram realizácie zmluvy
Príloha č. 2 - Výkaz položiek (ocenený výkaz výmer)
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov a „iných osôb“

V Bratislave, dňa

V Banskej Bystrici dňa

objednávateľ
JUDr. Ľuboš Sádovský, predseda súdu

zhotoviteľ
titl., meno, priezvisko,

Poznámka:

- *podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)*

Príloha č. 1 zmluvy – predloží uchádzač v rámci ponuky

Príloha č. 2 zmluvy – predloží uchádzač v rámci ponuky

Príloha č. 3 zmluvy – predloží uchádzač v rámci ponuky

Príloha č. 1 zmluvy - Vecný a časový harmonogram realizácie zmluvy

Predloží uchádzač v ponuke ako prílohu zmluvy

V Bratislave, dňa .

V Banskej Bystrici dňa



objednávateľ
JUDr. Ľuboš Sádovský, predseda súdu



zhotoviteľ
titl., meno, priezvisko

Poznámka:

- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)

Príloha č. 2 zmluvy - Výkaz položiek (ocenený výkaz výmer)

Predloží uchádzač v ponuke, vyplnený podľa Projektovej dokumentácie, ktorej je súčasťou

V Bratislave, dňa

V Banskej Bystrici dňa

objednavateľ
JUDr. Ľuboš Sádovský, predseda súdu

zhotoviteľ
titl., meno, priezvisko

Poznámka:

- *podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby
oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)*

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 01

Stavba: Rekonštrukcia strechy Justičného palácu v Bratislave - sídlo Krajského súdu

JKSO
Miesto

KS
Datum: 29.07.2019

Objednávateľ

KČO
IC DPH

Zhotoviteľ JP ROOF SYSTEM s.r.o.

IC O
IC DPH 44957394

Projektant

KČO
IC DPH

Spracovateľ

KČO
IC DPH

Poznámka

Cena bez DPH

819,816.78

IC O	IC DPH	IC O	IC DPH
819,816.78	819,816.78	819,816.78	819,816.78
819,816.78	819,816.78	819,816.78	819,816.78

Cena s DPH

Y

EUR

982,704.68

Projektant

Spracovateľ

Objednávateľ

Projektant

Spracovateľ

Objednávateľ

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 01

Stavba: Rekonštrukcia strechy Justičného palácu v Bratislave - sídlo Krajského súdu

Miesto

Datum

29.07.2019

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracovateľ

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		819,816.78	982,704.68
2	Rekonštrukcia strechy Justičného palácu v Bratislave - sídlo Krajského súdu	819,816.78	982,704.68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Rekonštrukcia strechy Justičného paláca v Bratislave – sídlo Krajského súdu

Objekt

Rekonštrukcia strechy Justičného paláca v Bratislave

JKSO

Miesto Bratislava, Záhradnícka ulica č. 10

KS

Datum

29.07.2019

Objednávateľ

Krajský súd, Záhradnícka ul. č.10, 813 66 Bratis

ICO

IC DPH

Zhotoviteľ

JP ROOF SYSTEM s.r.o.

ICO

44957394

IC DPH

Projektant

Ing.arch. Gabriel Drobniak, autorizovaný architekt

ICO

IC DPH

Spracovateľ

ROSOF, s.r.o

ICO

IC DPH

Poznamka

Náklady z rozpočtu

819,816.78

Ostatné náklady

0.00

Cena bez DPH

819,816.78

Príloha rozpočtu	Číslo rozpočtu	Sadzoná na ot.	% výška ceny
01/2019	01/2019	20.00%	0.00
01/2019	01/2019	20.00%	162.06% a0

Cena s DPH

v EUR

982,704.68

Projektant

Spracovateľ

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Rekonštrukcia strechy Justičného paláca v Bratislave – sídlo Krajského súdu

Objekt

Rekonštrukcia strechy Justičného paláca v Bratislave

Miesto

Bratislava, Záhradnícka ulica č. 10

Datum

29.07.2019

Stavba	Krajský súd, Záhradnícka ul. č.10, 813 66 Bratis	Ing.arch. Gabriel Drobníak, autorizovaný architekt
Staviteľ	JP ROOF SYSTEM s.r.o.	ROSOFT, s.r.o
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu		819,816.78
HSV - Práce a dodávky HSV		33,554.28
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		33,554.28
PSV - Práce a dodávky PSV		771,873.85
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny		46,164.28
762 - Konštrukcie tesárske		118,060.91
764 - Konštrukcie klampiarske		538,042.91
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé		9,395.92
783 - Nátery		60,209.84
M - Práce a dodávky M		10,487.49
21-M - Elektromontáže		10,487.49
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby		3,901.16
2) Ostatné náklady		0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		819,816.78

ROZPOČET

StavbaRekonštrukcia strechy Justičného paláca v Bratislave - stodo Krajského súdu

ObjektRekonštrukcia strechy Justičného paláca v Bratislave

MiestoBratislava, Záhradnícka ulica č. 1029.07.2019

StaviteľKrajský súd, Záhradnícka ul. č.10, 813 66 BratisIng.arch. Gabriel Drobníak, autorizovaný architekt

StaviteľJP ROOF SYSTEM s.r.o.ROSOFT, s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							819,816.776
D	HSV		Práce a dodávky HSV				33,554.275
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				33,554.275
1	K	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostích, chodbách, na schodišti a na povalech	m2	3,811.970	0.170	648.035
2	K	979011111	Zvislé doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	322.887	7.950	2,634.663
3	K	979011121	Zvislé doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,291.548	5.400	6,974.358
4	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	322.887	9.660	3,115.860
5	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,905.983	0.280	813.675
6	K	979082111	Vnútrostavenská doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	322.887	7.200	2,324.786
7	K	979082121	Vnútrostavenská doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,583.096	0.820	2,118.139
8	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	67.462	10.000	674.620
9	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 03), ostatné	t	255.425	41.500	10,600.138
10	K	Pol1	Demontáž existujúceho bleskozvodu, vrátane odvozu likvidácie odpadu	kus	1.000	3,750.000	3,750.000
D	PSV		Práce a dodávky PSV				771,873.845
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				46,164.275
131	K	712290010r1	M+O Poistná hydroizolácia, vrátane potrebného príslušenstva	m2	4,447.163	6.200	27,572.411

12	K	712981030r	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atiku šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie, vrátane potrebného príslušenstva a kotviacich prvkov	m	4 700	16 230	76 281
136	K	712981040r	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek šírky 411 - 520 mm pod klampiarske konštrukcie, vrátane potrebného príslušenstva a kotviacich prvkov	m	698 650	18 870	12 994 826
14	M	6072600004500	Doska OSB hr. 24mm	m2	1 579	11 900	18 790
15	M	607260000400r	Doska OSB hr. 22mm	m2	433 850	10 850	4 707 273
16	K	998712204	Presun hmot pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	256 353	3 100	794 694
D	762		Konštrukcie tesárske				118 060 905
17	K	762311101	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - príchytiek Bulldog - vrátane dĺžania lôžka	ks	1 084 000	1 041	1 138 418
18	M	533810011100r	Príchytka Bulldog	ks	1 084 000	0 220	240 680
19	K	762313113	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm, vrátane matíc	ks	547 000	2 450	1 340 150
20	M	533810011100r1	Oceľová zavíťová tyč M16 dl. 400mm	ks	27 000	1 100	29 700
21	M	533810011100r2	Oceľová zavíťová tyč M16 dl. 330mm	ks	220 000	0 900	458 000
22	M	533810011100r3	Veľkoplošné podšátky	ks	1 094 000	0 040	43 760
23	M	533810011100r4	Matice M16	ks	1 094 000	0 092	88 708
24	K	762331923	Vyrežanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 224 cm2, dĺžky krovného prvku do 8 m -0,012001	m	30 400	4 500	136 800
25	K	762331931	Vyrežanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 268 cm2, dĺžky krovného prvku do 3 m -0,016001	m	9 900	7 650	75 735
26	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 201 cm2	m	346 600	5 420	1 878 572
27	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	30 400	7 120	216 448
28	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-268 cm2	m	9 900	9 000	89 100
29	M	6051200069000	Rezivo SI - hranoly	m3	3 925	268 000	1 051 800
30	K	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralať z dosiek na zraz	m2	8 367 380	4 100	34 306 258
31	M	6051100150000	Rezivo SI - dosky	m3	220 899	220 000	48 597 780
137	K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	4 690 000	1 230	5 768 700
138	M	6051200076000	Rezivo SI - laty	m3	12 898	250 200	3 227 080
133	K	762341252r1	M+D Spádový hranol pod oplachovanie hrms - 45-25x15mm, sklon 36stupne, 6x1m, vrátane kotvenia a impregnácie povrchu voči škodcom a hnilobe	m	270 780	9 200	2 491 176
32	K	762341811r	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobovaných, -0,01600r	m2	4 183 690	1 230	5 145 939
33	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstřešné konštr., spádové kĺby - sverky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	216 110	26 200	5 094 302
34	K	998762204	Presun hmot pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 24 do 36 m	%	1 104 059	5 100	5 630 701
D	764		Konštrukcie klampiarske				538 042 906
35	K	764311344	Vyhotovenie šablónovej krytiny vrátane osadenia snehových zábran	m2	4 120 190	42 500	175 108 075
36	K	764311344r	Oplechovanie rímky v mieste odkvapu - Materiál ref. PREFALZ P 10 H41 kamenná šedá 0 7x659 mm a vystužujúci pás FeZn hr. 0 8x250 mm	m	712 680	36 200	27 220 556
37	K	764311344r3	Vyhotovenie odkvapnej hrany krytiny, posúvka perforov. plechu, štart. profilu a vyhot. zdôsfovac. profilu do žlab	m	712 580	18 250	13 004 220
38	K	764311344r4	Vynarovanie a pokládka útlabí Materiál ref. PREFALZ P 10 H41 kamenná šedá r š. 650 mm	m	76 840	19 210	1 476 096
39	K	764311344r5	Oplechovanie hrubeňa a nárožia systémovými prvkami ref. Materiál ref. PREFALZ P 10 H41 kamenná šedá	m	455 180	17 850	8 142 992
40	K	764311344r6	Oplechovanie bočného napojenia krytiny na stenu, lemuróbi + omlátkové žláby. Materiál ref. PREFALZ P 10 H41 kamenná šedá	m	27 180	16 200	440 316
41	K	764311344r7	Oplechovanie atiky Materiál ref. PREFALZ r š 450 mm a vystužujúci pás FeZn hr. 2x0 8x250 mm vrátane spádového kĺbu a debnenia pod oplechovaním	m	4 700	30 100	141 470
42	K	764311344r8	Oplechovanie povlakových výšezových plien PREFE 600x600	ks	53 800	91 500	4 848 500
44	K	764311344r9	Osadenie odvetrávacích hŕiev ref. PREFE Ø 100	ks	44 000	13 280	584 320
45	K	764311344r91	Osadenie strešných lúčov PREFE a príslušenstva, dl.420 mm, dl.1200 mm, š.250 mm;	ks	7 000	17 230	120 610

46	K	754311344r92	Osadenie bezpečnostných hákov na podložkách podľa EN 517B	ks	66.000	22.250	1.468.500
47	M	mat23	Strešná šablóna v odtieni kamenná šedá ref. Prefa 44x44cm P.10, H41 (vr.klincov)	m2	4.650.800	33.800	157.197.040
48	M	mat24	Odkapová šablóna v odtieni kamenná šedá ref. Prefa 44x44cm P.10 H 41 (vr.klincov)	ks	1.055.000	7.010	7.395.550
49	M	mat25	Hrebanová šablóna v odtieni kamenná šedá ref. Prefa 44x44cm P.10 H 41 (vr.klincov)	ks	958.000	6.890	6.600.620
50	M	mat26	Dierovaný plech zvitok 24kg, (1m2=1,13kg, š=1000mm) ref. materiál PREFA	m2	1.14.000	18.200	2.620.800
51	M	mat27	Podkladný pás Al (1 800 x 158mm) (vr.klincov) ref. PREFA	bm	712.800	5.200	3.706.560
52	M	mat28	Odvetrávací hrebenáč ref.PREFA JET-LÜFTER (dl.3000mm) - vr.vrutov	bm	324.000	45.230	14.654.520
53	M	mat29	Ukončovaci hrebenáč ref.PREFA JET-LÜFTER	ks	14.000	6.000	84.000
54	M	mat30	Hrebenáč ref.PREFA malý (500mm) - pre nározie	bm	132.000	11.850	1.576.050
55	M	mat31	Ukončovaci hrebenáč ref.PREFA malý	ks	22.000	6.200	136.400
56	M	mat32	Odvetrávací prvok pre falc.šablony 44x44, ref. PREFA	ks	10.000	20.361	203.610
57	M	mat33	Snehový hák (pre šablony 44x44) ref. PREFA	ks	6.500.000	1.550	10.075.000
58	M	mat34	Výlezové okno ref. PREFA (600x600 mm)	ks	66.000	195.600	10.953.600
59	M	mat35	Prestup pre šablony 44x44 (pre nást. odvetrania) Ø 80-125 mm, ref. PREFA	ks	46.000	97.200	4.471.200
60	M	mat36	Nástavec odvetrania ref. PREFA (Ø100mm)	ks	46.000	61.850	2.835.900
61	M	mat37	Držák strešnej lávky, ref. PREFA š.360 mm	ks	19.000	60.350	905.850
62	M	mat38	Stupacia plošina ref. PREFA - dl.420 mm, š.250 mm	ks	6.000	32.197	193.182
63	M	mat39	Stupacia plošina ref. PREFA - dl.1200 mm, š.250 mm	ks	1.000	61.000	61.000
64	M	mat40	Spojka strešných lávk, ref. PREFA	ks	4.000	41.250	165.000
65	M	mat41	Bezpečnostný hák na kruh.podložkách podľa EN 517B - nerez, ref. PREFA	ks	66.000	195.600	12.909.600
66	M	mat42	Špeciálna lepiaca sada (pre lep.žlebov, prestupových prvkov) ref. PREFA	ks	18.000	41.230	742.140
67	M	mat43	Plech Al farba kamenná šedá, P.10 H41, ref. PREFALZ r.š. 1000mm; hr. 0,7mm;	kg	1.750.000	9.850	17.237.500
68	K	754352451	Montáž žľabu z hliníkového Al plechu, pododkarpové polkruhové r.š. 250 - 400 mm, vrátane kotvenia a potrebného príslušenstva	m	712.560	18.250	13.004.220
69	M	mat7	Al žľaby polkruhové - dĺžka 6,0 m, farba Antracit, ref. PREFA, r.š. 333 mm P.10	bm	720.000	10.540	7.588.800
70	M	mat8	Al žľabová dilatácia ref. PREFA (prírodný hliník)	ks	58.000	34.250	1.966.500
71	M	mat9	Al rímsový hák polkruhového žľabu, 333 ref.PREFA,P.10	ks	800.000	6.546	5.236.800
72	M	mat10	Al čelo žľabu 333 ref.PREFA,P.10	ks	12.000	2.420	29.040
73	M	mat11	Al roh žľabu 333, ref. PREFA 90° vonkajší, P.10	ks	15.000	29.007	435.105
74	M	mat12	Al roh žľabu ref. PREFA 90° vnútorný,P.10	ks	9.000	29.007	261.063
75	M	mat13	Al šikmá hrdlo 333/100.ref. PREFA, P.10	ks	29.000	26.180	759.220
76	M	mat13a	Špeciálna lepiaca sada (pre lepenie žľabov), ref. PREFA	ks	50.000	43.250	2.162.500
77	K	7543524510	Montáž žľabu z hliníkového Al plechu, nadstrešného r.š. 700 mm, vrátane dilatovania, rohov, kotvenia a potrebného príslušenstva, ref.PREFA	m	30.000	26.540	796.200
78	M	mat1	Al nástrešný žľab r.š. 700x1,0mm (čl. 6.000 mm), ref. PREFA,P.10	bm	36.000	51.859	1.146.924
79	M	mat2	Al dilatácia pre nástrešný žľab (prírodný hliník), ref. PREFA,P.10	hm	4.000	79.546	318.184
80	M	mat3	Al žľabový hák pre nástreš.žľab - po 50 cm, ref. PREFA,P.10	ks	47.000	11.850	497.700
81	M	mat4	Al skrmé vyústenie nadstreš. žľabu 100 mm, ref. PREFA,P.10	ks	2.000	31.260	62.520
82	M	mat5	Al čelo k nadstrešným žľabom (pravé a ľavé čelo), ref. PREFA,P.10	ks	4.000	32.250	129.000
83	M	mat6	Trhacie nity 4,0x10mm, ref. PREFA	ks	500.000	0.143	71.500
84	K	754352810	Demonitáž žľabov pododkarpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	712.560	1.650	1.175.724

85	K	764355810	Demontáž žľabov nadstrešných, oblého tvaru so sklonom do 30° sš 700 mm -0,00510t	m	30 000	3 100	93 000
86	K	764351810	Demontáž strešného okna a poklopu na krytinu vlnitej a koryt, alebo hlad. a dráčk. do 30st. -0,02000t	ks	53 000	12 590	666 740
87	K	764367890	Demontáž strešných otvorov, oplechovanie strešného okienka, so sklonom do 30° -0,0058t	m2	31 800	13 200	419 760
88	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabulí 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st. -0,09732t	m2	36 000	4 210	151 560
89	K	764422820r	Demontáž oplechovania ríms -0,00570 t	m2	447 620	6 100	2 730 482
71	K	988764204	Presun hmot pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 35 m	%	525 647 000	0 021	11 038 587
D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				9 395 917
82	K	765341841	Demontáž bridlicovej krytiny, do súliny, sklon strechy do 45°, vrátane demontáže jestvujúcich strešných prvkov prestupov, oplechovaní komínov, snežných zábran, antén -0,08t	m2	4 147 690	2 100	8 710 149
83	K	988765204	Presun hmot pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	90 710	7 560	685 768
D		783	Nátery				60 209 842
84	K	783782201	Očistenie, odstránenie drobných poškodených častí a penetrácia jestvujúceho reziva nosnej konštrukcie stropu proti hmyzu a hnilobe - uvezované na plochu strechy	m2	4 183 690	4 560	19 077 626
85	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchové impregnácia proti hmyzu a hnilobe -nové riešenie	m2	17 883 572	2 300	41 132 216
D	M		Práce a dodávky M				10 487 492
D		21-M	Elektromontáže				10 487 492
86	K	2349086	Príchytka Angler 8740 910 N 8x40	ks	20 000	0 420	6 400
87	M	2349086r	Príchytka Angler 8740 910 N 8x40	ks	20 000	2 650	53 000
88	K	3133230	Hmoždinka M8 985 M8 35	ks	20 000	0 230	4 600
89	M	3133230r	Hmoždinka M8 985 M8 35	ks	20 000	2 560	51 200
90	K	5021286	Kruhový vodič RD 8-ALU	m	520 000	0 840	436 800
91	M	5021286r	Kruhový vodič RD 8-ALU	m	520 000	2 450	1 274 000
92	K	5202833	Strešné držiaky vedenia 132 VA	ks	367 000	6 000	2 202 000
93	M	5202833r	Strešné držiaky vedenia 132 VA	ks	367 000	3 000	1 101 000
94	K	5207342	Bezskrútkový držiak vedenia O 8 mm 177 35 VA M5 + skrutka s gumovou podložkou	ks	100 000	3 300	330 000
95	M	5207342r	Bezskrútkový držiak vedenia O 8 mm 177 35 VA M5 + skrutka s gumovou podložkou	ks	100 000	3 000	300 000
96	K	5218926r	Distálný diel 172 AP	ks	32 000	2 450	78 400
97	M	5218926	Distálný diel 172 AP	ks	32 000	4 850	155 200
98	K	5229960	Držiak vedenia pre vodič O 8-10 mm 113 Z8-10	ks	20 000	1 750	35 000
99	M	5229960r	Držiak vedenia pre vodič O 8-10 mm 113 Z8-10	ks	20 000	4 400	88 000
100	K	5304105	Prepojovacia svorka pre kruhový vodič 5001 DIN-FT	ks	4 000	23 100	92 400
101	M	5304105r	Prepojovacia svorka pre kruhový vodič 5001 DIN-FT	ks	4 000	2 500	10 000
102	K	5311705	Rýchlospojka Vario 249 B ST	ks	130 000	1 500	195 000
103	M	5311705r	Rýchlospojka Vario 249 B ST	ks	130 000	2 950	383 500
104	K	5320704	Prípojacia príchytka Z87	ks	4 000	8 980	35 920
105	M	5320704r	Prípojacia príchytka Z87	ks	4 000	2 300	9 200
106	K	5351073	Objímka odkvapového zvodu pre kruhový vodič O 8-10 mm 301 S-120	ks	21 000	2 450	51 450
107	M	5351073r	Objímka odkvapového zvodu pre kruhový vodič O 8-10 mm 301 S-120	ks	21 000	2 450	51 450
108	K	5403330	Držiak zachytávacej tyče F-FIX-132	ks	40 000	43 280	1 731 200
109	M	5403330r	Držiak zachytávacej tyče F-FIX-132	ks	40 000	5 000	200 000
110	K	5408058	Zachytávaci hrot 120 ?	ks	2 000	1 605	3 212
111	M	5408058r	Zachytávaci hrot 120 ?	ks	2 000	2 750	5 500
112	K	5408002	Izolovaný vodič isCon isCon 750 SW	m	6 000	51 656	309 936
113	M	5408002r	Izolovaný vodič isCon isCon 750 SW	ks	6 000	11 600	69 600
114	K	5408022	Spojovací prvok isCon connect	ks	1 000	39 919	39 919
115	M	5408022r	Spojovací prvok isCon connect	ks	1 000	11 000	11 000
116	K	5408052	Držiak vedenia s upínacím pásmom pre isCon isCon HS VA	ks	3 000	38 555	115 665
117	M	5408052r	Držiak vedenia s upínacím pásmom pre isCon isCon HS VA	ks	3 000	10 280	30 840
118	K	5408934	Izolovaný zvodový stĺžik pre isCon, vnútorné vedenie isFang IN 4000	ks	1 000	776 600	776 600
119	M	5408934r	Izolovaný zvodový stĺžik pre isCon, vnútorné vedenie isFang IN 4000	ks	1 000	28 500	28 500
120	K	5408956	Nosič isFang pre montáž na rúrku isFang TR100	ks	4 000	43 650	174 600
121	M	5408956r	Nosič isFang pre montáž na rúrku isFang TR100	ks	4 000	12 000	48 000
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				3 901 164
122	K	HZS000111	Stavebné montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50 000	17 280	864 000

123	K	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	15.000	30.000	450.000
124	K	HZS000215	Revízia a vypracovanie revíznej správy	ks	1.000	1.000.000	1.000.000
125	K	HZS000216	Podruž mat / sádra, klince, štitky, pásiky, natlkanie skrut. /	%	98.833	5.500	543.582
126	K	HZS000217	Podiel pridružených výkonov	%	98.833	5.500	543.582
127	K	HZS000218	Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia	ks	1.000	300.000	300.000
128	K	HZS000219	Foto-Videodokumentácia elektroinšalačných rozvodov pred omietaním	ks	1.000	200.000	200.000

Príloha č. 3 zmluvy – Subdodávateľa – predloží uchádzač v ponuke

Subdodávateľa podľa § 41 ZVO

P. č.	Názov, sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	ICO	Predmet subdodávky	Rozsah subdodávky
1	HIMBUILDING, s.r.o.	Igor Haulik			47758970	dodávky a montáže	60 %

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

Harmonogram „Výmena krytiny strechy Justičného paláca v Bratislave“

150 dní celkový počet pracovných týždňov 30

1. týždeň – realizácia prípravných prác

2. týždeň až 28 týždeň :

paralelné práce :

- demontáže starej krytiny
- demontáže starého debnenia
- montáže debnenia
- hydro-izolácie
- montáže novej krytiny
- výmena a oprava poškodených rezív krovu
- oplechovanie ríms
- zvodové potrubie
- bleskozvod
- všetky projektové a rozpočtové práce

29. týždeň až 30 týždeň

- porealizačné práce
- kontrola kvality