ZMLUVA O DIELO C. ...

na zhotovenie stavby, uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov /Obchodny zadkonnik/

ZMLUVNE STRANY

1.1. OBJEDNAVATEL :

Objednavatel’:

Obchodné meno: Univerzita J. Selyeho v Komarne
Adresa : Bratislavska cesta 3322, 945 01 Komarno
Zastupeny: doc. RNDr. Janos Toéth, PhD., rektor
Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu: 7000241658/8180

ICO: 37961 632

DIC: 2021771543

Telefon: 035 /3260848

Fax : 035 /3260782

e-mail: tothj@ujs.sk

/d’alej len objednavatel”/

1.2. ZHOTOVITEL:

Nazov : Prospect spol. s.r.o.

Pravna forma : Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenim

Sidlo : J.Simora 5, 940 01 Nové Zamky
Statutarny organ : Ing. Alexander Volsik, konatel’ spolo¢nosti
Osoba zodpovednd za plnenie zmluvy : Ing. Alexander Volsik, konatel’ spolo¢nosti
ICO: 34107 100

DIC : 2020414275

IC DPH : SK2020414275

Bankové spojenie : VUB pobocka Nové Zamky

Cislo Gi¢tu : 614742-172/0200

Telefon, fax : 035/6423262

e-mail : prospect@prospectnz.sk

Udaj o zapise v obchodnom alebo inom registri :  Okresny sud Nitra, oddiel Sro, v1.&. 561/N
/d’alej len zhotovitel’/

CLII
PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je ,,Splaskova kanalizacia — vytlatné potrubie z precerpavacej
Sachty — havarijny stav*, vsulade aprojektovou dokumentidciou vypracovanou
autorizovanym architektom .

2.2. Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuji svoju volu dohodnit
podmienky a spdsob realizacie predmetu zmluvy.

2.3. Zhotovitel’ sa zavidzuje zhotovit’ pre objednavatel’a dielo podl'a podmienok dohodnutych
v tejto zmluve i v stlade s poziadavkami objednavatel’a a riadne a v€as zhotovené dielo

odovzdat’ objednéavatel'ovi.

2.4. Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v stilade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’
dohodnutt cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.5. Dielo bude zhotovené v rozsahu vypracovanej projektovej dokumentacie.



2.6. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze st
mu zndme technické a kvalitativne podmienky k realizécii diela, a ze disponuje s takymi
kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

CL 111
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

3.1. Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujtice rychlejsie opotrebenie diela.

3.2. Zhotovitel' realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat' kvalitu
vykonanych préac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi (napr.):
- doklady o odovzdani a preberani rozhodujucich dodavok,
- zarucné listy, atesty vyrobkov, revizne spravy, certifikaty,
- doklady o odstraneni vad a nedorobkov,
- dokumentécia skuto¢ného vyhotovenia,
- protokol o vykonani komplexnych skusok,
- zéapisom o odovzdani a prevzati diela.

IV.
CENA DIELA

4.1.Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok vo
vyske: 44 019,60 EUR
(slovom: Styridsat’styritisicdevatnast’ eur a Sestdesiat centov ),

Cena spolu bez DPH 36 683,00 EUR
DPH 20 % 7 336,60 EUR
Cena diela celkom 44 019,60 EUR

4.2.  Bez suhlasu objednavatela a projektanta nemo6zu byt pre realizaciu diela pouzité iné
materialy a zariadenia oproti projektovej dokumentécii. Zhotovitel' zodpoveda za to,
ze pri realizécii diela nepouzije materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovévania
zname, ze je Skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

CLV
CAS PLNENIA

5.1.  Zhotovitel sa zavédzuje zhotovit’ dielo:
Termin realizacie prac: do 12/2012

5.2.  Dodrziavanie terminu podla bodu 5.1. je podmienené riadnym a vCasnym
spolupdsobenim objednévatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z tohto
dovodu doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje
o dobu, o ktoru prerusenie ovplyvnilo dobu jeho vykonévania.

5.3.  V pripade, Ze zhotovitel meské so zhotovenim diela podl’a bodu 5.1. mé objednavatel’
pravo ziadat’ ndhradu Skody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel’ urci
zhotovitel'ovi primerany dodato¢ny ¢as plnenia zmluvy a vyhlasi, Zze po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstipi od zmluvy.



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

7.1.1

7.2.

CL VI
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel mesacne zostavi slpis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podla
poloziek uvedenych vo vykaz vymere. K supisu vykonanych prac a dodavok sa
vyjadri do 3 pracovnych dni technicky dozor objednavatel'a. Ak ma stpis vady, vrati
ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel ma pravo na zaplatenie dodavky prac v mesacnej Ciastkovej fakturacii so
splatnostou 45 dni od dorucenia faktury v pripade, Ze faktura nema vecné a formélne
nedostatky. V pripade, ze faktira nebude obsahovat prislusné nélezitosti, objednavatel’
ju vrati na doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti za¢ne plynut’ diiom nasledujicim po dni dorucenia opravenej faktury
objednévatelovi.

Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom,
mesacné faktury budu zostavené prehladne na zéklade supisov vykonanych prac,
pisomne potvrdenych poverenym zastupcom UJS Ing. KonStantinom Glicom -
stavebnym dozorom objednavatela. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba
zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.

Zhotovitel'ovi mozZe byt’ uhradenych max. 90% z dohodnutej ceny diela. Zostavajicich
10% ceny diela bude uhradené po odovzdani diela apo odstraneni vsetkych
pripadnych vad a nedorobkov.

Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi vylictovanie dohodnutej faktary a to do 45 dni od
jej dorucenia objednavatelovi.

Ak konecnd faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uréené vSeobecne zavaznym
pravnym predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou, méa objednavatel’ pravo vratit’ ju
do terminu splatnosti zhotovitel'ovi na prepracovanie. Opravnenym vratenim konecnej
faktury prestava platit’ povodna lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ina plynat
odo dna dorucenia opravenej konec¢nej faktiry objednavatel'ovi.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo oductovat’ vo faktire vSetky zmluvné pokuty, ktoré
zhotovitel'ovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

Opravnene Uctovana resp. sidom priznana zmluvna pokuta sa zapocitava oproti istine
faktury.

CL VII
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko do 10 dni po podpise
zmluvy o dielo. Tuto skuto¢nost’ zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitel'om sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Povinnosti a spoluposobenie objednavatel’a




7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.3.

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

Odovzda pri preberani staveniska vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov
potrebné na zhotovenie diela.

Odovzd4a zhotovitelovi naviac aj dve vyhotovenia realizanej projektovej
dokumentécie a planu bezpec¢nosti prace, co mu uklada nariadenie vlady ¢. 396/2006
Z.z.

Je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a zdpisom v iiom uvedenym sa
vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

Je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, ze zhotovitel' porusuje svoje povinnosti mad pravo ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne.
V pripade, Ze zhotovitel' v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela povazuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy.

Povinnosti zhotovitel’a

Je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skuto€nosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela apredkladat stavebny dennik technickému
dozorcovi objednéavatel’a denne.

Je povinny na vlastné néklady zabezpecit’ projekt skutoéného vyhotovenia stavby.

Je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objedndvatelom pocas zhotovovania diela
a tykajuce sa diela len pre pripad, ked su v sulade so schvalenou PD.

Je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa
vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizacie diela zvolat’ pracovné a kontrolné porady
vsulade s § 553 Obchodného zdkonnika (d’alej len ,,0.Z.“) za ucasti poverenych
zastupcov objednédvatela a projektanta a z kontrolnych porad spisat’ zdznam, ktory
doruci ucastnikom do troch pracovnych dni.

Zhotovitel’ je vsulade s § 551 O.Z. povinny bez zbyto¢né¢ho odkladu upozornit’ na
nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel’ mohol tito nevhodnost’ zistit” pri
vynalozeni odbornej spdsobilosti.

Zhotovitel’ ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknt v suvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost’ objednavatel'ovych pokynov alebo v suvislosti
s pouzitim nevhodnych veci objednavatel'a az do doby, ked’ takito nevhodnost’ mohol
zZistit'.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit’ a ktoré mu brania

zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekdzky oznamit’ objednéavatel'ovi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ dielo proti krddezi a poSkodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi.



7.3.10 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost” a ochranu zdravia vsetkych

osOb v priestore staveniska a vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo
k ohrozeniu 0sob v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpeci vo svojej
rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné
prace musia byt’ vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho dodavatel'ov, ktori
maju prislusnu kvalifikdciu na vykonanie tychto prac.

7.3.11 Zhotovitel je povinny pred zacatim zemnych prac vytycit' osi inZinierskych sieti ich

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

10.1.

spravovatel'mi a niest’ zodpovednost’ za ich funk¢énost’ pocas doby vykonavania prac.

ClL VIII
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi doklady:
a) osvedc¢enie o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
b) zapisy o kontrole ¢innosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,
c) zépisy o skuskach zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych
a prevadzkovych skuSkach,
V opac¢nom pripade ma dielo vady.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od
zvySnych materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Zze dielo mé vady, dielo neprevezme a spise
so zhotovitelom zapis o zistenych vadéach, spdsobe atermine ich odstranenia.
Zhotovitel mé povinnost’ odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad.

CL IX
SANKCIE

Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske:

a) 0,01% z celkovej ceny diela podl'a bodu 4.1. za kazdy den omeskania s plnenim
svojej povinnosti dodat’ dielo riadne a vcas,

b) 0,01% zcelkovej ceny diela podla bodu 4.1. za kazdy den omeskania, ak
nevypratal stavenisko v lehote dohodnutej v bode 8.3. tejto zmluvy,

c) 0,01% zcelkovej ceny diela podla bodu 4.1. za kazdy den omeskania, ak
nenastupil na odstrdnenie reklamdcii v zérucnej dobe v lehote do 2 pracovnych
dni.

V pripade omeskania objednavatela s thradou platieb alebo vyuctovania ceny za
dielo, ma zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske 0,01% z dlZnej sumy za
kazdy den omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze dielo bude vyhotovené v stlade s ustanovenim ¢l. II
a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2. Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,



10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

¢) suvady v dokladoch nutnych na uzivanie podl'a bodu 8.2.,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je dielo zataZené
inymi pravami tretich osob.

Zhotovitel' nezodpovedad za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov
alebo veci prevzatych od objedndvatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil
objednévatela, ale ten na ich pouziti pisomne trval.

Zarucna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 72 mesiacov. Zarucna
lehota zac¢ina plynut’ diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om a neplynie
v ¢ase, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel’.

Zarukou zhotovitel' preberd zavizok, ze predmet diela bude pocas zaruc¢nej lehoty
spdsobily na pouzitie na dohodnuty Gcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v ¢ase svojej Zivotnosti.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podand faxom
a zaroven listovou zésielkou.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat' s odstraniovanim vad diela do 2 pracovnych dni od
prijatia pisomnej reklamécie podl'a bodu 10.9. a vady odstranit’ v ¢o najkratSom case,
ktorého dlzku dohodnti zmluvné strany pisomne.

Ak nie je odstranenie vad diela mozné vykonat zhotovitelom, méze objednavatel
pozadovat’ zniZenie ceny.

CL X1
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknu objedndvatelovi alebo tretej
osobe v ddsledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy
ktorejkol'vek zmluvnej strane, méa druhd strana narok na thradu vzniknutej Skody.

ClL XII
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel’.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpe€uje zhotovitel’.
Kupna cena tychto veci je sucastou pevnej ceny podl'a bodu 4.1. tejto zmluvy.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znaSa zhotovite] az do casu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.



13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

Cl. XIII
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy navzdjom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné
tajomstvo podla § 17 Obchodného zékonnika.

, CL X1V
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mdze
opravnend strana od zmluvy odstupit’ pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane
bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do 15 dni potom, ako sa ojej poruseni
dozvedela.

Objednavatel’ méze od zmluvy odstapit’ aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel do 14 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac,

b) zdovodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia
zmluvy,

c¢) zdovodu opustenia staveniska zhotovitelom, nedodrzanie kvality prac
a materialov, podvodu, neschopnosti a pod.,

d) ak sa situacia zhotovitel'a zmenila do takej miery, ze technické alebo financné
zaruky ktoré ponutka, nie si adekvatne vzhl'adom na povahu a dolezitost’ prac
a dodavok podla tejto zmluvy,

e) z dovodu nepridelenia finanénych prostriedkov objednavatel’'ovi

Pre urcenie lehoty je rozhodujici datum postovej peciatky odoslania ozndmenia.

Ak opravnend strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trva alebo nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstupit, moze od zmluvy odstupit’ len
spdsobom pre podstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podl'a bodu 14.1. stanovi na
dodato¢né plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstipit od zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym spdsobom ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanika dilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem
narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zdkonné
sankcie anarokov vyplyvajucich zustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstiipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adévok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostiva vlastnictvom
objednéavatera,

b) platby uhradené do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel’ kone¢nou faktirou,
ktora bude mat nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy.
Pre fakturéciu platia ustanovenia ¢l. VI tejto zmluvy bod 6.4. 2 6.5.,



¢) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzdjomnom odsuhlaseni do 14 dni od
obdfzania kone¢nej faktiry objednavatel'om.

CL XV
ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika.

15.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin a cenu, mozu robit’
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

15.3. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutoc¢nit’ len pisomne po predchadzajucej
dohode oboch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

15.4. Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi objednavatel’ a jeden
zhotovitel

15.5. Zmluva nadobtda platnost’ diiom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych
stran a G¢innost’ diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav

(CRZ).
V Komarne, dna 13. 2. 2012 V Novych Zamkoch, dia 09.01.2012
V.R V.R
" Doc. RNDr. Jinos Téth, PhD. Ing. Alexander Volsik
rektor UJS konatel
Priloha zmluvy:

1. projektova dokumentacia
2. oceneny vykaz vymer



