

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022-008
Stavba: ZADRŽANIE DAŽDOVEJ VODY PRE BUDOVY ŠKOLY A ŠKÔLKY A VYUŽITIE NA POLIEVANIE-oprava

JKSO:
Miesto: Mierovo

KS:
Dátum: 14.4.2023

Objednávateľ:
Obec Mierovo

IČO: 00305596
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

IČO: 35 786 639
IČ DPH: SK2020204725

Projektant:
ALBACO s.r.o.

IČO: 35810696
IČ DPH: SK2020214856

Spracovateľ:
Ing. Allan Bánik

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 57 122,15

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v	EUR	68 546,58
------------	---	-----	-----------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	2022-008		
Stavba:	ZADRŽANIE DAŽĎOVEJ VODY PRE BUDOVY ŠKOLY A ŠKÔLKY A VYUŽITIE NA POLIEVANIE-oprava		
Miesto:	Mierovo	Dátum:	14.04.2023
Objednávateľ:	Obec Mierovo	Projektant:	ALBACO s.r.o.
Zhotoviteľ:	DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok	Spracovateľ:	Ing. Allan Bánik

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		57 122,15	68 546,58
SO01	Dažďová kanalizácia	10 911,03	13 093,24
SO02	Podzemná nádrž dažďovej vody a vsakovacoe zariadenie	28 185,94	33 823,13
SO03	Automatický zavlažovací systém	10 520,18	12 624,22
SO04	Prípojka elektro	1 869,32	2 243,18
SO05	Terénne a vegetačné úpravy	5 635,68	6 762,82