ZMLUVA O DIELOG. ....... A
uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

1. Objednavatel’; Obec Durdina
Sidlo: Durgina 77, 015 01 Durgina
Osoby opravnené konat™: Mgr. Martina BohuSova
Bankové spojenie: Slovenské sporiteltia ,a.s.
Cislo uétu: IBAN: SK78 0900 0000 0051 5543 6661
1CO: 00632732
DIC: 2020638862

(dalej len ,, objedndvatel )

2. Zhotovitel

Obchodné meno:

Sidlo:

V zastupent:

Osoby opravnené konat’:
vo veciach zmluvnych:

ASFA —-KDK s.r. 0.

Murga3ova 881/9, 018 41 Dubnica nad Vahom
Rastislav Dzurko - konatel’

Rastislav Dzurko

Rastislav Dzurko

Zapisany: OR OS Trenéin, oddiel Sro, vlozka &. 26434/R
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a. s.
Cislo uétu: SK74 0900 0000 0050 3086 5841
1CO: 46704 507
DIC: 2023558823
1C DPH: SK2023558823
(dalej len ,, zhorovitel** a sucasne s objedndvatelom aj ako ,, zmluvné strany )
QLI

Uéel zmluvy

1. Objednavatel vyhlasil vsdlade so zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov zakazku na uskutoénenie stavebnych prac na rekonstrukciu chodnikov v
obci, predmetom ktorej je zhotovenie diela na zdklade projektu RekonStrukeia chodnikov v obci
Duréina (I11. etapa).

2. Do predmetného postupu zadavania zakazky zhotovitel' predlozil sitaznu ponuku. Na zaklade
vyhodnotenia stitaznych ponik predmetného postupu zadavania zdkazky, zmluvné strany uzatvorenim
tejto zmluvy o dielo prejavuju svoju volu dohodnit’ podmienky a spdsob realizacie predmetu zdkazky
v zmysle vyhlasenej sttaZe.

CL 1
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela RekonStrukcia chodnikov v obci Durtina (I11. etapa)
(dalej len ,,dielo*) v rozsahu projektovej dokumentéacie a oceneného vykazu vymer, ktory tvori prilohu
tejto zmluvy.

2. Zhgtovitel’ sa zavizuje zhotovit' dielo v rozsahu podl'a bodu &. 1. tohto &lanku vykonanim stavebnych
a montaZnych prac na stavbe diela vo vlastnom mene, na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
za podmienok stanovenych v tejto zmluve.

3. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si mu zname vietky technické pomery na diele a vetky pridruzené prace
potrebné na v&asné a tipIné dokond&enie diela st zahrnuté v koneénej cene diela.

4. Objednavatel sa zavizuje, Ze riadne dokongené dielo bez vad a nedostatkov prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutl cenu.

_aLm
Cas plnenia




Zhotovitel’ sa zavizuje dielo v rozsahu stanovenom v Cl. II bodu 1. tejto zmluvy aza podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

Prevzatie staveniska sa uskuto¢ni do dvoch pracovnych dni od G¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje dielo ukoncit’ v rozsahu podl'a ¢l. 11 tejto zmluvy do 2 kalenddrnych mesiacov
od iudinnosti zmluvy o dielo. Dielo sa povaZzuje za ukontené jeho protokolarnym odovzdanim
objednavatelovi.

Uvedené terminy si terminy najneskorSie pripustné. Zmluvné terminy s neprekro&itelné s vynimkou:
a) vy$8ej moci (neocakavané prirodné a iné javy),
b) v pripade zmien a rozsahu prac podla pisomnych pokynov objednavatela,
¢) vydania prikazov a zakazov vlddnych alebo miestnych spravnych organov po datume podpisu
tejto zmluvy, ak neboli vyvolané situaciou u zhotovitela,
d) nepriaznivého pocasia, len s predchadzajiicim sihlasom objedndvaterla.

Predizené lehoty plnenia sa urcia podra dizky preukazaného zdrzania zmluvnych stran.

Ak zhotovitel meSkd s dokonlenim prac podla zmluvného terminu, bude si uneho objednavatel
uplatiiovat’ ndhradu skody v zmysle § 373 a nasledujiceho Obchodného zakonnika,

ClL1v
Zmluvna cena

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Cl. II tejto zmluvy a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve je
stanovena v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorich predpisov, v stlade
s vykondvacou vyhlaskou MF SR ¢. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zdkon o cendch v zneni
neskorSich predpisov. Zmluvna cena sa povaZuje za cenu maximalnu a platni podas celej doby
vystavby. Cena je uvedend v ¢leneni:

Cena diela bez DPH: 78 626,44 EUR
DPH 20%: 15 725,29 EUR
Cena diela celkom vratane DPH : 94 351,73 EUR

Cena diela je stanovend na zaklade oceneného vykazu vymer (v pisomnej podobe ) a projektovej
dokumenticie predmetnej stavby, ktoré su stcastou tejto zmluvy. Oceneny vykaz vymer, tvori
v pisomnej podobe prilohu tejto zmluvy. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluzieb a prac
uvedené v prilohe tejto zmluvy zahffiaju vietky naklady zhotovitel'a na riadne zhotovenie predmetu
plnenia zmluvy a platia po celd dobu plnenia. Zmluvna cena sa povazuje za cenu platni pocas celej
doby vystavby, okrem pripadov uvedenych v bode 2. tohto ¢lanku.

Cena diela, dohodnutd oboma zmluvnymi stranami zahfita vietky vykdzané a ocenené prace a dodavky
a daldie suvisiace prace, ktoré bud(l potrebné & uz pri realizécii, alebo k prevzatiu diela a jeho
odovzdaniu do uZivania. Cena zohladfiuje akékolvek naviac prace a prestoje, zvySené naklady, <i
prenajom vybavenia, zariadenf alebo pracovnej sily savisiace s ome$kanim dokonéenia a odovzdania
diefa, ako aj savisiace s nedostatognou obhliadkou miesta vykonania diela, nedostatoénou kontrolou
vykazu vymer zo strany zhotovitela, nedostatoénym zameranim a vyhodnotenim potrebnych prac,
najmi ak tieto nie si sucastou vykazu vymer. Takéto naviac prace nie su dovodom na zvySenie ceny
diela.

Nad cenu dohodnutti v bode 1 tohto ¢lanku zaplati objednévatel” iba préace, ktorych rozsah a cena budi
pred zahajenim realizacie odsthlasené formou obojstranne podpisaného zapisu opravnenej osoby konat’
vo veciach zmluvnych alebo technickych formou dodatku k tejto zmluve. Zhotovitel’ nie je opravneny
vystavit' faktiru na tieto naviac prace, pokial nebude uzavrety pisomny dodatok ktejto zmluve
a zaroven plati, Ze cena za zrealizované naviac prace bez suhlasu objednavatela vo forme pisomného
dodatku k tejto zmluve je zahrnutd vcene za vykonanie diela podfa &l 1V. bod 1. tejto zmluvy.
V pripade ze ddjde k zniZeniu rozsahu prac, vyhradzuje si objednéavatel' pravo zaplatit’ zhotovitePovi
cenu, uvedenu v bode 1. tohto &lanku, zniZen o cenu nezrealizovanych prac a dodévok. Rozsah a cena




menej prac bude odstihlasena rovnakou formou ako naviac prace. Pod pojmom ,,menej prace” sa na
ucely tejto zmluvy rozumeju jednak redlne vykonané prace, ktoré st vykonané v menSom rozsahu ako
boli stanovené v rozpotte zhotovitela a takisto aj prace a dodavky, ktoré neboli zhotovitel'om vykonané
na zaklade poziadavky objedndvatel’a.

4. K zmene ceny mbze ddjst:

a) v pripade ziZenia predmetu diela zo strany objedndvatel’a,

b) pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

¢) prizmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a préc, ktoré nie
sti dostupné na tzemi Eurdpskej unie a Eurépskeho hospodarskeho priestoru, na tieto polozky
musi zhotovitel' osobitne v prilohe upozornit, inak opravnenie na zmenu ceny nevznika.

Prislugné zmeny colnych poplatkov a dovoznych prirdzok musi zhotovitel' preukazat’ ako aj ich
vplyv na cenu diela.,

d) pri zmene terminu z dovodov na strane objednavatel'a bude cena upravena o $tatistické indexy
narastu stavebnych prac uréenych Ministerstvom financii Slovenskej republiky,

e) Vv pripade zmeny cenovych vstupov (devalvécia a pod.) objednavatel pristupi k uprave ceny az po
prekrogeni preukazatelnych vstupov o viac ako 10% na zaklade odsthlasenia odbornym
zastupcom objedndvatela (technického dozoru).

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné, pri kazdej zmene sa bdue postupovat’ podla § 18 zakona
o verejnom obstaravani.

CLv
Platobné podmienky

Objednavatel' neposkytne zhotovitefovi Ziadny preddavok. Uhrada nakladov za préace sa bude
vykonavat’ faktiirami so splatnost'ou faktiry minimalne 60 dni odo difa doru¢enia dailového dokladu —
faktiry objednavatelovi. Bez rozporov odsihlasené supisy vykonanych prac budi podklady pre
vystavenie faktiry. Fakttra bude obsahovat naleZitosti podl'a platnych pravnych predpisov.

Faktura zhotovitel'a musi obsahovat' nasledovné udaje:

- ozna&enie ,,priebeznd faktura“ prip. ,,zavere¢na faktara“ a jej ¢islo,

- obchodné meno a sidlo objednéavatel’a,

- obchodné meno a sidlo zhotovitel’a,

- nazov diela

- ¢islo a ndzov Zmluvy o dielo (oznagenie ¢asti Zmluvy o dielo, usekov podl'a projektove;
dokumenticie),

- nazov a adresa banky zhotovitel’a,

- ¢islo a¢tu zhotovitel’a,

- vyska pozadovana v EUR zaokruihlena na dve desatinné miesta, v zloZeni cena v EUR bez DPH, DPH
20% v EUR, cena s DPH,

- naleZitosti pre ucely DPH,

- podpis zodpovednej osoby.

Faktary buda predkladané v $tyroch vyhotoveniach vratane prilohy. Zhotovitelom predlozena faktira

k ahrade musf obsahovat’ zdkonom stanovené néleZzitosti. Priloha k faktire:

- Sapis vykonanych prac: Zhotovitel je povinny ku kazdej vystavenej fakture priloZit’
Supis vykonanych prac, vystaveny v siilade s nasledovnymi poziadavkami:

- polozky sapisu vykonanych prac (dodanych tovarov a poskytnutych sluZieb) musia
byt v stilade s polozkami prac (tovarov alebo sluZieb) uvedenymi vo vykaze vymer
ako neoddelitelnej sudasti schvélenej zmluvy o dielo, sipis vykonanych prac
zhotovitel’ vytvori priamo z vykazu vymer,

- supis vykonanych prac musf zaznamenavat’ mnozstva prac vykonanych zhotovitelom
a mnozstva tovarov dodanych zhotovitefom v stlade s vykazom vymer, ktory je
su¢ast'ou zmluvy o dielo,

- stpis vykonanych pric musi byt potvrdeny zo strany technického dozoru
objednavatel’a pediatkou ajeho podpisom, ako ipoverenym pracovnikom
objednévatel’a a jeho pe&iatkou

- shpis vykonanych prac musi obsahovat’ jednotkové ceny poloziek fakturovanych prac
v sulade so zmluvou o dielo




- poloZzky stipisu vykonanych prac musia byt v silade s polozkami prac uvedenymi
v stavebnom rozpocte/ocenenom vykaze vymer

- supis vykonanych prac musi zaznamendvat mnoZstvo prac vykonanych/tovarov
dodanych zhotovitel'om v sulade so stavebnym rozpo&tom/ocenenym vykazom vymer
- slpis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany stavebného dozoru

- supis vykonanych prac musi obsahovat’ jednotkové ceny fakturovanych prac
v stilade so zmluvou o dielo

- systém vykazovania vykondvanych prac musi zabezpedit, aby vykonana praca nebola
vyplatend dvakrat.

- zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach a dodavkach, na ktorom
zhotovitel' potvrdzuje podpisom opravnenej osoby s peciatkou zhotovitela, Ze prace
uvedené v prilozenom dokumente st vsalade so skutodnostou a predstavuju
poziadavky objedndvatela v rdmci zmluvy o dielo

- kryci list prac/rekapitulacia

- fotodokumenticia zachytavajtca fakturované prace a dodavky

- preberaci protokol o prevzati stavby od dodavatel’a a stavebného dozoru

- suastou faktury bude aj technicka 3pecifikdcia pouzitych materidlov, certifikaty
a vyhlasenia o zhode

V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ prislu§né naleZitosti alebo bude vyhotovend obsahovo
nespravne, je objednédvatel opravneny vratit ju zhotovitelovi v lehote splatnosti s pisomnym
odovodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie lehoty splatnosti zastavi
a nové lehota splatnosti zagne plynut’ doru¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.

DPH za vykonané prace bude zhotovitel' fakturovat’ podla skutoéne vykonanych prac. Zhotovitel’ sa
zavizuje, Ze svoju pohladdvku vyplyvajucu z DPH nepostipi tretej strane, t.j. objednavatel’ zaplati
DPH iba zhotovitelovi. V pripade stavebnych prac nastdva prenos datiovej povinnosti na obec Durgina,
ktora je platcom DPH.

Uznanie poslednej faktary vylu€uje dodatoéné ndroky zhotovitela. Poslednii faktdru uhradi
objednavatel’ do 60 dni od jej dorucenia. Pokial’ zhotovitel” v tejto dobe neodstrani zdvady zistené pri
odovzdani a prevzati diela ma objednévatel’ pravo vratit’ fakturu zhotovitelovi.

Peflazny zavizok objednavatela vyplyvajuci zo zmluvy je splneny diiom odpisania prislusnej sumy
z jeho uétu v prospech G¢tu zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajicej pisomnej dohody (stihlasu) s objednavatel'om postapit’
svoje pohladavky ztejto zmluvy tretej osobe. Pripadné postipenie pohladavky (pohladavok) bez
predchadzajiceho pisomného siihlasu objednévatela je neplatné.

CL VI
Dodacie podmienky a spésob realizicie diela

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pri plneni tejto Zmluvy o dielo vietky suvisiace vieobecne zavizné
pravne predpisy a technické normy.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okelie prehliadol a
overil si v3etky s tym savisiace dostupné informacie v takej miere, Ze je plne oboznameny s jeho
tvarom a charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moZnostami pristupu na
stavenisko, ako aj s potrebou vetkych prav potrebnych pre realizdciu diela. Zhotovitel od
Objednavatela v tejto stvislosti nepozaduje, ani po prevzati staveniska pozadovat’ nebude, Ziadne
d’alSie plnenie.

Vyty&enie staveniska inZinierskych sieti zabezpeéi na vlastné naklady zhotovitel’,

Zhotovitel’ je povinny umoznit’

a) Objedndvatelovi;

b) stavebnému dozoru;

¢) organom verejnej spravy, vykondvajicim ¢innosti v ramei svojich pravomoci;




10.

d) inej osobe opravnenej na to vieobecne zavdznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej
Objednavatelom, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa budii vykondvat' prace
suvisiace s touto Zmluvou o dielo.

Zhotovitel' je povinny riadne plnit’ vietky poZiadavky predpisov upravujucich problematiku poziarnej
ochrany a bezpe€nost’ a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel’ zabezpeduje na vlastné naklady
koordinatora BOZP.

Zhotovitel' je povinny na poZiadanie odovzdat Objednévatelovi fotokopic dokladov o odborne;
sposobilosti vietkych osdb, ktory budil vykonavat’ dielo.
a) Ku ditu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel’ zaviizuje Zhotovitelovi odovzdat’:
1. projektovil dokumentaciu;
2. stavebné povolenie, alebo ohlasenie stavby (v zavislosti na zdkonnych podmienkach) ;
3. ozndmenie o tom, kto bude vykonavat’ stavebny dozor, spolu s identifika¢nymi udajmi tohto
subjektu.
b) Ku dilu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel' zavdzuje potvrdit Objednavatelovi
identifikaciu osoby stavbyveduceho.

Zhotovitel' pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na om je povinny dodrziavat
vietky pravne predpisy upravujice nakladanie s odpadmi, za €o nesie plni pravnu zodpovednost.
Zhotovitel' je predovSetkym povinny chranit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred
znecistenim, udrziavat’ na stavenisku a prilahlych komunikacidch urenych na dopravu materidlu
poriadok a gistotu, odstratiovat’ odpadky a negistoty, ktoré vznikli pri vykondvani jeho prace na vlastné
naklady a nesmie vyptstat alebo dovolit’ vypuitanie akychkolvek toxickych odpadov alebo latok.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci a bezpeénost
technickych zariadeni pri realizdcii odstrafiovacich a stavebnych prac, najmé v silade s ustanoveniami
vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky & 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti.
Zhotovitel' preberd plni zodpovednost’ za primeranost’, stabilitu a bezpe¢nost’ vetkych pracovnych
postupov a met6d vystavby. Zhotovitel’ je povinny zaistit’ bezpe&nost’ vietkych os6b opravnenych byt
na stavenisku a podniknut’ vietky potrebné opatrenia na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a
mimo neho tak, aby sa zamedzilo $koddm alebo ohrozeniu osdb alebo majetku, alebo inym
nepriaznivym u€inkom realizacie stavby. Objednavatel nezodpoveda za akékol'vek odskodnenie alebo
kompenzacie splatné ktorémukolPvek robotnikovi alebo inej osobe vykonavajicej prace na diele.

Zhotovitel’ je povinny viest’ odo dila prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny dennik, a
to v jednom originéli a v jednej kopii pre Objednavatel’a, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju
vietky rozhodujlce skutonosti, tykajuice sa realizacie prace, predovietkym:

a) ich Easovy postup;

b) udaje o pocasi (maximalna a minimalna teplota);

¢) tdaj o pracovnikoch a ich po&toch, mechanizmoch;

d) rozsah a kvalita prac;

e) pripadné odchylky od projektovej dokumentacie a ich zdévodnenia;

f) pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednavatela;

g) pripadné vyjadrenia projektanta;

h) gripadné prerusenia préc s ich odévodnenim;

i) iné udaje doleZité pre posiidenie hospodarnosti prac a

1) udaje nevyhnutné pre posudenie prac orgdnmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat’ obsah stavebného dennika. Za tymto udelom zodpovedny
zastupca Zhotovitela je povinny predlozit stavebnému dozoru denny zdznam vykonanych prac,
najneskor nasledujiici defi na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznagi svoj suthlas
pripadne nesahlas s obsahom denného ziznamu, a to s uvedenim ddvodov nesuhlasu. Ak tak neurobi
najneskor do troch dni odo dfia predloZenia zaznamu Zhotovitelom ma sa za to, Ze s obsahom z4dznamu
stuihlasi.

Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.




L.

12.

14.

I5.

16.

17.

20.

Zhotovitel’ bude informovat’ Objednédvatel'a o stave rozpracovanosti diela (odstrafiovacich prac) na
pravidelnych kontrolnych diloch, ktoré bude organizovat’ podlFa poZiadavky Objednavatela. Kontrolny
deii sa bude konat’ v termine uréenom dohodou stran, najneskdr do 5 (piatich) dni od doru¢enia Ziadosti
Objednavatela Zhotovitelom.

Zhotovitel’ je povinny informovat Objedndvatela o dodavateloch, ktori sa budd podielat na
realizaénych pracach na predmete diela. Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat’ k zhotoveniu
inému subjektu. Objednavatel ma privo vylu€it' z realizdcie diela alebo ktorejkol'vek jeho &asti
hociktorého z dodavatel'ov Zhotovitel'a.

. Zhotovitel’ je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit’ sa pisomnymi pokynmi Objedndvatel'a. V

pripade ak pokyny Objednédvatela budi podla ndzoru Zhotovitela nevhodné, Zhotovitel’ na to
Objednavatela pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objednavatel’ trvat’ na realizacii
predmetnych pokynov, Zhotovitel' nezodpoveda za pripadné $kody spdsobené nevhodnymi pokynmi
Objednavatela.

Zhotovitel’ sa zavidzuje, ze akikol'vek nim spdsobent alebo zapric¢ineni $kodu pri realizacii diela
odstrani tak, Ze uvedie vec do pévodného stavu na vlastné naklady, alebo nahradi spésobenti $kodu bez
zbyto€ného odkladu Objednéavatelovi. Uréenie spdsobu odstranenia Skody podla tohto bodu zmluvy
patri Objedndvatel'ovi.

VSetky podstatné Casti diela, stavebné materidly, vyrobky, ich hlavné &asti a podobne je Zhotovitel
povinny predloZit’ na schvalenie stavebnému dozoru. Na vyziadanie mu tiez musia byt predloZené
vykresy, a iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.

Zhotovitel' pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby podas predpokladanej
existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna
bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia. Za tymto aéelom
materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi
v zmysle zékona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a
tie materialy, ktor¢ tieto doklady nebuda mat,, resp. nebudi zodpovedat Zmluve o dielo a poZzadovanym
skuskam, musi Zhotovitel' na vlastné nédklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu
vzniknuté Skody znasa Zhotovitel. Objednavatel’ moZe stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany
ich rozsahu.

Stavebny dozor je opravneny dat’ pracovnikom ZhotovitePa pokyn prerusit’ pracu, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpe&nost uskutoéiiovanej stavby, Zivot
alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je vykondvané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné
véazne Skody. Objednavatel’ alebo stavebny dozor ma plné pravo namietat’ a Ziadat Zhotovitel'a, aby
ihned’ odvolal zo stavby kazdého pracovnika, ktorého Zhotovitel' zabezpelil a ktory sa, podla ich
nazoru, nespravne sprava alebo je nezodpovedny, €i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich
povinnosti, alebo ktorého pritomnost’ na stavbe je z inych ddévodov, podla mienky Objednavatela alebo
stavebného dozoru, neziadica.

. Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici budi nosit’ oble€enie zretelne oznagené firemnou znagkou

tak,, aby mal Objednavatel’ a stavebny dozor prehl'ad o l'ud'och pohybujicich sa v rdmci staveniska.
Firemnym $titkom neoznaceného pracovnika ma zastupca Objednavatel'a pravo vykazat' zo stavby.

. Zhotovitel’ je povinny odskodnit’ v plnej vyske Objednéavatela za vietky Skody a ndroky suvisiace s

amrtim alebo zranenim akejkolvek osoby, stratou alebo po3kodenim akéhokol'vek majetku (iného ako
dielo) alebo Zivotného prostredia, ku ktorym do$lo nasledkom realizacie diela alebo odstranenia
vSetkych jeho vad. Medzi tieto naroky patria tieZ nadklady stvisiace s reklamaciami, sidnym alebo
spravnym konanim, nadhradami §k6d inym osobam, ktoré bude objedndvatel’ povinny zaplatit, inym
nakladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou uloZzenou Objedndvatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak v suvislosti s realizaciou Diela si Zhotovitel' potrebuje
navysit' kapacity, bude sa snaZit' zamestnat’ dve osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie diela
(v poradi dostupnosti kapacit - obec, okres, VUC) tak, aby dokazal zabezpecit’ realizaciu Diela.




Pri realizacii Diela bude Zhotovitel’ brat’ osobitny zretel’ na aplikaciu socialneho aspektu. A to najméa
tym, Ze sa zavdzuje dodrZiavat’ nasledovné principy:

» podpora ddstojnej préce,

+ dodrZiavanie zékladnych pracovnych noriem,

« zdravie a bezpe¢nost’ v zamestnani

* podpora dodrZiavania socialnych a pracovnych prav:

* dodrZiavanie vnutrostatnych zdkonov a kolektivnych dohdd, ktoré si v siilade s pravom

EU,
» dodrZiavanie zikonov o zdrav{ a bezpe&nosti

21. Zmluvné strany v sulade s ustanovenim § 263 zdkona & 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskor8ich predpisov (dalej aj ,,Obchodny zakonnik*) vyluduju pre pravne vztahy vyplyvajuce z tejto zmluvy
ucinnost:  ustanovenia § 551 ods.l $tvrtej vety Obchodného zakonnika; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4
Obchodného zakonnika; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zékonnika; ustanovenia §551 ods. 2 druhej vety
Obchodného zakonnika; ustanovenia §552 Obchodného zakonnika.

22. Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky tykajice sa miesta, kde sa ma dielo vykonat’, a ticto
prekazky znemoZiuju vykonanie diela dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel povinny oznamit’ to bez
zbytotného odkladu Objednévatelovi a navrhniit mu zmenu diela. Kym Zhotovitel' nedostane pisomné pokyny
Objednavatel'a uréujuce spdsob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel' opravneny vykonavanie diela prerusit iba v
tej Casti, ktord je postihnutd skrytymi prekazkami. Ak Zhotovitel’ porusil svoju povinnost zistit' pred zadatim
vykonavania diela prekazky uvedené v tomto odseku a ozndmit’ ich Objednavatelovi, ma Objednavatel’ vodi
nemu nérok na nahradu §kody.

23. Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovovat' a archivovat podrobni fotodokumentaciu o priebehu vykondvania
Diela, najmi, nie viak vyludne v3etkych zakryvanych &asti Diela. Na poziadanie Objedndvatel'a sa Zhotovitel
zavidzuje spristupnit’ Objednavatelovi fotodokumenticiu a umoznit Objednavatelovi vyhotovenie kopif
fotodokumentacie. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnd inak, povinnost Zhotovitela archivovat
fotodokumentaciu zanika odovzdanim fotodokumentacie Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati Diela.

24. Odkladacia podmienka nadobudnutia uéinnosti zmluvy: Zmluva nadobudne GCinnost aZ po schvaleni
procesu verejného obstardvania poskytovatelom nendvratného finanéného prispevku - po vydani spravy
z adminjstrativnej kontroly procesu VO. Ak na zaklade vysledkov predmetnej kontroly verejného obstaravania
nebude dielo pripustené do financovania (nebude mozné pokracovat’ vo finanénej operacii), nie je splnena
podmienka k nadobudnutiu G¢innosti zmluvy. Z uvedeného dévodu k plneniu zmluvy nemédze dojst’ skér, ako sa
zmluva s uspe$nym uchadzacom stane Gginnou. Po doru&eni spravy z kontroly verejného obstaravania prijimatel
(Objednavatel’) bezodkladne upozorni na thto skutoénost’ Dodaf\./atel’a.

25. Zhotovitel' sa zavdzuje vykadzat zo staveniska v3etky osoby, ktoré odmietajii dodrZziavat podmienky
ustanovené vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi na Giseku bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci, ochrany
pred poZiarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuju ako aj vietky
osoby, ktoré nie si uvedené v zozname, podla predchddzajuceho bodu (netyka sa os6b poverenych
Objedndvatelom. Za tymto i¢elom sa Zhotovitel zavizuje zabezpeGit, aby vietci jeho pracovnici, vratane
pracovnikov subdodavatelov, absolvovali vietky prislusné skolenia a disponovali vietkymi nevyhnutnymi
certifikatmi, osvedteniami a povoleniami.

26. Objednavatel’ alebo nim poverena osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykonavania Diela v ramci
pracovnej doby poziadat’ pracovnikov Zhotovitel'a ako aj pracovnikov subdodavatel'ov o absolvovanie skiisky na
overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivneho vysledku
uvedenych skuSok sa Zhotovitel' zavdzuje s okamzitou i¢innostou odvolat’ z prac na dodavke stavebnych prac
previnilého pracovnika Zhotovitefa alebo subdodévatela; pre vylugenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze
odmietnutie vykonania skusky pracovnikom Zhotovitel'a alebo subdodavatela ma pre aéely tejto Zmluvy
rovnaké ucinky ako pozitivny vysledok skusky.

27. Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpelit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatelov, bez sthlasu
Objednavatela nepohybovali alebo sa nezdrziavali na Castiach staveniska, ktoré bezprostredne nesuvisia s
vykonom préc na Diele.

28. Zhotovitel' sa zavdzuje nepouZit' bez predchddzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela akykol'vek
materidl alebo vyrobky, ktoré nie sii uvedené v Dokumentécii. Za tymto ugelom sa zhotovitel' zavizuje, %e pri




vykonavani Diela nebude pouZity materidl, ktory je Skodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny. Vsetky
stavebné vyrobky a materialy pouzité pri vykonavani Diela musia spliiat’ kritéria uvedené v pravnych predpisoch
a projektovej dokumentacii. Vietky stavebné vyrobky pouZité pri vykonavani Diela musia byt bez akychkol'vek
pravnych vad a nesmie sa na vztahovat’ vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej osoby.

29. Zhotovitel’ sa zavdzuje zabezpecit’ si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.), a to pogas
celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vietkych pripojok a instalicie meradov a rozvodov. Poplatky za

pripojenie a dodavku médif ako aj d’al$ich sluZieb s tym stvisiacich uhrddza v celom rozsahu Zhotovitel’.

VLI Odovzdanie diela:

1. Dielo sa povaZuje za riadne ukonené jeho protokolarnym odovzdanim a prevzatim preberacim
protokolom, ktory podpiSu objednavatel aj zhotovite[.

2. Prevzatim diela od zhotovitel'a prechadza nebezpecenstvo $kody na objednévaterla.
3. Prevzatie diela alebo jeho ¢asti méZe byt odmietnuté pre vady a to aZ do ich odstranenia.

4. Zhotovitel je povinny najneskor 5 prac. dnf vopred oznamit’ objednavatelovi, kedy bude dielo pripravené
na odovzdanie.

5. Zhotovitel’ je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatelovi:

= 2x projektovi dokumenticiu skutoného vyhotovenia vratane geometrického zamerania
v pisomnej forme, 1 x v digitalnej podobe,

= revizne spravy,

= certifikaty na pouZité materialy a vyrobky,

= stavebny dennik,

»  doklad o nalozeni s odpadmi.

Absencia niektorého z tychto dokladov je d6vodom pre nezaatie preberacieho konania.

6. Objednavatel je povinny pripravit’ na preberacie konanie vietky svoje doklady tak, aby ich porovnanim
s dokladmi zhotovitel'a bolo zabezpetené kvalitné, fipIné arychle uskuto¢nenie tohto konania, a to
v pisomnej forme aj na CD nositoch. Objednavatel je povinny predloZit’ vietky doklady potrebné ku
kolaudécii diela.

7. Zapisnicu o prevzati diela spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté inak.

8. Ak objednavatel odmieta dielo prevziat,, je povinny uviest dévody. Po odstraneni nedostatkov opakuje sa
konanie v nevyhnutnom rozsahu a spife sa dodatok k pdvodnému preberaciemu protokolu.

9. Zmluvné strany sa mdZzu dohodnut’ na samostatnom odovzdan{ a prevzati len takych dodato¢nych prac
alebo casti prac, ktorych samostatné odovzdanie aprevzatie sa predpokladd v projektove;

dokumentdcii.

V1.2 Osobitné technické podmienky:

I.  Zhotovitel' je povinny pouZit material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou zéruky,
skaskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsiihlasené objednédvatelom (budicim
uzivatel'om) pisomnou formou.

2. Nie je pripustné pouZivanie technologif, ktoré sii v rozpore s platnymi technickymi, bezpe&nostnymi
alebo hygienickymi predpismi a normami v8eobecnymi i rezortnymi.

3. Je zakazané pouzivat’ drobnd i velki mechaniziciu pre montaZne i stavebné prace, ktora bola rozne,
vdtSinu neodborne upravovand, nie su pre fiu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt porudené predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp.
by mohlo dojst’ k zhoreniu Zivotného prostredia.

4. Nesmu byt spustené do prevadzky stroje a mechanizécia s neplatnou reviziou, resp. mechanizacia, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaji schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.




V1.3 Zodpovednost za sposobené skody

10.

Pokial’ vznikni $kody na stavenisku alebo na vykonanych pracach alebo jej €astiach po¢as obdobia,
v ktorom je zhotovitel' povinny o ne sa starat, musi zhotovitel' na vlastné néklady odstranit’ tieto
Skody.

Ak vznikne §koda neopravnenym vstupom na pozemky tretich osdb alebo ich po§kodenim, popripade
svojvolnym uzatvorenim ciest, porusenim inZinierskych sieti zodpoveda za $kodu zhotovitel.

CLvIl
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel’ ru&f za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze spitia
projektované technické a ekonomické parametre, Zze zodpoveda technickym normam a predpisom SR,
a ze nema vady, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvy¢ajnym
alebo v zmluve predpokiladanym uéelom. Zhotovitel zaruCuje, Ze tieto vlastnosti bude mat dielo
minimalne 60 mesiacov (zaruéna doba) od protokolarneho odovzdania a prevzatia. Zhotovitel’ zaroveii
zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoZstvo zhoduje s udajmi v sprievodnych dokladoch.

Ak objednavatel’ prevezme dielo so skrytymi vadami, ma pradvo na dodatoéné bezplatné odstranenie
vady.

V pripade nesplnenia podmienok za vady, ak je vada odstranitelnd, je objednavatel’ opravneny:
a/ pozadovat’ bezplatné odstranenie vad opravou do troch pracovnych dni od prijatia reklaméacie, alebo
b/ pozadovat primerant1 zl'avu z ceny diela, a to az do vysky 50% z fakturovanej ceny.

Ak zhotovitel' po vyzve neodstrani vady v dohodnutej Iehote, mbZe objednavatel zabezpedit ich
odstranenie na naklady zhotovitel'a. V takom pripade je v3ak povinny o svojom rozhodnuti vyrozumiet
zhotovitela bez zbytoéného odkladu.

Na ziadost’ objednavatel’a je zhotovitel' povinny bez zbytoéného odkladu vady diela odstrénit, i ked
neuznava, 7e za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie ndklady aZ do rozhodnutia o reklamécii
zhotovitel’.

V pripade nesplnenia podmienok za vady, ak je vada neodstranitelna, alebo odstranitelna
s neprimeranymi nakladmi ale nebrani riadnemu uzivaniu dicla, je objednavatel oprdvneny pozadovat
primeranu zl'avu z ceny diela, a to az do vysky 50% z fakturovanej ceny, bez odstranenia vad.

V pripade ak je vada neodstranitel'nd, alebo odstranitelna s neprimeranymi ndkladmi a brani riadnemu
uzivaniu diela, ma objednavatel’ pravo odstupit’ tejto zmluvy.

Objednévatel oznami zhotovitel'ovi, bez zbyto€ného odkladu vady predmetu zmluvy, ktoré sa objavili
potas vykondvania diela alebo pri odovzdavani a preberani diela alebo podas ziruénej doby.
V ozndmeni objednavatel' uvedie ako sa vady prejavuji a pozadovany druh naroku, ktory si
objednavatel’ na zéklade vady uplatiiuje.

2
Ak je vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouZitelnost diela zavinena zhotovitelom, je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatelovi §kodu v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zékonnika.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze méa uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za $kodu spdsobent pri
vykone povolania alebo poistenie zodpovednosti za §kodu podnikatel'a v minimalnej vyske zmluvne;j
ceny diela v EUR s DPH. Na zaklade vyzvy objednavatela, zhotovitel’ predlozi ku kontrole potvrdenia
o poisteni majetku a zodpovednosti za §kody a predjednd ich dostatoénost’ s objednavatelom. Tieto
poistenia sa zhotovitel' zavdzuje udrZiavat' v platnosti po cely ¢as zhotovovania diela podla tejto
zmluvy. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze pripadnd §kodu spdsobent kradezou, stratou, zni¢enim alebo
inym po8kodenim jeho majetku (a areali stavby) zna%a v pinej vyske.




ClL VIl
Majetkové sankcie

Pri nedodrzani terminu vykonania diela zo strany zhotovitel'a ako i pri neopravnenom alebo bezdévodnom
zastaveni prac zo strany zhotovitela je tento povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske
0,5 % z ceny dicla s DPH za kazdy aj za¢aty defi omegkania.

Objedndvatel’ je opravneny poZadovat’ od zhotovitela zmluvna pokutu za vadné plnenie vo vyske 0,1%
z ceny diela za kazdi opravnent reklamaciu. Tuto pokutu vSak zhotovitel nie je povinny zaplatit’, ak
reklamovani vadu uzna abezplatne ju odstrani do 15 pracovnych dni od uplatnenia reklamécie.
Nedodrzanie tejto lehoty je dovodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty.

Zmluvna pokuta za omeskanie s odstrdnenim vad je 500,00 EUR za kaZdy defi ome3kania az do diia, kedy
budu vady odstranené.

Zmluvna pokuta za neuvolnenie anevypratanie staveniska v lehote uvedenej vzmluve (zdpis
z preberacieho konania) je 500,00 EUR za kazdy deri ome$kania.

Stanovend pokuta za nesplnenie zmluvného terminu vykonania diela zhotovitelom sa stane splatnou
uplynutim tohto terminu. Zaplatenie pokuty nevyluuje povinnost zhotovitela uhradit $kodu
objednavatelovi, ktora vznikla nesplnenim terminu.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze uhradfi objednavatelovi v plnej vy¥ke $kodu, ktorti spsobi svojou &innostou na
majetku objedndvatela (cestné teleso, okolité pozemky pouZivané na sklad materidlu etc.). Za $kodu je
taktiez povazované kratenie financnych prostriedkov NFP zo strany riadiaceho organu ato: nedodrzanim
lehoty na dokoncenie diela, nedodanim vSetkych prac suvisiacich s dplnym odovzdanim diela,
nedostato¢nou podpornou fotodokumentaciou preukazujucou pouZité materialy na zhotoveni diela.

V pripade poruSenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucich sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny podfa ¢l. X,
bod 1. a bodu 2., mé objednavatel pravo odstipit’ od zmluvy a ma narok na zmluvni pokutu vo vyske 5%
z ceny diela s DPH za kaZdé porugenie ktorejkol'vek z vy§Sie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Pred podpisom tejto Zmluvy o dielo Zhotovitel zloZil na bankovy i¢et Objednavatel’a zabezpeku vo vyske
5.000,-EUR. Této zabezpeka slazi na dhradu zmluvnych sankcii, ndhrady $kody a ostatnych pohladavok,
ktoré vznikni Objednavatelovi vo&i Zhotovitelovi na zéklade tejto Zmluvy o dielo alebo v suvislosti s #ou.
V pripade vzniku pohladavky Objednavatela voé¢i Zhotovitelovi, Objednavatel oznami Zhotovitelovi
vy$ku tejto pohladavky a jej Ghradu zo sumy zloZenej zabezpeky. Vyska zloZenej zabezpeky sa tym znizi o
pristu§na sumu a Zhotovitel’ je povinny najneskor do 7 prac. dnf po doru¢enf takéhoto oznamenia zaplatit’
Objednavatel'ovi (prevodom na bankovy ucet) taka sumu, ktorou doplni zloZen zabezpeku na dohodnutu
vy$ku 5.000,-EUR. Nedopinenie sumy zabezpeky podla predchadzajlicej vety v stanovenej lehote je
poruSenim zmluvnej povinnosti podstatnym spdsobom. Po zaplateni celej ceny diela podla bodu 5.1. tejto
Zmluvy o dielo, je Zhotovitel' opravneny poZiadat Objednavatela o vratenie zloZenej zabezpeky, resp. jej
nevyCerpanej Casti a Objednavatel je v takom pripade povinny vratit’ zabezpeku, resp. jej nevy&erpanu cast’
Zhotovitel'ovi najneskdr do 7 prac. dn{ od kedy mu Zhotovitel svoju Ziadost' dorugil.

Zabezpeku podla predchadzajiceho bodu tejto Zmluvy o dielo modZe zloZit Zhotovitel' aj vo forme
bankovej zaruky, ktora umozni jej uplatnenie v zmysle predchadzajiceho bodu na uhradzanie tam
uvedenych pohPadavok a v tejto bankovej zaruke musi byt jedinou podmienkou uhradenia pohladavky
narok vzneseny Objednavatelom bez dodato¢nych obmedzeni stanovenych bankou alebo Zhotovitel'om.
Bankova zaruka musi byt platnd po dobu o mesiac presahujicu dohodnuty termin ukoncenia realizacie
diela. V pripade ¢erpania finan¢nych prostriedkov z bankovej zaruky je v Zhotovitel povinny dopnit
vySku bankovej zaruky do 7 prac. dnf tak aby opitovne zodpovedala pozadovanej vyske, teda 5000,-EUR.
Nedoplnenie sumy zabezpeky podl'a prédchddzajlicej vety v stanovenej lehote je poruienim zmluvnej
povinnosti podstatnym spdsobom. Po zaplateni celej ceny diela podla bodu 5.1. tejto Zmluvy o dielo, je
Zhotovitel' opradvneny poziadat Objedndvatela o vratenie zaruénej listiny, a Objednavatel’ je v takom
pripade povinny vratit' zaru¢na listinu, ak uz nemd Ziadne naroky, ktoré by z nej mohol uplatiiovat, a to
najneskor do 7 prac. dni od kedy mu Zhotovitel” svoju Ziadost” dorugil.

CLIX
RieSenie sporov




Ak sa vyskytnil rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maju prioritu:
- zmluva o dielo,
- technické §pecifikacie prac,
- vieobecné technické podmienky
- sutazna ponuka zhotovitel'a (vratane navrhu ceny).

Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitel'a zastavit’ prace.

Pri r{znosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecné zavdzné
skagobné postupy a o pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne
metédd, mdZe si kazda strana dat’ vykonat’ materidino-technické preskuSanie tatnym alebo Statom
uznavanym skaSobnym miestom pre skudky materialov. Vysledky tychto skuSok si zavazné. Naklady
na skasky znésa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych strdn, poZiada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie vSeobecny sad.

Zmluvny vztah sa bude riadit” pravnym poriadkom platnym na Gzemi Slovenskej republiky. Spory bude
rozhodovat’ prislugny sid Slovenskej republiky a to v jazyku slovenskom. Zavézny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

CL X
Ostatné prava a povinnosti

I. Ak sa na zhotovitela a jeho subdodavatelov vztahuje povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov

2.1

2.2

23

24

2.5

2.6

verejného sektora podla zakona ¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zdkon o registri partnerov verejného sektora®), potom je
zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia povinny dodrZat' tuto povinnost po celil dobu trvania tejto
zmluvy, pritom zhotovitef sa zavdzuje zabezpedit' splnenie tejto povinnosti aj zo strany
subdodéavatel'ov.

Podmienky k vyuzitiu subdodavatelov:
Zhotovitel je povinny plnit’ predmet diela najmé vlastnymi kapacitami.

Zhotovitel' je opravneny zadat’ vykonanie diela tretej osobe (subdodavatelovi) iba po schvaleni
subdodavatel'a objednavatelom. Pri vykone diela prostrednictvom subdodévatelov je zhotovitel plne
zodpovedny voti objednavatelovi za vEasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

Zhotovitel' predklada tdaje o v3etkych svojich zndmych  subdodévateloch (predmet a podiel
subdodavok, Gdaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia) do 3 pracovnych dni od u€innosti zmluvy.

Pri akejkol'vek zmene idajov o subdodavateloch pocas trvania tejto zmluvy (proti idajom uvedenych
zhotovitel'om ) je zhotovitel' povinny objednavatelovi najneskér 5 pracovnych dnf pred ditom, ktory
predchadza diiu v ktorom nastane zmena tychto udajov, predloZit’ objednavatelovi pisomné oznamenie
o gmene tychto idajov o subdodavatelovi.

V pripade zmeny subdodavatela po&as trvania zmluvy (proti rozsahu uvedenom zhotovitelom), je
zhotovitel' povinny objednavatelovi najneskér 5 pracovnych dni, ktory predchadza diu, v ktorom
nastane zmena subdodéavatela, predloZit objednavatelovi pisomné ozndmenie o zdmere zmeny
subdodavatela, s uvedenim identifikaénych udajov pévodného subdodévatel'a a identifikaénych tudajov
o novom subdodavatel'ovi v rozsahu: predmet a podiel subdodéavok, Gidaje o osobe opravnenej konat’ za
tohto nového subdodavatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Objedndvatel’ udeli zhotovitel'ovi pisomny sithlas so zmenou subdodévatela bez zbyto¢ného odkladu,
ak bude mat preukazané, ze v pripade, ak pojde o subdodéavatela, ktory mé povinnost’ zapisovat sa do
registra partnerov verejného sektora, je takyto subdodavatel zapisany v registri partnerov verejného
sektora podla osobitného predpisu.




10.

Objednavatel ma pravo odmietnut’ zmenu subdodavatela a poZiadat’ zhotovitel'a o uréenie iného
subdodavatela, ak zhotovitelom navrhnuty novy subdodavatel nie je zapisany v registri partnerov
verejného sektora podla zdkona o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takéto
povinnost’ zo zdkona o registri partnerov verejného sektora vyplyva. Zhotovitel’ je povinny Ziadosti
objednavatela podla predchddzajicej vety bezodkladne vyhoviet' a navrhnit iného subdodavatela,
priom tento subdodévatel’ musi spiat’ povinnost’ zapisu v registri partnerov, ak mu takato povinnost
zo zékona o registri partnerov verejného sektora vyplyva. Objednavatel si vyhradzuje pravo
odmietnut’ subdodavatel'a, ktory je s nim v obchodnom, sidnom alebo inom spore. V pripade
porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny, ma objednavatel
pravo odstupit od Zmluvy.

3. Zhotovitel' je povinny zabezpetit spolupracu svojich subdoddvatelov pri priprave a vykondvani
opatreni na zaistenie bezpec¢nosti a zdravia pri praci, koordinaciu ¢innosti a vzdjomnu informovanost
a to zmluvnou formou.

4.  Zhotovitel' uruje zamestnanca Rastislav Dzurko, ktory je zodpovedny za vytvorenie podmienok
bezpe¢nosti a zdravia zamestnancov na spolo¢nom pracovisku s rozsahom jeho zodpovednosti

5. Vsetky dokumenty sa musia vypracovat’ v slovenskom/ ¢eskom jazyku.

6. Zhotovitel' v plnej miere ruéi za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy tykajuce sa
predmetu zmluvy tretim osobam.

7. Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel’.

8. Zmluvnd strana, u ktorej nastal pripad vy$§ej moci, pripadne ind prekézka, ktora jej brani v riadnom
plneni tejto zmluvy, o tom najneskér do 5 pracovnych dni od datumu vzniku takej udalosti ado 5
pracovnych dni po jej skonceni, pisomne upovedomi druht zmluynu stranu.

9. V pripade, Ze by vy3sia moc spdsobila odloZenie zmluvnych zavézkov o viac ako 1 mesiac, dohodnu sa
zmluvné strany na d’al§om postupe realizacie zmluvy o dielo.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dod4dvanym tovarom, pracami a sluzbami
kedykol'vek pocas platnosti a a¢innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, ato
opravnenymi osobami a poskytnut’ im vSetku potrebnu su¢innost. Opravnenymi osobami sa: a)
Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR a nim poverené osoby, Zilinsky samospravny kraj
a nim povereng osoby, b) Utvar naslednej finangnej kontroly a nim

poverené osoby, c¢) Najvy3si kontrolny rad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ
animi poverené osoby, d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy animi poverené osoby, ¢)
Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov, f) Osoby prizvané organmi
uvedenymi v pism. a) az d) v stlade s prisluinymi pravnymi predpismi SR a EU.

QL X1
Odstapenie od zmluvy

1. Od zmluvy moZno odstapit’ v pripadoch, ktoré stanovuje tito zmluva a § 344 anasl. Obchodného
zékennika, a v takom pripade zhotovitelovi prindlezi ndhrada iba za skutoéne vykonané prace.

2. Odstlipenie od zmluvy mus{ byt druhej strane oznamené a dorucené pisomne. Odstipenie je U¢inné
dilom doru¢enia druhej zmluvnej strane s vynimkou &lanku Cl. XI bod 4. tejto zmluvy.

3. Objednavatel mdze odstapit’ od zmluvy v pripadoch:

- ak zhotovitel' v dosledku svojej platobnej neschopnosti je v konkurznom konani, alebo ide do

likvidacie, alebo je zhotovitelovi povolena restrukturalizacia,
- ak zhotovitel me§kd so splnenim zmluvného terminu vykonania diela ~ dohodnutého v zmluve a ak

méarne uplynie dodatoéne stanovena lehota na plnenie,

- ak zhotovitel’ aj napriek upozorneniu objednavatel’a bude preukazatelne zhotovovat' dielo v
rozpore so zmluvnymi podmienkami,

- na zéklade rozhodnutia objednavatel’a dielo nerealizovat’,

- v pripadoch uvedenych v § 19 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani,




- v pripade poruSenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich
zmeny, md objednavatel’ pravo odstiipit’ od Zmluvy

Zhotovitel' mdze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel’ nepIni svoje zmluvné povinnosti,
atym zhotovitelovi znemoZni vykondvanie prac. Musi vSak vyzvat objednavatela aur¢it mu
dodato¢ne primeranii lehotu na splnenie zavizkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasi, Ze
v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

Objednévatel je povinny zhotovitelovi poslat’ supis a kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
d’al§ie naroky sdvisiace s odstipenim od zmluvy najneskér 14 pracovnych dni po vydctovani
s ndhradnym zhotovitelom.

Prace adodavky realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyaétuju podla zmluvnych cien
v preukdzate'nom rozsahu.

Zmluvné strany si dohodli nahradné doru¢enie odstipenia od zmluvy spocivajuce v tom, Ze pisomnost’
o odstipeni od zmluvy sa povaZuje za doru¢ent ditom, kedy bola uloZena na poste po marnom pokuse
0 jej dorugenie, aj ked’ sa adresat o uloZeni nedozvedel.

CL X11
Zaveredné ustanovenia

Pokial' vtejto zmluve nebolo dohodnuté nieo iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany si tito zmluvu pozorne preéitali a prehlasuju, Ze jej text im je zrozumitelny, jeho
vyznam zrejmy a urcity, a Ze tato zmluva je prejavom ich slobodnej a vaznej vdle a nebola uzavreta pod
natlakom ani za nevyhodnych podmienok, ¢o potvrdzujii svojimi vlastnoruénymi podpismi.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a G¢innost’ v zmysle
bodu 24 ¢1.VI. Vyzvu na prevzatie staveniska bude objednavatel’ vystavovat’ aZ po schvéleni procesu
zadavania zakazky zo strany poskytovatela nenévratného finanéného prostriedku na predmet zmluvy.

Zmenu tejto zmluvy je mozné uskuto&iiovat’ vylugne formou pisomnych a chronologicky ogislovanych
dodatkov podpisanymi oboma zmluvnymi stranami a len v stlade s § 18 zakona ¢&. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani.

K navrhom zmeny tejto zmluvy - dodatkom k tejto zmluve sa zmluvné strany zavdzuji vyjadrit’
pisomne v lehote do desiatich pracovnych dni od dorucenia navrhu dodatku druhej strane. Po tu ista
dobu je tymto navrhom viazan4 strana, ktora ho podala.

Tato zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponechdva objednavatel’ a jedno
zhotovitel’.

Neoddelite'nou sugast’ou tejto zmluvy su:
Océheny vykaz vymer (listinna forma),

Zoznam subdodavatelov,
Oceneny vykaz vymer v elektronickej forme v MS Excel.

Za objedndvatel’a: Za zhotovitela:

V Durcingj dna:. 46:0¢ 402

V Dubnici nad Vahom diia: 13.06.2023

/".{"/I i E ‘ h -".?.\\'~ ............................ .‘}'\I...

(] &> |\ |/ ASFA - KDK s.r.0.
*L \ [ |\ urgasova 881/9

' [\ ) 018 41\Dubnica nad Vahom

\ \ i/ /& 180: 46 704 507
FONG e IC DPH: SK2023558823







REKAPITULACIA STAVBY

Kod: IMPORT

Stavba: 00007 - Stavebné upravy chodnikov - Duréina_lll. ETAPA
JKSO:

Miesto:

Objednavatel:

Zhotovitel"
ASFA - KDK s. 1, 0.

Projektant:

Spracovatel’:

Poznamka:

Cena bez DPH

Sadzba dane Zaklad dane
DPH zakladna 20,00% 0,00
znizena 20,00% 78 626,44
Cena s DPH ' EUR
Projektant
Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel’ o .
<c - DUp
/l' / f s A\
£ / | Xy
{ \ \
( o | o
. l 5
\ | = 1 f
\ 2\ !/
\ A : . r .._/\ "
Datum a podpis: ' .~ "/ Petiatka

Spracovatef

Datum a podpis:

Zhotovitef

L o

Slrana1z2

Datum a pocpis: 13-C6_ 0L

U
KS:
Datum: 13.6.2023
ICO:
IC DPH:
1CO: 46 704 507
IC DPH: SK2023558823
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
78 626,44
Vyska dane
0,00
15 725,29
94 351,73
|
Pediatka |
/N ‘

(g )
ASFA - KDK;s.r.o.
Murgasova 8%1/9 @
018 41 Dubni¢a:pad Vahom
ICO: 4 3&4\\507
IC DPH: 20235%8823

Pediatka




REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: IMPORT

Stavba: 00007 - Stavebné tpravy chodnikov - Duréina_lll. ETAPA

Miesto: Datum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel" ASFA - KDK s. 1. 0. Spracovater:

Kéd Popis

Naklady z rozpoctov

00007 Stavebné upravy c...

Strana2z2

13.06.2023

Cena bez DPH [EUR]

78 626,44
78 626,44

Cena s DPH [EUR]

94 351,73
94 351,73




KRYCI LIST ROZPOCTU
Stavba:
00007 - Stavebné upravy chodnikov - Durgina_lil. ETAPA
Obijekt:
00007 - Stavebné upravy c...
JKSO: KS:
Miesto: - Datum:
Objednavatel: N ICO:
> IC DPH:
Zhotovitel" ICO:
ASFA - KDK s. r. 0., Murga3ova 881/9, 018 41 Dubnica nad Vahom IC DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka: - :
Cena bez DPH
Zaklad dane Sadzba dane
DPH zakladna 0,00 20,00%
zniZzena 78 626,44 20,00%
Cena s DPH \' EUR
»
Projektant Spracovatel’

Datum a podpis:

Objednavatel’

Datum a podpis: \

Pediatka

/% / eCiatka

Datum a podpis:

Zhotovitel

13.06.2023

46 704 507
SK2023558823

78 626,44

Vy8ka dane

0,00

15 725,29

94 351,73

Peciatka

ASFA - I&fl(lz's.r.o.
Murgasova 881/ @
018 41 Dubnica.féd Vahom
1C0: 35/ 704 507

IC DPH:

Datum a podpis: 4LOL RHTR

Strana1z4

2023558823

Pediatka




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
00007 - Stavebné upravy chodnikov - Dur&ina_Ill. ETAPA
Obiekt: -
00007 - Stavebné apravy c...
Miesto:
Objednavatel:
Zhotovitel ASFA - KDK s. 1. 0., Murga$ova 881/9, 018 41 Dubnica nad Vahom

Kod dielu - Popis

Naklady z rozpoétu

HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace
4 - Vodorovné kon&trukcie
5 - Komunikécie
8 - Rurové vedenie
9 - Ostatné kon$trukcie a prace-buranie
99 - Presun hmét HSV

VRN - Investi€né naklady necbsiahnuté v cenach

Strana2z 4

Déatum: 13.06.2023

Projektant:
Spracovater:

Cena celkom [EUR]

78 626,44

76 047,32
11 013,80

1 070,40
15 221,49
38 275,32
7 795,45

2 670,86

257912




ROZPOCET

Stavba:

Obijekt:

Miesto:

00007 - Stavebné Upravy chodnikov - Duréina_lIl. ETAPA

00007 - Stavebné apravy c...

Objednavatel:
Zhotovitel: ASFA - KDK s. r. 0., Murgasova 881/9, 018 41 Dubnica nad Vahom

PC Typ

Kéd Popis MJ Mnozstvo

Naklady z rozpoétu

10

11

12

13

14

£ x ©

£ss

Xiﬁééxgégx§§§

Py

Stals & oo

o
P

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

1,59

3,10

2,20

35,28

29,12

0,47

3,20:

HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odstranenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2,
1131072428 4 nad 50 do 100 mm, -0,18100t m2 334,500
odstranenie povodneho asfaltoveho chodnika
223,01,5 334,500
Sucet S .. .. . ..334500
’.‘ ‘ Y‘
Vytrhanie obrab kamennych, s vyburanim l62ka, 7 | :
118202155 kralnlkov alebo obrubnikov sto;atych ‘0 14500t - 3 m o 223,000
povodne betonove obrubnlky o S
223 223,000
Sucet 223,000
Odstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z
113307223.S ikameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, - m2 334,500
10,40000t
odstranenie povodneho strkoveho podkladu hr. 30 cm
223,0*1,5 334,500
_ Sucet 334,500
I
122201101.S ?(;i;c:‘?:vka a prekopavka nezapazena v hornine 3, do L m3 ; 70,920
' vykopanie podlozia v miestach buducich VjaZdOV T
(11,3419,8+17 9+18,1+15 5+23+16,9+9,4+14,5+11,2)*0,45 70,920
Suget 70,920
132201101.8 Vykop ryhy do irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 130,000
200*0,65 130,000
Sucet 130,000
175101102.S Obsyp po_trubla sypanlnou z vhodnych hornin 1 az4 s m3 130.000
prehodenim sypaniny v
181101102.8 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutne_‘i"\im M2 334,500
3
4 Vodorovné konstrukcie !
L4
Podklad pod dlazbu v ploche vodorovnej alebo v
4515778715 skione do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo strkopiesky e 334,500
5 Komunikacie
564851112.S .Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m2 334,500

:zhutneni hr. 160 mm

:Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikacii pre
596911144.S ‘pesich hr. 60 mm pre pesich nad 300 m2 so zriadenim  m2 334,500

|6zka z kameniva hr. 30 mm

celkova plocha chodnika (vratane podkladného I6Zka a vypine

&kar)

223,0"1.,5 334,500

Sudet 334,500
592460003600.S |Diazba betonové, rozmer 210x140x60 mm, prirodné m2 341,190
8 Rdrové vedenie 5

Demontaz kanaliza¢ného potrubia z beténovych rur od
{DN 300 do DN 500 -0,460 t
{Montaz kanaliza¢ného PVC-U potrubia hladkého

871396034.S 1p|nostenného DN 400 m 200,000

.Rura PVC-U hladky, kanalizaény, gravitaény systém D
400 mm, dl. 6 m, SN12 - pinostenna

812379011.8 m 200,000

286110005300.S ks | 35,000

Montaz PP reviznej kanalizaénej $achty , priemeru 600 ks 7.000!

G000 mm do vySKky 8achty 2 m s plastovym poklopom \

Strana3z4

6,00,

12,72

26,26

16,01

2,30

599,99

30,12

13.06.2023

Cena celkom [EUR]

78 626,44

76 047,32

11 013,80
531,86

691,30

735,90

525,52

4 586,40

3 785,60

157,22

107040

1 070,40

15 221,49
2 007,00

4 254,84

8 959,65,

3827532
3202,00!

460,00

20 999,65

210,84




PE Typ

16

17

18
19
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

x $% z £33 <

x £ x £ x 83 g 888¢8¢%

M

m

M

M

K

m

O
X

=~

X

Kod
286610035200

286610045400.S

1266620001100

286620001200
895991141.S
286630035700.S

9
914811111.8

916361111.S

:592170002100.S

917832112.8

592170003500

979081111.S

1979081121.S

1979089612.S

99
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Popis. -
’

}Sachtové dno prietocné DN 160x0°, ku kanalizaénej
ireviznej Sachte

| VInovcové Sachtova rira kanalizacna 1000 mm, dizka
3,6m PP

Plastovy poklop A15 na Sachtové riry,

Tesnenie z PVC k plastovému poklopu A15/600,
1Osadenie PVC uliénej vpuste DN 300, vyvod DN 150
Uli¢ny vpust DN 300, vyvod DN 150, vyska 1,0 m, PP

Ostatné konétrukcie a prace-buranie *
Montaz do¢asného dopravného znaéenia

Osadenie cestného obrubnika beténového lezatého do
l6zka z beténu prostého tr, C 12/15 s bo¢nou oporou

obrubniky vjazdu
(3,32+6,44+5,07+6,92+4,32+8,37+5,08+4 46+5,39+4,74)
Sucet

' Obrubnik cestny, Ix$xv 1000x 100x200 mm, skosenie
115/15 mm

54,11*1,01 "Prepoéitané koeficientom mnoZstva

Sucet

‘Osadenie chodnik. obrubnika beténového 'stojatého do
i16Zka z beténu prosteho tr. C 16/20 bez bo&nej opory
chodnikovy obrubnik vratane lozka

223

- obrubniky vjazdu
-(3,3246,44+5,07+6,92+4,32+8,37+5,08+4,46+5,39+4,74)
Sucet

EObrubnik rovny, Ix$xv 1000x100x200 mm, siva

165,8?1,61 "Prepotitané koeficientom mnozstva

Sucet
Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku do 1 km

226,68-133.8

Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku za kazdy
dalsi 1 km '

Skm b
92,8800%5 W
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a
|demolécii (17 09), ostatné

Presun hmét HSV

_Presun hmot pre pozemné komunikacie s krytom
'dlazdenym (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dlzky objektu

‘Presun hmot pre rirové vedenie hibené z rur z plast.,
hmét alebo sklolamin. v otvorenom vykope

Investiéné naklady neobsiahnuté v cenach

Ostatné naklady stavby - nakiady vzniknuté z titulu tzv.
Jvyssia moc' - bez rozliSenia
85970,78*2/100
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Mnozstvo J.cena [EUR]

7,000 250,12
14,000 712,12
7,000 93,93
7.000 25,12
8,000 6,00
8,000 100,12
1,000 350,00
54,110 12,12
54,110
54.110
54,651 5,90
54,651
54,651
168,890 6,88
223,000
-54,110
168,890
170,579 6,00
170,579
170,579
92,880 12,00
82,880
464,400 0,22
464,400
92,880 33,00
266,552 8,99
7,572 36,26
I |
1719,416| 150
1719,416

Cena celkom [EUR]

1750,84

9 969,68
657,51
175,84

48,00

800,96

7 795,45

350,00

655,81°

322,44

1161,96

102347

1114,56

102,17

3 065,04

267086

2 396,30

274,56

2 579,12
2579,12




Priloha: Zoznam subdodavatel'ov

Zoznam subdodavatelov
v rozsahu podl’a § 41 ods. 3 zikona o verejnom obstarivani

Zhotovitel' prehlasuje, 7e pri plneni tejto zmluvy bude vyuZivat kapacity, resp. zdroje nasledovnych
subdodavatelov:

Obchodny nazov asidio | 1CO, Predmet Rozsah Osoba opravnena konat' za subdodavatel'a
subdod4vatel'a DIC, IC | subdoddvky | subdodavky T
DPH Meno a Adresa Datum

priezvisko pobytu narodenia

L

V pripade potreby zmeny subdodévatela je zhotovitel’ povinny nahlasit’ zmenu subdodavatela objednavatelovi
min. 3 pracovné dni pred planovanou zmenou.

Postupuje sa podl'a § 41 VyuzZitie subdodavatel'ov zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

V Dubnici nad Vahom dia 13.06.2023

SFA - KDK s.r.0.

Murgadova 881
Py Dg 8819 @

Za zhotovite!'a: (\ ‘A
/ B ubnica nad Vahom
.................... ,_f//g\ ICO: 46 704 507
7 I DPH: SK2023558823

- doplni len uspesny uchddzac iidajmi o subdoddvateloch, do ponuky uchddzac moze predlosil, ale nie je
povinny prediladat




