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ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel’

Obchodné meno: StavTex Stavebna spolo¢nost’ hurbanovo s.r.o.
Sidlo: Agatova 52 , Hurbanovo

ICO: 53945204

DIC: 2121529729

Bankové spojenie: Tatrabanka

Cislo ti¢tu: SK11 1100 0000 0029 3645 1721

Zastupeny: Tibor P8endk — Konatel’

(d’alej iba ako ,,Zhotovitel™)

Objednavatel’

Obchodné meno: Mesto Hurbanovo

Sidlo: Mestsky trad v Hurbanove,
Komarnanska 91, 947 01 Hurbanovo

I1CO: 00306452

DIC: 2021029296

Bankové spojenie: VUB a.s

Cislo uétu: SK356 0200 0000 0000 2152 3142

Zastupeny: Mgr. Peter Zavodsky — primator mesta

(d’alej len ako ,,Objednavatel™)

Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika tito zmluvu
o dielo (d’alej len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY :

Predmetom tejto Zmluvy je zavdazok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednavatel'a riadne a véas
dielo Socidlne byty - rekonstrukcia objektu (d'alej len ,,Dielo®), v rozsahu podla bodu
2.2. Zmluvy, a to na zdklade projektovej dokumenticie a vykazu vymer, a zavizok
Objednavatela zhotovené Dielo prevziat' a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a sposobom d’alej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre tuéely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac

podl’a naceneného zadania, t.j. rozpoc¢tu, ktoré su prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zhotovit' Dielo len vrozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy.
Zhotovitel’ je opravneny zrealizovat’ prace nad rdmec rozsahu Diela, alebo v zniZenom
rozsahu, vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na zdklade predchddzajiceho pisomného
suhlasu Objednavatela (d’alej len ,,Naviac prace™).

K zmene ceny Diela méze prist™
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e V pripade, Ze dielo bolo realizované v men3om rozsahu a to na zdklade skuto¢ne
vykonanych préc.

e Premeranim skuto¢ne vykonanych prac, ak st vykonané v menSom rozsahu ako boli
uvedené vo vykaze vymer.

e V pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, rozsirenia
alebo zuZenia predmetu Zmluvy) nariadencho alebo schvalen¢ho Objednavatel'om.

e V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajicich nakladov na
zhotovenie Diela.

e Pri zmene zakonnej sadzby DPH.

Pre vypracovanie rozpo¢tu kazdej zmeny bude Zhotovitel’ pouzivat vysku jednotkovych

cien a polozky z rozpoétu, ktory bol sucastou Verejného obstaravania. V pripade, ak

nebude mozné pouzit’ tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel navrhne nové

jednotkové ceny alebo polozky a predlozi ich do dvoch (2) pracovnych dnf

Objednavatel'ovi na predbezné odstihlasenie spolu:

e s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych
nakladov,

e s odpocitanim prac, ktoré nebudu vykonané.

Zhotovitel' nesmie zacat' realizovat ziadne prdce nezahmuté vo vykaze vymer bez

pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade realizdcie prac bez pisomného suhlasu

Objednavatel’a nema Zhotovitel’ narok platbu za takéto ¢innosti a ani pravo ich fakturovat.

Pokial k zmene rozpo¢tu ddjde z inych dévodov (napr. vyskytom prac pdvodne

nezahrnutych v rozpoéte, ale suvisiacich s plnenim Zmluvy), Zhotovitel' pripravi navrh

dodatku k Zmluve, ktory posudi Objednavatel. Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k

Zmluve, tykajuci sa zmeny Ceny alebo jej casti, bude opraviiovat’ Zhotovitela k

uplatiiovaniu novych poloziek v stpise vykonanych préc.

Zmluvné strany beri na vedomie, Ze dodatky k Zmluve musia byt uzatvorené v silade s §

18 zékona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit’ pre Objednévatel'a Dielo s odbornou starostlivostou podl'a

podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje

nebezpeéenstvo, riadne, veas, bez vdd a nedorobkov, a odovzdat’" zhotovené Dielo

Objednavatel'ovi v zodpovedajticej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zacatia realizécie Diela zo strany Zhotovitel'a urci
Objednavatel' jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi, t.;].

Objednavatel si vyhradzuje pravo objednat’ si Dielo.

Zhotovitel' sa zaviizuje, ze Dielo zrealizuje (ukonéi) riadne a véas do 2 mesiacov od
terminu ur¢encho Objednavatelom podl'a bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.
Postupové (priebeZné) terminy realizacie Diela moze Objednavatel’ uréit’ po prerokovani
so Zhotovitelom v harmonograme postupu prac na zaklade projektovej dokumentacie.
Objednavatel’ méa pravo kedykol'vek odstipit’ od zmluvy alebo jej ¢asti, ktord ete nebola
splnenad, a to aj bez udania dévodu.
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CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je ..
Cena v EUR bez DPH 8557.62
DPH v EUR 0
Cena v EUR Kone¢na 8557.62

Cena zahriia aj vedlajSie rozpoltové naklady, najmd zameranie stavby, zriadenie
staveniska, oplotenie staveniska ¢i iné bezpe€nostné opatrenia a podobne.

Fakturdicia a platenie jednotlivych prac a doddvok bude v zmysle dohody Zmluvnych
stran vykonavané po prevzati celého (100%) Diela ObjedndvatePom podPa bodu 4.5
tejto zmluvy.

Faktira bude vystavend na zdklade Zhotovitelom predlozenych, Objednavatel'om ako aj
Stavebnym dozorom podla bodu 5.1 potvrdenych sipisov skuto¢ne vykonanych prac na
Diele.

Vykonané Naviac priace povodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel' sa zaviizuje pri ocefiovani Naviac prac pouZit’ rovnakd metodiku a jednotkové
ceny tak, ako ich pouzil pri spracovani svojej ponuky v rdmei rozpoctu.

Lehota splatnosti faktir je 30 dni od ich dorucenia Objednéavatelovi.

Faktiru je zhotovitel’ opravneny vystavit' az po dokonceni celého Diela a po prevzati Diela
Objednavatelom. Po wvystaveni faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi ziadnu d'alsiu faktaru. ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok
vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednavatel'ovi.

Objednavatel je opravneny zapocitat’ akikol'vek svoju i nesplatnt pohl'adavku, ktori ma
vo¢i ZhotovitelTovi, s pohladdvkou, i nesplatnou, kfora vznikne z tejto zmluvy
Zhotovitel'ovi vo¢i Objednéavatel'ovi. Zapocet pohl'addvok méze Objedndvatel’ uplatnit’ pri
thrade faktary Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy priptstaju, ze vyluCuju
pravo Zhotovitel'a zapoéitat’ aktkol'vek jeho pohladavku voéi Objedndvatelovi oproti
akejkol'vek pohladavke Objednéavatela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifiajucich odbornu sposobilost’ v
zmysle zdkona €.136/1995 7.z. v zneni neskor$ich predpisov o odbornej spdsobilosti na
vybrané ¢innosti vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela st obsiahnuté aj vietky néklady spojené s vybudovanim,

prevadzkou, tdrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitefom. Ako suast’ staveniska je
Zhotovitel povinny vytvorit' zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre
konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel' zabezpeti na svoje ndklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska,
dopravné znacenie ak je to potrebné.

Ak v suvislosti so za¢atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikéciach, obstard a uhradi tieto
znacky ako aj stym suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni
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staveniska je Zhotovitel' povinny umiestnit’ na pozemkoch Objednavatel'a. Povolenie na
docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znaSa
Zhotovitel'. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza
Zhotovitel’.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje
Zhotovitel v stilade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska st sucastou
zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto Zmluvy uréit’ pre
vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel’ je povinny viest’ odo diia za¢atia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykondva, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce
skuto¢nosti tykajice sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit
Objednavatel'ovi denny zdznam najneskor nasledujuci den po zapise. Objednavatel’ je
opravneny najneskor do 3 pracovnych dni od predloZenia zdznamu v stavebnom denniku
poznadit’ svoj sthlas, pripadne nesthlas s obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim
dévodov nesthlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovéava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pisomne vyzve Objednédvatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, a kontrole tych ¢asti Dicla, ktoré Objednavatel’ poCas realizacie Diela urci
zdpisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat® Objednavatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budi d’alSim
postupom prac zakryté alebo sa stanli nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred.
Ak Zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel' sa zaviizuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisluinej Casti
Dicla alebo celého Diela vyzvat” Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zépisom do
stavebného dennika a pisomnym oznamenim, ze Cast’ Diela alebo celé Dielo je pripravené
k odovzdaniu. SG¢asne s vyzvou na prevzatie diela dorué¢i Zhotovitel' Objednavatel'ovi
v dvoch vyhotoveniach vetky doklady preukazujuce Uspesne vykonanie vSetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zdviznymi normami a projektovou dokumenticiou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a prevddzkovych
predpisov na obsluhu Diela alebo jeho ¢asti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav
rozostavanosti Diela mal mat’ ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.
Diclo alebo jeho ¢ast’ je riadne vykonané az Gspesnym vykonanim vietkych skuSok
predpisanych v8eobecne zdviznymi pravnymi predpismi, zdvdznymi normami a
Projektovou dokumentaciou a predloZenim dokladov o tychto skuskach Objednavatel'ovi.
Zhotovitel' sa zaviizuje pisomne vyzvat’ Objedndvatel'a aspoii 10 pracovnych dni vopred k
ucasti na skuskach Diela alebo jeho ¢asti, priCom ucast’ Zhotovitel'a na tychto skuskach je
povinna. Zhotovitel je povinny viest’ podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach
a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel’ ma lehotu 5 dni na prezretie Diela a dokumenticie pred podpisom
odovzdavajuceho protokolu.
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Objednavatel’ nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané,
najmi ak v ¢ase, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje
Dielo alebo jeho ¢ast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokon&end praca oproti Projektovej dokumentécii. Na tcely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela si Zmluvné strany povinné po prezreti Diela
Objednéavatelom spisat’ protokol, ktory podpidu opravnené osoby Zmluvnych stran.
Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a si
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednavatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
Zhotovitel' nezane prace na odstrafiovani tychto vad véas alebo ich v¢as neodstrani, je
Objednavatel oprdvneny objednat’ si ich odstranenie na néklady Zhotovitel'a u tretej osoby
alebo vady odstranit’ sim na na ndklady Zhotovitel'a, pricom je opravneny uhradit’ naklady
potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov ZadrZzného.

Zhotovitel' pripuéta plnenie predmetu zmluvy subdodavkami. Kazdy subdodavatel spiﬁa
alebo najneskor v ¢ase plnenia bude spliiat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 pism. e) a pism.
f) a nemozu existovat’ u neho dévody na vylugenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7
z4kona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov. Opravnenie dodavat tovar, uskutociiovat’ stavebné prace
alebo poskytovat” sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zdkazky alebo
koncesie, ktory ma subdodavatel’ pinit’.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a
Zhotovitefom je povinny Zhotovitel’ najneskdr v den, ktory predchadza ditu, v ktorom ma
zmena subdodavatel'a nastat’ oznamit’ Objednédvatel'ovi zmenu subdoddvatela a v tomto
oznameni uviest’ udaje podFa bodu 5.17 tejto zmluvy.

Zhotovitel' v prilohe ¢ 2 ktejto zmluve uvedie udaje o vSetkych znamych
subdodavatel'och, tdaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

ZARUKA

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotoven¢ Dielo
bude mat pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat’ poziadavkam technickych noriem a vieobecne zavéznych pravnych predpisov.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatel'ovi, a
za vady, ktoré vznikli podas zaru¢nej doby.

Zaruéna doba zadina plynut odo dia nasledujiiceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zdru¢nd doba sa kon¢i uplynutim 60 mesiacov
plynicich od odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri  vyrobkoch,
zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konéi zaruéna doba
uplynutim doby zhodnej s diZkou zaru¢nej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
viak doby 24 mesiacov plynicej odo dila odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi.
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Zhotovitel' sa zavizuje zaCat’ s odstrafovanim pripadnych vad Diela bez zbyto¢ného
odkladu po doru¢eni oznamenia vady Objednavatel'om, pri vadach ohrozujucich prevadzku
stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej skody do 24 hodin od
dorudenia oznamenia vady Objednavatel'om. Zhotovitel' sa zavézuje odstranit’ vadu v ¢o
najkratSom technicky moZnom ¢ase, vZdy vsak najneskor do 8 dni od doruc¢enia oznamenia
vady Objednavatel'om, pokial' sa nedohodol s Objedndvatel'om inak. Pri vadach Diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za doruCenie ozndmenia vady
ZhotoviteFovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel' vadu v&as neodstrani, je Objednéavatel’ opravneny Ziadat’ primeranu zl'avu z
ceny Diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit’ od
Zmluvy alebo zabezpeCit' odstraneniec vady na naklady Zhotovitel'a tretfou osobou,
pripadne sam tuto vadu odstranit’ na naklady Zhotovitel'a. Naklady na odstranenie vady
Objednavatelom alebo nim poverenou tretou osobou mdéZe Objednavatel uhradit’ z
prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel’ zvoli narok na dodanie nahradného predmetu
plnenia, je Zhotovitel' povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnakeé prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel’ i v pripade, ak je
vada diela neodstraniteI'na.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel’ nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel' povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela vratane
DPH za kazdy zacaty deri omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a véas, okrem

pripadu, ze omeSkanie nastalo v dosledku okolnosti majucich povahu vy3Sej moci
(prirodna katastrofa, vojna, atd’.).

Ak Zhotovitel' neza¢ne odstranovat’ Objednavatelom oznament vadu véas, alebo ak
Zhotovitel' neodstrani vadu véas, je Zhotovitel’ povinny Objednavatelovi zaplatit’ zmluvnu
pokutu vo vyske 100,- € za kazda vadu a kazdy zacaty deni omeSkania az do dila, kedy
Zhotovitel pristapi k odstrafiovaniu vady.

Zhotovitel’ je povinny zmluvné pokuty zaplatit' v den, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody
sposobenej poruSenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

8. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY - SOCIALNY ASPEKT (SAPZ0006)

8.1.

8.2.

V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor§ich predpisov a ustanoveniami § 8a
zakona €. 365/2004 7. z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane
pred diskriminaciou a o0 zmene a doplneni niektorych zédkonov (antidiskriminaény zakon)
sa zmluvné strany dohodli, Ze poéas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel' v mieste
zhotovovania diela realizovat’ pre I'udi znevyhodnenych na trhu prace docasné
vyrovnavacie opatrenia.

Zhotovitel’ sa zaviizuje, ak bude potrebovat’ navysit’ svoje kapacity pre realizaciu
predmetnej stavby, zamestnd na realizaciu predmetnej stavby napriklad osoby
dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie stavby, alebo osoby z inych
znevyhodnenych vrstiev obyvatel’stva.
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8.3. Pri hladani vhodnych uchadza¢ov o zamestnanie poskytne Objednavatel’ potrebnu
sucinnost’ spocivajicu v predlozeni zoznamu osob, ktoré tieto predpoklady splitaju.
Splnenie predpokladov uchadzatmi o zamestnanie sa preukédZze relevantnym potvrdenim
prislusného Uradu prace, socidlnych veci a rodiny o zaradeni uchadzata do evidencie
dlhodobo nezamestnanych.

8.4, Zamestnanim podl'a bodu 8.2 sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu urdita,
pracovne] zmluvy na dobu neur€iti alebo dohody o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru s vybranym uchadzaCom o zamestnanie.

8.5. 'V pripade ak je Zhotovitel' v omeskani s plnenim povinnosti podl'a tohto ¢lanku zmluvy, je
Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednéavatel’'ovi zmluvni pokutu vo vyske 25,00 EUR za
kazdy deni omeskania.

8.6.  Opakované poruSenie povinnosti podl'a tohto ¢lanku zmluvy zo strany Zhotovitel'a, resp.
nenapravenie poruSenia tohto ¢lanku zmluvy Zhotovitelom i napriek pisomnej vyzve
Objednavatel’a je ddvodom pre odstipenie od zmluvy pre podstatné poruSenie povinnosti
Zhotovitela.

9.  ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1.  Zhotovitel nesmie v plnej miere zodpovednost’ za Skody sposobené pri realizacii Diela.

9.2.  Zhotovitel v pripade potreby umozni orgdnom SSD (Statneho stavebného dohladu) a nimi
prizvanym znalcom pristup na stavenisko a do stavby a vytvori podmienky pre vykon
dohl’adu.

9.3. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vzt'ahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

9.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne.

9.5.  Tato zmluva nadobuda platnost” dilom jej uzavretia a v zmysle § 47a ods. 1 Ob¢ianskeho
zakonnika v zneni neskorsich predpisov nadobtida u¢innost’” diiom nasledujicim po dni jej
zvergjnenia za splnenia nasledujucej odkladacej podmienky:

9.6. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
sthlasu ju podpisuju.

9.7.  Zmluva je vyhotovend v 4 rovnopisoch, po 2 pre kazdi Zmluvni stranu.

9.8.  NeoddeliteI'nou sticast'ou tejto zmluvy su prilohy:

e Priloha ¢. 1 - Cenova ponuka uchadzaca — ocenené zadanie
e Priloha ¢ 2 — Udaje o subdodavateFoch
Za Zhotovitel’a: Za Objednavatel’a:
Vﬁ.’{/..?ﬁ.é.’?ﬂw‘& dna..d./,.‘ ..... 5/‘5’/9/3 V Hurbanove, dnalsnsng“ LN
52,
irbanovo
45204
1529729
"""""""" texinfo@gmail.com
Tibor Pt et Mg 4
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Priloha & 1 - Cenova ponuka uchidzaca — ocenené zadania

Zmluva o dielo
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Priloha ¢. 2 — Zoznam vSetkych znimych subdodavatel'ov

Ladislav Durtovi¢

Ladislav Durcovic

Mald 18, SV.Peter

STAV — COOP s.r.o.

Ing. Agoston Ladislav

Konkolyho 41 .
Hurbanovo
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