SOP SR-Z/378/2019

Dohoda ¢. 1/2019

O FINANCOVANI ZMIEN A DOPLNKOV &.1
UZEMNEHO PLANU OBCE PRISLOP

uzatvorena medzi tymito ucastnikmi
1.1.

Nazov obce:  Obec Prislop

Sidlo: Prislop 41, 067 66

V zastupeni:  Jozef Blasko,
starosta obce

1CO: 00323438
DIC: 2020794622
Banka: VUB, a.s.
Cislo Giétu: 29227532/0200
IBAN: SK63 0200 0000 0000 2922 7532
1.2.
Ziadatel”: Statna ochrana prirody SR, Banska Bystrica
Sidlo: Tajovského 28B, 974 01 Banska Bystrica
V zastupeni:  Ing. Martin Lakanda,
generalny riaditel’
1CO: 17058520
DIC: 2021526188
Banka: Statna pokladnica
Cislo uétu: 7000390899/8180
IBAN: SK35 8180 0000 0070 0039 0899

(d’alej v dohode spolo¢ne len "Utastnici dohody")

ktori ustanovenim § 51 zadkona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢. zakonnik s primeranym pouzitim ustanovenia §19
zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov uzatvaraju tato dohodu o financovani Zmien a doplnkov &. 1 Uzemného planu

obce Prislop za nasledovnych podmienok:

¢l I

Uvodné ustanovenia

Ziadatel poziadal dita 01. 04. 2019 Obec Prislop o obstaranie zmien a doplnkov &.1 izemnoplanovacej
dokumentacie. Ziadatel’ pozaduje zmenu tzemného planu, resp. ¢asti tykajicej sa pozemku parc. ¢. C KN 33
k.4. Prislop, s funkénym vyuzitim definovanym ako plochy zelene na plochu ob¢ianskeho vybavenia, turizmu a
cestovného ruchu za Gcelom umiestnenia stavby Remeselny dom Prislop s prislusenstvom, podl'a predlozenej
Stadie.

Uznesenim ¢. 09/2019 zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva obce Prislop konaného dina 13. 04. 2019
bolo schvalené obstaranie Zmien a doplnkov ¢.1 Uzemného planu obce Prislop.
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¢l 1l
Predmet dohody

Na zaklade tejto dohody sa:

a) Obec Prislop zavizuje vykonat proces obstarania Zmien a doplnkov ¢. 1 Uzemného planu obce
Prislop v stulade so zdmerom ziadatela v primeranom rozsahu ¢innosti podl'a § 19a ods. 1
zakona ¢. 50/1976, so za¢iatkom prac na obstaravani v mesiaci august 2019.

b) Ziadatel sa zavizuje uhradit obci Prislop naklady spojené s procesom obstarania a spracovania
Zmien a doplnkov ¢. 1 Uzemného planu Obce Prislop, ktorych vyska a splatnost’ je dojednana v
¢l. 111. tejto dohody.

¢) Ziadatel berie na vedomie, ze Obec Prislop negarantuje, ze vysledok procesu obstardvania
zmien a doplnkov izemnoplanovacej dokumentacie bude v sulade s jeho zdmerom
Specifikovanym v €l. 1. ods. 1 tejto dohody, pretoze tento je zavisly od stanovisk dotknutych
organov a institucii.

d) Za splnenie povinnosti definovanej v ¢l. II. pism. b) tejto dohody zodpoveda ziadatel.

¢l
Vyska a splatnost’ nakladov

Obec Prislop ako organ uzemného planovania vycislil predpokladant vysku ndkladov za naplnenie
predmetu dohody vo vyske 4.900,- € /slovom: Styritisicdevét'sto eur /, ktoru je povinny predlozit
ziadatel'ovi pred podpisom tejto dohody. Cena zahfiia cenu za obstaravatel'skt ¢innost podla §2a
stavebného zakona, cenu za spracovanie ZaD ¢.1 UPN-O, cenu spojent s administrativnou ¢innost'ou
obce. Ziadatel' s takymto uréenim vyiky predpokladanych nakladov sthlasi, pricom Obec Prislop je
povinna dorudit’ ziadatel'ovi dodato¢né pisomné vyuactovanie skutoéne vynaloZenych nakladov spolu
s preukazanim ich vysky, a to najneskdr do 15 dni od ukonéenia procesu obstarania a spracovania
Zmien a doplnkov ¢. 1 Uzemného planu Obce Prislop.

Ugtastnici dohody sa vzajomne dohodli, e rozdiel spo¢ivajuci v cene predpokladanej vysky nakladov
v zmysle ods. 1 tohto ¢lanku a skutoéne vynaloZenych néakladov, su si zmluvné strany povinné
vzajomne vysporiadat najneskdér do 15 dni od predlozenia vyuctovania skutoéne vynalozenych
nakladov ziadatel'ovi od Obce Prislop.

Predpokladana vyska nakladov uréena v odseku 1 tohto ¢lanku je podla zhodne prejavenej vole
ucastnikov dohody splatnd najneskér do 15 dni od nadobudnutia G¢innosti tejto dohody, a to
bezhotovostnym prevodom na bankovy ucet Obce Prislop ¢. SK63 0200 0000 0000 2922 7532 s
uvedenim G&elu platby: ZaD &. 1 UP obce Prislop.

¢l IV.
Zaverecné ustanovenia

Neuhradenie predpokladanych nakladov v lehote podla ¢1. Ill. ods. 3 tejto dohody sa povazuje za
podstatné porusSenie dohody zo strany ziadatela, ¢o zaklad4 opravnenie Obci Prislop od tejto dohody
odstupit’ v sulade s ustanovenim § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Nepredlozenie dodatoéného vyuctovania skutocne vynalozenych nakladov ziadatelovi od Obce
Prislop v lehote podla ¢l. IIT ods. 1 tejto dohody opraviuje ziadatel'a od tejto dohody odstupit’ v stilade
s ustanovenim § 344 a nasl. Obchodného zakonnika, ¢im nie je dotknuté pravo na ndhradu vzniknute;j
Skody.

Tato dohoda je povinne zverejnovanou zmluvou podla §5 zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm v zneni neskorSich predpisov. Tato dohoda nadobuda platnost dnom
podpisania obidvoma stranami a G¢innost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle §47a
Obcianskeho zakonnika.

Tato dohoda sa po vSetkych strankach riadi a bude vykladana v sulade s pravnymi predpismi
Slovenskej republiky, najmid podla prislusnych ustanoveni zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov.
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Tuto dohodu je mozné menit alebo doplnit’ iba pisomnym a ocislovanym dodatkom k tejto dohode
podpisanym opravnenymi zastupcami obidvoch ucastnikov. Akékol'vek iné zmeny alebo doplnenia
tejto dohody su neplatné.

Tato dohoda je vyhotovena v troch (3) vyhotoveniach majtcich povahu originalu, pricom Obec Prislop
obdrzi po podpise dve (2) jej vyhotovenia a ziadatel jedno (1) vyhotovenie.

Utastnici dohody vyhlasuju, Ze si dohodu pozorne preéitali, neuzavreli ju v tiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok, ze zastupcovia ticastnikov st plne sposobili na pravne tkony a Ze je im jej
obsah jasny a zrozumitel'ny.

V Prislope dna V Banskej Bystrici dna

Obec Prislop : Ziadatel’:

Jozef Blasko Ing. Martin Lakanda
starosta generalny riaditel
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