Dohoda IM/2023/0258
u -prelozke telekomunikacného vedenia

c.

uzatvorena podfa ustanovenia § 24 zakona €. 452/2021 Z. z. o elektronickych

komunikaciach a § 18 ods. 13 zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny
zakon) v zneni neskorsich predpisov

«91601710.

1

medzi
1. Obchodny nazov: Slovak Telekom, a.s.

Sidlo: Bajkalska 28

817 62 Bratislava
V zastupeni: Barnabas Szabé — manazér sluzieb a infrastruktury

na zaklade Podpisového poriadku Slovak Telekom, a.s.
ICO: 35763469
DIC: 2020273893
IC DPH: SK2020273893

Spolognost zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava |, oddiel Sa, viozka €.
2081/B.
(dalej len ,,Podnik®)

a

2. Obchodny nazov: . Narodna diaFni¢na spolo¢nost’, a.s.
Sidlo: Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Statutarny organ zastipeny predstavenstvom:
Ing. Vladimir Jacko, PhD., MBA - predseda predstavenstva a generainy

riaditel
Ing. Stanislav Beno — ¢len predstavenstva
Bankové spojenie: .

Cislo Gétu:

ICO: 35919 001

DIC: 202 193 7775

IC DPH: SK202 193 7775

Akciova spoloénost, zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava |, oddiel Sa, vlozka ¢Cislo 3518/B

(dalej len ,Stavebnik®)
(spolo¢ne dalej aj ako ,zmluvné strany®)

Clanok I.
Zakladné udaje

1. Podnik je vlastnikom a prevadzkovatefom telekomunikacnych zariadeni a vedeni kablov
v lokalite Bratislava - Vajnory (dalej len ,Vedenie®).

2. Stavebnik je investorom stavby ,,Diafnica D1 Bratislava — Triblavina, rozsirenie (dalej len
,Stavebna €innost®).

3. Stavebnou &innostou Stavebnika je vyvolana potreba prelozky Vedenia Podniku, ktora bude
realizovana na zaklade ust. § 18 ods. 13 zakona &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach
(cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov a § 24 zakona &. 452/2021 Z. z. o elektronickych

komunikaciach



Clanok L.
Predmet dohody
Na zaklade vyjadrenia k projektovej dokumentacii (VPD): 2223000139, Podnik suhlasi
s prelozkou Vedenia do nahradného vedenia v ramci stavebnej Cinnosti ako stavebny objekt
SO 650-10 Prelozka miestneho kabla v km 0,144 — 0,574 lavého kolektorového pasu Bratislava
- Trnava, ktory vypracoval Istroservis s.r.o. , dalej len ,Prelozené vedenie®).

. Stavebnik je povinny zabezpecit realizaciu prelozky Vedenia prostrednictvom subjektu, ktory je
zmluvnym partnerom Podniku, opravnenym na vykon tejto ginnosti a realizuje predmetné prace
zamestnancami zadkolenymi z Technickych predpisov a Metodického usmernenia Podniku
uvedenych v &l. lll ods. 2, 3 a 5 tejto Dohody.

Vsetky naklady na prelozku Vedenia bude v zmysle ustanovenia § 24 zakona €. 452/2021 Z. z.

o elektronickych komunikaciach znasat' Stavebnik, a to vratane pripadnych narokov vlastnikov

alebo uzivatefov dotknutych nehnutelnosti podfa § 21 a 23 zékona ¢&. 452/2021 Z. z.

o elektronickych komunikaciach alebo akychkolvek inych nahrad za umiestnenie a prevadzku

PreloZeného vedenia na/v dotknutych nehnutefnostiach.

Stavebnik je povinny na svoje naklady

a) zabezpedit vo svojom mene akékolvek tradné alebo iné povolenie, ohlasenia , rozhodnutia,
vyjadrenia alebo suhlasy potrebné na vykonanie prelozky Vedenia, resp. na vybudovanie
Prelozeného vedenia;

b) zabezpe&it majetkovopravne vysporiadanie umiestnenia Prelozeného vedenia nalv
dotknutych nehnutelnostiach, ktoré umozni Podniku ajeho pravnym nastupcom trvalé
a bezodplatné umiestnenie a prevadzku (vratane oprav, Udrzby a rekonstrukcie)
Prelozeného vedenia nalv dotknutych nehnutelnostiach (vratane prava vstupu na
nehnutelnost/do nehnutelnosti v nevyhnutnom rozsahu) tak, aby vlastnici a uZivatelia tychto
nehnutelnosti nemohli od Podniku a jeho pravnych nastupcov poZadovat akukolvek dalsiu
finan¢nu alebo nefinanént nahradu za umiestnenie alebo prevadzkovanie PreloZzeného
vedenia na/v nehnutelnosti. V pripade, Ze sa PreloZzené vedenie umiestni na/v nehnutelnosti
vo vlastnictve Stavebnika, Stavebnik tymto v stlade s ustanoveniami § 21 ods.15 zakona
&. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach udeluje Podniku sdhlas s trvalym (na
gasovo neobmedzenu dobu (§ 582 ods. 2 Obcianskeho zakonnika)) bezodplatnym
umiestnenim a prevadzkou vratane oprav, Udrzby a rekonstrukcie) Prelozeného vedenia
na/v dotknutych nehnutelnostiach (vratane prava vstupu na nehnutefnost/do nehnutelnosti
v nevyhnutnom rozsahu).

Stavebnik je povinny predlozit podniku doklady preukazujice splnenie jeho povinnosti podia

tohto odseku 3 spolu s dokumentaciou k Prelozenému vedeniu pre Ucely preberacieho konania

(&. 1l ods. 5). V pripade, ak niektoré doklady preukazujuce spinenie povinnosti uvedenej

vpismene a) (napriklad kolaudaéné rozhodnutie) nebude objektivne mozné dolozit

k preberaciemu konaniu (&l. Il ods. 5), Stavebnik je povinny takéto doklady odovzdat Podniku

do 30 dni odo dna ich ziskania.

. Prelozkou Vedenia nedochadza k zmene vlastnickych pomerov a Podnik bude od zaciatku
vlastnikom PreloZzeného vedenia.

. Stavebnik je povinny pri realizacii prelozky Vedenia Podniku dodrzZiavat ustanovenia platnej
legislativy Slovenskej republiky.

_ Stavebnik emailom oznami Podniku termin prelozky Vedenia minimalne 15 pracovnych dni pred
jej zaCatim na mailové adresy: o

a poziada o prerudenie prevadzky. Prace Stavebnik zacne az po
povoleni prerusenia prevadzky za podmienok definovanych Podnikom.

. V pripade, Ze sa prelozka Vedenia podla tejto dohody nezrealizuje do 6 mesiacov odo dna
vyjadrenia Podniku k projektovej dokumentacii uvedeného v odseku 1, je Stavebnik povinny
pred zadatim realizacie prelozky poZiadat Podnik o vyjadrenie, ¢i nenastala taka zmena
okolnosti, ktora by vyzadovala zmenu projektu. Ak vzhladom na zmenu okolnosti bude potrebné



zmenit projekt uvedeny v odseku 1, Stavebnik je povinny na viastné naklady zabezpecit zmenu
projektu a tento predloZit Podniku na schvalenie. Prelozka vedenia sa nasledne vykona podrfa
schvaleného zmeneného projektu. Rovnako je Stavebnik povinny postupovat aj v pripade, Ze sa
prelozka nezrealizuje ani do 6 mesiacov odo dia schvalenia zmeneného projektu.

.V pripade, Ze Stavebnik nedodrzi podmienky a termin (d'alej len ,zmluvné povinnosti‘) stanovené
v povoleni prerusenia prevadzky, ktoré vyda Podnik, ma Podnik voci Stavebnikovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 35 € za kazdu aj zacatd hodinu omeskania s plnenim
niektorej zo zmluvnych povinnosti. Tym nie je dotknuty narok Podniku na nahradu skody, ktora
mu vznikne porudenim zmluvnych povinnosti. Podnik je opravneny vystavit fakturu, ktorou
vyGétuje tato zmluvnu pokutu bez zbytoéného odkladu po poruSeni niektorej zo zmluvnych
povinnosti Stavebnikom. Faktura je splatna do 15 dni od jej vystavenia.

Clanok Iil.
Spoloc¢né ustanovenia
. Stavebnik je pri prelozke Vedenia povinny postupovat len v stlade s projektom uvedenym v €l.
Il ods. 1 tejto dohody. Stavebnik sa zaroveii zavazuje postupovat podfa vyjadrenia Podniku,
ktoré tento vyda na ochranu Vedenia alebo inych telekomunikaénych vedeni a zariadeni v jeho
vlastnictve alebo prevadzke.

. Stavebnik je povinny odovzdat Podniku meracie protokoly a kompletnu projektovi dokumentaciu
so zapracovanymi zmenami PreloZeného vedenia so vSetkymi vyjadreniami pred prepojenim
prevadzky do nahradného PreloZzeného vedenia v zmysle Technického predpisu Podniku T-326.

. Podnik je povinny prevziat PreloZzené vedenie len za podmienky, ze toto spifia predpisané
technické parametre na zaclenenie do telekomunikaénej siete Podniku v zmysle aktualnych
Technickych predpisov Podniku TA 225, TA 205, TA 211 a ich stvisiacich dodatkov.

. Stavebnik je povinny bezodkladne oznamit Podniku pisomnou formou ukoncenie prac na
prelozke Vedenia Podniku. Ukonéenie stavebnych prac na prelozke Vedenia Podniku je den
ukon&enia prepojenia pévodného Vedenia do PreloZzeného vedenia, zaroven je to den ur€eny
v Ziadosti o prerudeni prevadzky za podmienok definovanych Podnikom.

. Samotné preberanie prac sa uskutoéni protokolarne za U¢asti zastupcov oboch zmiuvnych stran
v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41 na preberanie stavieb infrastruktury.
Preberacie konanie sa musi uskutoénit do 15 pracovnych dni od zaslania oznamenia o ukonceni
prac na prelozke Vedenia Podniku Stavebnikom. Preberacie konanie zvolava Stavebnik.
Stavebnik vyzve Podnik pisomnou formou na prebratie PreloZzeného vedenia minimalne 10
pracovnych dni pred terminom preberacieho konania a sucasne odovzda pozadovanu
dokumentaciu k Prelozenému vedeniu v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41.
V pripade, ze:

a) Stavebnik nevyzve Podnik na preberacie konanie v lehote minimalne 10 pracovnych dni pred
terminom preberacieho konania alebo neodovzda poZadovanu dokumentaciu v zmysle
Metodického usmernenia Podniku M-273-41 alebo

b) preberacie konanie nebude z dévodov na strane Stavebnika aspesne ukoncené v lehote 15
pracovnych dni od zaslania oznamenia o ukon&eni prac na prelozke Vedenia Podniku,

sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute za porusenie niektorej z povinnosti uvedenej pod

pismenom a) alebo b) Stavebnikom.

V pripade porusenia niektorej povinnosti uvedenej v tomto bode pod pismenom a) alebo b)

Stavebnikom ma Podnik vo&i Stavebnikovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 35 €

za kazdy aj zacaty defi omeskania. Popri zmiuvnej pokute je Podnik opravneny pozadovat

nahradu $kody presahujicu zmluvnu pokutu, a to az do jej skutognej vysky. Podnik je opravneny
vystavit faktaru, ktorou vyaétuje zmiuvnu pokutu a/alebo nahradu $kody bez zbyto&ného odkladu
po porudeni zmluvnej povinnosti Stavebnikom. Faktura je splatna do 15 dni od jej vystavenia.



-—

2.

Clanok IV.
Zaverecéné ustanovenia

. Prava a povinnosti neupravené touto dohodou sa riadia prislu$nymi ustanoveniami Obchodného

zakonnika a zakona €. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach.

Tato dohoda nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a Géinnost
dniom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Stavebnik sa zavazuje zverejnit tuto dohodu v stlade s § 5a ods. 4 a 5 zakona ¢. 211/2000 Z.
z. o slobodnom pristupe k informaciam a bezodkladne Podniku dorucit pisomné potvrdenie
o zverejneni tejto dohody. Zverejnenie tejto dohody sa nepovaZuje za porusenie a ani za
ohrozenie obchodného tajomstva a informacie oznacené v tejto dohode ako déverné z zmysle
§ 271 ods. 1 Obchodného zakonnika sa nepovazuje za déverné informacie.

V pripade, ze Stavebnik nezrealizuje preloZzku Vedenia v termine do troch rokov od G&innosti
tejto dohody, ucinnost tejto dohody zanikne.

Tato dohoda je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych tri patria Podniku a tri Stavebnikovi.

. Dohodu mozno menit' a dopifiat len po vzajomnej dohode zmluvnych stran formou pisomnych

ocCislovanych dodatkov.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto dohodu precitali a na znak suhlasu ju podpisuju.

V Bratislave, diia: /9.6-Z202 % V Bratislave, dia: 1.9 0 203
Za Slovak Telekom, a.s.: Za Stavebnika:

Barnabas Szabé Ing. Vladimir Jacko, Phpb., MBA
Manazér sluzieb a infrastruktary predseda predstavenst

a generalny riaditef

¢len predstavenstva



