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0 prefoZké telekomunikacného vedenia

«S1601710.

i

uzatvorena podla ustanovenia § 24 zakona €. 452/2021 Z. z. o elektronickych

komunikaciach a § 18 ods. 13 zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikéciach (cestny

1.

1.

2.

zakon) v zneni neskorsich predpisov

medzi

Obchodny nazov: Slovak Telekom, a.s.
Sidlo: Bajkalska 28

817 62 Bratislava
V zastupeni: Barnabas Szabo — manazér sluzieb a infrastruktary

na zaklade Podpisového poriadku Slovak Telekom, a.s.
ICO: 35763469
DIC: 2020273893
IC DPH: SK2020273893

Spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel Sa, viozka C.

2081/B.
(dalej len ,Podnik®)

Obchodny nazov: Narodna diafni¢éna spolo¢nost, a.s.
Sidlo: Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Statutarny organ zastipeny predstavenstvom:
Ing. Vladimir Jacko, PhD., MBA - predseda predstavenstva a generalny

riaditel
Ing. Stanislav Bero — ¢len predstavenstva

Bankové spojenie:

Cislo Gétu: N

ICO: 35919 001

DIC: 202 193 7775

iC DPH: SK202 193 7775

Akciova spolognost, zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava |, oddiel Sa, vlozka Cislo 3518/B

(dalej len ,Stavebnik®)
(spolo¢ne dalej aj ako ,zmluvné strany”)

Clanok I.
Zakladné udaje
Podnik je vlastnikom a prevadzkovatefom telekomunikacnych zariadeni a vedeni kablov
v lokalite Chorvatsky Grob (dalej len ,Vedenie).
Stavebnik je investorom stavby ,,Dialnica D1 Bratislava - Triblavina, rozs$irenie® (dalej len

,Stavebna ¢innost®).

3. Stavebnou &innostou Stavebnika je vyvolana potreba prelozky Vedenia Podniku, ktora bude

realizovana na zaklade ust. § 18 ods. 13 zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach
(cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov a § 24 zakona &. 452/2021 Z. z. o elektronickych

komunikaciach.
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Clanok II.
Predmet dohody
Na zaklade vyjadrenia k projektovej dokumentacii (VPD): 2223000115, Podnik suhlasi
s prelozkou Vedenia do nahradného vedenia v ramci stavebnej ¢innosti ako stavebny objekt
SO 654-00 Prelozka 2 x MK v km 3,229 (km 16,829 D1) dialnice D1 Bratislava — Trnava, ktory
vypracoval Istroservis s.r.o. - dalej len ,Prelozené vedenie®).

Stavebnik je povinny zabezpedit realizaciu prelozky Vedenia prostrednictvom subjektu, ktory je
zmluvnym partnerom Podniku, opravnenym na vykon tejto €innosti a realizuje predmetné prace
zamestnancami zaskolenymi z Technickych predpisov a Metodického usmernenia Podniku
uvedenych v €l. llIt ods. 2, 3 a 5 tejto Dohody.

Vsetky naklady na prelozku Vedenia bude v zmysle ustanovenia § 24 zakona €. 452/2021 Z. z.

o elektronickych komunikaciach znasat Stavebnik, a to vratane pripadnych narokov vlastnikov

alebo uzivatelov dotknutych nehnutelnosti podfa § 21 a 23 zakona &€. 452/2021 Z. z.

o elektronickych komunikaciach alebo akychkolvek inych nahrad za umiestnenie a prevadzku

PreloZzeného vedenia na/v dotknutych nehnutefnostiach.

Stavebnik je povinny na svoje naklady

a) zabezpeclit vo svojom mene akékolvek uradné alebo iné povolenie, ohlasenia , rozhodnutia,
vyjadrenia alebo suhlasy potrebné na vykonanie prelozky Vedenia, resp. na vybudovanie
Prelozeného vedenia;

b) zabezpecit majetkovopravne vysporiadanie umiestnenia Prelozeného vedenia nalv
dotknutych nehnutelnostiach, ktoré umozni Podniku a jeho pravnym nastupcom trvalé
a bezodplatné umiestnenie a prevadzku (vratane oprav, udrzby a rekonstrukcie)
Prelozeného vedenia nalv dotknutych nehnutelnostiach (vratane prava vstupu na
nehnutelnost/do nehnutelnosti v nevyhnutnom rozsahu) tak, aby vlastnici a uZivatelia tychto
nehnutefnosti nemohli od Podniku a jeho pravnych nastupcov pozadovat akukolvek dalSiu
finanénu alebo nefinanéni nahradu za umiestnenie alebo prevadzkovanie PreloZzeného
vedenia na/v nehnutelnosti. V pripade, Ze sa Prelozené vedenie umiestni na/v nehnutefnosti
vo vlastnictve Stavebnika, Stavebnik tymto v stlade s ustanoveniami § 21 ods.15 zakona
&. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach udeluje Podniku suhlas s trvalym (na
gasovo neobmedzent dobu (§ 582 ods. 2 Obdianskeho zakonnika)) bezodplatnym
umiestnenim a prevadzkou vratane oprav, Udrzby a rekons$trukcie) PreloZzeného vedenia
na/v dotknutych nehnutelnostiach (vratane prava vstupu na nehnutefnost/do nehnutefnosti
v nevyhnutnom rozsahu).

Stavebnik je povinny predloZit podniku doklady preukazujuce splnenie jeho povinnosti podla

tohto odseku 3 spolu s dokumentaciou k Prelozenému vedeniu pre ucely preberacieho konania

(8l. lll ods. 5). V pripade, ak niektoré doklady preukazujice splnenie povinnosti uvedene;

vpismene a) (napriklad kolaudaéné rozhodnutie) nebude objektivne mozné dolozit

k preberaciemu konaniu (¢l. Ill ods. 5), Stavebnik je povinny takéto doklady odovzdat Podniku

do 30 dni odo dna ich ziskania.

Prelozkou Vedenia nedochadza k zmene vlastnickych pomerov a Podnik bude od zacCiatku
vlastnikom Prelozeného vedenia.

Stavebnik je povinny pri realizacii prelozky Vedenia Podniku dodrZiavat ustanovenia platnej
legislativy Slovenskej republiky.

Stavebnik emailom oznami Podniku termin prelozky Vedenia minimalne 15 pracovnych dni pred
jej zacatim na mailové adresy:

a poziada o prerusenie prevadzky. Prace Stavebnik zache az po
povoieni preruenia prevadzky za podmienok definovanych Podnikom.

V pripade, Ze sa prelozka Vedenia podla tejto dohody nezrealizuje do 6 mesiacov odo dria
vyjadrenia Podniku k projektovej dokumentacii uvedeného v odseku 1, je Stavebnik povinny
pred zadatim realizacie prelozky poziadat Podnik o vyjadrenie, ¢i nenastala taka zmena



okolnosti, ktora by vyzadovala zmenu projektu. Ak vzhfadom na zmenu okolnosti bude potrebné
zmenit projekt uvedeny v odseku 1, Stavebnik je povinny na viastné naklady zabezpecit zmenu
projektu a tento predlozit Podniku na schvalenie. Prelozka vedenia sa nasledne vykona podfa
schvaleného zmeneného projektu. Rovnako je Stavebnik povinny postupovat aj v pripade, Ze sa
prelozka nezrealizuje ani do 6 mesiacov odo dria schvalenia zmeneného projektu.

.V pripade, Ze Stavebnik nedodrzi podmienky a termin (dalej len ,zmluvné povinnosti®) stanovené
v povoleni preru$enia prevadzky, ktoré vyda Podnik, ma Podnik voci Stavebnikovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 35 € za kazdu aj za€atd hodinu omeskania s plnenim
niektorej zo zmluvnych povinnosti. Tym nie je dotknuty narok Podniku na nahradu skody, ktora
mu vznikne poru$enim zmluvnych povinnosti. Podnik je opravneny vystavit faktaru, ktorou
vylétuje tato zmluvnd pokutu bez zbytoéného odkladu po poruSeni niektorej zo zmluvnych
povinnosti Stavebnikom. Faktara je splatna do 15 dni od jej vystavenia.

Clanok IlL.
Spolo¢né ustanovenia
. Stavebnik je pri prelozke Vedenia povinny postupovat len v sulade s projektom uvedenym v Cl.
Il ods. 1 tejto dohody. Stavebnik sa zarovei zavazuje postupovat podla vyjadrenia Podniku,
ktoré tento vyda na ochranu Vedenia alebo inych telekomunikaénych vedeni a zariadeni v jeho
vlastnictve alebo prevadzke.

. Stavebnik je povinny odovzdat' Podniku meracie protokoly a kompletnu projektovu dokumentaciu
so zapracovanymi zmenami Prelozeného vedenia so v8etkymi vyjadreniami pred prepojenim
prevadzky do nahradného PreloZeného vedenia v zmysle Technického predpisu Podniku T-326.

. Podnik je povinny prevziat PreloZzené vedenie len za podmienky, Ze toto spifa predpisané
technické parametre na zaélenenie do telekomunikaénej siete Podniku v zmysie aktualnych
Technickych predpisov Podniku TA 225, TA 205, TA 211 a ich savisiacich dodatkov.

. Stavebnik je povinny bezodkladne oznamit Podniku pisomnou formou ukonCenie prac na
prelozke Vedenia Podniku. Ukoné&enie stavebnych prac na prelozke Vedenia Podniku je den
ukond&enia prepojenia pévodného Vedenia do PreloZzeného vedenia, zaroven je to den ureny
v Ziadosti o prerudeni prevadzky za podmienok definovanych Podnikom.

. Samotné preberanie prac sa uskutoéni protokolarne za ucasti zastupcov oboch zmluvnych stran
v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41 na preberanie stavieb infrastruktury.
Preberacie konanie sa musi uskutoénit do 15 pracovnych dni od zaslania oznamenia o ukonceni
prac na prelozke Vedenia Podniku Stavebnikom. Preberacie konanie zvolava Stavebnik.
Stavebnik vyzve Podnik pisomnou formou na prebratie Prelozeného vedenia minimaine 10
pracovnych dni pred terminom preberacieho konania a sucCasne odovzda pozadovantu
dokumentaciu k Prelozenému vedeniu v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41.
V pripade, Ze:

a) Stavebnik nevyzve Podnik na preberacie konanie v lehote minimaine 10 pracovnych dni pred
terminom preberacieho konania alebo neodovzda pozadovanu dokumentaciu v zmysle
Metodického usmernenia Podniku M-273-41 alebo

b) preberacie konanie nebude z dévodov na strane Stavebnika Uspesne ukoncené v lehote 15
pracovnych dni od zaslania oznamenia o ukon&eni prac na prelozke Vedenia Podniku,

sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute za poruenie niektorej z povinnosti uvedenej pod

pismenom a) alebo b) Stavebnikom.

V pripade porusenia niektorej povinnosti uvedenej v tomto bode pod pismenom a) alebo b)

Stavebnikom ma Podnik vod&i Stavebnikovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 35 €

za kazdy aj zadaty defi omeskania. Popri zmluvnej pokute je Podnik opravneny pozZadovat

nahradu $kody presahujicu zmluvna pokutu, a to aZ do jej skutognej vysky. Podnik je opravneny
vystavit faktaru, ktorou vytétuje zmluvni pokutu a/alebo nahradu gkody bez zbytoéného odkladu
po poruseni zmluvnej povinnosti Stavebnikom. Faktura je splatna do 15 dni od jej vystavenia.
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Clanok IV.
Zaverec¢né ustanovenia

. Prava a povinnosti neupravené touto dohodou sa riadia prislu§nymi ustanoveniami Obchodného

zakonnika a zakona ¢. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach.

Tato dohoda nadobuida platnost driom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a u€innost
driom nasledujdcim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Stavebnik sa zavéazuje zverejnit tuto dohodu v sulade s § 5a ods. 4 a 5 zékona €. 211/2000 Z.
z. o slobodnom pristupe k informaciam a bezodkladne Podniku doruéit pisomné potvrdenie
o zverejneni tejto dohody. Zverejnenie tejto dohody sa nepovaZzuje za porusenie aani za
ohrozenie obchodného tajomstva a informacie oznacené v tejto dohode ako dbverné z zmysle
§ 271 ods. 1 Obchodného zakonnika sa nepovaZzuje za déverné informacie.

V pripade, Ze Stavebnik nezrealizuje prelozku Vedenia v termine do troch rokov od Gg&innosti
tejto dohody, Gcinnost tejto dohody zanikne.

Tato dohoda je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych tri patria Podniku a tri Stavebnikovi.

Dohodu mozno menit a dopifat len po vzajomnej dohode zmluvnych stran formou pisomnych
ocislovanych dodatkov.

7. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito dohodu preéitali a na znak suhlasu ju podpisuju.
V Bratislave, dna: /3. 6.20/4 V Bratislave, dna: 15 %

Za Slovak Telekom, a.s.: Za Stavebnika: Bl ik
Barnabas Szabé Ing. Viadimir Jacko, PHD., MBA
Manazér sluzieb a infrastruktary predseda predstavenstya

a generalny riaditel

Ing. Stanis;a\{ Beno
¢len predstgvenstva



