

Dodatok č.3

k Mandátnej zmluve č. 79/2018 - NEEMO EEIG (2019-2022)
medzi ÚKE SAV (mandant) a Mgr. Andrejom Bačom, PhD. (mandatár)
platný pre čiastkové obdobie **1.7.2019-30.6.2020**
(podľa čiastkovej zmluvy č. sC03_04 s Klientom)

Podľa článku č. " Mandátnej zmluvy, na vyššie uvedené čiastkové obdobie mandant prideliť mandatárovi nasledovné projekty LIFE (tab. 1) a počty pracovných dní:

A) Hlavná úloha "monitorovanie otvorených projektov" podľa NEEMO šablóny výkazu práce, ďalej rozdelená na časti podľa šablóny výkazu práce poskytnutej mandantom:

1. časť - výlučné monitorovanie otvorených projektov LIFE:

Mandant prideliť mandatárovi spolu 89,25 pracovných dní vypočítaných ako:

- a) 92,75 dní určených manažmentom konzorcia NEEMO EEIG na monitorovanie expertov pridelených projektov LIFE na základe údajov platných ku dňu 1.8.2019 mínus
- b) 3,5 dní odčlenených do spoločných rezervných dní na kontrolu kvality práce členov monitorovacieho tímu mandanta (ILE-QC, viď 2. časť), pričom 0,5 dňa na projekt je vynásobený počtom pridelených projektov (viď tab. 1).

Tento počet dní je predbežný a môže klesnúť, ak sa niektorý z pridelených projektov LIFE vonline systéme Klienta s názvom "Butler" počas zmluvného obdobia uzavrie a súvisiaci počet dní pridelených tomuto projektu upraví manažment konzorcia NEEMO EEIG. Podobne sa počet dní pre projekty môže zmeniť smerom nahor alebo nadol z akéhokoľvek iného dôvodu po intervencii manažmentu NEEMO a/alebo Centrálného tímu NEEMO.

2. časť - kontrola kvality práce iných členov monitorovacieho tímu mandanta (ILE-QC):

Počet dní na túto časť hlavnej úlohy nie je mandantom stanovený. Bude zodpovedať počtu odpracovaných dní riadne zapísaných vo výkaze práce mandatára podľa článku č. " Mandátnej zmluvy.

Ostatné časti hlavnej úlohy:

Mandant prideliť mandatárovi nasledovné dodatočné dni:

- max. 3 dni na NEEMO Inventárny míting,
- max. 4 dni na NEEMO Horizontálny míting,
- max. 2 dni na NEEMO-ILE Regionálny míting,
a to pod podmienkou, že sa mandatár na mítingoch zúčastní a zaregistruje skutočne využité dni v príslušných pracovných výkazoch;
- dni účasti mandatára na vnútornom audite NEEMO, dni venované koordinácii tímovej práce s databázou LPD Klienta (Land purchase database), prípadne dni na iných dohodnutých čiastkových úlohách mandanta patriacich do hlavnej úlohy budú zodpovedať počtu odpracovaných dní riadne zapísaných vo výkaze práce mandatára podľa článku č. " Mandátnej zmluvy, a to v rámci dohodnutého maximálneho počtu.

B) Ostatné hlavné úlohy:

Maximálny počet dodatočných dní na iné hlavné úlohy (nazývané špeciálnymi) schvaľuje manažment NEEMO a/alebo Centrálny tím NEEMO pred alebo počas vyššie uvedeného čiastkového zmluvného obdobia. Mandant oboznámi mandátára s týmto presným alebo predbežným počtom pri zadávaní takejto špeciálnej hlavnej úlohy tak, aby mandatár neutrpel škodu z dôvodu nezaplatenej odplaty. Mandatárovi budú uznané **odpracované dni** riadne zaznamenané v pracovnom výkaze práce podľa článku č. II Mandátnej zmluvy, **najviac do výšky maximálneho počtu dní stanovených** manažmentom NEEMO a/alebo Centrálnym tímom NEEMO.

Tab. 1: Zoznam projektov a počet pracovných dní pridelených výlučne na ich monitorovanie.

Č.	kód projektu	počet dní
1.	LIFE12 NAT/CZ/000629	11
2.	LIFE12 NAT/SK/000488	13
3.	LIFE13 NAT/SK/001272	15
4.	LIFE15 NAT/CZ/000818	11
5.	LIFE15 NAT/SK/000861	15
6.	LIFE17 NAT/SK/000589	17
7.	LIFE18 NAT/CZ/000832	10,75
	Celkový počet dní od konz. NEEMO výlučne na monitorovanie projektov	92,75
	Počet dní odčlenených do rezervných dní pre ILE-QC (2. časť hl. úlohy)	-3,5
	Výsledný počet dní pridelených mandatárovi na 1. časť hlavnej úlohy "monitorovanie otvorených projektov" na čiastkové zmluvné obdobie	89,25

V _____ dňa _____

V Nitre dňa _____

Mandant:

Mandatár:

Štatutár, doc. Zita Izakovičová, PhD.

Mgr. Andrej Bača, PhD.