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V jednotlivých položkách výkazu sú zahrnuté dodávky a montáže, doprava, presuny materiálov po stavbe vrátane pomocných montážnych materiálov a záverečných prác.

Demontáž bez dodávok:

Montáž v rátane dodávok:



Demontáž existujúceho bleskozvodového zariadenia ( tyče, vodiče, zvody...),vrátane odvozu odpadu 

a recyklácie

Vodič AlMgSi ø8mm na podperách PV15 na hrebenáč, resp. PV21 bet/plast s

nádstavcom na plochú strechu, resp. PV22 na škridlu Bramac (všetko min. každých

1m), resp. PV17-4 (min. každých 0,7m) na omietku, vrátanie podpier

ZT1 - zachytávacia tyč FeZn ɸ20 dĺžky 3,0m vrátane zachytávacieho stojana so

svorkou a 3-ramenného podstavca s 3 x betón. podložou (17kg)

ZT2 - zachytávacia tyč FeZn ɸ20 dĺžky 2,0m vrátane 2 ks držiaku tyče do muriva

DJ1 (19mm) + svorka

ZT3 - zachytávacia tyč FeZn ɸ20 dĺžky 2,0m vrátane zachytávacieho stojana so

svorkou a 3-ramenného podstavca s 3 x betón. podložou (17kg)

Svorka k zachytávacej tyči SJ3F, FeZn

Svorka spájacia SS, FeZn

Svorka odkvapová SO, FeZn

Svorka skúšobná SZ, FeZn

Vodič FeZn 30/4mm v zemi

Vodič FeZn ø10mm na podperách PV17 a v zemi

Svorka gulatina-pásik SR03, FeZn

Svorka pásik-pásik SR02, FeZn

Ochranný uholník FeZn dĺžky 1,7m, vrátane držiakov ochranného uholníka DOU vr.2

resp. vr.3

Pasívna antikorózna ochrana

Zemné práce:

Výkop a zásyp kábelovej ryhy 35/80cm v zemi - zemina tr.4, vrátane upravy terénu

po výkope

Rozobratie a zloženie zámkovej dlažby chodníka/komunikácie vrátane pieskového

lôžka

Rozbitie betónovej plochy (komunikácia..) a následné uvedenie do pôvodného stavu

(zabetónovanie, úprava terénu...)

PD skutokového stavu

Odborná prehiadka a skúška ( revízia)

nešpecifikované práce spojené s montážou

V jednotlivých položkách výkazu sú zahrnuté dodávky a montáže, doprava, presuny materiálov po stavbe vrátane pomocných montážnych materiálov a záverečných prác.

Bleskozvod a uzemnenie:

Hodinová zúčtovacia sadzba:

Demontáž bez dodávok:

Montáž v rátane dodávok:



množstvo (ks,m,hod)
jednotková cena 

bez DPH (€)

spolu bez DPH 

(€)

1 kpl 1
2000,00 2000,00

282 m 282

11,50 3243,00

2 ks 2
59,28 118,57

1 ks 1
47,78 47,78

1 ks 1
45,60 45,60

6 ks 6 6,38 38,30

42 ks 42 4,59 192,72

8 ks 8 5,23 41,86

8 ks 8 5,81 46,46

85 m 85 6,90 586,50

48 m 48 8,05 386,40

8 ks 8 5,69 45,54

1 ks 1 5,69 5,69

8 ks 8
35,48 283,82

1 sada 1 385,25 385,25

0,00 0,00

65 m 65
20,70 1345,50

40 m2 40
25,30 1012,00

25 m2 25
69,63 1740,81

16 hod. 16 20,00 320,00

12 hod. 12 20,00 240,00

6 hod. 6 20,00 120,00

Spolu bez DPH 12245,79

V jednotlivých položkách výkazu sú zahrnuté dodávky a montáže, doprava, presuny materiálov po stavbe vrátane pomocných montážnych materiálov a záverečných prác.

Bleskozvod a uzemnenie:

Hodinová zúčtovacia sadzba:

Demontáž bez dodávok:
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