

DOHODA č. 1265/2023-PN

o užívaní inžinierskych sietí v ochrannom pásme vodného toku
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dohoda“)

Číslo Dohody Vlastníka:

medzi:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

sídlo: Martinská 49, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
právna forma: štátny podnik
registrácia: zapísaný v OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Pš. Vložka číslo: 427/B
konajúci prostredníctvom: Ing. Ladislav Glinda, poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa
IČO: 36 022 047
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK2020066213

bankové spojenie:

IBAN:

kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie dolného Váhu, odštepny závod
Nábřežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

(ďalej len „Správca vodného toku“)

a

Západoslovenská distribučná, a.s.

sídlo: Čulenova 6, 816 47 Bratislava
právna forma: akciová spoločnosť
registrácia: zapísaný v OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3879/B
IČO: 36 361 518
DIČ: 2022189048
IČ DPH: SK2022189048

bankové spojenie:

IBAN:

konajúci prostredníctvom: Ing. Miloš Karas – vedúci úseku riadenia investícií
Ing. Xénia Albertová – vedúca riadenia vlastníckych vzťahov

(ďalej len „Vlastník“)

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

Článok I.

- 1.1 Správca vodného toku podľa ustanovenia § 48 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) vykonáva správu vodných tokov. Na základe ustanovenia § 28 ods. 1 vodného zákona je stavebník pred zhotovením projektovej dokumentácie stavby alebo zmeny stavby povinný požiadať orgán štátnej vodnej stavby o vyjadrenie k zámeru stavby, či je predpokladaná stavba alebo zmena stavby možná z hľadiska ochrany vodných pomerov a za akých podmienok ju možno uskutočniť a užívať.
- 1.2 Vlastník prostredníctvom spoločnosti LiV – EPI, s.r.o. požiadal o vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „TN_A1_ES NM.n/Váhom – Kosto, úsek 20, SOK, VNV – SO 26 Optická trasa, k. ú. Adamovské Kochanovce, Beckov, Ivanovce, Kostolná-Záriečie, Melčice, Opatovce, Rozvadze (obec Trenčianske Stankovce), Veľké Bierovce, Zemianske Lieskové, Zlatovce, Nové Mesto nad Váhom“ (ďalej len „Stavba“), ktorej časť má byť umiestnená v ochrannom pásme Biskupského kanála (ďalej len „Vodný tok“). Správca vodného toku vydal dňa 6.3.2023 k Stavbe stanovisko - Žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii stavby: TN_A1_ES NM.n/Váhom – Kosto, úsek 20, SOK, VNV – SO 26 Optická trasa, k. ú. Adamovské Kochanovce, Beckov, Ivanovce, Kostolná-Záriečie, Melčice, Opatovce, Rozvadze (obec

Trenčianske Stankovce), Veľké Bierovce, Zemianske Lieskové, Zlatovce, Nové Mesto nad Váhom – vyjadrenie k dokumentácii pre vydanie rozhodnutia o umiestnení danej stavby, CS SVP OZ PN 2149/2023/2 (ďalej len „**Vyjadrenie**“), ktoré tvorí prílohu tejto Dohody spolu so situáciou z projektovej dokumentácie.

Článok II.

- 2.1 Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, Správca vodného toku súhlasí s vydaním rozhodnutia o umiestnení Stavby, ak okrem požiadaviek uvedených vo Vyjadrení a povinností upravených v ustanovení § 47 ods. 3 vodného zákona, sa Vlastník uzavretím tejto Dohody zaviazá k dodržaniu podmienok uvedených v tomto článku.
- 2.2 Ak dôjde ku kolízii Vodného toku so Stavbou alebo jej časťou a/alebo pri úprave a/alebo oprave existujúcej úpravy Vodného toku Zmluvné strany sú povinné dodržať nasledovné podmienky:
 - a) V prípade mimoriadnej udalosti je Vlastník povinný vykonať preložku alebo úpravu Stavby alebo jej časti (ďalej len „**Opatrenia**“) bez zbytočného odkladu po výzve Správca vodného toku. Pre účely tejto Dohody sa za mimoriadnu udalosť považuje živelná pohroma, havária, katastrofa tak ako ich definuje platná právna úprava, najmä zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
 - b) V prípade, že nejde o mimoriadnu udalosť a ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, Vlastník sa zaväzuje, že vykoná Opatrenia najneskôr do 12 mesiacov odo dňa oznámenia Správca vodného toku o kolízii Vodného toku a/alebo potrebnej úprave a/alebo oprave existujúcej úpravy Vodného toku a Stavby alebo jej časti, alebo od vydania príslušného oprávnenia na uskutočnenie stavby, ak právne predpisy vyžadujú vydanie takéhoto oprávnenia vyžadujú.
- 2.3 Ak Vlastník nevykoná Opatrenia podľa bodu 2.2 tohto článku Dohody, Správca vodného toku je oprávnený vykonať Opatrenia na náklady Vlastníka. Pred začatím výkonu Opatrení je Správca vodného toku povinný oznámiť Vlastníkovi čas a spôsob výkonu Opatrení. Ak sa k nim Vlastník v primeranej lehote uvedenej v oznámení nevyjadrí, má sa za to, že s výkonom Opatrení súhlasí.
- 2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že lehota uvedená v bode 2.2 písm. b) Dohody neplynie:
 - a) ak Správca vodného toku ani na základe písomnej výzvy Vlastníka neposkytne Vlastníkovi potrebnú súčinnosť,
 - b) počas trvania prekážky v čase uzavretia tejto Dohody neznámej, brániacej začatiu alebo pokračovaniu vo výkone Opatrení,
 - c) počas trvania nepriaznivých poveternostných podmienok, brániacich začatiu alebo pokračovaniu výkonu Opatrení.
- 2.5 Zmluvná strana, ktorá vykoná Opatrenia, sa zaväzuje zabezpečiť vypracovanie porealizačného zamerania Stavby a odovzdať ho druhej Zmluvnej strane v listinnej forme a digitálnej forme, minimálne 10 dní pred začatím kolaudačného konania alebo do 10 dní odo dňa ukončenia Stavby podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Článok III.

- 3.1 Vlastník vykoná Opatrenia na vlastné náklady.
- 3.2 Ak vykoná Opatrenia Správca vodného toku podľa čl. II bod 2.3 tejto Dohody, Vlastník sa zaväzuje k úhrade nákladov vynaložených na vykonanie Opatrení špecifikovaných v porealizačnom zameraní Stavby.
- 3.3 Faktúra vystavená za vynaložené náklady na vykonanie Opatrení bude Vlastníkovi vystavená Správcom vodného toku po vykonaní prác, pričom súčasťou faktúry bude súpis vykonávaných prác a špecifikovaných materiálov.
- 3.4 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od dňa jej doručenia Vlastníkovi.
- 3.5 V prípade, že Vlastník bude v omeškaní so zaplatením vystavenej faktúry, Vlastník sa zaväzuje zaplatiť úroky z omeškania 0,03 % z nezaplatennej ceny za každý deň omeškania.
- 3.6 V prípade omeškania Vlastníka s vykonaním Opatrení je Správca vodného toku oprávnený požadovať od Vlastníka zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania s plnením povinnosti vykonať Opatrenia.
- 3.7 Vlastník sa tiež zaväzuje nahradiť Správca vodného toku poplatky, pokuty, škody a navyše vzniknuté náklady, ktoré bol Správca vodného toku nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania podmienok pri realizácii Stavby.

Článok IV.

- 4.1 Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Dohody, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručení v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si

- adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručení na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
- 4.2 Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto Dohode musia byť vyhotovené v písomnej forme, vzájomne odsúhlasené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
- 4.3 Dohodu možno meniť a dopĺňať výlučne formou očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody.
- 4.4 Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.
- 4.5 Dohoda je záväzná aj pre prípadných právnych nástupcov oboch Zmluvných strán.
- 4.6 Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že Dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jej účinnosti je podľa § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.
- 4.7 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dohody podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 4.8 Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených touto Dohodou sa Zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.9 Súčasťou Dohody sú nasledovné prílohy:
4.9.1 Vyjadrenie
4.9.2 Situácia z projektovej dokumentácie Stavby
- 4.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto Dohody, v plnom rozsahu s ňou súhlasia a vyhlasujú, že pri podpise tejto Dohody konali na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, a že táto nebola podpísaná v tiesne za nápadne nevýhodných podmienok, ani pod nátlakom, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Ing. Ladislav Glinda
poverený výkonom funkcie
generálneho riaditeľa
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

Ing. Miroš Karas
vedúci úseku riadenia investícií
Západoslovenská distribučná, a.s.

Ing. Xénia Albertová
vedúca riadenia vlastnických vzťahov
Západoslovenská distribučná, a. s.



LiV – EPI, s.r.o.
Trenčianska 56/F
821 09 Bratislava

Váš list / zo dňa / 20.02.2023	Naše číslo CS SVP OZ PN 2149/2023/2 CZ 7426/210/2023	Vybavuje / linka	Piešťany 06.03.2023
-----------------------------------	--	------------------	------------------------

Žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii stavby: TN_A1_ES NM.n/Váhom – Kosto, úsek 20, SOK, VNV – SO 26 Optická trasa, k. ú. Adamovské Kochanovce, Beckov, Ivanovce, Kostolná-Záriečie, Melčice, Opatovce, Rozvadze (obec Trenčianske Stankovce), Veľké Bierovce, Zemianske Lieskové, Zlatovce, Nové Mesto nad Váhom - vyjadrenie k dokumentácii pre vydanie rozhodnutia o umiestnení danej stavby

Listom, doručeným dňa 21.02.2023 na SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Piešťany, žiadate na základe vyjadrení SVP, š.p., list č. CS SVP OZ PN 3710/2022/2 CZ 10375/210/2022 zo dňa 14.03.2022 a CS SVP OZ PN 10669/2021/2 CZ 44394/210/2021 zo dňa 21.12.2021 o opätovné vyjadrenie sa k upravenej PD, pre účely vydania rozhodnutia o umiestnení danej stavby, ktorej investorom je Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava. Stavba je realizovaná v rámci medzinárodného projektu spoločenského záujmu **ACON** – investícia financovaná zo zdrojov Európskej únie a podporená Ministerstvom hospodárstva SR.

V záujmovom území sa nachádza distribučné VN vzdušné vedenie linky č. 231 prevedené na betónových a priehradových podperných bodoch. Vedenie je napájané z rozvodne ESt Nové Mesto nad Váhom 110/22 kV. Predmetom projektu je vybudovanie nového optického vedenia, ktoré bude realizované samonosnými optickými káblami (SOK) na existujú. vzdušných vedeniach 22kV, prípadne úložnými optickými káblami (ÚOK). Optická trasa bude vybudovaná v dvoch úsekoch.

Prvý úsek optickej trasy bude začínať v rozvodni ESt Nové Mesto nad Váhom (v rozvádzači optických ukončení) odkiaľ povedie UOK uložený v zemi k prechodovému podpernému bodu (ďalej PB) č. 0 linky č. 231. Pri uvedenom podpernom bode bude UOK ukončený spojovacou krabicou v šachte.

Druhý úsek bude začínať na PB č.1 odkiaľ povedie navrhovaný SOK na existujúcich podperných bodoch vzdušného vedenia až k PB č. 156. Uvedený SOK bude ukončený spojovacími krabicami v šachtách. Medzi PB č. 98 a č. 99 bude optická trasa riešená uloženým UOK v zemi v súbehu s existujúcim VN káblom, resp. v tesnej blízkosti oplotených areálov. Trasa navrhovaného UOK medzi PB č. 98 a č. 99 je vedená v ochrannom pásme odpadového kanála VE Kostolná, a to v odstupovej vzdialenosti min. 6,36 m od brehovej čiaru kanála.

Časť optickej trasy medzi prvým a druhým úsekom bude vybudovaná v rámci samostatnej investície (kabelizácie VN vedenia) ZSD. Optická trasa bude mať aj jedno odbočenie na PB v smere do BSP (budova spoločenských prevádzok) vodnej elektrárne Kostolná. Celé odbočenie je v rámci areálu VE Kostolná.

Z pohľadu správcu vodohospodársky významných vodných tokov (derivačný kanál Váhu – Biskupický kanál, rieka Váh, Bošáčka, Chocholnica, Drietomica) a drobného vodného toku - ohradzovaného Zlatovského potoka, s č. hydrolog. poradia 4-21-09 a správcu pozemkov, dotknutých výstavbou, k projektovej dokumentácii (Ing. Držík, 11/2021 + 02/2022 – výkres: Uloženie UOK v úseku PB č. 98 – 99) uvádzame nasledovné:

- Ochranné pásmo pri vodohospodársky významnom vodnom toku je stanovené v súlade s STN 75 2102 v šírke min. 6 m od brehovej čiary resp. návodnej päty hrádze a do 10 m od vzdušnej päty hrádze obojstranne.
- Pri výstavbe v dotyku s Biskupickým kanálom je ochranné pásmo kanála v šírke 10 m od brehovej čiary, v prípade ohradzovaného kanála od päty kanála.
- Ochranné pásmo pri drobnom vodnom toku (ohradzovanom Zlatovskom potoku) stanovuje v súlade s STN 75 2102 v šírke min. 4 m od brehovej čiary resp. návodnej a vzdušnej päty hrádze.
- K prvému úseku trasy UOK, t.j. k uloženiu optického kábla jeho zatiahnutím do existuj. chráničky na prac. č. 2091/10 KN-C, k. ú. Nové Mesto nad Váhom, v úseku od rozvodne ESt Nové Mesto nad Váhom po PB č. 0 linky č. 231, v dĺžke 100 m, nemáme výhrady.
- Listom pod zn. CS SVP OZ PN 8858/2021/2 CZ 38208/210/2021 zo dňa 25.11.2021 sme sa vyjadrili k stavbe: A1_Nové Mesto nad Váhom – R8135, VNK, VNV – SO 01 Nové VN káblové vedenie, SO 02 Demontáž VN vzdušného vedenia, investorovi Západoslovenská distribučná, a.s. V rámci tejto stavby bola riešená kabelizácia VN vzdušného vedenia v danom území, ktorá úzko súvisí s Vami navrhovanou stavbou. Trasa kabelizovaného VN vzdušného vedenia, resp. úsek od PB č. 0 po PB č. 1, v dĺžke cca 2 060 m je riešená zo vzdušnej strany ochrannej hrádze Váhu a v súbehu z ohradzovaným Biskupickým kanálom, kde dochádza aj ku križovaniu ochrannej hrádze kanála a vodného toku Bošáčka. K uvedenému úseku sa vzhľadom k tomu nevyjadrujeme.
- V pokračovaní od PB č. 1 (druhý úsek trasy) povedie navrhovaný SOK na existujúcich podperných bodoch vzdušného vedenia až k PB č. 156. Uvedený SOK bude ukončený spojovacími krabicami v šachtách. Podľa predloženej situácie (výkres: Uloženie UOK v úseku PD č. 98 – 99, arch. č. 2138-UC0000-08, 02/2022), medzi PB č. 98 a č. 99 je optická trasa riešená uložením UOK v zemi na parc. č. 541, 542/1, 542/2 KN-C, k. ú. Veľké Bierovce, zapísané na LV č. 241, v správe SVP, š.p. Trasa je vedená v súbehu s vybudovaným cyklochodníkom (na strane odľahlej od kanála) resp. v súbehu s existujúcim VN káblom.
- S uložením optického kábla v zemi, v úseku medzi PB č. 98 a 99, v ochrannom pásme odpadového kanála VE Kostolná, v odstupovej vzdialenosti min. 6,36 m od brehovej čiary **súhlasíme za podmienky**, že k uloženiu UOK v ochrannom pásme kanála bude uzatvorená dohoda medzi investorom stavby (Západoslovenská distribučná, a.s.) a našou organizáciou (SVP, š.p.), do doby vydania rozhodnutia o umiestnení danej stavby. Predmetom dohody bude zadefinovanie podmienok, za ktorých je možné užívať predmetné vedenie (UOK) v ochrannom pásme kanála. **V prípade nedodržania nami uvedeného, s vydaním rozhodnutia o umiestnení danej stavby nesúhlasíme.**
- Upozorňujeme, že v prípade úpravy vodného toku alebo opravy existujúcej úpravy vodného toku, ak bude navrhovaný optický kábel v kolízii s touto úpravou/opravou alebo bude zasahovať do pozemkov SVP, š.p., mimo nami odsúhlasenej PD, investor stavby (Západoslovenská distribučná, a.s.) vykoná preloženie kábla na vlastné náklady. Takisto, pri vykonávaní opráv, údržby a investícii na vodnom toku, vytyčí bezodplatne trasovanie kábla v danom záujmovom území.
- Trvalý zásah do pozemkov v správe SVP, š.p., z dôvodu uloženia predmetného optického kábla žiadame zmluvne doriešiť s našou organizáciou prostredníctvom oddelenia správy majetku v Piešťanoch (kontaktná osoba: _____), bezodkladne.
- K výmene nevyhovujúcich existuj. podperných bodov za nové, na pôvodnom ich mieste resp. v tesnej ich blízkosti (rieši SO 11 Rekonštrukcia VN vzdušného vedenia – súvisiaca investícia) nemáme výhrady.
- O zahájení stavebných prác v dotyku s nami spravovaným majetkom žiadame upovedomiť nášho úsekového technika (_____) a jeho pokyny rešpektovať.
- Stavebný ako aj iný materiál neukladať na pobrežných pozemkoch.
- Akékoľvek škody, vzniknuté na majetku v správe SVP, š.p., vykonávateľ prác neodkladne ohlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady.
- Po ukončení prác bude za prítomnosti zástupcu Prevádzkového strediska Piešťany vykonaná kontrola záujmového územia a splnenie podmienok nášho vyjadrenia. **O vykonanej kontrole bude spisovaný zápis.**

- Súčasne nám bude odovzdané porealizačné zameranie stavby vo formáte (.dwg, .dxf, .txt) v papierovej ako aj v digitálnej podobe.
- Ako správca vodných tokov nezodpovedáme za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov (§ 49 ods. 5 vodného zákona).

Realizácia stavby podlieha vydaniu súhlasu príslušným orgánom štátnej vodnej správy zmysle § 27 ods. 1 vodného zákona. S vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby a jej realizáciou, za dodržania podmienok nášho vyjadrenia, **súhlasíme**. Z predloženej PD si ponechávame pre pracovné účely výkres: UOK v úseku medzi PB č. 98 a č. 99 a Situáciu 1:10 000.

Platnosť tohto stanoviska resp. vyjadrenia je maximálne 2 roky.

S pozdravom

Ing. Dušan Fejer
riaditeľ

Príloha: PD
Na vedomie: Prevádzkové stredisko Piešťany
Odd. správy majetku v Piešťanoch