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o preloŽke telekomunikačneho vedenia

1' obchodný názov:
Sídlo:
V zastúpenĺ:

uzatvorená podl'a ust. $ 269 ods. 2 zákona č,.51311991 zb. obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (d'alej len ,,obchodný zákonník") v spojenĺ s ust. $ 24 zákona

č. 45212021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpĺsov
(d'alej len,,dohoda")

medzi zmluvnými stranami

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,817 62 Bratislava
Barnabáš Szabó _ manaŽér sluŽieb a infraštruktúry
na základe Podpisového poriadku Slovak Telekom, a.s.
35763469
2020273893
sK2020273893
v obchodnom registri okresného súdu Bratĺslava
oddiel Sa, vloŽka č. 2081/B

Tel.imobil:
Fax:
E-mail:

(d'alej len,,Podnik")

2. obchod ný názov: Mesto Šaľa
Sídlo: Námestie Sv. Trojice č,.7,927 15 Šaľa
Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
lČo: 00306185
DlČ: 2o21o24o49
Bankove spojenie: UniCredit Banka Slovakia a.s.
Císlo účtu - IBAN: sK48 1111 0000 0066 2784 9005
Telefón/fax: 0317705981 -410317706021
E-mail : mesto@sala.sk
(d'alej len,,Stavebnĺk")
(spoločne d'alej aj ako ,,zmluvné strany")

čtánok t.
Základné údaje

1 Podnik je vlastníkom aprevádzkovatel'om telekomunikačných zariadenĺ a vedenĺ káblov
v lokalite Sal'a pozemky (d'alej len ,,Vedenie")
- parc.č. 1339t2 k.ú. Šaľa register c, LV č. 4980
- parc. č,.2879t8 k.ú. Šaľa register c, LV č,.2214

č.1848t1o2 k.Ú. Šaľa register E, LV č' 7490
č. 1342t1 k.ú. Šaľa register c, LV 4980
č. 1360/1 k.ú. Šaľa register c, LV 195o
č. 1362t2 k.ú' Šaľa register c, LV 6881
č.1371t1 k.ú. Šaľa register c, LV 2214
č,.1371l10 k.ú. Šaľa, register c, LV 8868
č,.1371t11 k.ú. Šaľa, register c, LV 8868
č.1364ĺ1k.ú. Šaľa, regsister c, LV 4877
č.1364t4 k.ú. Šaľa, register c, LV 3573
č,. 1373t34 k.ú. Šaľa, register c, LV č. 8868

parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.

lČo:
DlČ:
lČ opH:
Spoločnosť zapísaná:

a

a



tl
2. Stavebník je investorom stavby ,,Záchytné paľkovisko - Predstaničný priestor, Šat'a" (d'alej
len,,Stavebná činnost"').

3. Stavebnou činnost'ou Stavebníka je vyvolaná potreba preloŽky Vedenia Podniku'

Článok ll.
Predmet dohody

1. Na zák]ade vyjadrenia k projektovej dokumentácii (VPD): 2223000096, Podnik súhlasí
s preloŽkou Vedenia do náhradného vedenĺa podl'a projektu: ',Prekládka Telekomunikačných
káblov _Záchytné parkovisko - Predstaničný priestor v Šali", ktoý vypracoval sTAVlNG Levice
S.r.o., d'alej len,,PreloŽené vedenie").

2. Stavebník je povinný zabezpečit' realizáciu preloŽky Vedenia prostredníctvom subjektu, ktoý je
zmluvným partnerom Podniku, oprávneným na výkon tejto činnosti a realizuje predmetné práce
zamestnancami zaškolenými z Technických predpisov a Metodického usmernenia Podniku
uvedených v čl. lll ods. 2,3 a 5 tejto Dohody.

3. Všetky náklady na preloŽku Vedenia bude v zmysle ustanovenia $ 24 zákona č.452t2o21 Z. z.
o elektronických komunikáciách znášat'Stavebník, a to vrátane prípadných nárokov vlastníkov
alebo uŽívatel'ov dotknutých nehnutel'ností podl'a s 21 a 23 zákona č. 452t2o21 z. z.
o elektronických komunikáciách alebo akýchkol'vek iných náhrad za umiestnenie a prevádzku
PreloŽeného vedeni a nalv dotknutých nehnutel'nostiach.
Stavebník je povĺnný na svoje náklady
a) zabezpecit'vo svojom mene akékoľvek úradné alebo iné povolenie, ohlásenia , rozhodnutia,

vyjadrenia alebo súhlasy potrebné na vykonanie preloŽky Vedenia, resp. na vybudovanie
PreloŽeného vedenia;

b) zabezpečit' majetkovoprávne vysporiadanie umiestnenĺa PreloŽeného vedenia nalv
dotknutých nehnutel'nostiach, ktore umoŽni Podniku a jeho právnym nástupcom trvalé
a bezodplatné umiestnenie a prevádzku (vrátane opráv, Údžby a rekonštrukcĺe)
PreloŽeného vedenia na/v dotknutých nehnutel'nostiach (vrátane práva vstupu na
nehnutel'nost'/do nehnutel'nosti v nevyhnutnom rozsahu) tak, aby vlastn íci a uŽívatelia týchto
nehnutel'ností nemohli od Podnĺku a jeho právnych nástupcov poŽadovať akúkol'vek d'alšiu
finančnú alebo nefinančnú náhradu za umiestnenie alebo prevádzkovanie PreloŽeného
vedenia na/v nehnuteľnosti. V prípade, Že sa PreloŽené vedenie umiestni nalv nehnutel'nosti
vo vlastníctve Stavebníka, Stavebník týmto v sulade s ustanoveniami $ 21 ods'15 zákona
č. 45212021 z' z. o elektronických komunikáciách udel'uje Podniku súhlas s trvalým (na
časovo neobmedzenú dobu (s 582 ods. 2 občĺanskeho zákonníka)) bezodplatným
umiestnením a prevádzkou vrátane opráv, údžby a rekonštrukcie) PreloŽeného vedenia
na/v dotknutých nehnutel'nostiach (vrátane práva vstupu na nehnutel'nost/do nehnutel'nosti
v nevyhnutnom rozsahu).

Stavebník je povinný predloŽĺť podniku doklady preukazujúce splnenie jeho povinností podl'a
tohto odseku 3 spolu s dokumentáciou k PreloŽenému vedeniu pre účely preberacieho konania
(čl' lll ods. 5). V prípade, ak niektoré doklady preukazujúce splnenie povinnostĺ uvedenej
v písmene a) (napríklad kolaudačné rozhodnutie) nebude objektívne moŽné doloŽiť
k preberaciemu konaniu (čl. lll ods. 5), Stavebník je povinný takéto doklady odovzdat' Podniku
do 30 dníodo dňa ich získania.

4. PreloŽkou Vedenia nedochádza kzmene vlastníckych pomerov a Podnik bude od začiatku
vlastn íkom PreloŽeného vedenia'

5 Stavebník je povinný pri realizácii preloŽky Vedenia Podniku dodžiavať ustanovenia platnej
leg islatívy Slovenskej republiky.

6. Stavebnĺk emailom oznámĺ Podnĺku termín preloŽky Vedenia minimálne 15 pracovných dní pred
jej začatím na mailové adresy: pavol'hornak@telekom.sk ; mikulas'praqav@telekom.sk a



lubomir.piterka@telekom.sk a poŽiada o prerušenie prevádzky. Práce Stavebník začne až po
povolení prerušenia prevádzky za podmienok definovaných Podnikom.

7. V prípade, Že Sa preloŽka Vedenia podl'a tejto dohody nezrealizuje do 6 mesiacov odo dňa
vyjadrenia Podniku k projektovej dokumentácii uvedeného v odseku 'ĺ, je Stavebník povinný
pred začatím realizácie preloŽky poŽiadat' Podnik o vyjadrenie, či nenastala taká zmena
okolností, ktorá by vyŽadovala zmenu projektu. Ak vzhl'adom na Zmenu okolností bude potrebné
zmeniť projekt uvedený v odseku 1, Stavebník je povinný na vlastné náklady zabezpeÓiť zmenu
projektu a tento predloŽiť Podniku na schválenie. PreloŽka vedenia sa následne vykoná podl'a
schváleného zmeneného projektu. Rovnako je Stavebník povinný postupovať aj v prípade, Že sa
preloŽka nezrealizuje ani do 6 mesiacov odo dňa schválenia zmeneného projektu.

8' V prípade, Že Stavebník nedodrŽí podmienky a termín (d'alej len ,,zmluvné povinnosti") stanovené
v povolení prerušenia prevádzky, ktoré vydá Podnik, má Podnik voči Stavebníkovi nárok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 35 € za každÚ aj začatú hodinu omeškania s plnením
niektorej zo zmluvných povinností. Tým nie je dotknutý nárok Podniku na náhradu škody, ktorá
mu vznikne porušením zmluvných povinností. Podnik je oprávnený vystaviť faktúru, ktorou
vyúčtuje túto zmluvnu pokutu bez zbytočného odkladu po porušení niektorej zo zmluvných
povinností Stavebníkom. Faktúra je splatná do 15 dní od jej vystavenia.

Clánok lll.
Spoločné ustanovenia

1. Stavebník je pri preloŽke Vedenia povinný postupovať len v súlade s projektom uvedeným v čl.
ll ods. 1 tejto dohody' Stavebník sa zároveň zaväzuje postupovať podl'a vyjadrenia Podniku,
ktore tento vydá na ochranu Vedenia alebo iných telekomunikačných vedení a zariadení v jeho
vlastníctve alebo prevádzke.

2. Stavebník je povinný odovzdat'Podniku meracie protokoly a kompletnú projektovú dokumentáciu
so Zapracovanými zmenami PreloŽeného vedenia so všetkými vyjadreniami pred prepojením
prevádzky do náhradného PreloŽeného vedenia v zmysle Technického predpisu Podniku T-326.

3' Podnik je povinný prevziať PreloŽené vedenie len za podmienky, Že toto spĺňa predpísané
technické parametre na začlenenie do telekomunikačnej siete Podniku v zmysle aktuálnych
Technických predpisov PodnikuTA225, TA 205, TA211 a ich súvisiacich dodatkov'

4' Stavebník je povinný bezodkladne oznámiť Podniku písomnou formou ukončenie prác na
preloŽke Vedenia Podniku' Ukončenie stavebných prác na preloŽke Vedenia Podniku je deň
ukončenia prepojenia pôvodného Vedenia do PreloŽeného vedenia, zároveň je to deň určený
v Žiadostĺ o prerušení prevádzky za podmienok definovaných Podnikom.

5. Samotné preberanie prác sa uskutoční protokolárne za účasti zástupcov oboch zmluvných strán
v zmysle Metodickeho usmernenia Podniku M-273-41 na preberanie stavieb infraštruktúry'
Preberacie konanie sa musí uskutočniť do 15 pracovných dníod zaslania oznámenia o ukončení
prác na preloŽke Vedenia Podniku Stavebníkom. Preberacie konanie zvoláva Stavebník.
Stavebník vyzve Podnik písomnou formou na prebratie PreloŽeného vedenia minimálne 10
pracovných dní pred termínom preberacieho konania a súčasne odovzdá poŽadovanú
dokumentáciu k PreloŽenému vedeniu v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41.
V prípade, Že:
a) Stavebník nevyzve Podnik na preberacie konanie v lehote minimálne 10 pracovných dní pred

termínom preberacieho konania alebo neodovzdá poŽadovanú dokumentáciu v zmysle
Metodického usmernenia Podniku M-273-41 alebo

b) preberacie konanie nebude z dôvodov na strane Stavebníka úspešne ukončené v lehote 15
pracovných dní od zaslania oznámenia o ukončení prác na preloŽke Vedenia Podniku,

sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute za porušenie niektorej z povinností uvedenej pod
písmenom a) alebo b) Stavebnĺkom.



V prípade poruŠenia niektorej povinnosti uvedenej v tomto bode pod písmenom a) alebo b)

Stavebnĺkom má poJnir voči 
-Siavebníkovi 

nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 35 €

za kaŽdý aj začaltý áeň omeškania' Popri zmluvnej pokute je Podnik oprávnený poŽadovať

náhradu škody p'"š"ňújĺcu zmluvnú pokutu, a to ažáo jej skutočnej u.ylkv Podnik je oprávnený

vystaviť faktúŕu, ktoňu úyúčtuje zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody bezzbyločného odkladu

pô porušenĺ zmluvne; pďvinnósti Stavebníkom. Faktúra je splatná do 15 dní od jej vystavenia'

Článok lV.
Závereéné ustanovenia

1. Právaa povinnosti neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného

zákonníka a zákona č,. 452ĺ2021 Z' z. o elektronických komunikáciách.

2' Táto dohoda nadobuda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná dňom podpisu oprávnenými

zástupcami oboch zmluvných stŕán; ak oprávnení zástupcovia...oboch zmluvných strán

nepodpíšu tÚto zmluvu v teň istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. U-činnou sa

stáva nasledu;úcim dňom po jeí zverejnení v sulaáe s ustanovením $ 47a zákona_č. 4011964

zb. občiansŔy zákonníŔ v 2není neskorších predpisov v spojení s $ 9? zákona

č. 211t2ooo Z. z. o slobodnom prĺstupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3. V prĺpade, Že Stavebnĺk nezre alizuje preloŽku Vedenia v termíne do troch rokov od učinnosti

tejto dohody, učinnosť tejto dohody zanikne'

4. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktoých Podnik

dostane dva (2) rovnopisy a Stavebník dva (2) rovnopisy'

5. Dohodu moŽno meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomných

očíslovaných dodatkov.

6' Zmluvné strany vyhlasujú, Že si túto dohodu pred jej podpísaním.prečítali, Že bola uzavretá po

vzájomnej dohode, podl'a slobodnej vôle, určito, váŽne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne

nevýhodných podmienok. Na znak šuhlasu s jej obsahom pripájajú svoje podpisy'

V Bratislave, dňa: / s. c. 2 0/3
Za SIovak Telekom, a.s. :

Barnabáš Szabo
ManaŽér sluŽieb a infraštruktúry

V Šali, dňa: L1 6 LľzT
Za stavebnĺka:

/

Belický


