

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok:

P.č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Kontaktná osoba (meno a priezvisko, tel. číslo, e-mail)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finan. vyjadrení v EUR bez DPH
1.	FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. Brno IČO: 25595377	Lubomír Straka	Montáž komponentov	35 %	10.977,24 EUR

Uchádzač uvádza údaje o subdodávateľoch, ak sú mu známi.

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Inkluzívne detské ihrisko RODINKA

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čln.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 01 KOLOTOČ	0,00	0,00	4 316,41	0,00	0,00	4 316,41
SO 02 HNIEZDO HOJDAČKA S KOLOTOČOM	0,00	0,00	6 079,51	0,00	0,00	6 079,51
SO 03 HOJDAČKA REŤAZOVÁ ŠTVORMIESTNA	0,00	0,00	3 128,31	0,00	0,00	3 128,31
SO 04 FITDRÁHA	0,00	0,00	8 480,89	0,00	0,00	8 480,89
SO 05 PIESKOVISKO ČLŇN	0,00	0,00	1 428,86	0,00	0,00	1 428,86
SO 06 INFOTABUJA	0,00	0,00	239,38	0,00	0,00	239,38
SO 07 LAVIČKA	0,00	0,00	287,07	0,00	0,00	287,07
SO 08 SMETIAK	0,00	0,00	270,45	0,00	0,00	270,45
SO 08 Lof PINTA	0,00	0,00	7 132,66	0,00	0,00	7 132,66
Celkom bez DPH		0,00	31 363,54	0,00	0,00	31 363,54
DPH 20% z						6 272,71
DPH 0% z						0,00
Celkom v EUR						37 636,25

Uvedená cena obsahuje dodávku a montáž herných prvkov, výkopové práce pre osadenie herných prvkov.
Cena neobsahuje výkopy pre dopadové plochy (toto je predmetom spoluúčasti investora na projekte).



FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.
 Bednárova 10/16
 907 01 Myjava
 IČO: 47892609
 IČ DPH: SK2024132682

Krycí list stavby

Stavba Inkluzívne detské ihrisko RODINKA

Miesto:

Ka:

Zákazka:

Spracoval:

Ondrej Bučenec

Dňa

16.5.2023

Odberateľ: Obec Nižný Hrušov

IČO: 00332607

DIČ: 2020527686

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: FLORA SERVIS GROUP, s.r.o., Bednárova 10/16, 907 01 Myjava

IČO: 47892609

DIČ: SK2024132682

A	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			
1	HSV			7	Ostatné náklady stavby	0	
2	PSV						
3	MONT			8	Kompletačná činnosť	0,00	
4	OST			9	HZS	31 363,54	
5	VN						
6	Spolu			10	Spolu	31 363,54	
C VRN				D VRN			
11	Zariadenie staveniska		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00	
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00	17	Horské oblasti	0,00	
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00	
14				19			
15				20	Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 6,10,20	31 363,54	
				22	DPH 20% z	31 363,54	6 272,71
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		37 636,25
F							

Odberateľ

Dodávateľ



FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.
 Bednárova 10/16
 907 01 Myjava
 IČO: 47892609
 IČ DPH:SK2024132682

3

Krycí list rozpočtu

Stavba inkluzívne detské ihrisko RODINKA

Objekt SO 02 KOLOTOČ

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Ondrej Bučenec

Dňa

16.5.2023

Odberateľ: Obec Nižný Hrušov

IČO: 00332607

DIČ: 2020527586

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: FLORA SERVIS GROUP, s.r.o., Bednárova 10/16, 907 01 Myjava

IČO: 47892609

DIČ: SK2024132682

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B				
1	HSV				7	Ostatné náklady	0		
2	PSV								
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00		
4	OST				9	HZS	4 316,41		
5	VN								
6	Spolu				10	Spolu	4 316,41		
C VRN					D VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00		
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00		
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00		
14					19				
15					20	Spolu	0,00		
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady				
					21	Súčet riadkov 6,10,20			4 316,41
					22	DPH 20% z	4 316,41		863,28
					23	DPH 0% z	0,00		0,00
					24	Spolu v EUR	5 179,69		
					F				

Odberateľ

26 Dodávateľ



FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.
 Bednárova 10/16
 907 01 Myjava
 IČO: 47892609
 IČ DPH:SK2024132682

[Handwritten notes and stamps in the bottom left corner]

[Handwritten mark in the bottom right corner]

Odberteľ: Obec Nižný Hrušov

Projektant:

Dodávateľ: FLORA SERVIS GROUP, s.r.o., Bednárova 10/16, 907 01 Myjava
Stavba Inkluzívne detské ihrisko RODINKA
Objekt SO 02 KOLOTOČ

Spracoval: Ondrej Bušenec

Ks:

Dátum:

16.5.2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Cena (€)	Surť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				173,0400	0,0000
ZÁKLADY				143,3700	0,0000
Práce HSV				316,4100	0,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				4 000,0000	0,0000
Práce PSV				4 000,0000	0,0000
Celkom v EUR				4 316,4100	0,0000



FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.
Bednárova 10/16
907 01 Myjava
IČO: 47892609
IČ DPH: SK2024132682

B

Rozpočet Inkluzivne detské ihrisko RODINKA / SO 02 Kolotoč

Odberať: Obec Nižný Hrušov

Projektant:

Dodávateľ: FLORA SERVIS GROUP, s.r.o., Bedárova 10/16, 907 01 Myjava
 Zľazka Inkluzivne detské ihrisko RODINKA
 Objekt SO 02 KOLOTOČ

Spracoval: Ondrej Buženec
 Ke:
 Dátum: 16.5.2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Cena (€) /Mj	Cena (€)	Subtina
		Práce HSV								
1/A 1	131201101	ZEMNÉ PRÁCE								
		Výkop niazapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	2,800				61,800	173,04	
	1	ZEMNÉ PRÁCE							173,040	0
	2	ZÁKLADY								
211/A 1	275321117	Základové pátky z betónu tr. B25 - B30	m3	0,800				179,210	143,368	
	2	ZÁKLADY							143,370	0
		Práce HSV								
	767	Práce PSV							316,410	0
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	735292954	Kolotoč Typ 2	ks	1,000				4 000,000	4 000,000	0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							4 000,000	0
		Práce PSV								
		Celkom v EUR							4 316,410	0

114



16.5.2023 16:16
 007 01 8410000
 150.4700000

[Handwritten signature]

Krycí list rozpočtu

Stavba Inkluzívne detské ihrisko RODINKA

Objekt SO 03 HNIEZDO HOJDAČKA S KOLOTOČOM

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Ondrej Bučenec

Dňa

16.5.2023

Odberteľ: Obec Nižný Hrušov

IČO: 00332807

DIČ: 2020527586

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: FLORA SERVIS GROUP, s.r.o., Bednárova 10/16, 907 01 Myjava

IČO: 47892609

DIČ: SK2024132682

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B						
1	HSV				7	Ostatné náklady	0				
2	PSV										
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00				
4	OST				9	HZS	6 079,51				
5	VN										
6	Spolu				10	Spolu	6 079,51				
C VRN					D VRN						
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00				
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00				
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00				
14					19						
15					20	Spolu	0,00				
Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady						
					21	Súčet riadkov 6,10,20			6 079,51		
					22	DPH 20% z	6 079,51		1 215,90		
					23	DPH 0% z	0,00		0,00		
					24	Spolu v EUR			7 295,41		
F											

Odberteľ

26 Dodávateľ



FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.

19

Odberateľ: Obec Nižný Hrušov

Projektant:

Spracoval: Ondrej Bučenec

Ks:

Dodávateľ: FLORA SERVIS GROUP, s.r.o., Bedárova 10/16, 907 01 Myjava
Stavba Inkluzívna detské ihrisko RODINKA
Objekt SO 03 HNIEZDO HOJDAČKA S KOLOTOČOM

Dátum: 16.5.2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Práca HSV	Oddiel	Montáž	Matériál	Spolu	Cena (€)	Surf (T)
ZEMNÉ PRÁCE				23,4800	0,0000	
ZÁKLADY				53,7600	0,0000	
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				14,3400	0,0000	
Práca HSV				91,5800	0,0000	
Práca PSV						
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				874,8200	0,0000	
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				894,5700	0,0000	
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				4 106,7500	0,0000	
NÁTERY				11,7900	0,0000	
Práca PSV				5 987,9300	0,0000	
Čelkom v EUR				6 079,5100	0,0000	

10/16
SUR U.I. MYJAVE

Rozpočet Inkluzívne detské ihrisko RODINKA / SO 03 HNIEZDO HOJDAČKA

Odberať: Obec Nižný Hrušov		Spracoval: Ondrej Bučenec							
Projektant:		Ks:							
Dodávateľ: FLORA SERVIS GROUP, s.r.o., Bedárova 10/16, 907 01 Myjava		Dátum: 18.5.2023							
Zákazka Inkluzívne detské ihrisko RODINKA									
Objekt SO 03 HNIEZDO HOJDAČKA S KOLOTOČOM									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Cena (€/MJ)	Súčet
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	131201101	Výkop nezapáženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	0,380				61,800	23,484
	1	ZEMNÉ PRÁCE							23,480
	2	ZÁKLADY							
211/A 1	275321117	Základové páčky z betónu tr. C12/16	m3	0,300				179,210	53,763
	2	ZÁKLADY							53,760
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
R/RE	311272208	Páčky nadzákladové z bet. s výpňou B20	m3	0,080				179,210	14,337
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							14,340
		Práce HSV							91,580
		Práce PSV							
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762/A 1	762712140	Montáž priestor viaz konštrukcií z hraneného reziva krov a stĺpy	m	23,000				39,33	904,69
R/PE	592173300	Hranič stĺpka AG, hĺbk. výš. 5	m3	0,600				39,33	19,965
762/A 1	762341250	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií väzaných	m3	0,600				78,66	38,325
762/A 1	998762102	Práson hmôt pre tesárske konštrko. V objektoch výšky do 12 m	t	0,600				22,47	11,235
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							974,820

FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.



Rozpočet Inkluzívne detské ihrisko RODINKA / SO 03 HNIEZDO HOJDAČKA

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Cena (€/MJ)	Cena (€)	Súlna
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
R/RE	615180142	Viačik s hniezdom	ks	1,000				56,18	56,18	
R/RE	614354050	Hniezdo	ks	1,000				836,39	836,39	
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							894,570	0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
PIPE	553521910	Kč	ks	2,000				39,33	78,66	
PIPE	553090010	Posika	ks	2,000				5,62	11,24	
R/RE	735282854	Koloč Typ 2	ks	1,000				4 000,00	4 000	
767/A 3	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,100				168,54	16,854	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							4 106,750	0
	783	NÁTERY								
783/A 1	763626020	Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napuťfáci	kg	1,000				2,81	2,81	
783/A 1	763762203	Nátery lasárskych konštrk. Lazúra	kg	2,000				3,48	6,96	
R/RE	763762200	Náter proti zemej vlhkosti Asfalt penetra	kg	1,000				2,02	2,02	
	783	NÁTERY							11,790	0
		Práce PSV							5 987,930	0
		Celkom v EUR							6 079,510	0



Bednár, s.r.o.

168

Krycí list rozpočtu

Stavba Inkluzívne detské ihrisko RODINKA

Objekt SO 04 HOJDAČKA REŤAZOVÁ ŠTVORMIESTNA

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Ondrej Bučenec

Dňa

16.5.2023

Odberateľ: Obec Nižný Hrušov

IČO: 00332607

DIČ: 2020527586

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: FLORA SERVIS GROUP, s.r.o., Bednárova 10/16, 907 01 Myjava

IČO: 47892609

DIČ: SK2024132682

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B					
1	HSV				7	Ostatné náklady	0			
2	PSV									
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00			
4	OST				9	HZS	3 128,31			
5	VN									
6	Spolu				10	Spolu	3 128,31			
C VRN					D VRN					
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00			
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00			
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostaveniaková doprava	0% z [H+P] 0,00			
14					19					
15					20	Spolu	0,00			
Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady					
					21	Súčet riadkov 6,10,20				3 128,31
					22	DPH 20% z	3 128,31			626,66
					23	DPH 0% z	0,00			0,00
					24	Spolu v EUR	3 753,97			
					F					

Odberateľ

26 Dodávateľ



s.r.o.

IČO
IČ

5
39

12682

3

Odberteľa: Obec Nižný Hrušov

Projektant:

Spracoval: Ondrej Bučenec

Ks:

Dotvárateľ: FLORA SERVIS GROUP, s.r.o., Bodárova 10/16, 907 01 Myjava
Stavba Inkluzívne detské ihrisko RODINKA
Objekt SO 04 HOJDAČKA REŤAZOVÁ ŠTVORMIESTNA

Dátum: 16.5.2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Práca	Oddeľ	Montáž	Materiál	Spolu	Cena (€)	Sur' (T)
Práca HSV						
ZEMNÉ PRÁCE					43,2500	0,0000
ZÁKLADY					89,8100	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					35,8400	0,0000
Práca HSV					168,7100	0,0000
Práca PSV						
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					1 603,9300	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					367,4600	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					971,9300	0,0000
NÁTERY					16,2800	0,0000
Práca PSV					2 959,6000	0,0000
Celkom v EUR					3 128,3100	0,0000

F. /16
P, s.r.l.

16
19

Rozpočet inkluzívne detské ihrisko RODINKA / SO 04 HOJDAČKA REŤAZOVÁ ŠTVORMIESTNA

Odberteľ: Obec Nížny Hrušov Spracoval: Ondrej Bučenec

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: FLORA SERVIS GROUP, s.r.o., Bedárova 10/16, 907 01 Myjava

Dátum: 16.5.2023

Zákazka inkluzívne detské ihrisko RODINKA

Objekt SO 04 HOJDAČKA REŤAZOVÁ ŠTVORMIESTNA

Prehľad rozpočtových nákladov

Číslo	Časník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Cena (€/Mj)	Cena (€)	Šifra
			Práce HSV								
1			ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	131201101		Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	0,700				61,900	43,26	
1			ZEMNÉ PRÁCE							43,260	0
2			ZÁKLADY								
211/A 1	275321117		Základové páčky z betónu tr. C12/16	m3	0,500				179,210	89,605	
2			ZÁKLADY							89,610	0
3			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	311272208		Páčky nadzákladové z bet. s výplňou B20	m3	0,200				179,210	35,842	
3			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							35,840	0
			Práce HSV							188,710	0
			Práce PSV								
762			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762/A 1	762712140		Montáž priestor viaz konštrukcii z hraneého reziva krov a stĺpy	m	39,000				16,73	613,47	
P/PE	59213300		Hranič. stĺpka A3 hrubk. výšok	m3	0,900				955,06	859,554	
762/A 1	762341250		Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	m3	0,900				84,27	75,843	
762/A 1	998762102		Presun hmot. pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m	t	1,000				55,06	56,06	
762			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							1 603,930	0

FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. 16/16

Rozpočet Inkluzívne detské ihrisko RODINKA / SO 04 HOJDAČKA REŤAZOVÁ ŠTVORMIESTNA

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Cena (€) /MJ	Cena (€)	Súlna
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
R/RE	615180142	Vtáčik s hmlazdom	ks	1,000				367,46	367,46	0
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
P/PE	553521910	Baby sedák s reťazou	ks	2,000				101,12	202,24	
P/PE	5530300010	Rovný sedák s reťazou	ks	2,000				106,74	213,48	
R/RE	735292952	Kĺb	ks	8,000				67,42	639,36	
767/A 3	998767102	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,100				168,54	16,854	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								0
	783	NÁTERY								
783/A 1	763626020	Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napušťací	kg	1,000				2,81	2,81	
783/A 1	763762203	Nátery tesárskych konštr. Lazúra	kg	3,000				3,48	10,44	
R/RE	763762200	Náter proti zemnej vlhkosli Asfalt penetra	kg	1,500				2,02	3,03	
	783	NÁTERY								0
		Práce PSV							2 989,600	0
		Celkom v EUR							3 128,310	0

... s.r.o.



11/16

109

1652

Krycí list rozpočtu

Stavba Inkluzívne detské ihrisko RODINKA

Objekt SO 05 FITDRÁHA

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Ondrej Bučenec

Dňa

16.5.2023

Odberateľ: Obec Nižný Hrušov

IČO: 00332807

DIČ: 2020527586

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: FLORA SERVIS GROUP, s.r.o., Bednárova 10/16, 907 01 Myjava

IČO: 47892809

DIČ: SK2024132682

A ZRN				B	
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
1	HSV			7	Ostatné náklady 0
2	PSV				
3	MONT			8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST			9	HZS 8 480,89
5	VN				
6	Spolu			10	Spolu 8 480,89
C VRN				D VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady	
				21	Súčet riadkov 6,10,20 8 480,89
				22	DPH 20% z 8 480,89 1 696,18
				23	DPH 0% z 0,00 0,00
				24	Spolu v EUR 10 177,07
				F	

Odberateľ

26 Dodávateľ



FLO
B1

P, s.r.o.

/16

a
09

12

1
12

5

Odberteľ: Obec Nižný Hrušov

Spracoval: Ondrej Bušenec

Projektant:

Ka:

Dotávateľ: FLORA SERVIS GROUP, s.r.o., Bedárova 10/16, 907 01 Myjava

Dátum: 16.5.2023

Stavba Inkluzívne detské ihrisko RODINKA

Objekt SO 05 FITDRÁHA

Prehľad rozpočtových nákladov

Práce HSV	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Cena (€)	Sum (T)
ZEMNÉ PRÁCE					154,5000	0,0000
ZÁKLADY					448,0300	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					89,6100	0,0000
Práce HSV					692,1400	0,0000
Práce PSV					3 700,1500	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					188,4900	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					3 857,1200	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					62,9600	0,0000
NÁTERY					7 788,7500	0,0000
Práce PSV					8 480,8900	0,0000
Celkom v EUR						

FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.

Rannarova 10/16



907 01 Myjava

IČO: 47153531

Rozpočet Inkluzívne detské ihrisko RODINKA / SO 05 FITDRÁHA

Spracoval: Ondrej Bučenec

Ks:

Dátum: 16.5.2023

Objekt: Obec Nižný Hrušov

Projektant:

Dodávateľ: FLORA SERVIS GROUP, s.r.o., Bedárska 10/16, 907 01 Mýjava

Zákazka: Inkluzívne detské ihrisko RODINKA

Objekt SO 05 FITDRÁHA

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Cena (€)/MJ	Cena (€)	Súhrta
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	131201101	Výkop nezápeženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	2,500				61,800	154,5	
	1	ZEMNÉ PRÁCE							154,500	0
	2	ZÁKLADY								
211/A 1	275321117	Základové páčky z betónu tr. C12/16	m ³	2,500				179,210	448,025	
	2	ZÁKLADY							448,030	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	311272208	Páčky nadzákladové z bet. s výplňou B20	m ³	0,500				179,210	89,605	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							89,610	0
		Práce HSV							892,140	0
	762	Práce PSV								
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
PIPE	171126	Podesta AG	m ³	0,100				31,46	3,146	
762/A 1	762712140	Montáž priestor viaz konštrukcií z hraneného reziva krov a stĺpy	m	106,200				17,98	1909,476	
PIPE	682173300	Hranol stĺpa AG hĺbk. výšok	m ³	2,224				790,34	1624,276	
762/A 1	762341260	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	m ³	2,224				19,10	42,478	
762/A 1	762811610	Montáž podesty AG	m ²	2,500						

FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.

IBAN: SK83 2000 0000 0000 0000 0000

IČO: 41024949

Rozpočet Inkluzívne detské ihrisko RODINKA / SO 05 FITDRÁHA

Čenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Moment	Materiál	Cena celkom	Cena (€) /Mj	Cena (€)	Suma
762/A 1	898762102	Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m	t	2,500				28,09	70,225	0
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							3 700,150	
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
R/RE	615180142	Viačik s hriazdom	ks	1,000				166,490	166,49	0
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							166,490	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
PIPE	563621810	Rúbovacia trojuholníky	ks	7,800				27,18	180,26	
PIPE	563000010	Laná	m	63,700				57,30	3650,01	
767/A 3	898767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,100				168,64	16,864	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							3 887,120	0
	783	NÁTERY								
783/A 1	783626020	Nátory stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací	kg	5,000				2,81	14,05	
783/A 1	783782203	Nátory tesárskych konštrkc. Lazúra	kg	10,000				3,48	34,8	
R/RE	783782200	Nátory proti zemnej vlhkosťi Asfalt penetra	kg	7,000				2,02	14,14	
	783	NÁTERY							82,990	0
		Práce PSV							7 786,750	0
		Celkom v EUR							8 480,890	0



Radnarska JP, s.r.o.
Radnarska 10/10

Krycí list rozpočtu

Stavba Inkluzívne detské ihrisko RODINKA

Objekt SO 06 PIESKOVISKO ČLN

Miesto:

Ka:

Zákazka:

Spracoval:

Ondrej Bučenec

Dňa

16.5.2023

Odberteľ: Obec Nižný Hrušov

IČO: 00332607

DIČ: 2020527586

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: FLORA SERVIS GROUP, s.r.o., Bednárova 10/16, 907 01 Myjava

IČO: 47892609

DIČ: SK2024132682

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B					
1	HSV				7	Ostatné náklady	0			
2	PSV									
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00			
4	OST				9	HZS	1 428,86			
5	VN									
6	Spolu				10	Spolu	1 428,86			
C VRN					D VRN					
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00			
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00			
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00			
14					19					
15					20	Spolu	0,00			
Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady					
					21	Súčet riadkov 6,10,20				1 428,86
					22	DPH 20% z	1 428,86			285,77
					23	DPH 0% z	0,00			0,00
					24	Spolu v EUR				1 714,63
F										

Odberteľ

26 Dodávateľ



FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.
 Bednárova 10/16
 907 01 Myjava
 IČO: 47892609
 DIČ: SK2024132682

B

Odběratel: Obec Nižný Hrušov

Spracoval: Ondrej Bučenec

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: FLORA SERVIS GROUP, s.r.o., Bedárova 10/16, 907 01 Myjava

16.5.2023

Stavba Inkluzívna detská ihrliako RODINKA

Dátum:

Objekt SO 06 PIESKOVISKO ČLN

Prehľad rozpočtových nákladov

Práca PSV	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Cena (€)	Surť (T)
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					1 396,8300	0,0000
KRYTINY TVRDÉ					20,2400	0,0000
NÁTERY					11,7900	0,0000
Práce PSV					1 428,8600	0,0000
Celkom v EUR					1 428,8600	0,0000



JP, s.r.o.
'15
'8


IG

82

3

Rozpočet inkluzívne detské ihrisko RODINKA / SO 06 PIESKOVISKO ČLN

Odberaťel: Obec Názny Hrušov		Spracoval: Ondrej Bučenec								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ: FLORA SERVIS GROUP, s.r.o., Bedársova 10/16, 907 01 Myjava		Dátum: 16.5.2023								
Zákazka inkluzívne detské ihrisko RODINKA										
Objekt SO 06 PIESKOVISKO ČLN										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Cena (€) /Mj	Cena (€)	Súlna
		Práce PSV								
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762/A 1	762712140	Montáž priestor väz konštrukcií z hrianeho reziva krov a stĺpy	m	13,000				44,94	584,22	
	592173300	Hrianeh stĺpka AG hrob výšou	m3	0,537				1 419,10	762,057	
762/A 1	762341260	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií väzaných	kg	2,500				16,85	42,125	
762/A 1	998762102	Presun hmôt pre lesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m	t	0,500				16,85	8,425	
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							1 396,830	0
	765	KRYTINY TVRDÉ								
765/A 1	765901123	Geotextília	m2	4,000				5,060	20,24	
	765	KRYTINY TVRDÉ							20,240	0
	763	NÁTERY								
763/A 1	763626020	Nátory stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací	kg	1,000				2,81	2,81	
763/A 1	763782203	Nátory lesárskych konštrkc. Lazúra	kg	2,000				3,48	6,96	
R/RE	763782200	Nátory protizamnej vŕhkosti Asfalt penetra	kg	1,000				2,02	2,02	
	763	NÁTERY							11,790	0
		Práce PSV							1 428,860	0
		Celkom v EUR							1 428,860	0



FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.
KONDIKOVÁ AV. 6
907 01 MYJAVA

Krycí list rozpočtu

Stavba Inkluzívne detské ihrisko RODINKA

Objekt SO 07 INFOTABUĽA

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Ondrej Bučenec

Dňa

16.5.2023

Odberteľ: Obec Nižný Hrušov

IČO: 00332607

DIČ: 2020527586

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: FLORA SERVIS GROUP, s.r.o., Bednárova 10/16, 907 01 Myjava

IČO: 47892609

DIČ: SK2024132682

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			
1	HSV				7	Ostatné náklady	0	
2	PSV							
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00	
4	OST				9	HZS	239,38	
5	VN							
6	Spolu				10	Spolu	239,38	
C VRN					D VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00	
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 6,10,20		239,38
					22	DPH 20% z	239,38	47,88
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR		287,26
F								

Odberteľ

26 Dodávateľ



FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.

KRATKÝ ÚČETNÝ VÝKAZ

3

09

IČ

B2

B

Odberateľ: Obec Nižný Hrušov

Projektant:

Dodávateľ: FLORA SERVIS GROUP, s.r.o., Bečárova 10/16, 907 01 Myjava
Stavba inštalácie detského ihriska RODINKA
Objekt SO 07 INFOTABUĽA

Spracoval: Ondrej Bučenec

Ks:

Dátum: 18.5.2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Práca	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Cena (€)	Suť (T)
Práca HSV						
ZEMNÉ PRÁCE					11,7400	0,0000
ZÁKLADY					26,8800	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					8,9600	0,0000
Práca HSV					47,5800	0,0000
Práca PSV						
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					172,1500	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					16,0000	0,0000
NÁTERY					3,6500	0,0000
Práca PSV					191,8000	0,0000
Čelkom v EUR					239,3800	0,0000



FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.
Bečárova 10/16
907 01 Myjava

Va

09

€

882

B

Krycí list rozpočtu

Stavba Inkluzívne detské ihrisko RODINKA

Objekt SO 08 LAVIČKA

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Ondrej Bučenec

Dňa

16.5.2023

Odberteľ: Obec Nižný Hrušov

IČO: 00332607

DIČ: 2020527586

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: FLORA SERVIS GROUP, s.r.o., Bednárova 10/16, 907 01 Myjava

IČO: 47892609

DIČ: SK2024132682

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			
1	HSV				7	Ostatné náklady	0	
2	PSV							
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00	
4	OST				9	HZS	287,07	
5	VN							
6	Spolu				10	Spolu	287,07	
C VRN					D VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00	
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 6,10,20		287,07
					22	DPH 20% z	287,07	57,41
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR		344,48
F								

Odberteľ

26 Dodávateľ



FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.
 Bednárova 10/16
 907 01 Myjava
 IČO: 47892609
 IČ DPH: SK2024132682

(Handwritten signatures and stamps in red ink)

(Handwritten mark)

Rozpočet inkluzívne detské ihrisko RODINKA / SO 08 LAVIČKA

Cenník	Kód položky	Názov	M/J	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Cena (€/Mj)	Cena (€)	Sutina
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	131201101	Výkop nezapáženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,125				61,800	7,725	
		ZEMNÉ PRÁCE							7,730	0
		ZÁKLADY								
211/A 1	275321117	Základové páčky z betónu tr. C12/16	m3	0,125				179,210	22,401	
		ZÁKLADY							22,400	0
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/R	311272208	Páčky nezákladové z bet. s výškou B20	m3	0,100				179,210	17,921	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							17,920	0
		Práce HSV							48,050	0
		Práce PSV								
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762/A 1	762712140	Montáž prieťahov zvislých konštrukcií z hraničného rezuva krov a stĺpy	m	6,200				28,09	174,168	
PIPE	592173300	Hranič. stojka AG hobl. výšus	m3	0,100				561,80	66,18	
762/A 1	762341250	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií väzaných	m3	0,100				22,47	2,247	
762/A 1	999762102	Presun hmôt pre tesárske konštr. V objektoch výšky do 12 m	t	0,100				27,87	2,787	
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							235,370	0

Spracované systémom Systemsoft® Kalibrus, tel.: 051 77 10 565
 DUP, s.r.o.
 IČO: 47192199
 IČ DPH: SK220220000082

Rozpočet Inkluzívne detské ihrisko RODINKA / SO 08 LAVIČKA

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Cena (€) /Mj	Cena (€)	Súltina
	783	NÁTERY								
783/A 1	783828020	Nátery slobárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací	kg	0,500				2,81	1,405	
783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrúkc. Lezúra	kg	0,500				3,48	1,74	
R/RE	783782200	Náter proti zamnej vlhkosti Astak penetra	kg	0,250				2,02	0,505	
	783	NÁTERY							3,650	0
		Práce PSV							239,020	0
		Celkom v EUR							287,070	0



FLORIAN GROUP, S.R.O.
 Beňarova 10, 10
 /java
 020 2222999

32682

Krycí list rozpočtu

Stavba Inkluzívne detské ihrisko RODINKA

Objekt SO 09 SMETIAK

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Ondrej Bučenec

Dňa

16.5.2023

Odberateľ: Obec Nižný Hrušov

IČO: 00332607

DIČ: 2020527586

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: FLORA SERVIS GROUP, s.r.o., Bednárova 10/16, 907 01 Myjava

IČO: 47892609

DIČ: SK2024132682

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B					
1	HSV				7	Ostatné náklady	0,00			
2	PSV									
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00			
4	OST				9	HZS	270,45			
5	VN									
6	Spolu				10	Spolu	270,45			
C VRN					D VRN					
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00			
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00			
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00			
14					19					
15					20	Spolu	0,00			
Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady					
					21	Súčet riadkov 8,10,20		270,45		
					22	DPH 20% z	270,45		54,09	
					23	DPH 0% z	0,00		0,00	
					24	Spolu v EUR			324,54	
F										

Odberateľ

26 Dodávateľ



FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.
 Bednárova 10/16
 907 01 Myjava
 IČO: 47892609
 IČ DPH: SK2024132682

B

Odberteľa: Obec Nižný Hrašov

Projektant:

Dotávateľ: FLORA SERVIS GROUP, s.r.o., Bedárova 18/16, 907 01 Iľhýjava

Stavba Inkluzívne detské ihrisko RODINKA

Objekt SO 09 SMETIAK

Spracovali: Ondrej Bučenec

Ks:

Dátum: 16.5.2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Cena (€)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				3,9600	0,0000
ZÁKLADY				8,9600	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				1,7900	0,0000
Práce HSV				14,7100	0,0000
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				32,4500	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				221,4000	0,0000
NÁTERY				1,8900	0,0000
Práce PSV				255,7400	0,0000
Celkom v EUR				270,4500	0,0000

[Handwritten signature and red circular stamp]

FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.



VA

9

2682

5

Rozpočet inkluzívne detské ihrisko RODINKA / SO 08 SMETIAK


Odborník: Obec Nižný Hrušov
 Spracoval: Ondrej Bučanec
 Projektant:
 Ks:
 Dodávateľ: FLORA SERVIS GROUP, s.r.o., Bedárova 10/16, 907 01 Myjava
 Dátum: 16.5.2023
 Zákazka Inkluzívne detské ihrisko RODINKA
 Objekt SO 09 SMETIAK

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Cena (€/Mj)	Cena (€)	Súlna
		Práce HSV								
1		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3. do 100 m3	m3	0,084				61,800	3,955	0
1		ZEMNÉ PRÁCE							3,950	0
2		ZÁKLADY								
211/A 1	275321117	Základové páčky z betónu tr. C12/16	m3	0,050				179,210	8,961	0
2		ZÁKLADY							8,960	0
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/R	311272208	Páčky nezákladové z bet. s výpňou B20	m3	0,010				179,210	1,792	0
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							1,790	0
		Práce HSV								
		Práce PSV								
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762/A 1	762712140	Montáž priestor viaz konštrukcií z hraneého reziva krov a stĺpy	m3	0,030				26,97	0,809	0
P/PE	592173303	Hranol stopka AG hobľ výsúš	m3	0,030				661,80	16,654	0
762/A 1	762341250	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií väzaných	kg	0,500				28,09	14,045	0
762/A 1	998762102	Presun hmot pre tesárske konštr. V objektoch výšky do 12 m	t	0,030				24,72	0,742	0
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							32,460	0

Rozpočet Inkluzívne detské ihrisko RODINKA / SO 08 SMETIAK

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Cena (€) /Mj	Cena (€)	Sutina	
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE									
RYE	764352213	Montáž tabuľového plechu+konštrukcia	kg	15,000				9,55	143,25		
PIPE	641702	Tabuľový plech 0,55 mm+konštrukcia	kg	15,000				5,21	78,15		
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE									
	783	MÁTERY									
783/A 1	783626020	Mátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací	kg	0,300				2,81	0,843		
783/A 1	783782203	Mátery lesárskych konštrkc. Lazúra	kg	0,300				3,48	1,044		
	783	MÁTERY									
		Práce PSV							255,740	0	
		Celkom v EUR							270,450	0	


MANNING GROUP, s.r.o.
 HANNAKOVÁ AV. 11
 020 01 BRATISLAVA
 IČO: 471232222
 DIČ: SK2023072007

Krycí list rozpočtu

Stavba Inkluzívne detské ihrisko RODINKA

Objekt SO 10 Loď PINTA

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Ondrej Bučenec

Dňa

16.5.2023

Odberateľ: Obec Nižný Hrušov

IČO: 00332607

DIČ: 2020527586

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: FLORA SERVIS GROUP, s.r.o., Bednárova 10/16, 907 01 Myjava


IČO: 47892609

DIČ: SK2024132682

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B					
1	HSV				7	Ostatné náklady	0			
2	PSV									
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00			
4	OST				9	HZS	7 132,66			
5	VN									
6	Spolu				10	Spolu	7 132,66			
C VRN					D VRN					
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00			
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00			
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00			
14					19					
15					20	Spolu	0,00			
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady					
					21	Súčet riadkov 6,10,20		7 132,66		
					22	DPH 20% z	7 132,66		1 426,53	
					23	DPH 0% z	0,00		0,00	
					24	Spolu v EUR			8 559,19	
F										

Odberateľ

26 Dodávateľ



B

Odberteľ: Obec Nízny Hrešov

Projektant:

Spracoval:

Ondrej Bučenac

Ks:

Dátum:

16.5.2023

Dodávateľ: FLORA SERVIS GROUP, s.r.o., Bedárova 10/16, 907 01 Myjava

Stavba Inkluzívne debiské ihrisko RODINKA

Objekt SO 10 Loď PINTA

Prehľad rozpočtových nákladov

Práca	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Cena (€)	Suť (T)
Práca HSV						
ZEMNÉ PRÁCE					97,8900	0,0000
ZÁKLADY					179,2100	0,0000
ZMISLÉ KONŠTRUKCIE					89,6100	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					943,9000	0,0000
Práca HSV					1 310,6100	0,0000
Práca PSV						
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					3 381,5600	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					1 302,1500	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					717,2400	0,0000
NÁTERY					421,1000	0,0000
Práca PSV					5 822,0500	0,0000
Celkom v EUR					7 132,6600	0,0000



FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.

FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.
IČO: 47878780

318

IČO: 47878780

IČO: 47878780

B

Rožpočet Inkluzívne detské ihrisko RODINKA / SO 10 Loď PINTA

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Cena (€/MJ)	Cena (€)	Súlna
R/P/E	762342204	Montáž podesty	m ²	30,000				11,24	337,2	
R/P/E	171126	podesta AG	m ²	30,000				59,55	1756,5	
762/A 1	762712140	Montáž priestor vŕaz konštrukcii z hraneného rezuva krov a stúpy	m ³	1,700				134,83	229,211	
R/P/E	592173300	Iranol AG	m ³	1,700				561,80	955,06	
762/A 1	762341250	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcii viazaných	m ³	1,700				16,85	28,645	
762/A 1	998762102	Presun hmotí pre tesárske konštr.kc. V objektoch výšky do 12 m	t	2,000				22,47	44,94	
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							3 381,560	0
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
R/P/E	766211420	Chyby	ks	25,000				16,85	421,25	
R/P/E	614354050	Kormidlo	ks	1,000				60,67	60,67	
R/P/E	611313000	Rampa	ks	1,000				370,79	370,79	
R/P/E	611313010	Koš	ks	1,000				112,36	112,36	
R/P/E	615180142	Vŕažok s hniezdom	ks	1,000				112,36	112,36	
R/P/E	611481715	Okno	ks	2,000				112,36	224,72	
	768	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							1 302,150	0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A 1	767392112	VL šmykalka 230	ks	1,000				336,02	336,02	
R/P/E	653521630	Saiba 1 x 1 m	ks	1,000				337,06	337,06	
767/A 3	998767102	Presun hmotí pre kovové sŕavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,250				168,64	42,135	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							717,240	0
	783	NÁTERY								

9C. FI N RA SERVIS GROUP, s.r.o.
 iárová 10/16

IČO: 47892609
 IČ DPH: SK2024132682

Rozpočet Inkluzívne detské ihrisko RODINKA / SO 10 Loď PIINTA

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Cena (€) MJ	Cena (€)	Subtina
783/A 1	783826020	Nátery stolárskych výrobkov symt. 1x olej napúšťací	m2	40,000				2,81	112,4	
783/A 1	783782203	Nátery lesárskych konštrkc. Lazúra	m2	80,000				3,48	278,4	
R/RE	783782200	Náter proti zamnej vlhkosti Astfall penetra	kg	15,000				2,02	30,3	
	783	NÁTERY							421,100	0
		Práca PSV							5 622,650	0
		Celkom v EUR							7 132,660	0



FLORA SERVIS GROUP, s.r.o
 Bednárova 10/16
 907 01 Myjava
 IČO: 47892609
 IČ DPH: SK2024132682