ZMLUVA O DIELO C.01/2023

uzavreta podla § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika,

v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel:

Nazov: ZAKLADNA UMELECKA SKOLA SABINOV
Sidlo: Namestie slobody 29, 083 01 Sabinov

ICO: 36 15 81 27

DIC: 2021380581

V zastlpeni: Mgr. Katarinou Heredosovou, riaditefkou skoly

Osoby opravnené jednat
vo veciach zmluvnych: Mgr. Katarina Heredosova, riaditefka Skoly
vo veciach technickych: Mgr. Pavol Kanuséak, zastupca riaditefky Skoly

Bankoveé spojenie: VSeobecny lverova banka, a.s.
Cislo Ggtu: 1629398655/0200

IBAN: SK71 0200 0000 0016 2939 8655
Telefon: 051/ 4521 847

Email: riaditel@zussabinov.sk

Web: www.zussabinov.sk

(dalej len ,objednavatel)

a
Zhotovitel:
Nazov: GIMOS, s.r.o.
Sidlo: Sladkovic¢ova 469/35, 083 01 Sabinov
ICO: 36 790 401
DIC: 2022392504
IC DPH: SK2022392504
V zastupeni: Martin Bajtos, konatef spolo¢nosti
Osoby jednat
vo veciach zmluvnych : Martin Bajtos, konatel spolo€nosti
vo veciach technickych: Martin Bajtos, konatel spolo¢nosti
Bankové spojenie: Vseobecny uverova banka, a.s.
IBAN: SK62 0200 0000 0023 3791 8051
Telefon: +421 907 128 003
E-mail: info@gimos.sk
Zapisany v registri: Obchodny register Okresného stidu Presov
Cislo zapisu: Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 18732/P

(dalej len ,zhotovitel*)

Cl. 1. Predmet plnenia zakazky diela

1. Zhotovitel sa zavdzuje, Zze zabezpeli kompletni dodavku a realizaciu stavebnych
prac pre projekt: ,,Obnova tanecnej saly a ucebne HN“, ktora je vysledkom
verejného obstaravania zakazky s nizkou hodnotou na uskutoénenie stavebnych prac
podla § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
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niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,ZVO*), vyhlasenej
vo vyzve na predkladanie ponuk pod €. j. 22/2023 zo dna 22.06.2023, v rozsahu
podla oceneného vykazu vymer - cenovej ponuky zhotovitela. Zhotovitel sa zavazuje
vykonat predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Cl. 2. Miesto a termin plnenia predmetu zmluvy

1. Zmluva o dielo sa uzatvara do ukonéenia diela celkom, do jej pisomného odovzdania
a prevzatia objednavatelom.

2. Lehoty plnenia predmetu zakazky podla €l. 1., tejto zmluvy su nasledovné:
Zaciatok plnenia (realizacie): do 3 pracovnych dni odo dia prevzatia staveniska.
Ukong&enie plnenia (realizacie): najneskor do 15.08.2023.

3. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou pinenia, zavazuje
sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skor§ej ponuknutej lehote.

4. Miesto plnenia (realizacie) predmetu zmluvy — Zakladna umelecka Skola Sabinov,
Namestie slobody 29, 083 01 Sabinov.

€l. 3. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podla €l. 1. tejto zmluvy vyjadruje
cenovu uroven v Case predlozenia navrhu zmluvy aje stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou €. 87/1996 Z.
z. aje dolozena zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na zaklade predloZenej
cenovej ponuky vo verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie celého diela podla €&l. 1. €ini:

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 16.666,16 EUR
hodnota DPH 20 % 3.333,36 EUR
cena celkom vratane DPH 19.999,39 EUR

3. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi finanény preddavok.

4. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitelom.

5. Na akukolvek zmenu zmluvy je potrebny suhlas oboch zmluvnych stran formou
zmeny zmluvy (dodatku) k tejto zmluve o dielo.

6. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre tu istu polozku
stavebnej prace a dodavky rovnaké pre celé dielo.

Cl. 4. Platobné podmienky
1. Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade faktury, ktoru zhotovitel
vystavi aodoSle objednavatelovi po pisomnom odovzdani a prevzati diela

objednavatelom (podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati stavby).

2. Predmet zakazky bude financovany z vlastnych prostriedkov verejného
obstaravatela. Verejny obstaravatel nebude poskytovat zalohy a preddavky.
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3. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Faktdra musi byt
zostavena prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie,
ktoré je vsulade s ocenenym popisom prac podla zmluvy. Sucastou je vykaz
vykonanych mnozstiev — vykaz vymer v cenovom ohodnoteni.

4. Vykaz mnozstva vykonanych prac, ktorého cena je predmetom faktiry, musi byt
potvrdena v lehote do 3 pracovnych dni od jej dorucenia.

5. Zhotovitel bude dielo fakturovat na zaklade supisu vykonanych prac, odsuhlaseného
opravnenym zastupcom objednavatela, ktory supis potvrdi peciatkou objednavatela
a svojim podpisom.

6. Faktura musi byt objednavatelovi vratane vSetkych priloh doru¢ena v 4 originalnych
vyhotoveniach.

7. Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktury, ktorda musi mat nalezitosti
danoveho dokladu v zmysle zakona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov.

8. Vpripade, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade
lehota splatnosti prestava plynat a nova lehota splatnosti zaéne plynat drfiom
nasledujucim po dni doru€enia opravenej faktury objednavatelovi.

9. Lehota splatnosti faktury je 14 dni, ktora zacina plynut dfiom nasledujicim po dni jej
doru€enia. V pripade, ze splatnost faktury pripadne na den pracovného volna alebo

sv v

pracovny den.

10. Platba bude vykonana bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitela. Za zaplatenie
faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z U¢tu objednavatela v prospech
uctu zhotovitela.

11. V pripade vyskytu aspon jednej vady, resp. nedorobku, zistené po€as preberacieho
konania diela, vznika objednavatelovi narok na zadrzanie 5 % z celkovej ceny diela
vrozsahu uzavretej zmluvy odielo. Tato Ciastka bude uhradena do 30 dni
po odstraneni poslednej vady, resp. nedorobku na zaklade zaznamu o jej odstraneni
po vystaveni koneénej faktury.

12. Ak je objednavatel v omeskani s Uhradou faktary, moéze zhotovitel Uctovat
objednavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy
dert omeskania.

Cl. 5. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

1. Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla vykazu
vymer a podmienok tejto zmluvy a Zze pofas zaruénej lehoty bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zakazky, zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

3. Zarucna lehota na celu zadkazku je 60 mesiacov a zacina plynut odo dha odovzdania
zakazky objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel] odovzdal

Zmluva o dielo: Obnova taneénej saly a u¢ebne HN“ 3



pri odovzdani a prevzati stavby zaruéné listy, sa vztahuje zarué¢na doba podla tychto
zaruénych listov.

4. V Case trvania zaru€nej doby ma objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady.
Za vadu sa nepovazuje chyba, ktora sa vyskytla v désledku neprimeraného uzivania,
umyselného poskodenia.

5. Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitela.

6. Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstrafovanim pripadnych vad predmetu zakazky
v zmysle bodu 2. tohto &lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatela avady odstranit v ¢o najkratSom technicky
moznom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej
bude dojednany postup, resp. spolupésobenie objednavatela pri ich odstrafovani.
O odstraneni vSetkych vad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude
dokladom pre uhradu zadrzanej Ciastky faktary.

Cl. 6. Podmienky vykonania diela

1. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a pri vlasthom zabezpeeni bezpelnosti
prace azabezpeceni plnenia vSetkych legislativnych opatreni vztahujucich sa
na zhotovenie diela.

2. Objednavatel je povinny protokolarne odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat
stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac zbavené prav tretich oséb
po nadobudnuti G€innosti tejto zmluvy, na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela
na prevzatie staveniska, a to v lehote do 3 pracovnych dni od jej dorucenia.

3. Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na lom zacat prace v sulade s podmienkami zmluvy.

4. Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel' si neméze uplatnit’ usly zisk.

5. Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun zo skladu
na stavenisko.

6. Zhotovitel je povinny pouzit pre realizaciu diela len materidly a vyrobky v zmysle
oceneného vykazu vymer - rozpo¢tu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v rozpocte,
ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu zivotnosti zrealizovaného diela bola pri bezne;j
udrzbe zaru¢ena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpeénost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnosti
pri uzivani a pod.

7. Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
s kvalifikaciou — opravnenim na vykon stavbyvediceho v zmysle zakona ¢.138/1992
Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch
v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek
opravneny vstupit na stavenisko.
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9. Zhotovitel je povinny bez dalSich nahrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného
diela odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajlci pri jeho €innosti.

10. Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude
ruSeny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

11. Objednavatel zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné
pre vykonanie diela.

12. Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technoldgiu vystavby a pouzitie materidlov podia
oceneného vykazu vymer — rozpoctu, ktory je prilohou tejto zmluvy o dielo.

13. Zhotovitel sa zavazuje, ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat
zasady bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP“) vlastnych
zamestnancov a za dodrziavanie predpisov poziarnej ochrany po&as realizacie diela,
t. j. ustanovenia zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci
v zneni neskorSich predpisov, najmd Ze bude dodrzZiavat podmienky na zaistenie
bezpelnosti a ochrany zdravia pri uskutoérovani stavby. Zodpovednost za $kodu
spdsobenu nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

14. Zhotovitel sa zavazuje, Zze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného
diela pouzije v zmysle zak. €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich pravnych predpisov
na jeho realizaciu len stavebné vyrobky splfiajuce podmienky zakona &. 133/2013
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni,
resp. vyhlasky ¢. 161/2019 o meradlach a metrologickej kontrole, t. j. pouzije vyrobky
a materidly v zmysle ponukového rozpoctu do verejného obstaravania a prislusné
doklady predlozi objednavatelovi ku kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanim
a suhrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto vyrobky musia mat
minimalne predpisané vlastnosti vo vykaze vymer - rozpocte.

15. Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi $kodu, ktorU mu spdsobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti, a to v skutoénom rozsahu. Narok na nahradu Skody
nevyluuje pravo objednavatela uplatnit zmluvna pokutu v sulade s podmienkami
zmluvy.

16. Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v €ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, poziarnej ochrany a zivotného prostredia a tieto
porusenia budu mat za nasledok udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov
verejnej alebo §tatnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odSkodni
zhotovitel objednavatela v celej vySke zaplatenej pokuty.

17. Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu reSpektovat jestvujuce zariadenia ako su
rozvody inZinierskych sieti a pod. a chranit ich pred poSkodenim.

18. Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
posSkodenia zdravia [ludi a majetku tretich oséb atito uplatnia naroky voci
objednavatelovi, zhotovitel odSkodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov
v plnej vyske.

19. Objednavatel moéze uplatnit svoje prava na nahradu $kody, ak pisomne upovedomi
zhotovitela o naroku, ktory bol vzneseny vodi objednavatelovi. Objednavatel umozni
zhotovitelovi, ak o to poziada, aby viedol vSetky rokovania smerujuce k vybaveniu
tychto narokov, pripadne sa na nich za€astrioval.

20. Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu na majetku objednavatela, ktoru
spdsobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.
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31.
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33.
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Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani
na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho &innosti.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat preukazatelnym spésobom objednavatela na kontrolu
v8etkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimaine 1
pracovny den vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto
prac, bude zhotovitel pokratovat v pracach. Ak objednavatel bude dodatocne
pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady
objednavatela. Ak sa zisti pri dodato¢nej kontrole, ze prace neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat preukazatelnym spésobom minimalne 3 pracovné dni
vopred objednavatela k u€asti na skuskach podla bodu 27. tohto €lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. V priebehu pracovného €asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuji minimalne vo dvoch vyhotoveniach,
po jednom pre kazdu zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik
zhotovitela.

Objednavatel uréi pri odovzdani staveniska zhotovitelovi body napojenia energii,
ktoré uhradi zhotovitel.

Objednavatel ma pravo sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje
stanovisko k zapisom.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vsetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami v sulade s vykazom vymer.
Doklady o tychto skuskach podmienuju prevzatie zakazky.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovitefom a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje riadne
ukon&ené dielo prevziat a zaplatit zan zmluvne dohodnutu cenu.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany ihned
po skonleni stavebnych prac a dodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela.
Zhotovitel sa zavazuje najmenej 5 dni pred odovzdanim diela vyzvat pisomne
objednavatela zapisom do stavebného dennika na jeho prevzatie, o ktorom
upovedomi objednavatela, alebo pisomnym oznamenim do podatelne objednavatela.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti urCené pravnymi predpismi,
ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi vykazu vymer poskytnutych
objednavatelom pre zhotovitela.

Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek
odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych
v tejto zmluve, vykaze vymer, v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora
brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie
nedokon&ena praca oproti vykazu vymer vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Tieto vady
a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati
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stavby s uvedenim dohodnutych terminov na ich odstranenie. Dielo bude
zhotovitelom protokolarne odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, zZe
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky,
ktoré nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke (uzivaniu diela).

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytnu sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich
reklamovat u zhotovitela bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel' je povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskoér
do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut s objednavatelom spdsob
a primeranu lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej
Casti diela predizuju zaru¢né lehoty podla tejto zmluvy.

34. Drobné odchylky od vykazu vymer, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju cenu
stavebného diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym
zapisom v stavebnom denniku, schvalenym objednavatelom a zastupcom zhotovitela.

35. PoCas realizacie stavebnych prac znasa nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich kons$trukcii pri vykonavani
stavebnych prac zhotovitelom, ten musi tieto dat do pévodného stavu, resp.
vyhovujuceho stavu, €o bude odsuhlasené objednavatelom, ato vo vzajomne
dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerana vo vztahu k lehote ukonéenia
realizacie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin ukoncenia diela — predmetu
tejto zmluvy) medzi objednavatelom a zhotovitefom, najneskdér v8ak do terminu
odovzdavacieho a preberacieho konania.

36. Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicki fotodokumentaciu poc€as realizacie
predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovovat elektronicku
fotodokumentaciu kazdym driom, pocas ktorého dochadza k realizacii predmetného
diela.

37. Zhotovitel] sa zavazuje odovzdavat objednavatelovi vyhotovenu kompletnu
elektronicku fotodokumentaciu na CD/DVD nosi€i (po jednom vyhotoveni) po ukonéeni
realizacie predmetného diela, resp. pri odovzdani a prevzati diela (preberacom
konani); v pripade poziadavky objednavatela pocCas realizacie predmetného diela
predlozi Ciastkovu elektronicku fotodokumentaciu na CD/DVD nosiéi.

38. Zhotovitel odovzda objednavatelovi vSetky platné atesty pouzitych a zabudovanych
vyrobkov a materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii
(zakon €. 133/2013 Z. z. ainé suvisiace prislusné pravne predpisy), spravy, revizie,
skusky, zarucné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.,
najneskdér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, ato
vSetko minimalne v Styroch exemplaroch.

Cl. 7. Zmluvné pokuty

1. Ak zhotovitel odovzda dielo po termine uvedenom v &l. 2., zaplati zmluvna pokutu
vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy zacaty defi omeskania.

2. Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podlfa €l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu za kazdu vadu vo vySke 200,00 EUR s DPH za kazdy den
omeskania za vadu alebo nedorobok.

3. Ak zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim vad v ¢ase podlfa ¢l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu 200,00 EUR s DPH za kazdy deri omeskania a vadu.
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4. Za porusenie povinnosti zhotovitela vyhotovovat a odovzdavat elektronicku
fotodokumentaciu objednavatelovi v zmysle Cl. 6. bod 36 a 37 tejto zmluvy sa
stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 EUR s DPH jednorazovo. Uvedenu sankciu je
mozné ulozit aj opakovane.

5. Zhotovitel vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo vyske 500,00 EUR s DPH,
ze dodavku prac podla tejto zmluvy vykonava prostrednictvom fyzickych osob, ktoré
zamestnava legalne. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela
povinnosti uhradit objednavatelovi 8kodu, ktora mu vznikne titulom porusenia
zakonnych povinnosti zhotovitela.

Cl. 8. Vyssia moc

1. Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani
ich nembézu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, S$trajk, Zzivelné
pohromy, atd’.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vysSej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vys$Siu moc, poziada druhu stranu
o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode,
méa strana, ktora sa odvolala na vy$siu moc, pravo odstdpit od zmluvy. Ug&inky
odstupenia nastanu diiom doruéenia oznamenia druhej strane.

Cl. 9. Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela
na pravidelnych kontrolnych dfioch, ktoré bude zvolavat objednavatel.

2. Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre pinenie podmienok
tejto zmluvy.

3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit sutaznymi podkladmi,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

4. Zmluvné strany maju pravo ukoncit tato zmluvu okrem inych spdésobov stanovenych
touto zmluvou a prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika aj dohodou.
Zmluvné strany sa zaroven zavdzuju, ze akékolvek spory vzniknuté z tohto
zavazkového vztahu budu riesit prednostne dohodou.

5. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu zakazky dodrziavat vSetky odporucania,
ktoré uvadza Urad verejného zdravotnictva v &ase pinenia zakazky a ktoré sa viazu
k poskytovanym - uskutofiovanym stavebnym pracam a k €innosti zhotovitela
pri realizacii diela a k zabezpe&eniu v§etkych opatreni na ochranu zdravia.

€l. 10. Zavereéné ustanovenia

1. Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial' nie su stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.
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Akékolvek zmeny a doplinky tejto zmluvy sa budul robit formou pisomnej zmeny
zmluvy (dodatku) v stlade so ZVO, podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.

Prava a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchadzaji aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavézuju ohlasit vSetky zmeny Udajov ddleZitych
pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej strane.

Neoddelitelnou stgastou tejto zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpoCet stavby) —
priloha tejto zmluvy.

Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych objednavatel
a zhotovitel obdrzia po jej podpise po dve vyhotovenia.

Zmluva je platna dilom jej podpxsama obidvoma zmluvnymi stranami a u¢innd dfiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centrlnom registri zmliv, vedenym Uradom
vlady Slovenskej republiky.

Priloha:
» Oceneny vykaz vymer — rozpocet

V Sabinove, dna: 10.07.2023 V Sabinove, dna: 10.07.2023
Za objednavatela: Za zhotovitela:
ZAKLADNA UMELECKA GIMOS, s.r.o.

SKOLA SABINOV



