

Zmluva o dielo

o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Žakovce**
Sídlo: OcÚ, Žakovce 55, 059 73 Žakovce, okr. Kežmarok
Štatutárny zástupca: Mgr. Katarína Krullová, starostka obce
IČO: 00 326 771
DIČ: 2020697393
IČ DPH: neplatca DPH
Tel.: +421 52 459 2722
Fax: +421 52 459 2108
E-mail: podatelna@obeczakovce.sk
Internetová stránka: www.obeczakovce.sk
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Poprad
IBAN: SK29 0200 0000 0000 2942 1562
SWIFT (BIC): SUBASKBX
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **Roman Šoltis**
Sídlo: Podhrádok 474/25, 059 34 Spišská Teplica
Právna forma: Fyzická osoba
Zastúpený: Roman Šoltis, podnikateľ
IČO: 47 741 589
DIČ: 1075270493
IČ DPH: SK1075270493
Tel.: +421 907 743 718
E-mail: soltis78@post.sk
Internetová stránka:
Bankové spojenie: UniCredit Bank, pobočka Poprad
IBAN: SK33 1111 0000 0012 4893 0003
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej aj ako „zmluva“ alebo „ZoD“) a prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela: „**Inkluzívne detské ihrisko RODINKA v obci Žakovce**“ v zmysle ponuky do verejného obstarávania.

Predmetom projektu je návrh detského ihriska a mobiliáru určeného pre všetky vekové kategórie. Cieľom tejto iniciatívy je podporiť fantáziu a socializáciu detí. Nosnou témou ihriska sú lode, tematika sa odráža na najvýraznejších prvkoch. Hlavným materiálom hracích prvkov je agátové drevo.

Riešený pozemok ihriska sa nachádza v intraviláne Obce Žakovce (parc. reg. č. 4089/1 a 89), za miestnym cintorínom. Pozemok je trávnatý, mierne svahovitý, v blízkosti sa nachádza pár vzrastlých stromov. Zeleň je vítaná ako prirodzený tieň, rozložením prvkov ihriska nedôjde k jej odstráneniu. Detské ihrisko bude napojené na miestnu obslužnú, asfaltovú komunikáciu. Toto napojenie bude tvoriť kľukatý chodník zo zámkovej dlažby so šírkou 1,5 m, osovou dĺžkou chodníka 170,2 m a plochou 286,41 m². V miestach novovzniknutej pešej komunikácie ako aj v mieste napojenia na asfaltovú cestu bude terén upravený podľa potreby. Bezbariérovým napojením sú napojené všetky inkluzívne prvky /pieskovisko, hojdačka hniezdo, kolotoč/ na novovytvorený chodník. Dopadová plocha z gumených matíc bude vyhotovená v jednej výškovej úrovni s chodníkom aby bol zabezpečený jednoduchý prístup k prvkom detského ihriska. Okolo pieskoviska bude zámková dlažba pre jednoduchý prístup s vozíkom a ľahkú údržbu. Na začiatku chodníka bude umiestnená infotabuľa. Okolo kľukatého chodníka je rozmiestnených viacero odpočinkových lavičiek. Všetky prvky vytvárajú jeden herný areál, určený pre deti všetkých vekových kategórií. Zakreslenie existujúcich prvkov na riešenom pozemku je približné, presné polohy prvkov sa určia podľa reálnej situácie na mieste.

Stavba sa skladá zo samostatných konštrukčných prvkov, ktoré tvoria jeden celok detského ihriska:

Pieskovisko čln	1 ks
Kolotoč	1 ks
Hojdačka hniezdo	1 ks
Lod' Pinta	1 ks
Reťazové hojdačky pre 4 deti	1 ks
Fitdráha	1 ks
Lavička	4 ks
Smetný kôš	4 ks
Infotabuľa	1 ks
Lod' Nina	0 ks
Altánok	0 ks

Všetky prvky vytvárajú jeden herný areál, určený pre deti všetkých vekových kategórií.

Podrobný rozsah je uvedený v projektovej dokumentácii a v ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebné dielo zrealizovať v lehote uvedenej v čl. IV. bod 1. a odovzdať objednávateľovi.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zrealizované dielo prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu.
4. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa stavebné dielo chápe rovnocenne aj samostatná prevádzky schopná časť celého stavebného diela, t. j. pokiaľ je v zmluve uvedené „stavebné dielo“ alebo „dielo“, rozumie sa pod tým aj „samostatná prevádzky schopná časť stavebného diela“, na ktorú sa vzťahujú všetky podmienky tejto zmluvy.

III. Povinnosti a práva zhotoviteľa a objednávateľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné dielo na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť. Vlastnícke právo k zhotovenému a uhradenému dielu prislúcha objednávateľovi.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zrealizovať v prvotriednej kvalite a v zmysle platných noriem a predpisov.

3. Zhotoviteľ prevezie materiál a techniku potrebnú na realizáciu diela na miesto realizácie diela na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele v rozsahu predmetu plnenia zmluvy.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty, vzniknuté z jeho prác podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je povinný viesť evidenciu o stavebných odpadoch vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác podľa prílohy č. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Zhotoviteľ odstráni ihneď a na vlastné náklady znečistenie verejnej komunikácie, ktoré je výsledkom jeho činnosti.
6. Objednávateľ požaduje dodržiavať pri realizácii stavebného diela, vyhlášku č. 147/2013 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a s ňou súvisiacich noriem a predpisov.
7. Zhotoviteľ je povinný odovzdať vypratane stavenisko dňom preberacieho konania objednávateľovi.
8. Objednávateľ a prípadne stavebný dozor bude vykonávať občasný technický dozor v priebehu realizácie stavebného diela a sledovať, či sa práce vykonávajú podľa dohodnutých podmienok a technických noriem.
9. Zhotoviteľ prehlasuje, že všetky práce v zmysle predmetu tejto zmluvy uvedené v čl. II. budú realizované s tým, že bude dodržaná čistota pracoviska a staveniska zhotoviteľa v požadovanej forme. V opačnom prípade je to chápané ako nedodržanie kvality prác. Objednávateľ má právo vyžadovať od zhotoviteľa doklady preukazujúce dodanie požadovaných materiálov, ktoré sú uvedené v ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte, ako sú napr. atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode, dodacie listy, technické listy a pod. Zhotoviteľ je povinný tieto požadované doklady do termínu ich zabudovania do stavebného diela objednávateľovi predložiť.
10. V prípade nedodržania kvality vykonávaných prác a nedodržania objednávateľom požadovanej kvality dodaných materiálov i zariadení má objednávateľ právo práce na diele zastaviť a dodaný materiál neprevziať. V prípade sporu o kvalite dodávaného resp. dodaného predmetu tejto zmluvy je dohodnuté, že si objednávateľ do 3 dní po začatí sporu môže nekvalitné, resp. neodsúhlasené časti predmetu plnenia objednať u iného zhotoviteľa. Výška finančného obnosu vyplateného inému zhotoviteľovi za realizáciu prác na predmete tejto zmluvy bude odpočítaná z ceny diela, čiže sa zníži cena diela. Týmto aktom nie sú dotknuté práva objednávateľa na náhradu škôd spôsobených zhotoviteľom nedodržaním kvality prác a materiálov v zmysle tejto zmluvy.
11. V prípade nedodržania termínov realizácie uvedených v tejto ZoD a v stavebnom denníku pre jednotlivé práce, má objednávateľ právo znížiť cenu diela za každý deň omeškania o 0,05 %. Týmto aktom nie sú dotknuté práva objednávateľa na náhradu škôd spôsobených zhotoviteľom nedodržaním termínov realizácie.
12. Zhotoviteľ zrealizuje stavebné dielo s podielom plnenia zo zmluvy, ktorý bude zabezpečovať subdodávateľsky v nasledovnej výške: 40,80 %, čo vo finančnom vyjadrení činí: 25 671,10 € bez DPH. Subdodávateľmi budú: D&H Wood, s.r.o., 029 47 Oravská Polhora 447, IČO: 53 301 102.
Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že všetci uvedení subdodávatelia sú oprávnení uskutočňovať stavebné práce uvedené v subdodávke; sú spôsobilí, odborní a majú dostatočné skúsenosti s realizovaním stavebných prác uvedených v subdodávke.
Pokiaľ zhotoviteľ bude chcieť zmeniť niektorého zo subdodávateľov, alebo realizovať nastúpenie nového subdodávateľa, musí požiadať objednávateľa o schválenie a zdokladovať, že nový subdodávateľ je oprávnený uskutočňovať stavebné práce uvedené v subdodávke; je spôsobilý, odborný a má dostatočné skúsenosti s realizovaním stavebných prác uvedených v subdodávke.
13. Stavbyvedúcim, resp. zodpovednou osobou zhotoviteľa za realizáciu bude: Roman Šoltis

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, v prípade, že to bude relevantné, že bude rešpektovať zmeny v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov (príspevku alebo dotácie) vplyvajúce na ZoD a následne pristúpi k rokovaniu o zmene ZoD formou dodatku.
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je podmienkou, aby v tomto prípade zamestnal na realizáciu osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky.
16. V prípade, ak Výkaz výmer – Rozpočet odkazuje na konkrétneho výrobcu, značku, patent alebo typ a počas realizácie zákazky dôjde k objektívnym okolnostiam obmedzujúcim, alebo zabraňujúcim jeho dodanie (nie z viny zhotoviteľa), môže zhotoviteľ tieto tovary nahradiť ekvivalentnými (porovnateľnými) tovarmi s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami. Zhotoviteľ je povinný predložiť doklady preukazujúce oprávnenosť tejto výmeny (zdokladovanie okolností) a tiež je povinný predložiť doklady preukazujúce splnenie všetkých minimálnych špecifikácií, parametrov a vlastností zameneného tovaru. Zámena podlieha schváleniu objednávateľa, poverenej osoby objednávateľa alebo stavebného dozora. Schválenie bude zaznamenané v stavebnom denníku. Splnenie všetkých minimálnych špecifikácií, parametrov a vlastností zameneného tovaru bez vplyvu na cenu predmetu zákazky si nevyžaduje uzavretie Dodatku k tejto zmluve, ale považuje sa za splnenie predmetu zmluvy.
17. Zhotoviteľ (ak to bude relevantné) sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP (alebo iné ustanovenie predmetnej/konkrétnej zmluvy), a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Objávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby;
 - b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním, poverené osoby;
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú;
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

IV. Doba plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať termín realizácie a dodania celého predmetu zákazky – stavebného diela, ukončené úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, prihladajúc pritom na rozsah, zložitosť a náročnosť stavebného diela; na realizáciu prác počas čiastočnej prevádzky v objekte; možnosti financovania a pod.: do 3 mesiacov (max. do 5 mesiacov), odo dňa odovzdania staveniska pre úspešného uchádzača – zhotoviteľa. Ak poskytovateľ prostriedkov bude vykonávať kontrolu verejného obstarávania, tak výzva na realizáciu/pozvánka na odovzdanie staveniska bude zaslaná po jej ukončení.
2. Realizácia stavebného diela je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. objednávateľ odovzdá stavenisko na realizáciu zhotoviteľovi, pokiaľ v predpokladanej lehote realizácie budú vhodné klimatické podmienky. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí odsúhlasiť objednávateľ a musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. záznamom. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu aj v dôsledku vyššej moci. Za vyššiu moc sa považuje udalosť alebo okolnosť (napr. živelná pohroma, povodeň, zemetrasenie, víchrica, mimoriadna situácia / stav ohrozujúci bezpečnosť alebo zdravie, pandémia, vojna a pod.):
 - a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,

- b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluvy,
- c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
- d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej zmluvnej strane.
- Zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov alebo súvisiacich následkov (napr. obmedzenie určitých komodít na trhu).
3. Lehota realizácie stavebného diela začne plynúť dňom odovzdania staveniska a končí úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, zohľadňujúc pritom oprávnené prerušenie prác. V prípade oprávneného prerušenia prác, je možné odovzdať a prebrať len tú zrealizovanú časť/časti, ktorá/é bola/i zrealizovaná/é pred oprávneným prerušením za predpokladu, že sa jedná o samostatne prevádzky schopnú/é časti.
 4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ môže určiť, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na príslušný rozpočtový rok, nerealizovať celé stavebné dielo v danom roku alebo ho nerealizovať vôbec alebo nerealizovať časť diela.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že upravia termín plnenia ZoD zodpovedajúce dobe trvania nevhodných klimatických a poveternostných podmienok, okolností vyššej moci /živelná pohroma, povodeň, zlepšenie klimatických podmienok a pod.
 6. Miesto realizácie stavebných prác: Obec Žakovce, k.ú. Žakovce, parc. reg. č. 4089/1 a 89, v zmysle prílohy č.5 výzvy na predkladanie ponúk: Projektová dokumentácia vo formáte pdf.
 7. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať všetky podmienky financovania určené poskytovateľom finančných prostriedkov (ak bude relevantné).
 8. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne prerušiť realizáciu Diela bez súhlasu Objednávateľa.

V. Cena

1. Cena celkom za celý predmet plnenia zmluvy, vychádza z ponuky úspešného uchádzača – zhotoviteľa do verejného obstarávania a je stanovená nasledovne:

cena celého predmetu zmluvy bez DPH	62 921,10 €
DPH 20 %	12 584,22 €
cena celého predmetu zmluvy s DPH	75 505,32 €

2. Pokiaľ z popisu položiek vo Výkaze výmer nevyplýva inak, jednotkové ceny budú obsahovať všetky prípadné náklady na:
 - náklady na realizáciu stavebného diela v zmysle Výkazu výmer – Rozpočtu, projektovej dokumentácie, za podmienok uvedených v ZoD,
 - náklady na zriadenie, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska, skladov, kancelárií a ostatného vybavenia zhotoviteľa (vrátane prípadných poplatkov za elektrinu, vodného a stočného, tlače a kopírovania, spotrebného materiálu a telekomunikačných poplatkov), ktoré si zriadi zhotoviteľ pred začatím prác a počas výstavby,
 - náklady na adekvátne zabezpečenie zariadenia staveniska resp. materiálových skladov zhotoviteľa proti odcudzeniu počas lehoty výstavby, vrátane nákladov na prípadnú strážnu službu,
 - náklady na provízorne oddelenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizujú práce podľa dohody s objednávateľom,
 - prípadné zvýšené náklady, vzhľadom k realizácii stavebných prác počas prevádzky na komunikáciách a na okolitých pozemkoch,
 - náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami, vrátane nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov a ich sondáž pred realizáciou, dotknutých realizáciou stavebného diela,
 - náklady na zaobstaranie akýchkoľvek iných potrebných povolení (okrem povolenia na realizáciu) pred zahájením prác, vrátane poplatkov,

- všetky náklady na nákup/zaobstaranie materiálov bez ohľadu na to, či sú vo výkazoch samostatne uvedené alebo nie, príslušenstvo a pomocné stavebné materiály potrebné k zhotoveniu diela,
- náklady na vertikálny a horizontálny presun akýchkoľvek hmôt v akýchkoľvek množstvách (materiálu na zabudovanie, výrobkov, odstránených podkladov a povrchov spevnených a nespevnených, pomocného a podružného materiálu a pod.) na stavenisku a mimo staveniska vrátane prípadných poplatkov,
- náklady na nakládku/vykládku a odvoz vybúraného materiálu, sute, ostatného alebo prípadne nebezpečného odpadu na skládku do akejkoľvek vzdialenosti, vrátane poplatkov za zneškodnenie odpadu, vrátane poplatkov za uloženie na skládke,
- náklady na zákonnú likvidáciu odpadov vrátane všetkých poplatkov, vrátane odovzdania dokladov o ich nakladaní objednávateľovi,
- náklady na opravu poškodených komunikácií, plôch, konštrukcií a pod. zhotoviteľom s uvedením do pôvodného stavu,
- náklady na rezanie konštrukcií v potrebnom počte rezaní, potrebnej hĺbke a dĺžke mimo Výkazu výmer - Rozpočtu, pokiaľ to bude nevyhnutné pre nápravu poškodených konštrukcií zhotoviteľom,
- náklady na presun hmôt na medzidepónie v oboch smeroch, vrátane nakládky, vykládky a poplatkov, vrátane nákladov za zriadenie a udržiavanie medzidepónií,
- náklady na vyčistenie stavebných konštrukcií, odovzdávaného stavebného diela a staveniska,
- náklady na stratné,
- náklady súvisiace so zabezpečením úplného alebo čiastočného uzavretia a obmedzenia užívania verejných komunikácií, ak je to nutné pre zhotovenie stavebného diela, vrátane poplatkov pre povoľujúce orgány,
- náklady na zabezpečenie požiadaviek cestných a dopravných orgánov (nákup/lízing, osadenie a údržba dočasných dopravných značiek, zábradlí, osvetlení výkopov, obnova trvalého dopravného značenia a pod.) vrátane vyhotovenia a schválenia projektu organizácie dopravy a s tým súvisiace poplatky, vrátane nákladov na používanie schváleného dočasného DZ počas realizácie príslušnej časti stavebného diela,
- náklady na ochranu nadväzujúcich alebo susediacich pozemkov proti znečisteniu alebo poškodeniu a ich odstránenie a uvedenie do pôvodného stavu,
- náklady na čistenie komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev, staveniska a pod., ktoré budú znečistené vlastnou stavebnou činnosťou počas celej doby výstavby, vrátane zákonnej likvidácie odpadov,
- náklady na zriadenie a odstránenie debnenia všetkého druhu pri betonárskych prácach vrátane dodávky debniaceho materiálu, pokiaľ to bude potrebné,
- náklady na ochranné opatrenia pre vykonané práce až do doby ich prevzatia objednávateľom,
- náklady na výkony kompletizácie stavebnej a technologickej časti stavby,
- všeobecné riziká, ako napr. sťažené dopravné podmienky, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy, nevyhnutné doplňujúce prieskumy pri sondáži podzemných vedení (pokiaľ budú vykonávané) a pod.,
- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na vlastný dozor, odmeny, odlučné, cestovné a vedľajšie položky a výdaje,
- náklady na zabezpečenie súladu vykonávaných prác s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci,
- náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami systému riadenia kvality,
- náklady na vykonanie všetkých skúšok, monitoringov, kontrol, atestov, odborných prehliadok, revízií, vrátane zabezpečenia a likvidácie skúšobných médií,
- náklady súvisiace so zabezpečením požiadaviek požiarnej ochrany,
- predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu celého stavebného diela a potrebné k uvedeniu diela do prevádzky min. v 2 (dvoch) vyhotoveniach (stavebný

- denník; atesty; certifikáty; vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov; predpísané protokoly o skúškach a revízií; doklady o zákonnej likvidácii odpadov; podrobná fotodokumentáciu realizovaných stavebných prác; geodetické porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavebného diela v listinnej a elektronickej/digitálnej podobe podľa pokynov objednávateľa, pokiaľ to bude potrebné; prevádzkový poriadok detského ihriska s návodom na kontrolu, údržbu a prevádzku)
3. Dodatky k tejto zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“), po prípadnom schválení poskytovateľom NFP, ak to poskytovateľ bude vyžadovať (ak to bude relevantné).
 4. Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná bez možnosti jej zmeny do 31.03.2024, v rozsahu prác podľa predloženého Výkazu výmer – Rozpočtu a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa do 31.03.2024. Po uvedenom dátume sa zmluvné strany môžu dohodnúť na uplatňovanie inflačného nárastu cien formou Dodatku k tejto zmluve v súlade s výmerom alebo opatrením ŠÚ SR uvedeným v cenových správach pre stavebníctvo v príslušnom kvartály, resp. inou dohodnutou formou (napr. Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR platný v čase po uplynutí dátumu garancie ceny).
Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.
 5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade zmeny postavenia z neplatiteľa DPH na platiteľa DPH je ním predložená cena konečná a nemenná a počas zmluvného vzťahu bude považovaná na úrovni s DPH.
 6. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto zmluve, ako aj jeho účelné užívanie.
 7. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných navyše prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované navyše práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer – Rozpočtu. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto navyše prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy vo Výkaze výmer - Rozpočte, nerealizované práce a navyše práce budú zhotoviteľom a stavebným dozorom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené napr. v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej zmluve alebo napr. formou novej zmluvy na navyše práce.
 8. V prípade nepredvídaných zmien nákladov stavebných materiálov alebo montáží uplatnia zmluvné strany mechanizmus úpravy ceny výpočtom, ktorý bude akceptovaný poskytovateľom finančných prostriedkov a objednávateľom. Vzorec pre výpočet indexácie a násobiteľov úpravy ceny musí byť zverejnený poskytovateľom finančných prostriedkov, Štatistickým úradom, Úradom pre verejné obstarávanie alebo iným oprávneným úradom alebo orgánom SR (napr. platný vzorec v čase po uplynutí dátumu garancie ceny, uvedený v príslušnom Metodickom pokyne Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania).

VI. Fakturačné a platobné podmienky

1. Podkladom pre zaplatenie ceny plnenia – predmetu zmluvy ako celku bude daňový doklad – faktúra. Zhotoviteľ bude mať právo na priebežnú fakturáciu:
 - prvá fakturácia na základe faktúry vystavenej do 15 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy vo výške 50% zmluvnej ceny,
 - druhá fakturácia po rozostavanosti min. 50% celkového objemu na základe faktúry vo výške 30% zmluvnej ceny vystavenej do 15 kalendárnych dní odo dňa odsúhlasenia percenta rozostavanosti stavebným dozorom, resp. objednávateľom,
 - tretia fakturácia po úspešnom odovzdávanom a preberacom konaní celého stavebného diela a to po odsúhlasení stavebným dozorom, resp. objednávateľom prevzatých prác. Zmluvné strany sa pri fakturácii budú riadiť prioritne podľa pokynov a podmienok poskytovateľa finančných prostriedkov, zmluvné strany sú povinné uvedené rešpektovať, ak bude uvedené relevantné (napr. ak bude poskytovateľ požadovať postupnú fakturáciu v určitom rozsahu a pod.) a môžu uzatvoriť Dodatok k ZoD na úpravu platobných podmienok.

Minimálna lehota splatnosti faktúry/faktúr sa stanovuje na 30 dní odo dňa jej/ich doručenia objednávateľovi.

Zmluvné strany sa v tom prípade pri fakturácii riadia prioritne podľa pokynov a podmienok poskytovateľa finančných prostriedkov.
2. Faktúra musí obsahovať po vecnej a formálnej stránke, všetky náležitosti daňového dokladu. Financovanie predmetu zmluvy bude z finančných prostriedkov objednávateľa a z dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní predmet zmluvy odovzdaním ukončeného celého stavebného diela objednávateľovi, vrátane všetkých potrebných a požadovaných dokladov objednávateľovi min. v 2 (dvoch) vyhotoveniach. Zhotoviteľ oznámi min. dva pracovné dni vopred objednávateľovi, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie a prevzatie stavebného diela sa uskutoční na stavenisku. V prípade oprávneného prerušenia prác, je možné odovzdať a prebrať len tú časť/časti, ktorá/é bola/i zrealizovaná/é pred oprávneným prerušením za predpokladu, že sa jedná o samostatne prevádzky schopnú/é časť/časti.
2. Zo zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude zrejмый stav diela v čase jeho prevzatia objednávateľom. Objednávateľ prevezme stavebné dielo alebo funkčnú prevádzky schopnú časť diela naraz bez nedorobkov a väd.
3. Ak v čase preberania stavebného diela objednávateľom stavebné dielo bude obsahovať také zjavné vady a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani v spojení s inými vadami a nedorobkami nebránia plynulému a bezpečnému užívaniu diela, dielo sa bude považovať za ukončené až po odstránení všetkých zjavných väd a nedorobkov. Zjavné vady a nedorobky spolu s termínmi ich odstránenia budú uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
4. Objednávateľ umožní prístup zhotoviteľovi na stavenisko za účelom odstránenia väd a nedorobkov.

VIII. Záručná doba – zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude prevedený kvalitne a v rozsahu dohodnutom oboma zmluvnými stranami.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré sa objavia po prevzatí diela objednávateľom v záručnej dobe.
3. Záručná doba je 60 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba nemusí platiť pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (napr. stroje, zariadenia, náradie, povrchovú úpravu a pod.), tu platí záručná doba min. 24 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia

stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom. Požadovaná záručná doba je v súlade s § 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č.254/1998 Z. z. o verejných prácach. Záručná doba sa nevzťahuje na vady, ktoré boli zapríčinené objednávateľom alebo treťou osobou. V prípade, že úspešný uchádzač (zhotoviteľ) poskytne objednávateľovi výhodnejšie záručné podmienky, tieto budú uvedené v tomto článku ZoD, resp. v Zápise z odovzdania a prevzatia stavebného diela.

4. V rámci záručnej doby je objednávateľ povinný zhotoviteľa bezodkladne písomne oboznámiť so vzniknutými vadami. Zhotoviteľ zistené a včas uplatnené vady odstráni na vlastné náklady do 10 dní od ich uplatnenia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

IX. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

1. Zhotoviteľ je povinný objednávateľa upozorniť na riziká vyplývajúce z činností, ktoré bude vykonávať.
2. Zhotoviteľ je povinný pohybovať sa po stavenisku len vo vymedzených priestoroch, je povinný dbať na svoju bezpečnosť a neohroziť pritom bezpečnosť iných osôb ani majetok objednávateľa a iných osôb. Zhotoviteľ si je vedomý, že realizácia stavebných prác bude vykonávaná na verejne prístupných miestach s výskytom inžinierskych sietí.
3. Zhotoviteľ zodpovedá počas vykonania diela za bezpečnosť, ochranu zdravia pri práci a požiarňu ochranu vlastných pracovníkov a osôb pohybujúcich sa na stavenisku a v jeho dotyku.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady odstrániť v priebehu realizácie predmetu zmluvy ním spôsobené závady na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrane pred požiarňami.
5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko kde sa bude realizovať predmet zmluvy proti vzniku úrazu a proti hmotnej škode okolia.

X. Zmluvné sankcie

1. Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:
 - 1.1 V prípade, že zhotoviteľ z jeho viny sa dostane do omeškania s odovzdaním stavebného diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny celkom s DPH stavebného diela za každý začatý deň omeškania.
 - 1.2 Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky z odovzdávacieho a preberacieho konania, vrátane úpravy staveniska do pôvodného stavu alebo neodstráni záručné vady v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý začatý deň omeškania.
 - 1.3 V prípade, že zhotoviteľ odovzdá stavebné dielo na realizáciu tretej osobe bez súhlasu objednávateľa, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny celkom s DPH stavebného diela.
 - 1.4 Za bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom od objednávateľa, v písomne zvolanom termíne min. 5 dní pred samotným odovzdaním staveniska, sa stanovuje sankcia na 500,00 € s DPH jednorázovo. Uvedenú sankciu je možné uložiť aj opakovane.
 - 1.5 V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom, nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

2. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
4. Zmluvné strany sa môžu dojednať na zmenách ustanovení tejto zmluvy formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia byť v písomnej forme a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Pokiaľ si prípadný poskytovateľ finančných prostriedkov bude vyhradzovať schválenie tejto zmluvy alebo akéhokoľvek dodatku k tejto zmluve, sú zmluvné strany povinné uvedené rešpektovať.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať všetky prípadné podmienky poskytovateľa dotácie a pokiaľ bude potrebné upraviť niektoré body tejto zmluvy, tak poskytnú potrebnú súčinnosť a zaväzujú sa uzavrieť dodatok zohľadňujúci požadované zmeny.
6. Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi prijímateľom/objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
7. Zmluvné strany sa budú riadiť, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, ustanoveniami Obchodného zákonníka.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že upravia termíny plnenia zmluvy o dielo zodpovedajúce dobe trvania okolností vyššej moci /živelná pohroma, povodeň, nepriaznivé klimatické a poveternostné podmienky a pod./.
9. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží objednávateľ a 1 exemplár zhotoviteľ.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, zmluva nebola uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu s celým jej obsahom zmluvu podpisujú.
11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ocenený Výkaz výmer - Rozpočet z víťaznej ponuky uchádzača / zhotoviteľa (príloha č.2 výzvy na predloženie ponuky).

V Žakovciach, dňa 10.7.2013.....

V Spišskej Teplici, dňa 10.7.2013.....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mgr. Katarína Krullová
starostka obce

.....
Roman Šoltis
podnikateľ

Stavba: Inkluzívne detské ihrisko RODINKA v obci Žakovce

Objednávateľ: Obec Žakovce, Žakovce 55, 059 73 Žakovce

Objednávateľ: Obec Žakovce, Žakovce 55, 059 73 Žakovce

Zhotoviteľ: Roman Šoltis, Podhrádok 474/25, 059 34 Spišská Teplica

Miesto: Obec Žakovce, k.ú. Žakovce, parc. reg. č. 4089/1 a 89

Spracoval: Roman Šoltis

Dátum: 22.06.2023

REKAPITULÁCIA

položka	názov	JC bez DPH/€	počet	cena bez DPH/€	DPH 20%	cena s DPH/€
1.	Lod' NINA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	Altán	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	Lod' PINTA	6 383,09	1	6 383,09	1 276,62	7 659,71
4.	Hojdačka Hniezdo	1 889,90	1	1 889,90	377,98	2 267,88
5.	4 x Hojdačka	2 896,65	1	2 896,65	579,33	3 475,98
6.	Fitdráha	6 704,50	1	6 704,50	1 340,90	8 045,40
7.	Pieskovisko	1 303,14	1	1 303,14	260,63	1 563,77
8.	Infotabuľa	253,68	1	253,68	50,74	304,42
9.	Lavička	277,62	4	1 110,48	222,10	1 332,58
10.	Smetiak	303,41	4	1 213,64	242,73	1 456,37
11.	Kolotoč	5 657,00	1	5 657,00	1 131,40	6 788,40
12.	Dopadové plochy štrk kompl.	5 603,60	1	5 603,60	1 120,72	6 724,32
13.	Dopadové plochy guma kompl.	5 305,42	1	5 305,42	1 061,08	6 366,50
14.	Chodník kompl. (vrátane podkladu, záhon.obrubníka, lôžka, dlažby)	24 600,00	1	24 600,00	4 920,00	29 520,00
SPOLU:				62 921,10	12 584,22	75 505,32

ROZPOČET

Stavba: Inkluzívne detské ihrisko RODINKA v obci Žakovce

Objekt: Iod' PINTA

Časť:

Objednávateľ: Obec Žakovce, Žakovce 55, 059 73 Žakovce

Zhotoviteľ: Roman Šolits, Podhradok 474/25, 059 34 Spišská Teplica

Miesto: Obec Žakovce, k.ú. Žakovce, parc. reg. č. 4089/1 a 89

Spracoval: Roman Šolits

Dátum: 22.06.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH %
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky

1 Zemné práce

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	1,584	65,00	102,96	20
2	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 5000 m	m ³	0,000		0,00	20
3	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m ³	m ³	0,000		0,00	20
4	167200100100	Poplatok za skládku zeminy	m ³	0,000		0,00	20
2 Zakladanie						198,00	
5	275321117	Základové pátky z betónu tr. B25 - B30	m ³	1,584	125,00	198,00	20
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						184,00	
6	941955001	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m	m ²	10,000	12,50	125,00	20
7	952901411	Výčistenie ostatných objektov	m ²	10,000	3,00	30,00	20
8	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytím dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	2,000	14,50	29,00	20
762 Konštrukcie tesárske						2 854,50	
9	762342204	Montáž podesty	m ²	30,000	22,00	660,00	20
10	605171126	podesta AG	m ²	30,000	27,00	810,00	20
11	762712140	Montáž priestor viaz konštrukcií z hraneňoc reziva krov a stĺpy	m ³	1,700	195,00	331,50	20

6 383,09 **7 659,708**

102,96

ROZPOČET

Stavba: Inkluzívne detské ihrisko RODINKA v obci Žakovce

Objekt: Iod' PINTA

Časť:

Objednávateľ: Obec Žakovce, Žakovce 55, 059 73 Žakovce

Zhotoviteľ: Roman Šoltis, Podhrádok 474/25, 059 34 Spišská Teplica

Miesto: Obec Žakovce, k.ú. Žakovce, parc. reg. č. 4089/1 a 89

Spracoval: Roman Šoltis

Dátum: 22.06.2023

12	592173300	Hranol AG	m3	1,700	405,00	688,50	20
13	762341250	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	m3	1,700	195,00	331,50	20
14	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m	t	2,000	16,50	33,00	20

1 575,00

766 Konštrukcie stolárske

15	766211420	Chyty	ks	25,000	6,00	150,00	20
16	614354050	Kormidlo	ks	1,000	195,00	195,00	20
17	611313000	Rampa	ks	1,000	550,00	550,00	20
18	611313010	Koš	ks	1,000	195,00	195,00	20
19	615180142	Vtáčik s hniezdom	ks	1,000	135,00	135,00	20
20	611481715	Okno	ks	2,000	175,00	350,00	20

699,13

767 Konštrukcie doplnkové kovové

21	767392112	VL šmýkalka 230	ks	1,000	500,00	500,00	20
22	553521830	Siete 1 x 1 m	ks	1,000	195,00	195,00	20
23	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,250	16,50	4,13	20

769,50

783 Nátery

24	783626020	Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací	m2	40,000	5,70	228,00	20
25	783782203	Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra	m2	80,000	5,70	456,00	20
26	783782200	Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra	kg	15,000	5,70	85,50	20

ROZPOČET

Stavba: Inkluzívne detské ihrisko RODINKA v obci Žakovce

Objekt: HNIEZDO HOJDAČKA

Časť:

Objednávateľ: Obec Žakovce, Žakovce 55, 059 73 Žakovce

Zhotoviteľ: Roman Šoltis, Podhradok 474/25, 059 34 Spišská Teplica

Miesto: Obec Žakovce, k.ú. Žakovce, parc. reg. č. 4089/1 a 89

Spracovali: Roman Šoltis

Dátum: 22.06.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH %
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky

1 Zemné práce

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	0,600	65,00	39,00	20
2	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 5000 m	m ³	0,000		0,00	20
3	167101101	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	0,000		0,00	20
4	167 200 100 100	Poplatok za skládku zeminy	m ³	0,000		0,00	20
						1889,90	2 267,880
						39,00	

2 Zakladanie

5	275321117	Základové pátky z betónu tr. B25 - B30	m ³	0,600	125,00	75,00	20
						75,00	

762 Konštrukcie tesárske

6	762712140	Montáž priestor viaz konštrukcii z hraneého reziva krov a stĺpy	m	23,000	22,00	506,00	20
7	592173300	Hranol , stojka AG hobl.vysuš	m ³	0,500	405,00	202,50	20
8	762341250	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcii viazaných	m ³	0,500	195,00	97,50	20
9	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m	t	0,500	16,50	8,25	20
						814,25	

766 Konštrukcie stolárske

10	615180142	Vtáčik s hniezdom	ks	1,000	135,00	135,00	20
11	614354050	Hniezdo	ks	1,000	375,00	375,00	20
						510,00	

ROZPOČET

Stavba: Inkluzívne detské ihrisko RODINKA v obci Žakovce

Objekt: HNIEZDO HOJDAČKA

Časť:

Objednávateľ: Obec Žakovce, Žakovce 55, 059 73 Žakovce

Zhotoviteľ: Roman Šoltis, Podhrádok 474/25, 059 34 Spišská Teplica

Miesto: Obec Žakovce, k.ú. Žakovce, parc. reg. č. 4089/1 a 89

Spracoval: Roman Šoltis

Dátum: 22.06.2023

767		Konštrukcie doplnkové				251,65	
12	553521910	Kĺb	ks	2,000	65,00	130,00	20
13	553000010	Poistka	ks	2,000	60,00	120,00	20
15	73529-2954	Kolotoč Typ 2	ks	1,000	0,00	0,00	20
14	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	16,50	1,65	20

783		Nátery				200,00	
15	783626020	Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napušťací	kg	1,000	55,00	55,00	20
16	783782203	Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra	kg	2,000	55,00	110,00	20
17	783782200	Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra	kg	1,000	35,00	35,00	20

ROZPOČET

Stavba: Inkluzívne detské ihrisko RODINKA v obci Žakovce

Objekt: HOJDAČKA REŤAZOVÁ ŠTVORMIESTNA

Časť:

Objednávateľ: Obec Žakovce, Žakovce 55, 059 73 Žakovce

Zhotoviteľ: Roman Šoltis, Podhradok 474/25, 059 34 Spišská Teplica

Miesto: Obec Žakovce, k.ú. Žakovce, parc. reg. č. 4089/1 a 89

Spracoval: Roman Šoltis

Dátum: 22.06.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH %
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky

1 Zemné práce

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,700	65,00	45,50	20
2	162601102	Vodorovné premiestnenie výkoppku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m	m3	0,000		0,00	20
3	167101101	Nakladanie neutráhnuteľného výkoppku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,000		0,00	20
4	167200100100	Poplatok za skládku zeminy	m3	0,000		0,00	20
						45,50	
						2896,65	3 475,980

2 Zakladanie

5	275321117	Základové pätky z betónu tr. B25 - B30	m3	0,700	125,00	87,50	20
						87,50	

762 Konštrukcie tesárske

6	762712140	Montáž priesťor viaz konštrukcii z hraneňho reziva krov a stĺpy	m	39,000	22,00	858,00	20
7	592173300	Hranič , stojka AĞ hobľ.vysuš	m3	0,900	405,00	364,50	20
8	762341250	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcii viazaných	m3	0,900	195,00	175,50	20
9	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m	t	1,000	16,50	16,50	20
						1414,50	

766 Konštrukcie stolárske

10	615180142	Viačik s hniezdom	ks	1,000	135,00	135,00	20
						135,00	

767 Konštrukcie doplnkové kovové

941,65

ROZPOČET

Stavba: Inkluzívne detské ihrisko RODINKA v obci Žakovce
Objekt: HOJDAČKA REŤAZOVÁ ŠTVORMIESTNA
Časť:

Objednávateľ: Obec Žakovce, Žakovce 55, 059 73 Žakovce
Zhotoviteľ: Roman Šoltis, Podhrádok 474/25, 059 34 Spišská Teplica
Miesto: Obec Žakovce, k.ú. Žakovce, parc. reg. č. 4089/1 a 89

Spracoval: Roman Šoltis
Dátum: 22.06.2023

11	553521910	Baby sedák s reťazou	ks	2,000	145,00	290,00	20
12	553000010	Rovný sedák s reťazou	ks	2,000	65,00	130,00	20
13	73529-2952	Kĺb	ks	8,000	65,00	520,00	20
14	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	16,50	1,65	20

783

Nátery

272,50

15	783626020	Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napuštací	kg	1,000	55,00	55,00	20
16	783782203	Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra	kg	3,000	55,00	165,00	20
17	783782200	Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra	kg	1,500	35,00	52,50	20

ROZPOČET

Stavba: Inkluzívne detské ihrisko RODINKA v obci Žakovce

Objekt: FITDRÁHA

Časť:

Objednávateľ: Obec Žakovce, Žakovce 55, 059 73 Žakovce

Zhotoviteľ: Roman Šoltis, Podhrádok 474/25, 059 34 Spišská Teplica

Miesto: Obec Žakovce, k.ú. Žakovce, parc. reg. č. 4089/1 a 89

Spracoval: Roman Šoltis

Dátum: 22.06.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH %
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky

1

Zemné práce

1	131201101	Výkop nezapáženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	2,500	65,00	162,50	20
2	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnennej ceste z horniny tr:1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 5000 m	m ³	0,000		0,00	20
3	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr:1-4 do 100 m ³	m ³	0,000		0,00	20
4	167200100100	Poplatok za skládku zeminy	m ³	0,000		0,00	20
162,50						6704,50	8 045,400

2

Zakladanie

5	275321117	Základové pátky z betónu tr. B25 - B30	m ³	2,500	125,00	312,50	20
312,50						312,50	20

762

Konštrukcie tesárske

6	605171126	Podesta AG	m ³	0,100	355,00	35,50	20
7	762712140	Montáž priestor viaz konštrukcii z hraneého reziva krov a stĺpy	m	106,200	17,00	1805,40	20
8	592173300	Hranol, stojka AG hoblí vysuš	m ³	2,224	405,00	900,72	20
9	762341250	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcii viazaných	m ³	2,224	195,00	433,68	20
10	762811510	Montáž podesty AG	m ²	2,500	22,00	55,00	20
11	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštrkce. V objektoch výšky do 12 m	t	2,500	16,50	41,25	20
3271,55						135,00	20

766

Konštrukcie stolárske

135,00

ROZPOČET

Stavba: Inkluzívne detské ihrisko RODINKA v obci Žakovce

Objekt: FITDRÁHA

Časť:

Objednávateľ: Obec Žakovce, Žakovce 55, 059 73 Žakovce

Zhotoviteľ: Roman Šoltis, Podhrádok 474/25, 059 34 Spišská Teplica

Miesto: Obec Žakovce, k.ú. Žakovce, parc. reg. č. 4089/1 a 89

Spracoval: Roman Šoltis

Dátum: 22.06.2023

12	615180142	Vtáčik s hniezdom	ks	1,000	135,00	135,00	20
----	-----------	-------------------	----	-------	--------	--------	----

767 Konštrukcie doplnkové kovové

1752,95

13	553521910	Rúčkovacie trojuholníky	ks	7,000	50,00	350,00	20
14	553000010	Laná	m	63,700	22,00	1401,40	20
15	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	15,50	1,55	20

783

Nátery

1070,00

16	783626020	Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací	kg	5,000	55,00	275,00	20
17	783782203	Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra	kg	10,000	55,00	550,00	20
18	783782200	Nátery proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra	kg	7,000	35,00	245,00	20

ROZPOČET

Stavba: Inkluzívne detské ihrisko RODINKA v obci Žakovce

Objekt: PIESKOVISKO ČLN

Časť:

Objednávateľ: Obec Žakovce, Žakovce 55, 059 73 Žakovce

Zhotoviteľ: Roman Šoltis, Podhrádok 474/25, 059 34 Spišská Teplica

Miesto: Obec Žakovce, k.ú. Žakovce, parc. reg. č. 4089/1 a 89

Spracoval: Roman Šoltis

Dátum: 22.06.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH %
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky

1 Zemné práce

1	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr:1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 5000 m	m ³	0,840	85,00	71,40	20
2	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr:1-4 do 10C m ³	m ³	0,000		0,00	20
3	167 200 100 100	Poplatok za skládku zeminy	m ³	0,000		0,00	20
						71,40	
						1303,14	1 563,768

4 Vodorovné a kompletne konštrukcie

4	311272208	Piesok	m ³	0,000		0,00	20
						0,00	

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

5	76590-1123	Geotextília	m ²	4,000	6,50	26,00	20
						26,00	

762 Konštrukcie tesárske

6	762712140	Montáž priestor viaz konštrukcii z hraneného reziva krov a stĺpy	m	13,000	22,50	292,50	20
7	592173300	Hranič , stojka AG hobli.vysuš	m ³	0,537	405,00	217,49	20
8	762341250	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcii viazaných	kg	2,500	195,00	487,50	20
9	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m	t	0,500	16,50	8,25	20
						1005,74	

766

ROZPOČET

Stavba: Inkluzívne detské ihrisko RODINKA v obci Žakovce

Objekt: PIESKOVISKO ČLN

Časť:

Objednávateľ: Obec Žakovce, Žakovce 55, 059 73 Žakovce

Zhotoviteľ: Roman Šoltis, Podhrádok 474/25, 059 34 Spišská Teplica

Miesto: Obec Žakovce, k.ú. Žakovce, parc. reg. č. 4089/1 a 89

Spracoval: Roman Šoltis

Dátum: 22.06.2023

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

783

Nátery

11	783626020	Nátery stoliárskych výrobkov synt. 1x olej napuštací	kg	1,000	55,00	55,00	200,00	55,00	20
12	783782203	Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra	kg	2,000	55,00	110,00		110,00	20
13	783782200	Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra	kg	1,000	35,00	35,00		35,00	20

ROZPOČET

Stavba: Inkluzívne detské ihrisko RODINKA v obci Žakovce

Objekt: INFOTABUĽA

Časť:

Objednávateľ: Obec Žakovce, Žakovce 55, 059 73 Žakovce

Zhotoviteľ: Roman Šoltis, Podhrádok 474/25, 059 34 Spišská Teplica

Miesto: Obec Žakovce, k.ú. Žakovce, parc. reg. č. 4089/1 a 89

Spracoval: Roman Šoltis

Dátum: 22.06.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH %
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky

1 Zemné práce

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	0,210	65,00	13,65	20	
2	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 5000 m	m ³	0,000		0,00	20	
3	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m ³	m ³	0,000		0,00	20	
4	167200100100	Poplatok za skládku zeminy	m ³	0,000		0,00	20	
							13,65	
							253,68	304,416

2 Zakladanie

5	275321117	Základové pátky z betónu tr. B25 - B30	m ³	0,210	125,00	26,25	20	
							26,25	

764 Konštrukcie klampiarske

6	764352213	Montáž tabuľového plechu	m ²	0,385	25,00	9,63	20	
7	553441702	Tabuľový plech 0,55 mm	m ²	0,385	37,00	14,25	20	
							23,88	

762 Konštrukcie tesárske

8	762712140	Montáž priestor viaz konštrukcii z hraneného reziva krov a stĺpy	m	5,800	20,00	116,00	20	
9	592173300	Hranol , stĺčka AG hobľ.vysuš	m ³	0,100	125,00	12,50	20	
10	762341250	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcii v azaných	m ³	0,100	85,00	8,50	20	
11	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m	t	0,100	16,50	1,65	20	
							138,65	

ROZPOČET

Stavba: Inkluzívne detské ihrisko RODINKA v obci Žakovce

Objekt: INFOTABUĽA

Časť:

Objednávateľ: Obec Žakovce, Žakovce 55, 059 73 Žakovce

Zhotoviteľ: Roman Šoltis, Podhrádok 474/25, 059 34 Spišská Teplica

Miesto: Obec Žakovce, k.ú. Žakovce, parc. reg. č. 4089/1 a 89

Spracoval: Roman Šoltis

Dátum: 22.06.2023

783		Nátery	51,25				
12	783626020	Nátery stoliárskych výrobkov synt. 1x olej napuštací	kg	0,500	45,00	22,50	20
13	783782203	Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra	kg	0,500	45,00	22,50	20
14	783782200	Nátery proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra	kg	0,250	25,00	6,25	20

ROZPOČET

Stavba: Inkluzívne detské ihrisko RODINKA v obci Žakovce

Objekt: LAVIČKA

Časť:

Objednávateľ: Obec Žakovce, Žakovce 55, 059 73 Žakovce

Zhotoviteľ: Roman Šoltis, Podhrádok 474/25, 059 34 Spišská Teplica

Miesto: Obec Žakovce, k.ú. Žakovce, parc. reg. č. 4089/1 a 89

Spracoval: Roman Šoltis

Dátum: 22.06.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH %
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky

1 Zemné práce

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. do 100 m ³	m ³	0,288	65,00	18,72	20	
2	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m ³ na vzdialenosť do 5000 m	m ³	0,000		0,00	20	
3	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m ³	m ³	0,000		0,00	20	
4	167 200 100 100	Poplatok za skládku zeminy	m ³	0,000		0,00	20	
18,72							277,62	333,144

2 Zakladanie

5	275321117	Základové pátky z betónu tr. B25 - B30	m ³	0,288	125,00	36,00	20	
36,00								

762 Konštrukcie tesárske

6	762712140	Montáž priestor viaz konštrukcii z hraneého reziva krov a stĺpy	m	6,200	25,00	155,00	20	
7	592173300	Hranol , stojka AG hobl' vysuš	m ³	0,100	90,00	9,00	20	
8	762341250	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcii vazaných	m ³	0,100	60,00	6,00	20	
9	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m	t	0,100	16,50	1,65	20	
171,65								

783 Nátery

10	783626020	Nátery stoliárskych výrobkov synt. 1x olej napúšťací	kg	0,500	45,00	22,50	20	
11	783782203	Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra	kg	0,500	45,00	22,50	20	
12	783782200	Náter proti zemnej vlhkosti Asfalt penetra	kg	0,250	25,00	6,25	20	
51,25								

ROZPOČET

Stavba: Inkluzívne detské ihrisko RODINKA v obci Žakovce

Objekt: SMETIAK

Časť:

Objednávateľ: Obec Žakovce, Žakovce 55, 059 73 Žakovce

Zhotoviteľ: Roman Šoltis, Podhrádok 474/25, 059 34 Spišská Teplica

Miesto: Obec Žakovce, k.ú. Žakovce, parc. reg. č. 4089/1 a 89

Spracoval: Roman Šoltis

Dátum: 22.06.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH %
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky

1 Zemné práce

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	0,105	65,00	6,83	20
2	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 5000 m	m ³	0,000		0,00	20
3	167101101	Nakladanie neuhnaného výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m ³	m ³	0,000		0,00	20
4	167200100100	Poplatok za skládku zeminy	m ³	0,000		0,00	20
						303,41	364,092
						6,83	

2 Zakladanie

5	275321117	Základové pátky z betónu tr. B25 - B30	m ³	0,105	125,00	13,13	20
						13,13	

764 Konštrukcie klampiarske

6	764352213	Montáž tabuľového plechu+konštrukcia	kg	15,000	5,50	82,50	20
7	553441702	Tabuľový plech 0,55 mm+konštrukcia	kg	15,000	6,00	90,00	20
						172,50	

762 Konštrukcie tesárske

8	762712140	Montáž priestor viaz konštrukcii z hranehc reziva krov a stĺpy	m ³	0,030	25,00	0,75	20
9	592173300	Hranol, stojka AG hobl.vysuš	m ³	0,030	390,00	11,70	20
10	762341250	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcii viazaných	kg	0,500	130,00	65,00	20
11	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštrkc. V objektoch výšky do 12 m	t	0,030	16,50	0,50	20
						77,95	

ROZPOČET

Stavba: Inkluzívne detské ihrisko RODINKA v obci Žakovce

Objekt: SMETIAK

Časť:

Objednávateľ: Obec Žakovce, Žakovce 55, 059 73 Žakovce

Zhotoviteľ: Roman Šoltis, Podhrádok 474/25, 059 34 Spišská Teplica

Miesto: Obec Žakovce, k.ú. Žakovce, parc. reg. č. 4089/1 a 89

Spracoval: Roman Šoltis

Dátum: 22.06.2023

783		Nátery		33,00			
12	783626020	Nátery stolárskych výrobkov synt. 1x olej napuštací	kg	0,300	55,00	16,50	20
13	783782203	Nátery tesárskych konštrkc. Lazúra	kg	0,300	55,00	16,50	20

ROZPOČET

Stavba: Inkluzívne detské ihrisko RODINKA v obci Žakovce

Objekt: KOLOTOČ

Časť:

Objednávateľ: Obec Žakovce, Žakovce 55, 059 73 Žakovce

Zhotoviteľ: Roman Šoltis, Podhrádok 474/25, 059 34 Spišská Teplica

Miesto: Obec Žakovce, k.ú. Žakovce, parc. reg. č. 4089/1 a 89

Spracoval: Roman Šoltis

Dátum: 22.06.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	DPH %
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky

5657,00 6 788,400

1 Zemné práce

182,00

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	2,800	65,00	182,00	20
2	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 5000 tr	m ³	0,000		0,00	20
3	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hĺbky tr.1-4 do 100 m ³	m ³	0,000		0,00	20
4	167 200 100 100	Poplatok za skládku zeminy	m ³	0,000		0,00	20

2 Zakladanie

100,00

5	275321117	Základové pätky z betónu tr. B25 - B30	m ³	0,800	125,00	100,00	20
---	-----------	--	----------------	-------	--------	--------	----

767 Konštrukcie doplnkové

5375,00

6	73529-2954	Kolotoč Typ 2	ks	1,000	5 375,00	5 375,00	20
---	------------	---------------	----	-------	----------	----------	----

