

Z M L U V A č. 4631 08U02

o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu

(ďalej len „Zmluva“)

1. **Veriteľ:** **Environmentálny fond**
 Sídlo: Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
 IČO: 30 796 491
 DIČ: 202 192 5774
 Štatutárny zástupca: Ing. Ľubomír Vačok, generálny riaditeľ
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 Číslo účtu vo formáte IBAN: SK09 8180 0000 0070 0021 4051
 SWIFT: SPSRSKBA
 (ďalej len „**Veriteľ**“)

a

2. **Dlžník** **Mestská časť Bratislava – Karlova Ves**
 Sídlo: Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
 IČO: 00 603 520
 Štatutárny zástupca: MUDr. Dana Čahojová
 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
 Číslo účtu vo formáte IBAN: SK19 5600 0000 0018 0414 3001
 SWIFT: KOMASK2X
 (ďalej len „**Dlžník**“ spoločne s Veriteľom aj ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivito aj ako „**Zmluvná strana**“).

Preambula

Kedže:

1. Dlžník má záujem o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou úveru;
2. Dlžník prejavil svoj záujem v žiadosti o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou úveru č. U4631 zo dňa 17.02.2023 (ďalej len „**Žiadosť o podporu vo forme úveru**“),
3. Veriteľ (Environmentálny fond) je subjekt zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o Environmentálnom fonde**“) na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie;

4. v zmysle Žiadosti o podporu vo forme úveru a na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu č. U4631/2023 zo dňa 24.03.2023, vydaného v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 6 Zákona o Environmentálnom fonde (ďalej len „**Rozhodnutie ministra**“) Veriteľ poskytne Dlžníkovi podporu vo forme úveru;

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu v zmysle ustanovení § 497 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a ustanovení § 9 ods. 6 Zákona o Environmentálnom fonde, v súlade so zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „**Zákon o štátnej pomoci**“, takto uzavretá zmluva o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu ďalej len ako „**Zmluva**“) v nasledovnom znení.

Článok I. Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je povinnosť Veriteľa poskytnúť Dlžníkovi na základe jeho žiadosti podporu vo forme úveru (ďalej len ako „**Úver**“) na činnosti zamerané na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky

do výšky **943.703,00 EUR**

(slovom: deväťstoštyridsaťtisícšesťdesť eur 0 centov),

a to podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a zodpovedajúca povinnosť Dlžníka poskytnuté finančné prostriedky riadne a včas vrátiť spolu s príslušenstvom podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a splniť aj ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy.

2. Dlžník je ďalej povinný plniť aj záväzky vyplývajúce z Dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretej medzi Veriteľom a Dlžníkom, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „**Dohoda o vyplňovacom práve**“.)
3. Dlžník akceptuje Veriteľom požadované zabezpečenie Úveru vo forme uzavretia Dohody o vyplňovacom práve a pravidlá prípadného výkonu zabezpečenia Úveru.

Článok II. Špecifikácia Úveru, účel použitia Úveru

1. Úver sa poskytuje Dlžníkovi na dobu **20 (dvadsať)** rokov, (240 splátok).
2. Úver podľa tejto Zmluvy **nie je štátnou pomocou** v zmysle pravidiel o štátnej pomoci podľa Zákona o štátnej pomoci.
3. Veriteľ poskytuje Dlžníkovi Úver na dohodnutý účel, ktorým je realizácia projektu: „**Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníková 62, Bratislava – Karlova Ves**“ tak, ako bol podrobne špecifikovaný v Žiadosti o podporu formou úveru (ďalej len „**Projekt**“) a v tomto odseku

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| a) | Názov projektu (účel úveru): | Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníková 62, Bratislava – Karlova Ves |
| | Miesto realizácie projektu: | k. ú. Bratislava – Karlova Ves |

- b) Okres: Bratislava IV
- Rozhodnutie povoľujúce realizáciu projektu č.: 7144/2020/10-UKSP/Mu-47
- Zo dňa: 29.09.2020
- Vydané (kým): Mestská časť Bratislava-Petržalka
- Projektová dokumentácia vypracovaná (kým): Hlina, s.r.o., Garbiarska 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš, Ing. Ján Hlina
- Názov : „Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníková 62, Bratislava – Karlova Ves“
- Dátum: 09/2019
- c) Termín realizácie Projektu: 12/2021 – 12/2023
- d) Výška celkových rozpočtovaných nákladov na projekt: 2.906 013,27 EUR
- e) Popis realizácie projektu:
- V rámci projektu sa budú realizovať práce so zámerom radikálneho zníženia energetickej náročnosti budovy, so zlepšením vnútorného prostredia, s využívaním zrážkovej vody, obnoviteľnými zdrojmi energie a výsadbou zelene s podporou biodiverzity na ZŠ A. Dubčeka, Majerníková 62, Bratislava – Karlova Ves.
- Úverom sa financuje spoluúčasť, neoprávnené náklady, práce navyše k poskytnutým NFP prostredníctvom:
- 1) **Projekt DELIVER:** DEveloping resilient, low-carbon and more LIVable urban Residential area,
 - Kód projektu: LIFE17 CCA/SK/000126 – LIFE DELIVER
 - Zmluva č. LIFE17 CCA/SK/000126 - LIFE DELIVER
 - Na stiahnutie tu: <https://isvs.karlovaves.sk/content/upload/contracts/con/2/2018-4369-1.pdf>
 - Donor: Európska komisia, finančný nástroj pre životné prostredie: Program LIFE pre programové obdobie 2014 – 2020 – zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007. Podprogram „Ochrana klímy“.
 - 2) **Projekt MITADAPT:** Nízkouhlíková Bratislava-Karlova Ves odolná voči zmene klímy adaptačné a mitigačné opatrenia
 - Kód projektu: ACC02P02
 - Projektová zmluva č. 7/2021/7.7
 - Na stiahnutie tu: <https://isvs.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/5920>
 - Donor: Nórsky finančný mechanizmus 2014-2021, konkrétne z Grantov Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, správca programu: Ministerstvo životného prostredia SR
 - 3) **Dotácia z Environmentálneho fondu: Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ Dubčeka, Majerníková 62, Bratislava-Karlova Ves**

- **Zmluva č. E4119 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie**
- Na stiahnutie tu: <https://www.crz.gov.sk/zmluva/7169373/>

Uvedené činnosti a práce budú realizované v súlade s rozpočtom čerpania úveru (Príloha č. 2 k ÚZ).

Opis činností a prác špecifikovaných v tomto bode bude realizovaný v zmysle projektovej dokumentácie uvedenej v článku II. ods. 3 tejto Zmluvy, zmluvy overenej príslušným orgánom povoľujúcim realizáciu Projektu a zároveň podľa oznámenia k ohláseniu stavebných úprav uvedeného v článku II. ods. 1 tejto Zmluvy.

V prípade akýchkoľvek pochybností Zmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu činností a prác, ktoré majú byť vykonané v rámci Projektu, financovanie ktorých je účelom poskytnutia úveru podľa tejto Zmluvy, sú Zmluvné strany viazané aj špecifikáciou Projektu uvedenou v Žiadosti o podporu vo forme úveru.

- | | | |
|----|-----------------------------|---------------------------------|
| f) | Dodávateľ Projektu: | SOAR sk, a.s. |
| | Sídlo: | Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina |
| | IČO: | 50 442 201 |
| | Registrácia: | OR OS Žilina |
| | Oddiel: Sa | Vložka č. 10898/L |
| | Rámcová dohoda č. KV-2/2020 | |
| | zo dňa : | 09.03.2021 |

Dodatky a Zmluvy o dielo
k Rámcovej dohode č. KV-2/2020 vid'. Príloha č. 2 k ÚZ
vystavené

4. Dlžník sa zaväzuje použiť poskytnutý Úver len na tento účel, v súlade s touto Zmluvou, Zákomom o Environmentálnom fonde a inými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré táto Zmluva odkazuje.
5. Dokument označený ako „Podmienky špecifikácie podpory formou úveru“ vydaný Veriteľom v súlade so Zákomom o Environmentálnom fonde, na základe ktorých Dlžník podal Žiadosť o podporu formou úveru, je pre Dlžníka záväzný (ďalej len „**Špecifikácia**“) a Dlžník sa zaväzuje ju v plnom rozsahu dodržiavať. Porušenie ktorejkoľvek podmienky zmluvy stanovenej v Špecifikácii sa pre účely tejto Zmluvy považuje za podstatné porušenie zakladajúce právo Veriteľa od tejto Zmluvy odstúpiť.

Článok III. Podmienky čerpania Úveru

1. Čerpanie poskytnutej podpory formou úveru zo strany Dlžníka si Zmluvné strany dohodli v termíne najneskôr do **30.06.2024** (ďalej len „**Posledný deň lehoty na poskytnutie úveru**“), a to na základe Prílohy č. 3 k ÚZ.
2. Podmienkou čerpania Úveru je splnenie nasledovných povinností Dlžníkom:
 - a) uzatvoriť Dohodu o vyplňovacom práve;
 - b) zabezpečiť, aby Dohoda o vyplňovacom práve nadobudla platnosť a účinnosť;

- c) predložiť Veriteľovi vlastnú blankozmenku bez protestu vystavenú Dlžníkom, pre účely úschovy;
 - d) predložiť Veriteľovi písomné potvrdenie Centrálného registra zmlúv vedeného Úradom vlády SR o zverejnení Zmluvy s jej prílohami a súčasťami, ako aj Dohody o vyplňovacom práve s jej prílohami a súčasťami alebo písomného vyhlásenia Dlžníka o zverejnení týchto dokumentov na webovom sídle Dlžníka alebo v Obchodnom vestníku, a to podľa toho, akým spôsobom je v zmysle platných právnych predpisov Dlžník povinný zmluvy zverejňovať;
 - e) predložiť právoplatné rozhodnutie obecného zastupiteľstva Dlžníka o schválení kapitálovej investície, ktorá má byť financovaná z poskytnutého Úveru;
 - f) predložiť právoplatné rozhodnutie obecného zastupiteľstva Dlžníka, ktorým bolo schválené prijatie návratného financovania;
 - g) predložiť vyjadrenie hlavného kontrolóra Dlžníka o plnení pravidiel pre používanie návratných zdrojov financovania v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy po zohľadnení;
 - h) predkladať Veriteľovi kópie faktúr (alebo iných účtovných dokladov zodpovedajúcich zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), spolu s kópiou súpisov vykonaných prác a dodávok (ďalej len „**Doklady**“), ktorými hodnoverne a bez akýchkoľvek pochybností preukáže použitie Úveru na účel dohodnutý v tejto Zmluve, teda na realizáciu Projektu; predkladané Doklady musia byť bez nedostatkov.
3. V prípade nedoručenia uvedených dokumentov v zmysle článku III, ods. 2 tejto Zmluvy zo strany Dlžníka Veriteľovi sa Veriteľ nemôže dostať do omeškania s povolením čerpania poskytnutej podpory formou úveru. Zároveň, ak Dlžník nedoručí Veriteľovi uvedené dokumenty najneskôr jeden (1) mesiac pred Dátumom čerpania, je Veriteľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, následkom čoho Dlžníkovi zaniká právo na poskytnutie podpory formou úveru schválenej Rozhodnutím ministra.
4. Podmienkou čerpania Úveru Dlžníkom je okrem iného aj výber dodávateľa na realizáciu Projektu v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o verejnom obstarávaní**“), ak je Dlžník osobou povinnou používať postupy zadávania zákaziek podľa Zákona o verejnom obstarávaní.
5. Dlžník je povinný počas trvania Úverového vzťahu plniť nasledovné priebehové podmienky voči Veriteľovi:
- a) predkladať EF rozpočet a jeho zmeny po ich schválení zastupiteľstvom Dlžníka, vrátane 3-ročného rozpočtu, najneskôr do 30 dní od jeho schválenia v zastupiteľstve Dlžníka, a
 - b) predkladať záverečný účet a správu audítora najneskôr do 30 dní od jeho schválenia, najneskôr však do 31.7. každého kalendárneho roka, a
 - c) predložiť rozpočet na nasledujúci rok do 31.12., a
 - d) Dlžník je povinný najneskôr v lehote do dvoch mesiacov odo dňa ukončenia realizácie projektu predložiť a doručiť fondu doklad preukazujúci odovzdanie a prevzatie zrealizovaného projektu financovaného z poskytnutého úveru, a

- e) dlžník je povinný predložiť záverečnú správu o priebehu realizácie projektu, ktorá musí obsahovať detailný opis činností, prác realizovaných príjemcom podpory v rámci oprávneného obdobia a tento opis musí byť v súlade so zmluvou.
6. Ak Dlžník nepredloží Veriteľovi Doklady, alebo ak predloží Dokumenty s nedostatkami, nebude Veriteľ v omeškaní s uvoľňovaním Úveru; v takom prípade nárok Dlžníka na čerpanie nevyplatenej časti Úveru zaniká, ak sa na základe písomnej žiadosti Dlžníka nedohodnú s Veriteľom inak.
7. Dlžník sa tiež zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa neprevedie na inú osobu alebo iným spôsobom nescudzí veci získané, resp. zhodnotené z Veriteľom poskytnutého Úveru, a to až do doby úplného splatenia Úveru vrátane príslušenstva.

Článok IV. Úroková sadzba

1. Veriteľ poskytuje Úver s dohodnutou úrokovou sadzbou vo výške **0,1 % p. a.**
2. Zmluvné strany sa dohodli, že prvým dňom úročenia poskytnutého Úveru je deň prvého čerpania Úveru, resp. jeho časti Dlžníkom. Prvým dňom čerpania Veriteľom poskytnutého Úveru sa na účely tejto Zmluvy rozumie deň, kedy boli finančné prostriedky Veriteľom v súlade s touto Zmluvou riadne odpísané z účtu Veriteľa na účet Dlžníka, ktorý je uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
3. Veriteľ uvoľňuje Dlžníkovi Úver na základe Dokumentov doručených Dlžníkom, za predpokladu splnenia všetkých podmienok čerpania Úveru stanovených v tejto Zmluve, najmä nie však výlučne článku III. a súčasne ak z predložených Dokladov nevyplýva, že Dlžník používa Úver v rozpore s účelom dohodnutým v článku II. tejto Zmluvy.

Článok V. Spôsob splácania Úveru

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Dlžník bude Úver splácať vo forme **mesačných splátok** istiny na bankový účet Veriteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy; a pri platbe použije **variabilný symbol: 1014631, konštantný symbol: 1318**. Dlžník je povinný realizovať splácanie Úveru za nasledovných podmienok a nasledovným spôsobom:
- a) prvú splátku istiny v zmysle splátkového kalendára splatnú v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom uplynie Posledný deň lehoty na poskytnutie Úveru (ďalej ako „**Prvá splátka istiny Úveru**“);
 - b) ostatné splátky istiny nasledujúce po Prvej splátke istiny Úveru platiť v pravidelných mesačných intervaloch určených v splátkovom kalendári, až do zaplatenia celej sumy Úveru, a to vždy najneskôr do **25. dňa** príslušného kalendárneho mesiaca.
2. Dlžník berie na vedomie, že Veriteľ vystaví pre Dlžníka splátkový kalendár splácania istiny Úveru, a to v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom uplynie Posledný deň lehoty na poskytnutie Úveru, v ktorom Veriteľ zohľadní celkovú výšku Dlžníkom čerpanej časti istiny Úveru a dobu splácania Úveru v zmysle čl. II tejto Zmluvy. V rámci splátkového kalendára bude určený termín úplného splatenia Úveru vrátane príslušenstva(ďalej ako „**Konečná splatnosť úveru**“).

3. Okrem splátok istiny podľa článku V. ods. 1 tejto Zmluvy je Dlžník povinný platiť Veriteľovi aj splátky úroku Úveru; Dlžník pri platbe použije **variabilný symbol: 2024631, konštantný symbol: 1318**. Dlžník je povinný realizovať splácanie splátok úroku Úveru za nasledovných podmienok a nasledovným spôsobom:
 - a) prvú splátku úroku Úveru za obdobie odo dňa účinnosti Zmluvy do Posledného dňa lehoty na poskytnutie úveru v termíne splatnosti Prvej splátky istiny Úveru;
 - b) ostatné splátky úroku Úveru za každý príslušný kalendárny rok (od 1.1. – 31.12.) splácania Úveru v zmysle splátkového kalendára v termíne splatnosti raz ročne najneskôr do 25.12. príslušného kalendárneho roku.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Veriteľ oznámi výšku jednotlivých splátok úroku Úveru Dlžníkovi najneskôr päť (5) pracovných dní pred ich splatnosťou.
5. Okrem splátok istiny podľa článku V. ods. 1 tejto Zmluvy, môže Dlžník splácať Veriteľovi Úver aj mimoriadnymi splátkami, za predpokladu, že Dlžník písomne požiada Veriteľa o túto možnosť, s uvedením výšky mimoriadnej splátky a termínu jej uskutočnenia a Veriteľ takúto mimoriadnu splátku na základe doručenej písomnej žiadosti Dlžníka Dlžníkovi povolí; Dlžník je oprávnený zaplatiť mimoriadnu splátku Úveru až po doručení súhlasu Veriteľa s uskutočnením mimoriadnej splátky.
6. Jednotlivé splátky istiny a úrokov sa považujú za zaplatené okamihom ich pripísania na účet Veriteľa; Dlžník sa zaväzuje vykonávať úhrady splátok tak, aby každá splátka bola pripísaná na účet Veriteľa najneskôr v deň jej splatnosti.
7. Ak Dlžník nebude schopný riadne a včas platiť splátky dohodnuté v tejto Zmluve, je povinný v dostatočnom predstihu o tom upovedomiť Veriteľa, s uvedením o akú splátku či splátky ide, dôvodom, pre ktorý nebude schopný túto splátku či splátky riadne a včas zaplatiť, ako aj s navrhovaným spôsobom riešenia vzniknutého stavu. Veriteľ následne zhodnotí Dlžníkom navrhované riešenie a rozhodne o jeho prijatí či odmietnutí a v závislosti od tohto rozhodnutia uskutoční príslušné úkony v zmysle podmienok, za akých bol Úver Dlžníkovi poskytnutý.
8. Nároky Veriteľa voči Dlžníkovi sa budú uspokojovať priebežne, vždy od najskôr splatnej pohľadávky – a to v nasledovnom poradí: 1. všetky poplatky a ostatné príslušenstvo pohľadávky, 2. úroky z omeškania, 3. úroky, 4. istina po lehote splatnosti a 5. istina.
9. Ak splatnosť akejkoľvek splátky podľa tejto Zmluvy pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je takáto splátka splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň.

Článok VI. Zabezpečenie Úveru

1. Zmluvné strany sa dohodli, že na zabezpečenie pohľadávok Veriteľa voči Dlžníkovi (vrátane ich príslušenstva) vyplývajúcich z tejto Zmluvy vystaví Dlžník v prospech Veriteľa vlastnú blankozmenku podľa Dohody o vyplňovacom práve, a to najneskôr v deň uzavretia tejto Zmluvy.

Článok VII. Postup pri nedodržaní dohodnutých podmienok

1. Nedodržanie alebo porušenie ktorejkoľvek z podmienok poskytnutia Úveru a/alebo jeho čerpania či splácania uvedených v tejto Zmluve sa v zmysle ustanovení § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o rozpočtových pravidlách**“) považuje za porušenie finančnej disciplíny.

2. Dlžník berie na vedomie, že ak pri nakladaní s prostriedkami z Úveru neplní alebo porušuje dohodnuté zmluvné podmienky alebo postupuje v rozpore so Zákonom o rozpočtových pravidlách, Zákonom o verejnom obstarávaní alebo s akýmkoľvek iným všeobecne záväzným platným právnym predpisom, je Veriteľ oprávnený v ktoromkoľvek štádiu čerpania Úveru jeho čerpanie zastaviť; o zastavení čerpania Úveru je Veriteľ povinný Dlžníka informovať.
3. Dlžník berie na vedomie, že ak pri nakladaní s prostriedkami z Úveru a/alebo ich použití poruší finančnú disciplínu niektorým zo spôsobov uvedených v ustanoveniach § 31 ods. 1 Zákona o rozpočtových pravidlách, môže byť takéto porušenie finančnej disciplíny predmetom sankcionovania zo strany Veriteľa v zmysle ustanovení § 31 Zákona o rozpočtových pravidlách, a to v závislosti od druhu a charakteru konkrétneho spôsobu porušenia finančnej disciplíny.
4. Dlžník berie na vedomie, že prostriedky získané z Úveru je povinný uhradiť dodávateľovi, resp. dodávateľom Projektu najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa ich pripísania na účet Dlžníka. Porušenie tejto povinnosti je považované za porušenie finančnej disciplíny v zmysle ustanovení Zákona o rozpočtových pravidlách. Splnenie tejto povinnosti Dlžník preukáže tým, že do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa vykonania úhrady finančných prostriedkov dodávateľovi, resp. dodávateľom Projektu predloží Veriteľovi výpis z účtu preukazujúci riadne a včasné splnenie uvedenej povinnosti.
5. Ak Dlžník nezaplatí akúkoľvek splátku istiny vo výške a v termíne podľa článku V ods. 1 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Veriteľovi úroky z omeškania vo výške **8 % p. a.** zo sumy nezaplatenej splátky istiny, a to od prvého dňa omeškania za každý začatý deň omeškania; Dlžník pri platbe použije **variabilný symbol: 3034631, konštantný symbol: 1318.**
6. Ak Dlžník nezaplatí akúkoľvek splátku úrokov vo výške a v termíne podľa čl. V ods. 3 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Veriteľovi úroky z omeškania vo výške **8 % p. a.** zo sumy nezaplatenej splátky úrokov, a to od prvého dňa omeškania za každý začatý deň omeškania; Dlžník pri platbe použije **variabilný symbol: 4044631, konštantný symbol: 1318.**
7. Ak počas trvania tejto Zmluvy nebude Dlžník riadne a včas plniť svoje záväzky voči Veriteľovi vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v spojení s ňou, alebo ktoré vzniknú z titulu právnymi predpismi stanovených platieb, poplatkov, odvodov či pokút a Dlžník v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Veriteľa nepreukáže, že tieto svoje záväzky voči Veriteľovi riadne splnil, je Veriteľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy a zároveň požadovať od Dlžníka zaplataenie celého zostatku nesplatenej časti Úveru vrátane príslušenstva jednorazovo.
8. Príslušenstvom istiny sa pre účely tejto Zmluvy rozumejú úroky v plnej zmluvne dojednanej výške, úroky z omeškania a náklady spojené s ich uplatnením.
9. Ohrozením návratnosti Úveru sa pre účely tejto Zmluvy rozumie najmä, nie však výlučne stav, kedy:
 - a) Dlžník poskytne Veriteľovi neúplné alebo nesprávne údaje a/alebo neposkytne zmluvne dohodnuté údaje a Doklady a/alebo ak je akékoľvek z jeho vyhlásení uvedených v tejto Zmluve nepravdivé; a/alebo
 - b) Dlžník nesplní a/alebo poruší akýkoľvek svoj záväzok alebo povinnosť podľa tejto Zmluvy a/alebo podľa Dohody o vyplňovacom práve, s výnimkou povinnosti riadne a včas uhrádzať dohodnuté splátky istiny a/alebo úrokov podľa tejto Zmluvy; a/alebo

- c) sa Dlžník stane insolventným alebo môže byť považovaný za platobne neschopného alebo predĺženého podľa všeobecne záväzných platných právnych predpisov alebo ak vyhlási alebo uzná, že nie je schopný zaplatiť akýkoľvek svoj peňažný záväzok voči Veriteľovi v termíne jeho splatnosti; a/alebo
- d) bude voči Dlžníkovi a/alebo Veriteľovi začaté súdne konanie, ktoré sa bude týkať tejto Zmluvy a/alebo Dohody o vyplňovacom práve; a/alebo
- e) v majetkových pomeroch Dlžníka nastane zhoršenie, napr. na jeho majetok sa začne exekučné konanie; a/alebo
- f) bol podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka

(ďalej len „**Ohrozenie návratnosti Úveru**“).

10. Ak nastane Ohrozenie návratnosti Úveru, bude Veriteľ hodnotiť túto skutočnosť ako nedodržanie dohodnutých podmienok Zmluvy a je oprávnený:
 - a) odstúpiť od tejto Zmluvy a vyzvať Dlžníka na úhradu zostatku nesplatennej časti Úveru vrátane príslušenstva; a/alebo
 - b) pristúpiť k uplatneniu zabezpečenia Úveru v zmysle Dohody o vyplňovacom práve; a/alebo
 - c) vyzvať Dlžníka na jednorazovú úhradu zostatku nesplatennej časti Úveru vrátane príslušenstva; a/alebo
 - d) vymáhať svoje pohľadávky súdnou cestou; a/alebo
 - e) nepovolíť, obmedziť alebo zastaviť čerpanie Úveru.
11. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Dlžník z akýchkoľvek dôvodov neuhradí Veriteľovi riadne a včas tri (3) splátky istiny a/alebo úroku, je Veriteľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť a požadovať od Dlžníka úhradu zostatku nesplatennej časti Úveru vrátane príslušenstva.
12. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku VII. ods. 10 písm. a) tejto Zmluvy vyzve Veriteľ Dlžníka na úhradu zostatku nesplatennej časti Úveru vrátane príslušenstva s lehotou na zaplatenie v trvaní najmenej štrnásť (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia takejto výzvy, spolu s vyčíslením celej pohľadávky Veriteľa voči Dlžníkovi. Ak Dlžník takto vyčíslenú pohľadávku neuhradí najneskôr v lehote podľa výzvy podľa tohto odseku, je Veriteľ oprávnený pristúpiť k uplatneniu zabezpečenia Úveru v zmysle Dohody o vyplňovacom práve.
13. Dlžník je oprávnený písomne požiadať Veriteľa o poskytnutie dodatočnej lehoty na odstránenie skutočností na strane Dlžníka, zakladajúcich Ohrozenie návratnosti Úveru a Veriteľ je oprávnený (nie však povinný) udeliť Dlžníkovi písomný súhlas na ich odstránenie v dodatočnej lehote.

Článok VIII. Ostatné podmienky

1. Veriteľ je v zmysle ustanovení § 5 ods. 6 a § 11 ods. 2 Zákona o Environmentálnom fonde vykonávať finančnú kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu a dodržiavania podmienok tejto Zmluvy podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dlžník je povinný kedykoľvek umožniť Veriteľovi vykonávanie kontroly podľa tohto odseku a poskytnúť Veriteľovi v tejto súvislosti všetku potrebnú súčinnosť.

2. Dlžník je povinný na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti fondu umožniť vykonanie štátneho dozoru vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky Slovenskou inšpekciou životného prostredia Slovenskej republiky, príslušným okresným úradom alebo Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.
3. Dlžník vyhlasuje, že:
 - a) nemá vedomosť o tom, že by od neho tretia osoba vymáhala zaplatenie takej pohľadávky a/alebo že by bolo voči nemu vedené také súdne konanie, v dôsledku ktorých by mohla byť ohrozená schopnosť Dlžníka splatiť všetky pohľadávky Veriteľa;
 - b) nie je v takom neplnení alebo porušení žiadnej zo zmlúv, v ktorých je jednou zo zmluvných strán alebo ktorá je pre neho záväzná, kedy by takéto neplnenie alebo porušenie mohlo ohroziť schopnosť Dlžníka splatiť celkovú pohľadávku Veriteľa;
 - c) údaje, ktoré sú obsahom Žiadosti o podporu formou úveru, ako aj všetky informácie obsiahnuté v jej sprievodných dokumentoch a dokladoch, ktoré tvoria jej prílohy, ako aj údaje uvedené v Zmluve a/alebo Dohode o vyplňovacom práve sú pravdivé, úplné a že Veriteľovi nezamlčal žiadne informácie, ktoré by mohli mať vplyv na poskytnutie Úveru a/alebo uzatvorenie tejto Zmluvy;
 - d) ku dňu podpisu tejto Zmluvy nemá žiadne finančné záväzky po lehote splatnosti voči štátnemu rozpočtu a/alebo voči Veriteľovi;
 - e) na majetok Dlžníka nie je vedené žiadne exekučné konanie;
 - f) na uzatvorenie tejto Zmluvy a/alebo Dohody o vyplňovacom práve a na vykonávanie záväzkov Dlžníka podľa tejto Zmluvy a/alebo Dohody o vyplňovacom práve bol udelený súhlas, povolenie, alebo vyjadrenie všetkých orgánov Dlžníka v zmysle vnútorných dokumentov Dlžníka a všeobecne záväzných platných právnych predpisov a že nie je potrebný súhlas, povolenie alebo vyjadrenie žiadnej inej tretej osoby, s výnimkou prípadných povolení, súhlasov, schválení a vyjadrení, uvedených v tejto Zmluve a/alebo Dohode o vyplňovacom práve;
 - g) realizovaný Projekt a/alebo jeho časť ani prostriedky nebudú použité pre účely realizácie hospodárskej činnosti resp. hospodárske využitie nepresiahne strop 20% celkovej ročnej kapacity a ani nebudú poskytovať neoprávnenú výhodu žiadnemu subjektu, ktoré realizuje hospodársku činnosť, uvedené platí na celú dobu splácania úveru, v prípade presiahnutia hospodárskej činnosti má žiadateľ povinnosť o tejto skutočnosti informovať Environmentálny fond bezodkladne; a zároveň
 - h) Dlžník sa zaväzuje, že v priebehu trvania tohto zmluvného vzťahu bude Veriteľ bez zbytočného odkladu informovať o všetkých skutočnostiach a/alebo zmenách týkajúcich sa nových alebo prebiehajúcich súdnych sporov.
4. Za prípad, kedy Dlžník riadne a včas neplní a/alebo porušuje záväzky z tejto Zmluvy sa považuje najmä no nie výlučne vznik exekučného titulu, napríklad výkazu nedoplatkov v súvislosti s neplnením zákonom stanovených platieb, poplatkov, odvodov alebo pokút zo strany Dlžníka voči Veriteľovi.
5. Vystaviteľ podpisom tejto Dohody prehlasuje, že mu boli v rámci osobitného dokumentu Veriteľa poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a že im porozumel a považuje ich za dostatočné. Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na stránke Veriteľa.

6. Dlžník berie na vedomie, že Projekt a/alebo časti Projektu nemôžu byť financované z viacerých podporných schém v danej oblasti, porušenie uvedenej podmienky sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

Článok IX. Náhrada škody

1. Ak Dlžník svojim konaním spôsobí Veriteľovi škodu (najmä ak niektoré z jeho vyhlásení uvedených v článku VIII ods. 4. tejto Zmluvy sa ukáže ako nepravdivé, uvedie Veriteľa do omylu uvedením nepravdivých údajov v Žiadosti o podporu formou úveru, predloží Veriteľovi nepravdivé doklady atď.), je Veriteľ oprávnený žiadať od Dlžníka náhradu spôsobenej škody, ktorá mu konaním Dlžníka vznikne.
2. Uplatnením náhrady škody podľa tohto článku Zmluvy sa Dlžník nezbavuje prípadnej trestnej zodpovednosti, najmä v prípadoch naplnenia skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania veriteľa, úverového podvodu, subvenčného podvodu, prípadne iných trestných činov podľa osobitnej časti zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

Článok X. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do úplného splatenia Úveru vrátane príslušenstva.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť podľa ustanovení § 47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky.
3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len prostredníctvom vzostupne číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
4. Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov Zmluvných strán.
5. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy Zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa Zmluvy sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná (resp. adresát neznámy), považuje sa takáto zásielka za doručenú dňom vrátenia tejto zásielky odosielajúcej osobe. Pre doručovanie je rozhodné sídlo zapísané v obchodnom registri, alebo inom príslušnom registri.
7. Zmluva je vyhotovená v **štyroch (4)** vyhotoveniach, z ktorých **dve (2)** vyhotovenia dostane Veriteľ a **dve (2)** vyhotovenia dostane Dlžník.
8. Osoby podpisujúce Zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a že si text Zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam

z nej vyplývajúcim porozumeli a že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, na znak čoho Zmluvu vlastnoručne podpisujú.

10. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy:

- a) Príloha č. 1. Dohoda o vyplňovacom práve,
- b) Príloha č. 2: Rozpočet čerpania úveru,
- c) Príloha č. 3: Záverečný odpočet čerpania.

V Bratislave, dňa 04.07.2023

V Bratislave, dňa 04.07.2023

.....
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves

v zastúpení MUDr. Dana Čahojová
starosta

.....
Environmentálny fond
v zastúpení Ing. Ľubomír Vačok
generálny riaditeľ

- a**

- (ďalej len „**Vystaviteľ**“ spoločne s Remitentom aj ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivito aj ako „**Zmluvná strana**“, uzatváraná dohoda ďalej ako „**Dohoda**“).

1. Remitent ako veriteľ poskytne Vystaviteľovi ako dlžníkovi podporu vo forme úveru vo výške **943.703,00 eur** (ďalej len „**Úver**“) na základe **Zmluvy o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu č. 4631 08U02 zo dňa 04.07.2023** v znení všetkých jej dodatkov (ďalej len „**Zmluva o úvere**“).
2. Zabezpečovanými pohľadávkami Remitenta sa pre účely tejto Zmluvy rozumie:
 - a) pohľadávka zo Zmluvy o úvere, na základe ktorej Remitent poskytol alebo poskytne Vystaviteľovi Úver, pričom pohľadávku tvorí istina ako je špecifikovaná v Zmluve o úvere a príslušenstvo ako je špecifikované v Zmluve o úvere, a to najmä úroky, úroky z omeškania, ako aj nákladov na ich uplatnenie;
 - b) pohľadávka spolu s jej príslušenstvom, ktorá vznikne v dôsledku alebo v súvislosti s odstúpením od Zmluvy o úvere alebo s jej vypovedaním;
 - c) pohľadávka spolu s jej príslušenstvom na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktorá vznikne, resp. vznikla v dôsledku alebo v súvislosti s plnením Remitenta Vystaviteľovi bez

právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol;

- d) pohľadávka spolu s jej príslušenstvom, ktorá vznikne z titulu ukončenia alebo neplatnosti Zmluvy o úvere bez ohľadu na dôvod ukončenia alebo neplatnosti, ako aj prípadných nárokov, ktoré môžu vzniknúť, ak bude akýkoľvek právny úkon v súvislosti so Zmluvou o úvere, s pohľadávkami alebo nárokmi podľa tohto bodu napadnutý ako odporovateľný právny úkon v súvislosti s konkurzným konaním, reštrukturalizačným konaním alebo inak;
- e) pohľadávka spolu s jej príslušenstvom, ktorá vznikne na základe zmeny právneho vzťahu založeného Zmluvou o úvere (t. j. pohľadávky vyplývajúce zo zmeny výšky poskytnutých finančných prostriedkov a pod.) alebo nahradením záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy o úvere novým záväzkom, t. j. v prípade privatívnej novácie právneho vzťahu založeného Zmluvou o úvere;

(všetky uvedené prípady spoločne alebo ktorýkoľvek z nich jednotlivo ďalej aj ako „**Pohľadávka**“, pričom tieto prípady môžu nastať jednotlivo alebo súbežne).

3. Predmetom tejto Dohody je dohoda Zmluvných strán podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) spolu s ustanoveniami článku I., § 10 zákona č. 191/1950 Zb. Zákon zmenkový a šekový v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon zmenkový a šekový**“) o spôsobe a podmienkach doplnenia blankozmenky, ktorá bola vystavená na zabezpečenie Pohľadávky.
4. Vystaviteľ týmto potvrdzuje, že na zabezpečenie Pohľadávky Remitenta z Úveru podľa Zmluvy o Úvere vystavil vlastnú blankozmenku ako zabezpečovací prostriedok s nasledovnými údajmi:
 - a) Označenie, že ide o zmenku, vyjadrené v texte listiny;
 - b) Bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú peňažnú sumu;
 - c) Miesto a dátum vystavenia: V Bratislave, dňa 04.07.2023,
 - d) Na rad Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava, IČO: 30 796 491;
 - e) Doložka: „bez protestu“;
 - f) Vystaviteľ: Mestská časť Bratislava – Karlova Ves, so sídlom Námestie sv. Františka 8, Bratislava – mestská časť Karlova Ves, PSČ: 842 62, IČO: 00 603 520 a podpis oprávnenej osoby Vystaviteľa;
 - g) vo vystavenej blankozmenke chýba údaj určujúci zmenkovú sumu, menu zmenkovej sumy, dátum splatnosti zmenky a miesto plnenia zmenkovej sumy;
5. Vystaviteľ týmto potvrdzuje, že blankozmenku vystavenú podľa ustanovení článkom I. ods. 4 Dohody vydáva Remitentovi ako prvému majiteľovi a že táto je pri vydaní **vedome** neúplná a ktorú je Remitent oprávnený vyplniť v rozsahu nevyplnených údajov v súlade s ustanoveniami tejto Dohody, avšak výlučne len za predpokladu, že nastanú skutočnosti uvedené v článku III. ods. 1 tejto Dohody.
6. Remitent podpisom tejto Dohody potvrdzuje prijatie blankozmenky vystavenej a odovzdanej Vystaviteľom podľa ustanovení tohto článku Dohody a v súlade s článkom VI. Zmluvy o úvere.
7. Vystaviteľ súhlasí s použitím blankozmenky vystavenej podľa ustanovení tohto článku Dohody na zabezpečenie Pohľadávky Remitenta.

Článok II.

Udelenie vyplňovacieho práva a jeho obsah

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Vystaviteľ udeľuje Remitentovi neodvolateľné zmenkové vyplňovacie právo, ktoré Remitenta oprávňuje k tomu, aby vyplnil v texte odovzdanej blankozmenky chýbajúce údaje, a to zmenkovú sumu a jej menu, dátum splatnosti zmenky a miesto platenia zmenkovej sumy a urobil tak z blankozmenky zmenku úplnú.

2. Remitent je oprávnený využiť toto zmenkové vyplňovacie právo v prípadoch dohodnutých v ustanoveniach článku III Dohody.
3. Remitent je oprávnený vyplniť zmenkovú sumu vo výške Pohľadávky alebo jej časti ku dňu uplatnenia zmenkového vyplňovacieho práva.
4. Remitent súčasne vyplní dátum splatnosti zmenky, ktorým bude najskôr siedmy (7.) deň po dni vyplatenia blankozmenky Remitentom podľa článku III ods. 1 tejto Dohody, ale nie skôr ako desiaty (10.) deň odo dňa omeškania so splatením splatnej Pohľadávky alebo jej časti.
5. Remitent ďalej vyplní menu zmenkovej sumy platnú v Slovenskej republike v čase vyplňovania blankozmenky.
6. Remitent súčasne vyplní miesto platenia zmenkovej sumy.

Článok III.

Podmienky uplatnenia vyplňovacieho práva

1. Zmenkovú sumu, určenú podľa článku II. ods. 3 tejto Dohody, dátum splatnosti zmenky určený podľa článku II ods. 4 tejto Dohody, menu zmenkovej sumy podľa článku II. ods. 5 tejto Dohody a miesto platenia zmenkovej sumy podľa článku II ods. 6 tejto Dohody má Remitent právo vyplniť, ak Vystaviteľ neuhradí Remitentovi riadne a včas jeho splatnú Pohľadávku v lehote stanovenej v Zmluve o úvere alebo v lehote písomne určenej Remitentom, ak Remitent využije svoje právo vyhlásenia okamžitej splatnosti Pohľadávky podľa Zmluvy o úvere.
2. Uplatnenie pohľadávky zo zmenky nemá za následok zmenu pôvodných Pohľadávok, preto všetky zabezpečovacie prostriedky pôvodne dohodnuté medzi Zmluvnými stranami zostávajú zachované.
3. Po vyplnení blankozmenky Remitent oznámi túto skutočnosť Vystaviteľovi s údajmi zmenkovej sumy a meny a dňa splatnosti.

Článok IV.

Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vyplňovacie právo Remidenta udelené touto Dohodou je neodvolateľné a je prevoditeľné. Ku zmene v osobe nositeľa vyplňovacieho práva môže dôjsť len súčasne s prevodom alebo prechodom blankozmenky.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Remitent nevyužije vyplňovacie právo, vráti Vystaviteľovi blankozmenku až po úplnom zaplatení Pohľadávky špecifikovanej v článku I. tejto Dohody.
3. Ak Remitent požiadal o vydanie platobného rozkazu, môže nezávisle na tom (i) domáhať sa splnenia neuhradených Pohľadávok podľa Zmluvy o úvere, a (ii) uplatniť právo z akéhokoľvek zabezpečenia či notárskej zápisnice, ktoré mu boli na základe Zmluvy o úvere poskytnuté. Toto platí až do úplného uspokojenia všetkých Pohľadávok a Vystaviteľ súhlasí, že nevzniesie námietku súčasne prebiehajúcich konaní v žiadnom z nich.
4. Prevzatie blankozmenky a jej vyplnenie sa nedotýka existencie a trvania Pohľadávok. Po úhrade všetkých Pohľadávok odovzdá Remitent originál blankozmenky späť Vystaviteľovi s vyznačením potvrdenia o zaplatení záväzku v celosti alebo inak znehodnotenú oproti písomnému potvrdeniu o prevzatí originálu blankozmenky. Ak nie je po vyplnení blankozmenka zaplatená, môže Remitent popri nárokoch z blankozmenky požadovať odo dňa jej splatnosti aj úroky z omeškania z nevrátených peňažných prostriedkov vo výške určenej podľa Zmluvy o úvere zníženej o prípadné úrokové nároky z blankozmenky.
5. Vystaviteľ podpisom tejto Dohody prehlasuje, že mu boli v rámci osobitného dokumentu Banky poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o

voľnom pohybe takýchto údajov (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a že im porozumel a považuje ich za dostatočné.

Článok V. Záverečné ustanovenia

1. Vystaviteľ týmto vyhlasuje, že sa oboznámil so Zmluvou o úvere a so všetkými jej súčasťami.
2. Vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú bližšie špecifikované v tejto Dohode, sa riadia Zmluvou o úvere.
3. Právne vzťahy založené touto Dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami slovenských právnych predpisov s vylúčením kolíznych noriem.
4. Pojmy a výrazy obsiahnuté v tejto Dohode sa budú používať a vykladať s významom, v zmysle ktorého boli použité prvýkrát, alebo s významom podľa definície v Zmluve o úvere.
5. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť podľa ustanovení § 47a. ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že Vystaviteľ zabezpečí zverejnenie Dohody v Centrálnom registri zmlúv v lehote troch (3) mesiacov odo dňa podpisu Dohody Zmluvnými stranami; ak Vystaviteľ Dohodu v tejto lehote nezabezpečí zverejnenie Dohody a Dohoda nebude v tejto lehote zverejnená, nenadobudne Dohoda účinnosť, Zmluvné strany ňou nebudú viazané a Dohoda za zrušuje od počiatku.
6. Dohodu je možné meniť a dopĺňať len prostredníctvom vzostupne číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
7. Dohoda je záväzná aj pre právnych nástupcov Zmluvných strán.
8. Ak niektoré ustanovenia Dohody nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení Dohody. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu Dohody, pokiaľ pri uzatváraní Dohody Zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
9. Dohoda je vyhotovená v **štyroch (4)** vyhotoveniach, z ktorých **dve (2)** vyhotovenia dostane Vystaviteľ a **dve (2)** vyhotovenia dostane Remitent.
10. Osoby podpisujúce Dohodu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dohodu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a že si text Dohody riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli a že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, na znak čoho Dohodu vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 04.07.2023

V Bratislave, dňa 04.07.2023

.....

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves

v zastúpení MUDr. Dana Čahojová
starosta

.....

Environmentálny fond

v zastúpení Ing. Ľubomír Vačok
generálny riaditeľ

Rozpočet čerpania úveru k projektu: „Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves“ (čiastkové rozpočty, zmluvy o dielo).

Názov projektu:

„Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves“

Realizácia:

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s.

sídlo: Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina

IČO: 50 442 201

štatutár: Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva

IČ DPH: SK2120333248

zápis : obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10898/L

Rámcová dohoda: na vykonanie diela KV-2_Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ A.Dubčeka číslo 55/2021, dátum účinnosti zmluvy: 12.03.2021

Čiastkové zmluvy o dielo: 15x ZoD

Rozpočet čerpania úveru k projektu: „Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves“ (čiastkové rozpočty, zmluvy o dielo).

Zmluva o dielo (1.)	239/2021	Zateplenie strechy, novovytvorená miestnosť
Dodatok č.1 k ZoD (1)	486/2021	strecha - atika, zmena technológie, zmena termínu (do 30.6.2022)
Dodatok č.2 k ZoD (1)	167/2022	naviac práce - nevyhnutné zatmelenie strechy zvnútra nad bazénom
Dodatok č. 3 k ZoD (1)	648/2022	súpis skutočne vykonaných prác

1. Časť: Zateplenie strechy + Novoproyektovaná miestnosť

							2022	2023		
Na zaúčtovanie po zdrojoch:	Celková faktúra	Číslo faktúry MČ BA-KV	Číslo faktúry zhotoviteľa	Dátum vystavenia FA	Link na faktúru	Dátum úhrady	Uhrazené 2022 (bez zádržného a zábezpeky) - plán odovzdania podľa ZoD 30.06.2022	15% zábezpeka po ukončení diela podľa Rámcovej dohody (2023)	5 % zádržné (=záručná zábezpeka), ktoré sa má vyplatiť najneskôr po 5 rokoch (môže sa vyplatiť aj skôr, pred ukončením projektov)	
MITADAPT - grant (77,19%)	240 526,20	1554/2022	382022	4.7.2022	https://isvs.karlovaves.sk/content/upload/invoices/2022-299002103-1.pdf		200 438,50	30 065,77	10 021,93	
MITADAPT - spolufin. - VZ (22,81%)	59 234,80						59 234,80			
MČ - VZ	26 220,00						26 220,00			
MITADAPT - spolufin. - úver EF (22,81%)	11 846,95							8 885,22	2 961,73	
MČ - úver EF	5 244,00							3 933,00	1 311,00	
SPOLU	343 071,95						285 893,30	42 883,99	14 294,66	
Hradené z úveru/ VZ:							1.úhrada	18.08.2022	285 893,30	
2022	85 454,80	VZ	2.úhrada - PLÁN		september 2023		42 883,99			
2023	17 090,95	úver EF	3.úhrada - PLÁN		november 2023			14 294,66		
SPOLU na úhradu / uhrazené							285 893,30	42 883,99	14 294,66	343 071,95

Rozpočet čerpania úveru k projektu: „Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves“ (čiastkové rozpočty, zmluvy o dielo).

Zmluva o dielo (2.)	523/2021	Využitie solárnej energie
Dodatok č.1 k ZoD (2)	684/2022	Využitie solárnej energie - zmena termínu do 21.09.2022
dodatok č. 2 k ZoD (2)	919/2022	zmena termínu odovzdania diela do 30.11.2022
dodatok č. 3 k ZoD (3)	1050/2022	zmena termínu odovzdania diela do 15.12.2022 + zmena technologického postupu upevnenia panelov

2.Časť: Solárne panely							2022	2023	
Na zaúčtovanie po zdrojoch:	Celková faktúra	Číslo faktúry MČ BA-KV	Číslo faktúry zhotoviteľa	Dátum vystavenia FA	Link na faktúru	Dátum úhrady	Uhradené 2022 (bez zádržného a zábezpeky) - plán odovzdania podľa ZoD 15.12.2022	15% zábezpeka po ukončení diela podľa Rámcovej dohody (2023)	5 % zádržné (=záručná zábezpeka), ktoré sa má vyplatiť najneskôr po 5 rokoch (môže sa vyplatiť aj skôr, pred ukončením projektov)
ENVIROFOND GRANT (95%)	129 038,32	2397/2022	1002022	7.12.2022	https://isvs.karlovaves.sk/content/upload/invoices/2022		107 531,93	16 129,79	5 376,60
MČ - úver EF	24 221,49						20 184,58	3 027,69	1 009,23
SPOLU	153 259,81						127 716,51	19 157,48	6 385,83
					1.úhrada	23.12.2022	20 184,58		
					2.úhrada	5.1.2023		107 531,93	
					3.úhrada - PLÁN	november 2023		19 157,48	6 385,83
						SPOLU na úhradu / uhradené	20 184,58	126 689,41	6 385,83
									153 259,81

	Hradené z úveru EF:
2022	20 184,58
2023	4 036,92
	24 221,49

Rozpočet čerpania úveru k projektu: „Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves“ (čiastkové rozpočty, zmluvy o dielo).

Zmluva o dielo (3.)	59/2022	Výmena otvorových konštrukcií (vysúťažené v RD)
Dodatok č.1 k ZoD (3)	186/2022	<i>Naviac práce nad rámec PD (projektant pri príprave projektu vyhodnotil, že ich netreba meniť, v priebehu prác sa zistilo, že je to potrebné) - výmena okien v átriách</i>

3.Časť: Výmena otvorových konštrukcií							2022	2023			
Na zaúčtovanie po zdrojoch:	Celková faktúra	Číslo faktúry MČ BA-KV	Číslo faktúry zhotoviteľa	Dátum vystavenia FA	Link na faktúru	Dátum úhrady	Uhradené 2022 (bez zádržného a zábezpeky) - plán odovzdania podľa ZoD 09.06.2022	15% zábezpeka po ukončení diela podľa Rámcovej dohody (2023)	5 % zádržné (=záručná zábezpeka), ktoré sa má vyplatiť najneskôr po 5 rokoch (môže sa vyplatiť aj skôr, pred ukončením projektov)		
MITADAPT - grant (77,19%)	47 624,63	1555/2022	482022	8.8.2022	https://isvs.karlovaves.sk/content/upload/invoices/2022-20230902104_1.pdf		39 687,19	5 953,08	1 984,36		
MITADAPT -spolufin. - VZ (22,81%)	11 728,60						11 728,60				
MITADAPT -spolufin. - úver EF (22,81%)	2 345,72							1 759,29	586,43		
SPOLU	61 698,94						51 415,78	7 712,37	2 570,79		
Hradené z úveru / VZ						1.úhrada	18.8.2022	51 415,78			
2022 11 728,60 VZ						2.úhrada - PLÁN	september 2023		7 712,37		
2023 2 345,72 úver EF						3.úhrada - PLÁN	november 2023		2 570,79		
						SPOLU na úhradu / uhradené		51 415,78	7 712,37	2 570,79	61 698,94

Rozpočet čerpania úveru k projektu: „Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves“ (čiastkové rozpočty, zmluvy o dielo).

Zmluva o dielo (4.)	58/2022	Zateplenie obvodových stien
Dodatok č. 1 k ZoD (4)	1051/2022	<i>odpočty / prípočty, menej práce - vzhľadom na posun prác na bleskozvode, sa časť prác na zateplenie soklovej časti vyňala a bude sa robiť až v roku 2023 (ZoD č.13)</i>

4.Časť: Zateplenie obvodových stien							2022	2023			
Na zaúčtovanie po zdrojoch:	Celková faktúra	Číslo faktúry MČ BA-KV	Číslo faktúry zhotoviteľa	Dátum vystavenia FA	Link na faktúru	Dátum úhrady	Uhradené 2022 (po ukončení ZoD, bez zádržného a zábezpeky)	15% zábezpeka po ukončení celého diela podľa Rámcovej dohody (2023)	5 % zádržné (=záručná zábezpeka), ktoré sa má vyplatiť najneskôr po 5 rokoch (môže sa vyplatiť aj skôr, pred ukončením projektov)		
MITADAPT - grant (77,19%)	541 500,52	2396/2022	O992022	7.12.2022	https://isvs.karlovaes.sk/content/upload/invoices/2022-299003010-1.pdf		451 250,43	67 687,57	22 562,52		
MITADAPT -spolufin. - úver EF (22,81%)	26 671,25							20 003,44	6 667,81		
MITADAPT -spolufin. - VZ (22,81%)	165 942,67						165 942,67				
MČ - úver EF	6 517,29							4 887,96	1 629,32		
ENVIROFOND GRANT (95%)	38 050,85						31 709,04	4 756,36	1 585,45		
SPOLU	778 682,57						648 902,15	97 335,32	32 445,11		
						1.úhrada	21.12.2022	648 902,15			
						2.úhrada - PLÁN	september 2023	97 335,32			
						3.úhrada - PLÁN	november 2023		32 445,11		
						SPOLU na úhradu / uhradené		648 902,15	97 335,32	32 445,11	778 682,57

Rozpočet čerpania úveru k projektu: „Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves“ (čiastkové rozpočty, zmluvy o dielo).

Zmluva o dielo (5.)	77/2022	VZT
Dodatok č. 1 k ZoD (5)	1052/2022	VZT - zmena termínu
Dodatok č. 2 k ZoD (5)	247/2023	VZT - pri spracovávaní PD nebolo možné robiť sondy a overiť skutočný stav jednotlivých konštrukcií, zistil sa až pri realizácii stavby. Následne bola statikom prepočítaná únosnosť a navrhnuté opatrenia pre bezpečné osadenie VZT jednotiek po statickej stránke. Ide o naviac práce súvisiace so: 1) zmenou trasy potrubia VZT, 2) vybudovanie miestností pre VZT jednotky, 3) elektroinštalácia – dlhšie trasy rozvodov elektroinštaláčného materiálu, 4) demontáž a montáž svietidiel (z dôvodu zmeny trasy VZT potrubia), 5) pripojenie na kanalizáciu- odvod kondenzu. 6) prestupy pre VZT potrubie.

5.Časť:		Vzduchotechnika					2023		
Na zaúčtovanie po zdrojoch:	Celková faktúra	Číslo faktúry MČ BA-KV	Číslo faktúry zhotoviteľa	Dátum vystavenia FA	Link na faktúru	Dátum úhrady	Uhradené 2023 (bez zádržného a zábezpeky)	15% zábezpeka po ukončení diela podľa Rámcovej dohody (2023)	5 % zádržné (=záručná zábezpeka), ktoré sa má vyplatiť najneskôr po 5 rokoch (môže sa vyplatiť aj skôr, pred ukončením projektov)
DELIVER	520 972,03						434 143,36	65 121,50	21 707,17
MČ - úver EF	258 968,73						215 807,28	32 371,09	10 790,36
ENVIROFOND GRANT (95%)	106 123,12						88 435,94	13 265,39	4 421,80
SPOLU	886 063,88						738 386,57	110 757,99	36 919,33
Hradené z úveru EF						1.úhrada - PLÁN	september 2023	738 386,57	
2023						2.úhrada - PLÁN	október 2023	110 757,99	
						3.úhrada - PLÁN	november 2023		36 919,33
						SPOLU na úhradu / uhradené	738 386,57	110 757,99	36 919,33
									886 063,88

Rozpočet čerpania úveru k projektu: „Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves“ (čiastkové rozpočty, zmluvy o dielo).

Zmluva o dielo (6.)	627/2022	Bleskozvod (vysúťažené v RD)
Dodatok č. 1 k ZoD (6)	1055/2022	<i>Bleskozvod - zmena termínu</i>

6.Časť: Bleskozvod		2023							
Na zaúčtovanie po zdrojoch:	Celková faktúra	Číslo faktúry MČ BA-KV	Číslo faktúry zhotoviteľa	Dátum vystavenia FA	Link na faktúru	Dátum úhrady	Uhradené 2023 (bez zádržného a zábezpeky)	15% zábezpeka po ukončení diela podľa Rámcovej dohody (2023)	5 % zádržné (=záručná zábezpeka), ktoré sa má vyplatiť najneskôr po 5 rokoch (môže sa vyplatiť aj skôr, pred ukončením projektov)
MČ - úver EF	14 350,98						11 959,15	1 793,87	597,96
SPOLU	14 350,98						11 959,15	1 793,87	597,96
						1.úhrada - PLÁN	júl 2023	11 959,15	
						2.úhrada - PLÁN	september 2023		1 793,87
						3.úhrada - PLÁN	november 2023		597,96
						SPOLU na úhradu / uhradené		11 959,15	1 793,87
								597,96	14 350,98

Hradené z úveru EF
2023 **14 350,98**

Rozpočet čerpania úveru k projektu: „Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves“ (čiastkové rozpočty, zmluvy o dielo).

Zmluva o dielo (7.)	628/2022	Vonkajšie tienenie
----------------------------	----------	---------------------------

7.Časť:		Vonkajšie tienenie					2022	2023			
Na zaúčtovanie po zdrojoch:	Celková faktúra	Číslo faktúry MČ BA-KV	Číslo faktúry zhotoviteľa	Dátum vystavenia FA	Link na faktúru	Dátum úhrady	Uhradené 2022 (bez zádržného a zábezpeky) - plán odovzdania 30.11.2022	15% zábezpeka po ukončení diela podľa Rámcovej dohody (2023)	5 % zádržné (=záručná zábezpeka), ktoré sa má vyplatiť najneskôr po 5 rokoch (môže sa vyplatiť aj skôr, pred ukončením projektov)		
MČ - VZ	2 735,36	2398/2022	1012022	7.12.2022	https://isvs.karlova-vesky.sk/content/upload/invoices/2022-299003012-1.pdf		2 735,37				
MČ - úver EF	547,07						410,30	136,77			
ENVIROFOND GRANT (95%)	62 366,25					51 971,87	7 795,78	2 598,59			
SPOLU	65 648,68					54 707,24	8 206,08	2 735,36			
						1.úhrada	23.12.2022	2 735,37			
						2.úhrada	5.1.2023	51 971,87			
						3.úhrada - PLÁN	september 2023	8 206,08			
						4.úhrada - PLÁN	november 2023		2 735,36		
						SPOLU na úhradu / uhradené		2 735,37	60 177,96	2 735,36	65 648,68

Hradené z úveru EF
2023 547,07

Rozpočet čerpania úveru k projektu: „Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves“ (čiastkové rozpočty, zmluvy o dielo).

Zmluva o dielo (8.)	678/2022	ZTI : Zdravotechnika – Areálové riešenie ZTI , Vnúťorné riešenie ZTI v 1.PP. VYUŽITIE ZRÁŽKOVEJ VODY, Vnúťorné riešenie ZTI v ÁTRIÁCH ŠKOLY - VYUŽITIE ZRÁŽKOVEJ VODY, meranie a regulácia
Dodatok č. 1 k ZoD (8)	1053/2022	<i>Zdravotechnika - zmena termínu</i>
Dodatok č.2 k ZoD (8)	227/2023	<i>ZTI - Pri spracovávaní PD nebolo možné robiť sondy a overiť skutočný stav jednotlivých konštrukcií, tento stav bol zistený po ich odkrytí pri realizácii stavby, následne bola statikom prepočítaná únosnosť a navrhnuté opatrenia pre bezpečné osadenie solárnych panelov po statickej stránke. Navyše práce súvisiace so: 1) zmenou trasy potrubia k solárnym panelom, 2) elektroinštalácia – dlhšie trasy rozvodov elektroinštaláčného materiálu.</i>

8. Časť:		Zdravotechnika					2023		
Na zaúčtovanie po zdrojoch:	Celková faktúra	Číslo faktúry MČ BA-KV	Číslo faktúry zhotoviteľa	Dátum vystavenia FA	Link na faktúru	Dátum úhrady	Uhrazené 2023 (bez zádržného a zábezpeky)	15% zábezpeka po ukončení diela podľa Rámcovej dohody (2023)	5 % zádržné (=záručná zábezpeka), ktoré sa má vyplatiť najneskôr po 5 rokoch (môže sa vyplatiť aj skôr, pred ukončením projektov)
DELIVER	68 639,60						57 199,67	8 579,95	2 859,98
MČ - úver EF	21 291,03						17 742,53	2 661,38	887,13
SPOLU	89 930,63						74 942,19	11 241,33	3 747,11
						1.úhrada - PLÁN	júl 2023	74 942,19	
						2.úhrada - PLÁN	september 2023	11 241,33	
						3.úhrada - PLÁN	november 2023		3 747,11
						SPOLU na úhradu / uhradené	74 942,19	11 241,33	3 747,11
									89 930,63

Hradené z úveru EF
2023 **21 291,03**

Rozpočet čerpania úveru k projektu: „Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves“ (čiastkové rozpočty, zmluvy o dielo).

Zmluva o dielo (9)	679/2022	Fotovoltaika
Dodatok č. 1 k ZoD (9)	1056/2022	<i>Fotovoltaika - zmena termínu + zmena typu panelov</i>

9. Časť: Fotovoltaika							2023				
Na zaúčtovanie po zdrojoch:	Celková faktúra	Číslo faktúry MČ BA-KV	Číslo faktúry zhotoviteľa	Dátum vystavenia FA	Link na faktúru	Dátum úhrady	Uhradené 2023 (bez zádržného a zábezpeky) - plán odovzdania podľa ZoD 30.11.2022	15% zábezpeka po ukončení diela podľa Rámcovej dohody (2023)	5 % zádržné (=záručná zábezpeka), ktoré sa má vyplatiť najneskôr po 5 rokoch (môže sa vyplatiť aj skôr, pred ukončením projektov)		
DELIVER	11 417,01	601/2023	0412023	5.4.2023 - FA vystavili, ale dielo nebolo prebraté ako funkčné, čaká sa na ZSE	https://isvs.karlovayes.sk/content/upload/invoices/2023-299004119-1.pdf		9 514,17	1 427,13	475,71		
MČ - úver EF	87 960,87						73 300,72	10 995,11	3 665,05		
SPOLU	99 377,88						82 814,89	12 422,24	4 140,76		
						1.úhrada - PLÁN	júl 2023	82 814,89			
						2.úhrada - PLÁN	september 2023		12 422,24		
						3.úhrada - PLÁN	november 2023			4 140,76	
						SPOLU na úhradu / uhradené		82 814,89	12 422,24	4 140,76	99 377,88
2023						Hradené z úveru EF					

Rozpočet čerpania úveru k projektu: „Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves“ (čiastkové rozpočty, zmluvy o dielo).

Zmluva o dielo (10)	677/2022	Umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody
Dodatok č. 1 k ZoD (10)	1054/2022	<i>Umelé osvetlenie, rozvody - zmena termínu</i>
Dodatok č. 2 k ZoD (10)	226/2023	<i>Umelé osvetlenie, elektroinštalácia - naviac práce súvisiace s realizáciou vonkajšieho tienenia, so zmenou dispozičného riešenia novovybudovanej miestnosti a zmenou uloženia solárnych panelov. Ich potrebu nemohol zhotoviteľ PD ani zhotoviteľ prác pri obhliadke staveniska identifikovať</i>

10.Časť: Umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody							2023			
Na zaúčtovanie po zdrojoch:	Celková faktúra	Číslo faktúry MČ BA-KV	Číslo faktúry zhotoviteľa	Dátum vystavenia FA	Link na faktúru	Dátum úhrady	Uhradené 2023 (bez zádržného a zábezpeky) - plán odovzdania podľa ZoD 30.11.2022	15% zábezpeka po ukončení diela podľa Rámcovej dohody (2023)	5 % zádržné (=záručná zábezpeka), ktoré sa má vyplatiť najneskôr po 5 rokoch (môže sa vyplatiť aj skôr, pred ukončením projektov)	
MČ - úver EF	49 351,45						41 126,21	6 168,93	2 056,31	
SPOLU	49 351,45						41 126,21	6 168,93	2 056,31	
Hradené z úveru EF 2023						1.úhrada - PLÁN	september 2023	41 126,21		
						2.úhrada - PLÁN	október 2023		6 168,93	
						3.úhrada - PLÁN	november 2023			2 056,31
						SPOLU na úhradu / uhradené		41 126,21	6 168,93	2 056,31

Rozpočet čerpania úveru k projektu: „Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves“ (čiastkové rozpočty, zmluvy o dielo).

Zmluva o dielo (11.)	132/2023	Záhradná architektúra (zelené steny, revitalizácia vnútorných átrií, nádrže na zber dažďovej vody, mobiliár-lavičky, výsadba zelene) <i>(opätovná inštalácia modelov sa bude robiť po zrealizovaní týchto prác).</i>
Dodatok č. 1 k ZoD (11)	363/2023	časť - Výsadba - zmena harmonogramu

11. Časť: Záhradná architektúra							2023				
Na zaúčtovanie po zdrojoch:	Celková faktúra	Číslo faktúry MČ BA-KV	Číslo faktúry zhotoviteľa	Dátum vystavenia FA	Link na faktúru	Dátum úhrady	Uhradené 2023 (bez zádržného a zábezpeky) - plán odovzdania podľa ZoD 11 /2023	15% zábezpeka po ukončení diela podľa Rámcovej dohody (2023)	5 % zádržné (=záručná zábezpeka), ktoré sa má vyplatiť najneskôr po 5 rokoch (môže sa vyplatiť aj skôr, pred ukončením projektov)		
DELIVER	5 854,47						4 878,73	731,81	243,94		
MČ - úver EF	89 828,43						74 857,03	11 228,55	3 742,85		
SPOLU	95 682,90						79 735,75	11 960,36	3 986,79		
						1.úhrada - PLÁN	september 2023	79 735,75			
						2.úhrada - PLÁN	október 2023		11 960,36		
						3.úhrada - PLÁN	november 2023		3 986,79		
						SPOLU na úhradu / uhradené		79 735,75	11 960,36	3 986,79	95 682,90
						Hradené z úveru EF					
2023						89 828,43					

Rozpočet čerpania úveru k projektu: „Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves“ (čiastkové rozpočty, zmluvy o dielo).

Zmluva o dielo (12.)	131/2023	Horizontálny snolam s pevnými lamelami.
Dodatok č. 1 k ZoD (12)	359/2023	zmena harmonogramu

12. Časť: Horizontálny snolam s pevnými lamelami							2023		
Na zaúčtovanie po zdrojoch:	Celková faktúra	Číslo faktúry MČ BA-KV	Číslo faktúry zhotoviteľa	Dátum vystavenia FA	Link na faktúru	Dátum úhrady	Uhradené 2023 (bez zádržného a zábezpeky) - plán odovzdania podľa ZoD 12 /2023	15% zábezpeka po ukončení diela podľa Rámcovej dohody (2023)	5 % zádržné (=záručná zábezpeka), ktoré sa má vyplatiť najneskôr po 5 rokoch (môže sa vyplatiť aj skôr, pred ukončením projektov)
MČ - úver EF	125 525,58						104 604,65	15 690,70	5 230,23
SPOLU	125 525,58						104 604,65	15 690,70	5 230,23
						1.úhrada - PLÁN	júl 2023	104 604,65	
						2.úhrada - PLÁN	september 2023	15 690,70	
						3.úhrada - PLÁN	november 2023		5 230,23
Hradené z úveru EF 2023						SPOLU na úhradu / uhradené	104 604,65	15 690,70	5 230,23
									125 525,58

Rozpočet čerpania úveru k projektu: „Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves“ (čiastkové rozpočty, zmluvy o dielo).

Zmluva o dielo (13.)	58/2023	Zateplenie soklovej časti - suma odrátaná zo ZoD (4) v roku 2022 na sokel.
-----------------------------	---------	---

13. Časť:		Zateplenie sokel					2023			
Na zaúčtovanie po zdrojoch:	Celková faktúra	Číslo faktúry MČ BA-KV	Číslo faktúry zhotoviteľa	Dátum vystavenia FA	Link na faktúru	Dátum úhrady	Uhradené 2023 (bez zádržného a zábezpeky) - plán odovzdania podľa ZoD 30.11.2022	15% zábezpeka po ukončení diela podľa Rámcovej dohody (2023)	5 % zádržné (=záručná zábezpeka), ktoré sa má vyplatiť najneskôr po 5 rokoch (môže sa vyplatiť aj skôr, pred ukončením projektov)	
ENVIROFOND GRANT (95%)	0						0,00	0,00	0,00	
MČ - úver EF	24 700,16						20 583,47	3 087,52	1 029,17	
SPOLU	24 700,16						20 583,47	3 087,52	1 029,17	
							1.úhrada - PLÁN	júl 2023	20 583,47	
						2.úhrada - PLÁN	september 2023	3 087,52		
						3.úhrada - PLÁN	november 2023		1 029,17	
						SPOLU na úhradu / uhradené	20 583,47	3 087,52	1 029,17	24 700,16
Hradené z úveru EF										
2023	24 700,16									

Rozpočet čerpania úveru k projektu: „Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves“ (čiastkové rozpočty, zmluvy o dielo).

Zmluva o dielo (14.)	130/2023	Uzemnenie bleskozvod.
-----------------------------	----------	------------------------------

14. Časť:		Uzemnenie bleskozvod					2023		
Na zaúčtovanie po zdrojoch:	Celková faktúra	Číslo faktúry MČ BA-KV	Číslo faktúry zhotoviteľa	Dátum vystavenia FA	Link na faktúru	Dátum úhrady	Uhradené 2023 (bez zádržného a zábezpeky) - plán odovzdania podľa ZoD 30.11.2022	15% zábezpeka po ukončení diela podľa Rámcovej dohody (2023)	5 % zádržné (=záručná zábezpeka), ktoré sa má vyplatiť najneskôr po 5 rokoch (môže sa vyplatiť aj skôr, pred ukončením projektov)
MČ - úver EF	33 441,17						27 867,64	4 180,15	1 393,38
SPOLU	33 441,17						27 867,64	4 180,15	1 393,38
						1.úhrada - PLÁN	júl 2023	27 867,64	
						2.úhrada - PLÁN	september 2023		4 180,15
						3.úhrada - PLÁN	november 2023		1 393,38
						SPOLU na úhradu / uhradené		27 867,64	4 180,15
								1 393,38	33 441,17

Hradené z úveru EF
2023 **33 441,17**

Rozpočet čerpania úveru k projektu: „Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves“ (čiastkové rozpočty, zmluvy o dielo).

Zmluva o dielo (15.)	225/2023	Ostatné adaptačné opatrenia a opatrenia na znižovanie energetickej náročnosti: zelená strecha nad hlavným vstupom, meranie a regulácia.
-----------------------------	----------	--

15. Časť: Zelená strecha, hydraulické vyregulovanie							2023			
Na zaúčtovanie po zdrojoch:	Celková faktúra	Číslo faktúry MČ BA-KV	Číslo faktúry zhotoviteľa	Dátum vystavenia FA	Link na faktúru	Dátum úhrady	Uhradené 2023 (bez zádržného a zábezpeky) - plán odovzdania podľa ZoD 15 /2023	15% zábezpeka po ukončení diela podľa Rámcovej dohody (2023)	5 % zádržné (=záručná zábezpeka), ktoré sa má vyplatiť najneskôr po 5 rokoch (môže sa vyplatiť aj skôr, pred ukončením projektov)	
MČ - úver EF	85 226,69						71 022,24	10 653,34	3 551,11	
SPOLU	85 226,69						71 022,24	10 653,34	3 551,11	
						1.úhrada - PLÁN	september 2023	71 022,24		
						2.úhrada - PLÁN	október 2023	10 653,34		
						3.úhrada - PLÁN	november 2023		3 551,11	
						SPOLU na úhradu / uhradené	71 022,24	10 653,34	3 551,11	85 226,69

Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia vďaka objektu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves	autor PD realizácia	Hlína sro, Ing. Ján Hlína SOAR sk, s. r. o.
---	------------------------	---

	Typ zmluvy	prípochy / odpočty - dodatky	Číslo zmluvy / dodatku	Dátum účinnosti zmluvy	Suma v EUR s DPH	Obsah zmluvy / dodatku	Plánovaný termín odovzdania diela	Link na zverejnenie na webe MČ BA-KV https://www.karlovaves.sk/zverejnovanie/zmluvy-objednavky-a-faktury/ (partner: SOAR sk, s. r. o.)	Link na zverejnenie na webe CRZ 2022, resp. potvrdenie o zverejnení na https://www.karlovaves.sk/zverejnovanie/zmluvy-objednavky-a-faktury/ do 31.3.2022	
RD	Rámcová dohoda		55/2021	12.3.2021	2 066 125,15	Výkonanie diela KV-2_Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ A. Dubčeka	27.10.2023	https://www.karlovaves.sk/content/upload/contract/s/private/2021-50305-1.pdf	https://www.karlovaves.sk/publish/printContractPstUrdenia/50305	do 31.03.2022 - len web
	Dodatok č.1 ku RD		213/2021	30.6.2021		Doplnenie informácií o zdrojoch financovania a nutnosti strpieť kontrolu donorov	27.10.2023	https://www.karlovaves.sk/content/upload/contract/s/private/2021-6063-1.pdf	https://www.karlovaves.sk/publish/printContractPstUrdenia/6063	do 31.03.2022 - len web
	Dodatok č.2 ku RD - prípočty t.j. suma z RD + 210 067,33	210 067,33	920/2022	24.9.2022	2 276 192,48	Práce na stav: ohľadom zateplenia strešného plášťa s novou strešnou krytinou, tmeľenie stripu v bazénovej časti, výmena okien v dverách. Návýšenie cien na dodatie ZsD (štart neboli uzatvorené v RD) v súlade s metodickým pokynom č. 6180-5000/2022 (bod 109 preambuly Smernice č. 2014/24/EU). Dodatok bol uzatvorený podľa §18 odsiek (1), písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. b) Dodatok k rámcovej dohode je možné uzatvoriť na základe 18 odsiek (1), písm. c) zákona o verejnom obstarávaní v prípade, že nie sú v rámcovej dohode jasne uvedené ďalšie údaje.	27.10.2023	https://www.karlovaves.sk/content/upload/contract/s/private/2022-1111561-1.pdf	https://www.crr.gov.sk/zmluva/9205953/	
1	Dodatok č.3 ku RD - t.j. suma z RD + 839 888,12	629 820,79	249/2023	24.5.2023	2 906 013,22	Menšie a navyše práce opísané v dodatkoch ku ZsD č.2, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9 a č.10. Návýšenie cien na dodatie ZsD (štart neboli uzatvorené v RD) v súlade s metodickým pokynom č. 6180-5000/2022 (bod 109 preambuly Smernice č. 2014/24/EU). Dodatok bol uzatvorený podľa §18 odsiek (1), písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. b) Dodatok k rámcovej dohode je možné uzatvoriť na základe 18 odsiek (1), písm. c) zákona o verejnom obstarávaní v prípade, že nie sú v rámcovej dohode jasne uvedené ďalšie údaje. Zmluva o dielo č. 11. č.12, č.13, č. 14 a č.15.	27.10.2023	https://www.karlovaves.sk/content/upload/contract/s/private/Dodatok%20K%20C%204%208%20D%202%20K%2020%2020.pdf	https://www.crr.gov.sk/zmluva/7888957/	
	Zmluva o dielo (1)		239/2021	21.7.2021	258 067,90	Zateplenie strechy, novovytvorená miestnosť	30.11.2021	https://www.karlovaves.sk/content/upload/contract/s/private/2021-6100-1.pdf	https://www.karlovaves.sk/publish/printContractPstUrdenia/6100	do 31.03.2022 - len web
	Dodatok č.1 k ZsD (1) - zmena termínu + prípočty t.j. suma ZsD (1) vrátane sumy Dodatku č.1 + 76 129,96 + zmena termínu	76 129,96	486/2021	30.11.2021	334 197,96	strecha - atika, zmena technológie, zmena termínu (do 30.6.2022)	30.6.2022	https://www.karlovaves.sk/content/upload/contract/s/private/2021-6432-1.pdf	https://www.karlovaves.sk/publish/printContractPstUrdenia/6432	do 31.03.2022 - len web
2	Dodatok č.2 k ZsD (1) - prípočty t.j. suma ZsD (1) vrátane sumy Dodatku č.1 a č.2: suma + 8874,00	8 874,00	167/2022	6.4.2022	343 071,96	naviac práce - nevyhnutné zatmelenie strechy zvnútra na bazénom	30.6.2022	https://www.karlovaves.sk/content/upload/contract/s/private/2022-1111152-1.pdf	https://www.crr.gov.sk/zmluva/6313299/	do 31.03.2022 - len web
	Dodatok č. 3 k ZsD (1) - súpis skutočne vykonaných prác bez zmeny výšky celkových nákladov		648/2022	30.6.2022	343 071,96	súpis skutočne vykonaných prác	30.6.2022	https://www.karlovaves.sk/content/upload/contract/s/private/2022-1111364-1.pdf	https://www.crr.gov.sk/zmluva/6629333/	
	Dodatok č.1 k ZsD (2) - zmena termínu 21.09.2022		684/2022	19.7.2022		Využitie solárnej energie - zmena termínu do 21.09.2022	21.9.2022	https://www.karlovaves.sk/content/upload/contract/s/private/2022-1111404-1.pdf	https://www.karlovaves.sk/publish/printContractPstUrdenia/6472	do 31.03.2022 - len web
3	dodatok č. 2 k ZsD (2)		919/2022	21.9.2022		zmena termínu odovzdania diela do 30.11.2022	30.11.2022	https://www.karlovaves.sk/content/upload/contract/s/private/2022-1111560-1.pdf	https://www.crr.gov.sk/zmluva/6890843/	
	dodatok č. 3 k ZsD (2) - prípočty t.j. suma ZsD (2) vrátane sumy Dodatku č.3 + 17 430,00	17 430,00	1050/2022	30.11.2022	153 259,96	zmena termínu odovzdania diela do 15.12.2022 + zmena technologického postupu upevnenia panelov	15.12.2022	https://www.karlovaves.sk/content/upload/contract/s/private/2022-1111560-1.pdf	https://www.crr.gov.sk/zmluva/7165328/	
	Zmluva o dielo (3)		59/2022	22.2.2022	48 600,00	Výmena otvorových konštrukcií (využitie v RD)	9.6.2022	https://www.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/111735	https://www.karlovaves.sk/publish/printContractPstUrdenia/6573	do 31.03.2022 - len web
4	Dodatok č.1 k ZsD (3) - prípočty t.j. suma ZsD (1) vrátane sumy Dodatku č.1 + 13 098,69	13 098,69	186/2022	4.5.2022	61 698,96	Nové práce na rámc PD (projektant pri príprave projektu vyhodnotil, že ich netreba meniť, v príbehu prác sa zistilo, že je to potrebné) - výmena okien v dverách	9.6.2022	https://www.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/111734	https://www.crr.gov.sk/zmluva/6399738/	
	Zmluva o dielo (4)		58/2022	22.2.2022	803 924,23	Zateplenie obvodových stien	3.4.2023	https://www.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/111736	https://www.karlovaves.sk/publish/printContractPstUrdenia/6572	do 31.03.2022 - len web
	Dodatok č. 1 k ZsD (4) - odpočty t.j. suma ZsD (1) vrátane sumy Dodatku č.1 + 25 241,66	25 241,66	1051/2022	30.11.2022	778 682,50	odpočty / prípočty, menšie práce - vzhľadom na posun prác na blezkovode, sa časť prác na zateplenie sokľovej časti vyňala a bude sa robiť až v roku 2023 (ZsD č.13)	3.4.2023	https://www.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/111736	https://www.crr.gov.sk/zmluva/7165360/	do 31.03.2022 - len web
5	Zmluva o dielo (5)		77/2022	15.3.2022	644 340,80	VZT	30.11.2022	https://www.karlovaves.sk/content/upload/contract/s/private/2022-1111123-1.pdf	https://www.karlovaves.sk/publish/printContractPstUrdenia/111123	do 31.03.2022 - len web
	Dodatok č. 1 k ZsD (5) - zmena termínu: 31.08.2023		1052/2022	30.11.2022	0,00	VZT - zmena termínu	31.8.2023	https://www.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/111737	https://www.crr.gov.sk/zmluva/7165395/	
	Dodatok č. 2 k ZsD (5) - prípočty t.j. suma ZsD (5) vrátane sumy Dodatku č.2 + 241 723,03 241,66	241 723,00	247/2023	23.5.2023	886 063,88	VZT - pri spracovaní PD nebolo možné robiť sondy a overiť skutočný stav jednotlivých konštrukcií, zistil sa až pri realizácii stavby. Následne bola sčítanom prepočítaná únosnosť a navrhnuté opatrenia pre bezpečné osadenie VZT jednotiek po statickej stránke. Ide o naviac práce súvisiace so: 1) zmenou trasy potrubia VZT, 2) vybudovaním miestnosti pre VZT jednotky, 3) elektroinštalácia - dlhšie trasy rozvodov elektroinštalátorského materiálu, 4) demontáž a montáž uviertel (z dôvodu zmeny trasy VZT potrubia), 5) pripojenie na kanalizáciu - odvod kondenzátu, 6) prestupy pre VZT potrubie.	31.8.2023	https://www.karlovaves.sk/content/upload/contract/s/private/2023-1111561-1.pdf	https://www.crr.gov.sk/zmluva/7886458/	
6	Zmluva o dielo (6)		627/2022	15.6.2022	14 350,98	Bleskovod (využitie v RD)	30.11.2022	https://www.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/111730	https://www.crr.gov.sk/zmluva/6277210/	
	Dodatok č. 1 k ZsD (6) - zmena termínu: 31.08.2023		1053/2022	30.11.2022	0,00	Bleskovod - zmena termínu	31.8.2023	https://www.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/111740	https://www.crr.gov.sk/zmluva/7165903/	
7	Zmluva o dielo (7)		628/2022	15.6.2022	65 648,68	Vonkajšie tienenie	30.11.2022	https://www.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/111732	https://www.crr.gov.sk/zmluva/6273836/	
	Zmluva o dielo (8)		678/2022	19.7.2022	73 720,88	ZTI (využitie v RD) - Zdravotnícká - Areolové riešenie ZTI Vnútrorešenie ZTI v 1.PP. VYUŽITIE ZRAŽKOVEJ VODY Vnútrorešenie ZTI v ÁTRIÁCH ŠKOLY - VYUŽITIE ZRAŽKOVEJ VODY Meranie a regulácia	30.11.2022	https://www.karlovaves.sk/content/upload/contract/s/private/2022-1111398-1.pdf	https://www.crr.gov.sk/zmluva/6677381/	
	Dodatok č. 1 k ZsD (8) - zmena termínu: 31.08.2023		1053/2022	30.11.2022	0,00	Zdravotnícká - zmena termínu	31.8.2023	https://www.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/111738	https://www.crr.gov.sk/zmluva/7165417/	
8	Dodatok č.2 ku ZsD (8) - prípočty t.j. suma ZsD (8) vrátane sumy Dodatku č.2 + 16 209,79	16 209,79	227/2023	4.5.2023	89 930,68	ZTI - pri spracovaní PD nebolo možné robiť sondy a overiť skutočný stav jednotlivých konštrukcií, tento stav bol zistený po ich odkrytí pri realizácii stavby, následne bola sčítanom prepočítaná únosnosť a navrhnuté opatrenia pre bezpečné osadenie solárnych panelov po statickej stránke. Naviac práce súvisiace so: 1) zmenou trasy potrubia k solárnym panelom, 2) elektroinštalácia - dlhšie trasy rozvodov elektroinštalátorského materiálu.	31.8.2023	https://www.karlovaves.sk/content/upload/contract/s/private/2023-1111939-1.pdf	https://www.crr.gov.sk/zmluva/7817874/	
	Zmluva o dielo (9)		679/2022	19.7.2022	100 531,20	Fotovoltaika (využitie v RD)	30.11.2022	https://www.karlovaves.sk/content/upload/contract/s/private/2022-1111399-1.pdf	https://www.crr.gov.sk/zmluva/6677329/	
	Dodatok č. 1 k ZsD (9) - zmena termínu: 31.08.2023 a odpočty t.j. - suma ZsD (9) vrátane sumy Dodatku č.1: - 1 153,32	1 153,32	1056/2022	8.12.2022	99 377,88	Fotovoltaika - zmena termínu + zmena typu panelov	31.8.2023	https://www.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/111734	https://www.crr.gov.sk/zmluva/7167938/	
10	Zmluva o dielo (10)		677/2022	19.7.2022	33 074,98	(využitie v RD) Umelé osvetlenie, vnútorné silnoprávové rozvody, POZNÁMKA: využitie v RD spolu na jednej pozíckie bolo 147 957,17, z toho bolo vyňaté na osobitné ZsD: ochrana pred bleskom so výške 14 350,98 - ZsD č.6, fotovoltáža vo výške 100 531,20 - ZsD č.9	30.11.2022	https://www.karlovaves.sk/content/upload/contract/s/private/2022-1111397-1.pdf	https://www.crr.gov.sk/zmluva/6677383/	
	Dodatok č. 1 k ZsD (10) - zmena termínu: 31.08.2023		1054/2022	30.11.2022	0,00	Umelé osv., rozvody - zmena termínu	31.8.2023	https://www.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/111739	https://www.crr.gov.sk/zmluva/7165450/	
	Dodatok č. 2 k ZsD (10) - prípočty t.j. suma ZsD (10) vrátane sumy Dodatku č.2 + 16 276,46	16 276,46	226/2023	4.5.2023	49 351,40	Umelé osvetlenie, elektroinštalácia - naviac práce súvisiace s realizáciou vonkajšieho tienenia, so zmenou dispozičného riešenia novovybudovanej miestnosti a zmenou ukladania solárnych panelov. Ich potrebu nemohol žiadateľ PD ani žiadateľ prác pri obhliadke stavoviska identifikovať	31.8.2023	https://www.karlovaves.sk/content/upload/contract/s/private/2023-1111938-1.pdf	https://www.crr.gov.sk/zmluva/7817858/	
11	Zmluva o dielo (11)		132/2023	13.4.2023	95 682,90	Záhradná architektúra (zelené steny, revitalizácia vnútorných átrií, nádrže na zber dažďovej vody, mobilár-lavičky, výsadba zelene) (opätovná inštalácia modelov sa bude robiť po zrealizovaní týchto prác)	30.6.2023	https://www.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/111910	https://www.crr.gov.sk/zmluva/7734744/	
	Dodatok č. 1 k ZsD (11) - zmena termínu pre časť - Výsadba: 15.10.2023		363/2023	28.6.2023		časť - Výsadba - zmena harmonogramu	časť - Výsadba do 15.10.2023	https://www.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/1113070	https://www.crr.gov.sk/zmluva/8041204/	
	Zmluva o dielo (12)		131/2023	13.4.2023	125 525,58	Horizontálny stĺpom s pevnými lamelami.	30.6.2023	https://www.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/111909	https://www.crr.gov.sk/zmluva/7734731/	
12	Dodatok č. 1 k ZsD (12) - zmena termínu: 31.8.2023		359/2023	28.6.2023		zmena harmonogramu	31.8.2023	https://www.karlovaves.sk/content/upload/contract/s/private/2023-1112066-1.pdf	https://www.crr.gov.sk/zmluva/8032890/	
	Zmluva o dielo (13)		58/2023	23.2.2023	24 700,16	Zateplenie sokľovej časti - suma odrátaná zo ZsD (4) v roku 2022 na sokel.	31.7.2023	https://www.karlovaves.sk/content/upload/contract/s/private/2023-1111830-1.pdf	https://www.crr.gov.sk/zmluva/7541675/	
	Zmluva o dielo (14)		130/2023	13.4.2023	33 441,17	Uzemnenie bleskovodov.	30.6.2023	https://www.karlovaves.sk/publish/printDocument/3/111908	https://www.crr.gov.sk/zmluva/7734678/	
15	Zmluva o dielo (15)		225/2023	4.5.2023	85 226,60	Ostatné adaptované opatrenia a opatrenia na znížovanie energetickej náročnosti: izolácia strechy nad hlavným vstupom, meranie a regulácia.	31.8.2023	https://www.karlovaves.sk/content/upload/contract/s/private/2023-1111987-1.pdf	https://www.crr.gov.sk/zmluva/7817837/	
NÁKLADY NA ZŠ AD SPOLU					2 906 013,27					

Poznámka ku zverejňovaniu zmlúv:

<https://www.vlada.gov.sk/apoznamenie-pre-obce-soucasne-organizacie-3-govovnosti-zverejnovania-zmluv-a-crr/>

Odo 31.3.2022 sa povinné zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) a jeho, výbve izmeny zmlúv a iné organizácie.

Povinné osoby, na ktoré sa do 31.3.2022 vzťahovala povinnosť a nemajú zverejňovať svoje zmluvy prostredníctvom CRZ, do registra nahrávajú len nové zmluvy. Nie ich povinnosťou zverejňovať v registri staré zmluvy.

Mínik	Dátum	Link na zverejnenie
Výbavenie VO	28.10.2020	https://www.vlada.gov.sk/apoznamenie-pre-obce-soucasne-organizacie-3-govovnosti-zverejnovania-zmluv-a-crr/
Ukončenie VO	13.2.2021	https://www.vlada.gov.sk/apoznamenie-pre-obce-soucasne-organizacie-3-govovnosti-zverejnovania-zmluv-a-crr/
odovzdanie stavoviska ZsD(1.)	22.7.2021	
začiatok prác	21.12.2021	

Došlo dňa (vyplní Environmentálny fond)

Záverečný odpočet čerpania

!!! Vypĺňajte len hrubo orámované polia !!!

Príjemca podpory	
Číslo rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky	
Číslo zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou úveru	

Číslo účtovného dokladu/ faktúry	Deň vystavenia účtovného dokladu/ faktúry	Suma účtovného dokladu/ faktúry v EUR	Úhrada z iných zdrojov		Úhrada z Environmentálneho fondu
			Suma v EUR	Dátum uhradenia	Suma v EUR
Spolu				x	

Čestne vyhlasujem, že finančné prostriedky:

- z iných zdrojov v sume EUR
- z úveru Environmentálneho fondu v sume EUR

boli, resp. budú použité na úhradu vyššie uvedených účtovných dokladov/ faktúr od vybraného dodávateľa v termíne do

Meno a priezvisko, titul štatutárneho orgánu príjemcu podpory

Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu príjemcu podpory.....

Dátum:

Akceptované bude len kompletne vyplnené tlačivo s príslušnými dokladmi !!!