

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Chodník – Hlavná ulica, Kvetoslavov 2023

Objekt:

05/23 - Úsek Čerešňová - Senecká cesta

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Kvetoslavov

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o., Strojárska 5487 Trnava

Projektant:

PK - MAŽGÚT s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

26.06.2023

IČO:

305545

IČ DPH:

2021151803

IČO:

44101937

IČ DPH:

SK2022578954

IČO:

46345922

IČ DPH:

2023345544

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

82 711,21

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

82 711,21

Sadzbá dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

16 542,24

Cena s DPH

v EUR

99 253,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

11.7.2023



CS, s.r.o.

Strojárska 5487, 917 02 Trnava

IČO: 44101937 IČ DPH: SK2022578954

TEL: 244011111 FAX: 244011111



Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Chodník – Hlavná ulica, Kvetoslavov 2023

Objekt

05/23 - Úsek Čerešňová - Senecká cesta

Miesto

Datum:

26.06.2023

Objednávateľ

Obec Kvetoslavov

Projektant

PK - MAŽGÚT
s.r.o.

Zhotoviteľ

CS, s.r.o., Strojárska 5487 Trnava

Spracovateľ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

82 711,21

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

77 186,73

D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE

9 835,30

D4 - 5 - KOMUNIKÁCIE

32 310,65

D5 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

32 734,78

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 306,00

PSV - Práce a dodávky PSV

532,00

776 - Podlahy povlakové

532,00

N00 - Práce a dodávky iné

4 992,48

N02 - ACO - odvodnenie s rúrovým vsakom "A"

4 992,48

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,00

VRN15 - Náklady vzniknuté z titulu tzv. „Vyššia moc“

0,00