

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 05/2023
Stavba: Chodník – Hlavná ulica, Kvetoslavov 2023

KSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Kvetoslavov

Zhotoviteľ:
CS, s.r.o., Strojárska 5487 Trnava

Projektant:
PK - MAŽGÚT s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 26.6.2023

IČO:
IČ DPH: 305545
2021151803

IČO:
IČ DPH: 44101937
SK2022578954

IČO:
IČ DPH: 46345922
2023345544

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			82 711,21
	Sadza daňe	Základ daňe	Výška daňe
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	82 711,21	16 542,24
Cena s DPH v EUR			99 253,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

1.1.7.2023 /

Pečiatka



Dátum a podpis:

V

Pečiatka

CS, s.r.o.
Strc 487, 917 02 Trnava
IČO: 44101937, IČ DPH: SK202257895
Č.Ú. 356/0200



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:05/2023

Stavba:Chodník – Hlavná ulica, Kvetoslavov 2023

Miesto:Obec Kvetoslavov

Objednávateľ:CS, s.r.o., Strojársená 5487 Trnava

Zhotoviteľ:

Datum:26.06.2023

Projektant:PK - MAŽGÚT s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		82 711,21	99 253,45
05/23	Úsek Čerešňová - Senecká cesta	82 711,21	99 253,45