ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (d’alej ako Obchodny
zakonnik®) ako vysledok verejného obstaravania podlimitnej zakazky na uskuto¢nenie stavebnych
prac podla zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

Cislo zmluvy:

Cl 1. DEFINICIA ZMLUVNYCH STRAN

Objednavatel’:

Obchodné meno:

Sidlo:

Statutarny organ:

Kontaktna osoba - veci zmluvné:
Kontaktna osoba - veci technické:

Obec Tomasovce

Partizanska 132, 985 56 TomaSovce
Ing. Jan Micuda, starosta obce

Ing. Jan Micuda, starosta obce

Ing. Jan Micuda, starosta obce

Osoba zodpovedna za spravu zmluvy: Ing. Jan Micuda, starosta obce

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
¢islo uctu (IBAN):
telefon:

e - mail:

Zhotovitel’:

Obchodné meno:

Adresa sidla a kontaktného miesta:

ICO:

DIC:

IC-DPH:

Zapis v Obchodnom registri:
Statutarny zastupca:
bankoveé spojenie:

¢islo uctu (IBAN):

telefon:

e - mail:

00316 474

202 1251023

nie je platca DPH

Slovensky zaru¢na a rozvojova banka, a.s.
SK68 3000 0000 0000 0034 7274
+421908941808

obec@tomasovce.sk

Verime v Zabavu, s.r.o.

Brezinou 86, 911 01 Trencin
46167145

2023253034

SK2023253034

v OR OS Trenéin, odd.: Sro, vl.¢.: 32049/R
Tomas Kyselica, konatel’ spolocnosti
CSOB, as.

SK37 7500 0000 0040 1361 2418
+421 917 353 050
info@verimevzabavu.sk

CL 2. PREAMBULA

1. Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok obstardvania na predmet zdkazky na uskutocnenie
stavebnych prac ,,Revitalizacia vnitrobloku v obci TomaSovce — Prvky drobnej architektiry —
Detské ihrisko“ v zneni v zneni aktualne platnej Jednotnej prirucky pre Ziadatelov/prijimatelov
k procesu a kontrole verejného obstaravania/obstaravania.

2. Zmluvné strany vyhlasuju, ze udaje o zmluvnych stranach st pravdivé a aktudlne a zavizuju sa
vzajomne bez meSkania ozndmit’ druhej zmluvnej strane kazdu zmenu, ktora by mohla mat’ vplyv na
plnenie zmluvnych zavézkov. Zmluvné strany st si vedomé, Ze pri neozndmeni takejto skutocnosti
budua znasat’ nasledky, ktoré mézu druhej zmluvnej strane z neznalosti tychto tdajov vzniknut'.

3. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st sposobilé na pravne tkony v plnej miere a prejavuju volu uzavriet
zmluvu o dielo v tu uvddzanom zneni.


mailto:obec@tomasovce.sk

4. Zhotovitel' prehlasuje, Ze vzal na vedomie ciele a potreby objednavatel’a, bol oboznameny s jeho
poziadavkami a vyslovne prehlasuje, ze predmet podla ¢lanku 3. tejto zmluvy bude realizovat s
odbornou starostlivostou podl'a dohodnutého rozsahu s odborne spdsobilymi zamestnancami.

ClL. 3 PREDMET PLNENIA ZMLUVY

1.Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy je dokumentacia sutaze konanej objednavatelom v zneni
aktualne platnej Jednotnej prirucky pre ziadatel'ov/prijimatelov k procesu a kontrole verejného
obstaravania/obstaravania a ponuka zhotovitela zo dna 26.04.2023, na zakazku ,,Revitalizacia
vnutrobloku v obci Tomasovce — Prvky drobnej architektiry — Detské ihrisko*.

2. Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastnl zodpovednost’ pri dodrzani
projektovanych parametrov, platnych STN a zavdznych noriem EU, technologickych postupov,
vSeobecne  Technickych poziadaviek na zhotovenie obstaravaného diela, platnych pravnych,
prevadzkovych a bezpe¢nostnych predpisov .

3. Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ vSetky zmluvné prace v rozsahu vymedzenom vo vykaze - vymer a
touto zmluvou.

4. Zhotovitel' vyhlasuje, ze v Case uzatvorenia tejto zmluvy je opravneny a odborne spdsobily
vykonavat’ dielo podla tejto zmluvy.

5. Zhotovitel’ zhotovi a dokonéi celé dielo riadne a v¢as, v termine dohodnutom s objednavatelom, za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vyzve objednavatel'a na prevzatie diela a objednavatel’ sa
zavazuje za riadne dokoncené a prevzaté dielo zaplatit' dohodnutu cenu podl'a pravidiel uvedenych v
¢lanku 5. tejto zmluvy.

6. Zhotovitel' sa zavdzuje viest’ stavebny dennik pocas celej realizacie diela ,ktory bude predkladany
objednavatel'ovi pri dohodnutych kontrolnych dioch.

Cl 4. CAS, TERMINY A MIESTO PLNENIA

1.Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovit a dokonéit’ dielo v lehote najneskdr do 4 mesiacov odo dna
protokolarneho odovzdania staveniska. Dokoncenie diela nastava jeho protokolarnym odovzdanim a
prevzatim.

2. Zhotovitel sa zavidzuje prevziat’ stavenisko najneskdr do 7 dni od pisomnej vyzvy objednavatela.

3. Zhotovitel’ je povinny zaistit’ chod prac na stavbe v stlade s postupom prac pri dodrzani vSetkych
prislusnych predpisov tykajucich sa bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, Zakonnika prace a
inych vSeobecne platnych predpisov. Zhotovitel je povinny vSetky prace koordinovat
s objednavatel'om. Bez jeho sthlasu v stavebnom denniku sa nesmu prace vykonavat'.

4. Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto zmluvou
alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial’ bolo spdsobené okolnostami vylucujicimi zodpovednost
(dalej len ,,vys$Sia moc*). Pre ucely tejto zmluvy sa za vysS§iu moc povazujii mimoriadne okolnosti
braniace docasne alebo trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial’ nastali po jej uzatvoreni
nezavisle na voli zmluvnych stran a pokial’ nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky zmluvnymi
stranami odvratené, ani pri vynaloZeni vSetkého usilia, ktoré je rozumné v danej situécii pozadovat’. O
vzniku ako aj zaniku tychto udalosti je zmluvna strana druhti zmluvni stranu povinna pisomne
informovat’.

5. Miesto plnenia: Obec TomasSovce, Banskobystricky kraj, okres Lucenec, Cislo parcely: 809/1,

1117/3.
Cl. 5. ZMLUVNA CENA, PLATOBNE PODMIENKY
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1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zak. ¢.
18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni a je spracovand na zaklade podstatnych kvalitativnych a
dodacich podmienok urcenych vo vykaze - vymer a sutaznych podkladoch objednavatela,
premietnutych v ponuke zhotovitel’a.

2. Celkova cena za zhotovenie diela podl'a tejto zmluvy je vo vyske:
Cena bez DPH: 56.851,93,- EUR

DPH 20%: 11.370,39,- EUR

Cena celkom vratane DPH: 68.222,32,- EUR

3. DPH bude zhotovitel’ iétovat’ podl'a platnych predpisov v den vyhotovenia danového dokladu —
faktlry.

4. K zvySeniu takto dohodnutej ceny moze dojst’ len na zaklade zmeny zakona upravujiceho vysku
DPH.

5. Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavdzuje zaplatit na zaklade faktar, ktoré zhotovitel

vystavi a odosle objednavatel'ovi v stlade s nasledovnymi podmienkami:
5.1. Fakturacia a platenie prac a dodavok budi v zmysle dohody zmluvnych stran vykondvané
pozadu, formou faktir vystavenych na zaklade zhotovitelom predlozenych, objednavatel'om
potvrdenych supisov skuto¢ne vykonanych prac za uplynulé obdobie. Zhotovitel predlozi
mesacny supis skutoéne vykonanych prac vzdy najneskoér v posledny dent prislusného
kalendarnecho mesiaca a objednavatel’ tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskorSie do 10 pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. V pripade ak objednavatel’ k
mesacnému supisu skutoéne vykonanych prac predloZzenému zhotovitelom uvedie v lehote
uvedenej v predchadzajucej vete svoje vyhrady a zhotovitel' predlozi objednavatel'ovi opraveny
mesacny supis skuto¢ne vykonanych prac, objednavatel’ tento opraveny mesacny supis skutocne
vykonanych préac odstihlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2 pracovnych dni
od predlozenia tohto opraveného supisu. Supis skutone vykonanych prac podpisuje za
objednavatel’a stavebny dozor.
5.2. V zmysle zmluvy o dielo st platby za Ciastkové plnenia prac a doddvok objedndvatelom
dohodnuté na zaklade vystavenej faktiry tak, Ze zhotovitel mdze vystavit’ prva faktiru az na
zaklade objednavatel'om potvrdeného stpisu skuto¢ne vykonanych prac a dodavok za uplynulé
obdobie k poslednému dilu v mesiaci, v ktorom objem dodanych prac a doddvok presiahne
minimalne 30% celkovej ceny diela. Druhu faktaru je dodavatel’ opravneny vystavit’ na zaklade
objednavatel'om potvrdeného supisu skutocne vykonanych prac a dodavok za uplynulé obdobie, s
ohl'adom na pozadovanu vysku zéverecnej faktiry. Zaverecnu faktaru vystavi po protokolarnom
prevzati celej stavby, pricom objem dodanych préc a dodavok moze byt maximalne 10 % z ceny
diela.
5.3. Fakturacia sa uskuto¢ni podl'a pokynov poskytovatel'a NFP.
5.4. Vsetky faktary budu vystavené so splatnost'ou 60 dni, faktiry sa povazuji za uhradené diilom
pripisania prostriedkov na ti¢et zhotovitela.
5.5. Faktaru vyhotovi zhotovitel v stlade s platnou legislativou o dani z pridanej hodnoty
a predlozi objednavatel'ovi v 3 originalnych vytlackoch vratane vSetkych priloh faktury. Fakttra
bude obsahovat’ minimalne tieto udaje:

+ Cislo faktury resp. danového dokladu,

» oznacenie objednavatela a zhotovitela (ndzov, pravna forma, sidlo), penazny ustav, Cislo
Gétu v stlade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve, ICO a DIC zhotovitel'a, ICO a DIC
objednavatel’a,

* miesto realizacie a nazov diela,

 Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

* defi odoslania a dei splatnosti faktur,



» fakturovanu celkovi cenu bez DPH, DPH a spolu s DPH s presnostou na dve desatinné
miesta,

» peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,

» peciatku a podpis odborného technického dozoru objednavaterla.

6. Dielo musi byt realizované vylu¢ne v sulade so schvalenymi dokumentmi na zaklade ktorych
zhotovitel’ predlozil ponuku a v sulade s ocenenym vykazom - vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy.

7. Objednavatel’ vykona pred prevodom finanénych prostriedkov vecnl a formalnu kontrolu faktary. V
pripade, ze faktira nebude obsahovat' nalezitosti vyZzadované pravnymi predpismi a nalezitosti
deklarované v tejto zmluve, objednavatel’ vrati fakturu zhotovitel'ovi na jej doplnenie. V takomto
pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat doru¢enim riadnej
faktary objednavatel'ovi.

8. V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady potrebné k tplnej realizacii diela podla tejto
zmluvy, vratane nadkladov na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska.

Cl. 6 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

1. Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela si v rozsahu uvedenom v tejto zmluve
povereni tito zastupcovia zmluvnych stran: Tomas Kyselica
Stavebno-technicky dozor stavby ako zastupca objednavatel’a mdze poverit’ svojim zastupovanim
d’alsich usekovych stavebno-technickych dozorov objednavatel’a, ktori pdsobia na stavbe.

2. Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpecenstvo.

3. Objednavatel sa zavizuje odovzdat' zhotovitel'ovi stavenisko pre vykonanie dicla v sulade
s podmienkami podla ¢l. 4 tak, aby zhotovitel mohol na fiom zacat’ prace v sulade s vykazom —
vymer a s podmienkami zmluvy.

4. Povolenie na doc¢asné skladové priestory dd objednavatel’ zhotovitel'ovi pisomne pri zacati prac.
Néklady s tym spojené hradi objednavatel’.

5. Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace a technickych zariadeni pri pracach, za bezpecnost’ a
ochranu zdravia vlastnych zamestnancov a protipoziarnu ochranu na stavbe, za dodrziavanie
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov tykajacich sa ochrany zivotného prostredia.

6. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej Cinnosti ako aj nim zavinené znecistenie verejnych
priestorov.

7. Zhotovitel' pred podpisom zmluvy o dielo predlozi poistni zmluvu alebo poistku zodpovednosti
podnikatel'a za sposobent1 skodu.

Cl. 7 OSTATNE PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA
1.Zhotovitel’ a objednavatel’ budu vzajomne konzultovat’ postup zhotovenia diela.
2. Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavézuje
sa dodrziavat vSeobecne zavdzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami opravnenych oséb .



3. Vsetky kvalitativne zmeny predmetu diela, spésobené pouZzitim inych materidlov su pripustné
vylu¢ne po opodstatnenom zdovodneni vyplyvajucom z objektivnych dévodov (napr. zmena normy,
nedostupnost’ navrhované¢ho materidlu z dovodu ukoncenia jeho vyroby apod.) a mézu sa uskutoénit’
len po predchadzajicom pisomnom sthlase objednavatela alebo na zaklade pisomnej poziadavky
objednavatela.

3.1 Tieto zmeny nesmu mat’ negativny vplyv na kvalitu diela.

4. Zhotovitel bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach
so stavbyveducimi zhotovitel'a, ktoré bude podla potreby organizovat’ a viest’ objednavatel’ minimalne
1 x tyzdenne.

5. V pripade hroziaceho alebo zafatého konkurzného konania proti zhotovitel'ovi, alebo v pripade
podaného navrhu na reStrukturaliziciu, je zhotovitel povinny o tychto skuto¢nostiach pisomne
upovedomit’ objednavatela bez zbytoéného odkladu. Zaroven je povinny pisomne upovedomit
objednavatel’a o zmenach vo svojich vlastnickych pomeroch alebo o inych délezitych organiza¢nych
zmenach ako napr. zlucenie, splynutie, dobrovolny zanik, inak zodpoveda objednavatelovi za
vzniknuta $kodu.

6. Zhotovitel’ sa zavdzuje umoznit’ opravnenym kontrolnym zamestnancom vykonat vecnu kontrolu
a kontrolu dokumentov v stvislosti s realizaciou zakazky vo vzt'ahu k predmetu obstarania v pripade,
ak zakazka alebo jej Cast bude financovana zo zdrojov S$tatneho rozpoc¢tu alebo prispevku z
eurofondov.

CL. 8 STAVEBNY DENNIK

1. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym zakonom a
vyhlaskou MTP SR ¢. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona,
od dna zacatia prac az do odstranenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby.
Zapisy do neho robi zhotovitel' v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je
potrebné riesit’.

2. V denniku budu zapisané najmai tieto udaje:

Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, nazov dna)

- udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota

- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, smennost’

- pracovnici a ich poCty

- mechanizmy

- ¢asovy postup prac na stavbe

Ostatné udaje, napr.:

- vyjadrenie odborného technického dozoru k zapisom zhotovitel'a v stavebnom denniku a naopak
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku

- zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta

- poziadavky zhotovitel'a na objednavatel'a a naopak

- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim

- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac

- zapisy o vykonanych skuskach, napr. skuskach tvrdosti beténu, tlakovych skaskach, skaskach
tesnosti a pod.

- zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvéalenej projektovej dokumentacie

- zapisy o dohodach zhotovitel'a s objednavatel'om a projektantom

- poziadavky odborného technického dozoru objedndvatela na odstranenie zavad v priebehu
vykonavania diela

- $kody na stavbe

- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika



3. Okrem zastupcov zhotovitel'a, objednavatel’a a projektanta mozu do stavebného dennika vykonavat’
zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.

4. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

C1. 9 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
1.Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi, kedy bude dielo pripravené na prevzatie.

2. Dielo bude odovzdané preberacim konanim, ku ktorému zhotovitel” pripravi:

- Stavebny dennik,

- Dokumentaciu skutocného vyhotovenia Diela so zakreslenim vSetkych zmien podla
skuto¢ného stavu vykonanych prac,

- revizne spravy a revizne knihy u vyhradenych technickych zariadeni — uradné skusky,

- zapisnice o vyskuSani zmontovaného zariadenia s vyhodnotenim kvality podla technickych
noriem a PD,

- manualy, resp. prevadzkové predpisy na uZzivanie a udrzbu predmetu dicla a jeho Casti,

- doklady o prijati a likvidacii odpadov suvisiacich s realizaciou stavby,

- doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujicich vyrobkov podl'a Stavebného
zakona, zakona o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni, zdkona o technickych poziadavkach
na vyrobKy a o posudzovani zhody

- zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté,

- faktury za zhotovené Casti diela

3. Ak zhotovitel uvedené doklady ku zacatiu preberacicho konania nepredloZi, objednavatel
preberacie konanie nezacéne.

4. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané len ak
objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, ze dielo prebera.

5. Prevzatie diela alebo jeho ¢asti moze objednavatel’ odmietnut’ pre opravnené vady a nedorobky na
ktoré zhotovitel'a pisomne upozornil az do ich odstranenia.

5.1 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou alebo vSeobecne zavidznymi technickymi normami a
predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti vykazu - vymer. Dielo ako celok sa
v tomto pripade povazuje za splnené az odovzdanim poslednej jeho Casti a odstranenim posledne;j
opravnenej vady a nedorobku.

6. Ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objednavatel’ dielo prevezme s vadami a nedorobkami, ktoré samy
o sebe, ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu), dielo sa bude
povazovat’ za splnené. Tieto zjavné zavady a nedorobky budu uvedené v zapise o prevzati diela so
stanovenim terminu ich odstranenia. Moznost' fakturovat' za dielo vznikd dnom prevzatia diela
objednavatel'om a to aj ak dielo prevezme s vadami , ktoré uvedie v zapise o prevzati s terminom ich
odstranenia.

Cl. 10 VLASTNICKE PRAVO K PREDMETU DIELA

1. Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’.

2. Nebezpecenstvo Skody na diele znasa zhotovitel’ az do odovzdania diela objednavatel'ovi.



3. Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajacich z tejto zmluvy a vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov.

Cl. 11 ZODPOVEDNOST ZA SKODU A VADY, ZARUCNA DOBA

1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného projektu
stavby, STN, STN EN, vztahujucimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a Ze
pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zaru¢na doba je 60 mesiacov na stavebnu ¢ast’ a na technologicku Cast’ podl'a zaruk stanovenych
vyrobcom technologii. Zacina plynit odo dia protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. Za
vady diela, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel' v rozsahu tejto zaruky. Zaru¢na doba
neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel
a zhotovitel’'a na ne riadne pisomne upozornil.

4. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

5. Ako reklamacia nebudti uznané zavady, za ktoré zhotovitel' nezodpoveda v zmysle ustanovenia §
563 vspojeni s ustanovenim § 431 Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
predpisov. Tymto nie st dotknuté zavady diela podla ustanovenia § 560 anasl. Obchodného
zakonnika a zavady na dodanych jednotlivych Castiach a stciastkach diela.

6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym sku§kam, musi
zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

7. Objednavatel sa zavizuje, ze pripadni reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni a to
pisomnou formou.

8. Zhotovitel' sa zavizuje zacat’ s odstraiiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bezodkladne,
najneskdr do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamicie objedndvatela a vady odstranit’ v o
najkratSom technicky moznom case. Termin odstranenia vad dohodni zmluvné strany pisomne pri
reklama¢nom konani.

9. Za $kody, ktoré vzniknu pred¢asnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpoveda objedndvatel a zhotovitel ich odstrani na zdklade dodatku ku zmluve na naklady
objednavatela.

10. Vady projektu stavby, zabezpeceného objednavatel'om, budu zmluvné strany riesit’ podl'a § 551-
552 Obchodného zakonnika.

Cl 12 ZMLUVNE POKUTY A UROK Z OMESKANIA

1. Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s dokoncenim alebo splnenim celého diela alebo jeho casti,
ktora je predmetom samostatného odovzdania a prevzatia po termine uvedenom na jeho ukoncenie,
zavdzuje sa zaplatit’ zmluvnu pokutu az do vysky 0,05 % z ceny z takto nedokoncenej Casti za kazdy
dent omeskania az do dna riadneho dokoncenia a splnenia v zmysle tejto zmluvy.

2. Ak objednédvatel nezaplati riadne vystavené a prevzaté faktury od zhotovitela, zhotovitel je
opravneny pozadovat’ zaplatenie 0,05 % uroku z ome$kania za kazdy defi omeskania, a to podla lehoty
splatnosti prislusnej faktiry.



3. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela nebude
postupovat’ ani inak obchodovat’ s narokmi vyplyvajucimi z tejto zmluvy podla Obcianskeho
zakonnika a inych platnych pravnych predpisov pod sankciou zaplatenia zmluvnej pokuty az do vysky
hodnoty takto prevedeného prava alebo zavéazku.

4. Vznikom povinnosti uhradit zmluvni pokutu alebo jej zaplatenim nie je dotknuty narok
objednavatel’a na nahradu skody.

5. Objednavatel’ je opravneny vSetky uplatnené zmluvné pokuty, na ktorych sa zmluvné strany v tejto
zmluve dohodli zapocitat’ proti akejkol'vek pohladavke zhotovitel'a, proti akejkol'vek casti celkovej
ceny diela.

Cl. 13 UKONCENIE ZMLUVY O DIELO, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze za riadne ukoncenie zmluvy o dielo sa povazuje splnenie vSetkych
zavazkov zmluvnych stran a sucasne uplynutie doby, na ktorti bola zmluva o dielo uzatvorena.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k ukon¢eniu tejto zmluvy mdze dojst’ v mimoriadnych pripadoch aj
po vzajomnej dohode zmluvnych stran alebo odstupenim od zmluvy o dielo.

3. Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit’ s okamzitou platnost'ou, ak:
3.1 zhotovitel’ vstupi do likvidacie, na jeho majetok bude vyhlaseny konkurz, re§trukturalizacia,
bude zahajené exeku¢né konanie
3.2 vykonané prace budua fakturované v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve
3.3 zhotovitel' pouZije iné materialy, ktorych pouzitie nebolo odsthlasené stavebnym dozorom,
objednavatel'om, alebo zhotovitel' vykonava dielo v rozpore s podmienkami zmluvy o dielo,
3.4 zmeny v realizacii diela neboli odstihlasené stavebnym dozorom, objednavatel'om,
3.5 pocas realizacie diela dojde k poskodeniu diela alebo jeho casti, materidlov alebo
technologického zariadenia a zhotovitel' ich nenahradi na vlastné naklady a nezabezpeci, aby
dielo vyhovovalo podmienkam dohodnutym v tejto zmluve,
3.6 zhotovitel’ bez sthlasu objednavatel’a postlpi prava a zdvézky z tejto zmluvy na tretiu osobu,
3.7 bola vykonana akakol'vek zmena predmetu zmluvy bez stihlasu objednévatela,,
3.8 ak tato zmluva nemala byt uzavretd s dodavatelom v stvislosti so zdvaznym porusenim
povinnosti vyplyvajucej z pravne zavdzného aktu Eurdpskej unie o ktorom rozhodol Stidny dvor
Eurodpskej tnie v stlade so Zmluvou o fungovani Eurdpskej tnie.

4. Zhotovitel je opravneny odstlpit’ od zmluvy s okamzitou platnost’ou ak:
4.1 Objednavatel' vstipi do likvidacie, na majetok objednavatela bude vyhldseny konkurz,
reStrukturalizacia, bude vyhlasené exeku¢né konanie,
4.2 Objednavatel neposkytne zhotovitelovi spolupdsobenie dohodnuté v tejto zmluve ani
v dostatocne primeranej lehote a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari zhotovitel'ovi moznost’
vykonania diela.
4.3 Objednavatel je v omeSkani so zaplatenim faktury po lehote splatnosti viac ako 30 dni.

5. Odstapenie od tejto zmluvy musi byt odstupujlicou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane
oznamené pisomne a doporucenou postou.

6. Utinky odstiipenia od zmluvy nastavaji ditom nasledujiicim po dni dorudenia pisomného prejavu
vole odstupit’ druhej strane.

7. V pripade, ak objednévatel’ odstapi od zmluvy, zaplati zhotovitel'ovi cenu podl'a rozpoctu za prace
vykonané do okamihu dorucenia odstipenia od zmluvy zhotovitel'ovi.

8. Odstupenie od tejto zmluvy sa nedotyka narokov zmluvnych stran na zaplatenie zmluvnych pokat.



Cl. 14 RIESENIE SPOROV

1. Zmluvné strany sa zavizuju rieSit’ pripadné spory vyplyvajuce z tejto zmluvy o dielo prednostne
formou dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov.

2. V pripade, ze sa spor nevyrieSi zmierom, je hociktora zmluvna strana opravnena poziadat o
rozhodnutie sud.

3. Ak vznikne spor rdznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecne
zavazné skuSobné postupy a o pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach,
pripadne metdd, moze si kazda strana dat’ vykonat’ materialno-technické preskasanie Statnym alebo
Statom uznavanym skuSobnym miestom pre skisky materialov. Vysledky tychto skuasok su zavéazné.
Naklady na skiisky znasa strana, ktora spor prehrala.

4. Spory zmluvnych stran neopraviuji zhotovitel’a zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.
Cl. 15 ZAVERECNE USTANOVENIA
1.Prava a zavizky z tej zmluvy prechadzaji na pravnych zastupcov zmluvnych stran.

2. Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stava sa platnou diiom podpisu
oboma zmluvnymi stranami a u¢innou kumulativnym splnenim nasledovnych podmienok:
- zverejnenim tejto zmluvy v stlade so zdkonom, a to diiom nasledujacim po jej zverejneni na
webovom sidle verejného obstaravatel’a a
- po ukonceni administrativnej kontroly verejného obstaravania, pricom rozhodujuci je datum
dorucenia spravy z kontroly prijimatelovi.

3. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak stihlasu ju
podpisuju.

4. Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stivisiaceho s doddvanym tovarom, sluzbami a
stavebnymi pracami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im vSetku potrebnu sti¢innost’.

5. Zhotovitel, ak ma v zaujme zadat’ Cast’ diela subdodavatel'om, je povinny pri podpise tejto zmluvy
uviest’ udaje o vSetkych znamych subdodavatel'och, udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

6. Povinnost’ podl'a bodu 6, nakol'ko predmetom zakazky je uskuto¢fiovanie stavebnych préc, sa
nevztahuje na dodavatel'ov tovaru Zhotovitela.

7. Zhotovitel' je povinny oznamit objednavatelovi akukol'vek zmenu tudajov o subdodavateloch
najneskor 5 kalendarnych dni pred vykonanim zmeny.

8. Povinnost’ podl'a bodu 8., nakol’ko predmetom zdkazky je uskutoctiovanie stavebnych prac, sa
nevztahuje na dodavatel'ov tovaru Zhotovitela.

9. Zhotovitel' je povinny oznamit’ objednavatelovi zmenu subdodavatela a udaje podla bodu 6.
najneskor 5 kalendarnych dni pred vykonanim zmeny.

10. Povinnost’ podl'a bodu 10., nakol'ko predmetom zakazky je uskutocnovanie stavebnych prac, sa
nevztahuje na dodavatel'ov tovaru Zhotovitela.



11. Okamihom podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami je prejaveny suhlas s celym jej
obsahom.

12. Menit’ alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
datované, Cislované a podpisané opravnenymi osobami za obidve zmluvné strany a ktoré musia byt
vsulade s § 18 platného zakona o verejnom obstaravani. Dodatky nadobtdaji platnost’ diiom ich
podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a ¢innost’ diiom nasledujucim po dni ich zverejnenia.

13. Zmluvné strany sa dohodli, Ze komunikacia zmluvnych stran bude prebiehat’ vylu¢ne pisomne
(elektronickymi prostriedkami)

14. Ak sa akékol'vek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v doésledku jeho rozporu s pravnymi
predpismi Slovenskej republiky a Eurdpskeho spolo¢enstva, nespdsobi to neplatnost’ celej zmluvy.
Zmluvné strany sa v takomto pripade zavidzuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit’ neplatné
zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby bol zachovany pévodny ucel zmluvy a
obsah jednotlivych ustanoveni zmluvy.

15. Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami zak. ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika, v zneni neskorSich predpisov a suvisiacich pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

16. Zmluvné strany vyhlasuja, ze si tito zmluvu riadne precitali, jej obsahu vratane odkazov na pravne
normy porozumeli, uzatvaraji ju na zaklade slobodne a vazne prejavenej vole, neuzatvaraju ju v tiesni
¢i za inak nevyhodnych podmienok, a na znak svojho sthlasu, byt’ touto zmluvou viazané, vedomé si
prav a povinnosti, ktoré z tejto zmluvy vyplyvaji, ju podpisuji

17. Tato zmluva sa vyhotovuje v pisomnej forme v 5 originalnych exemplaroch, pricom objednavatel’
obdrzi 4 rovnopisy a zhotovitel’ jeden.

PRILOHY

Neoddelitel'nou sucast’ou tejto zmluvy st prilohy:

Priloha ¢. 1 Ponuka zhotovitel'a (rozpocet na zdklade poskytnutého vykazu vymer)
Priloha €. 2 Projektova dokumentacia

V TomasSovciach, dna 03.07.2023 V Trencine, dna 03.07.2023

Objednavatel Zhotovitel

10



