

REKAPITULÁCIA

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku v obci Tomášovce

Objekt:

Objednávateľ: Obec Tomášovce

Zhotoviteľ: Veríme v Zábavu, s.r.o.

Miesto: Tomášovce

Spracoval: Anna Hovorková

Dátum: 15. 2. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
-----	-------	---------	--------	-------------

4	SO 03- Prvky drobnej architektúry, časť SO 03.1 - Detské ihrisko			56851,93
---	--	--	--	----------

Celkom

Veríme v Zábavu, s.r.o. ②
Pod Brezinou 86
911 01 Trenčín
IČO: 46 167 145 IČ DPH: SK2023253034
www.verimevzabavu.sk

26. 04. 2023

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku v obci Tomášovce

Objekt: SO 03- Prvky drobnej architektúry, časť SO 03.1 - Detské ihrisko

Objednávateľ: Obec Tomášovce

Zhotoviteľ: Veríme v Zábavu, s.r.o.

Miesto: Tomášovce

Spracoval: Anna Hovorková

Dátum: 15. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV Práce a dodávky HSV						
1 Zemné práce						
1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	62,645	20,000	1 252,900
		227,8*0,225+11,39 "vetva I		62,645		0,000
		Súčet		62,645		0,000
2	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,986	10,000	9,860
		2,22*2,22*0,2		0,986		0,000
3	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	62,645	20,000	1 252,900
4	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,986	20,000	19,720
5	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,096	20,000	61,920
		0,45*0,45*0,8*2+0,4*0,4*0,8*7+0,3*0,3*0,8*10+0,3*0,3*0,5*2+0,5*0,5*0,85*4		2,880		0,000
		0,3*0,3*0,4*6		0,216		0,000
		Súčet		3,096		0,000
6	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,096	20,000	61,920
7	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	1,326	10,000	13,260
		0,4*0,8*0,8+0,7*0,7*0,55+2*2*0,2		1,326		0,000
		Súčet		1,326		0,000
8	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,326	20,000	26,520
9	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	68,053	10,000	680,530
		62,645+0,986+3,096+1,326		68,053		0,000
		Súčet		68,053		0,000
10	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	476,371	4,000	1 905,484
		68,053*7		476,371		0,000
		Súčet		476,371		0,000
11	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	68,053	30,000	2 041,590
12	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	68,053	4,000	272,212
13	1711	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	t	115,690	4,000	462,760
		68,053*1,7		115,690		0,000
		Súčet		115,690		0,000
2 Zakladanie						
14	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	4,664	120,000	559,680
		2,22*2,22*0,1+2*2*0,1 "ryba, kopec s tunelom		0,893		0,000
		2,2*2,2*0,1+ 0,3*0,3*0,3*6"liščia nora, hribiky		0,646		0,000
		0,7*0,7*0,45+0,3*0,3*0,4*2+0,5*0,5*0,75*4 "hojdačky		1,043		0,000
		0,45*0,45*0,7*2+0,4*0,4*0,7*7+0,4*0,8*0,7		1,292		0,000
		0,3*0,3*0,7*10+0,16*opičia dráha		0,790		0,000
		Súčet		4,664		0,000
5 Komunikácie						
15	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	18,723	10,000	187,230
		2,22*2,22+2*2*2,2*2,2+0,3*0,3*6		14,308		0,000

26. 04. 2023

Veríme v Zábavu, s.r.o. ②

Pod Brezinou 86
911 01 Trenčín
IČO: 46 167 145 IČ DPH: SK2023253034
www.verimevzabavu.sk

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku v obci Tomášovce

Objekt: SO 03- Prvky drobnej architektúry, časť SO 03.1 - Detské ihrisko

Objednávateľ: Obec Tomášovce

Zhotoviteľ: Veríme v Zábavu, s.r.o.

Miesto: Tomášovce

Spracoval: Anna Hovorková

Dátum: 15. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		0,7*0,7+0,3*0,3*2+0,5*0,5*4		1,670		0,000
		0,45*0,45*2+0,4*0,4*7+0,3*0,3*10+0,4*0,8		2,745		0,000
		Súčet		18,723		0,000
16	564801111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 5 mm fr.0-4 mm	m2	227,800	10,000	2 278,000
		227,8 "vetva I		227,800		0,000
		Súčet		227,800		0,000
17	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm fr. 0-32 mm	m2	227,800	10,000	2 278,000
18	589160021.S	Detské ihrisko- povrch multifunkčný z EPDM + SBR	m2	227,800	90,000	20 502,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						0,000
19	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	17,100	15,000	256,500
		17,1 "vetva I		17,100		0,000
		Súčet		17,100		0,000
20	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	17,271	3,000	51,813
		17,1 * 1,01		17,271		0,000
21	9361	Húsenica B06 D+M	ks	1,000	500,000	500,000
22	9362	Slisko B07 D+M	ks	1,000	500,000	500,000
23	9363	Ryba Fugu D+M	ks	1,000	500,000	500,000
24	9364	Kopec s tunelom, kopec L, prielez E10 D+M	ks	1,000	2 400,000	2 400,000
25	9365	Liščia nora E05 D+M	ks	1,000	5 000,000	5 000,000
26	9366	Hríbik BO-3 D+M	ks	1,000	250,000	250,000
27	9367	Hríbik BO-4 D+M	ks	2,000	250,000	500,000
28	9368	Hríbik BO-5 D+M	ks	1,000	250,000	250,000
29	9369	Hríbik BO-6 D+M	ks	1,000	250,000	250,000
30	93610	Opičia dráha D+M	ks	1,000	9 000,000	9 000,000
31	93611	Hojdačka Neron D+M	ks	1,000	1 500,000	1 500,000
32	93612	Vahadlová hojdačka D+M	ks	1,000	800,000	800,000
33	93613	Doprava materiálu	ks	1,000	800,000	800,000
99 Presun hmôt HSV						0,000
34	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytím dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	106,784	4,000	427,136

Celkom

56 851,935

26. 04. 2023

Veríme v Zábavu, s.r.o. ②
Pod Brezinou 86
911 01 Trenčín
IČO: 46 167 145 | ČDPH: SK2023253034
www.verimevzabavu.sk