

REKAPITULÁCIA

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku v obci Tomášovce

Objekt:

Objednávateľ: Obec Tomášovce

Zhotoviteľ:

Miesto: Tomášovce

Spracoval: Anna Hovorková

Dátum: 15. 2. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
-----	-------	---------	--------	-------------

1	SO 03- Prvky drobnej architektúry, časť SO 03.2 - Parkový mobiliár			14765,60
---	--	--	--	----------

Celkom

14765,60

Veríme v Zábavu, s.r.o. ②
Pod Brezinou 86
911 01 Trenčín
IČO: 46 167 145 IČ DPH: SK2023253034
www.verimevzabavu.sk

26. 04. 2023

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku v obci Tomášovce

Objekt: SO 03- Prvky drobnej architektúry, časť SO 03.2 - Parkový mobiliár

Objednávateľ: Obec Tomášovce

Zhotoviteľ:

Miesto: Tomášovce

Spracoval: Anna Hovorková

Dátum: 18. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV Práce a dodávky HSV						
1 Zemné práce						
1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,658	40,000	66,320
		0,24*0,8*0,2*2*9+0,88*0,35*0,3*6+0,35*0,35*0,35*2*4+0,24*0,24*0,2*6		1,658		0,000
		*lavička, odpadkový kôš, stojan na bicykle, lavička okolo stromu				0,000
		Súčet		1,658		0,000
2	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,658	40,000	66,320
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,658	40,000	66,320
4	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	11,606	40,000	464,240
		1,658*7		11,606		0,000
		Súčet		11,606		0,000
5	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	1,658	80,000	132,640
6	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,658	10,000	16,580
7	1711	Poplatok za uloženie zeminy	t	2,819	4,000	11,276
		1,658*1,7		2,819		0,000
		Súčet		2,819		0,000
2 Zakladanie						
8	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	0,574	150,000	86,100
		0,88*0,35*0,3*6+0,02		0,574		0,000
		Súčet		0,574		0,000
9	275313521.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	1,143	120,000	137,160
		0,24*0,8*0,2*2*9+0,35*0,35*0,35*2*4+0,24*0,24*0,2*6+0,04		1,143		0,000
		Súčet		1,143		0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
10	936104211.S	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	6,000	70,000	420,000
11	9112	Odpadkový kôš	ks	6,000	1 030,000	6 180,000
12	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky do betónovej pätky	ks	9,000	90,000	810,000
13	9111	Lavička parková	ks	9,000	280,000	2 520,000
14	936174311.S	Osadenie stojana na bicykle do betónovej pätky	ks	4,000	90,000	360,000
15	9113	Stojan na bicykel	ks	4,000	230,000	920,000
16	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky okolo stromu so zabetonovaním nôh	ks	8,000	50,000	400,000
17	9114	Lavička okolo stromu	ks	1,000	1 700,000	1 700,000
18	9114	Doprava tovaru	ks	1,000	300,000	300,000
19	9115	Odstránenie pôvodného mobiliáru	ks	1,000	100,000	100,000
99 Presun hmôt HSV						
20	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	8,650	1,000	8,650

Celkom

14 765,606

26. 04. 2023

Veríme v Zábavu, s.r.o. ②
Pod Brezinou 86
911 01 Trenčín
IČO: 46 167 145 IČ DPH: SK2023253034
www.verimevzabavu.sk