MANDATNA ZMLUVA

uzavreta podl'a § 566 a nasl. Obchodného zédkonnika ako vysledok verejného obstaravania

uskutocneného postupom zadavania zakazky s nizkou hodnotou podla § 117 Zakona ¢. 343/2015 Z.

z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

Clanok I.

ZMLUVNE STRANY
Mandant: Mesto Spisské Vlachy
Sidlo: SNP 34, 05 361 Spisské Vlachy
Zastupeny: Vladimir Baloga, primator mesta
ICO: 00329657
DIC: 2021331543
IC DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. pobocka Spisska Nova Ves
Cislo u¢tu/IBAN: SK8956000000003440021036

Kontaktné miesto:
Kontaktna osoba

vo veciach zmluvy:

Mesto Spisské Vlachy, SNP 34, 05 361 Spisské Vlachy

Vladimir Baloga, primator mesta

Telefon: +421 5341742 10
E-mail: msuspv(@spisskevlachy.sk
URL: https://spisskevlachy.sk/

2. Mandatar:

Ing. Jaroslav BaSista — stavebny dozor, projektovanie stavieb

Nazov:

Sidlo: Vajanského 130/7, 053 61 Spisské Vlachy
ICO: 53755049

DIC: 1038141698

IC DPH: nie je platcom DPH

Registracia: OU Spisska Nova Ves, ¢islo ZR 860-28851
Zastupenie:

Email:

Tel:

Bankové spojenie:

¢islo uétu v tvare IBAN:

Mandant a mandatar d’alej aj ako ,,zmluvna strana“ alebo aj ako* zmluvné strany* vo vSetkych
gramatickych tvaroch

] ,Clz’mok II.
UVODNE USTANOVENIA

1. Mandatar prehlasuje, ze je opravneny na poskytovanie sluzby — vykon stavebného dozoru na
vedenie uskuto¢novania stavieb (stavebny dozor) v zmysle § 45 ods. 1 pism. b) a § 46b zak.
¢. 50/1976 Zb. o uzemnom plénovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,stavebny zdkon®).


mailto:msuspv@spisskevlachy.sk
https://spisskevlachy.sk/

Mandant bude realizovat stavbu na zaklade kompletnej dokumentacie vypracovanej
autorizovanym architektom Ing. arch. Jurajom Grejtdkom ,,Obnova cykloturistického chodnika v
meste Spisské Vlachy, Cast’ Zahura®, s kddom v ITMS2014+: 302071BNAS.

Miesto realizacie stavby: Obnova cykloturistického chodnika v meste Spisské Vlachy, ¢ast’
Zahura:
- Kosicky kraj, okres Spisska Nova Ves, katastralne tizemie mesta SpiSské Vlachy, parcela
CKN 7828/1

Za ucelom dosiahnutia efektivity mandanta v postaveni objednavatela (stavebnika - investora)
pri plneni svojich povinnosti a zavizkov vyplyvajucich zrealizacie stavby spocivajucich
v zabezpeceni vykonu stavebného dozoru stavby, sa zmluvné strany dohodli na zneni tejto
Mandatnej zmluvy (d’alej aj ako ,,zmluva‘)

Clanok III.
PREDMET ZMLUVY

Mandatar sa zavézuje, Ze v rozsahu tejto zmluvy a za podmienok v nej uvedenych pre mandanta,
na jeho ucet a jeho menom zariadi a bude zabezpecovat’ a vykonéa — uskuto¢ni vykon stavebného
dozoru (d’alej len ,,stavebny dozor) na stavbe ,,Obnova cykloturistického chodnika v meste
Spisské Vlachy, éast’ Zahura®.

Mandant sa zavézuje, Ze za vykonanie dojednanych ¢innosti - vykonu stavebného dozoru na
stavbe ,,Obnova cykloturistického chodnika v meste SpiSské Vlachy, ¢ast’ Zahura*, zaplati
mandatarovi dohodnutt odplatu spdsobom a za podmienok dojednanych v tejto zmluve.

Clanok IV.
SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Stavebny dozor bude realizovany na zaklade kompletnej dokumentéicie ,,Obnova
cykloturistického chodnika v meste SpiSské Vlachy, ¢ast® Zahura“ vypracovanou
autorizovanym architektom Ing. arch. Jurajom Grejtakom, ktorti poskytne mandant v ramci
sucinnosti mandatarovi pred zac¢atim plnenia predmetu zmluvy.

Mandatar je povinny vykonavat’ ¢innost’ stavebného dozoru v sulade s platnymi technickymi
normami, so v§eobecne zavaznymi platnymi pravnymi predpismi, najmé v sulade so Zakonom
¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon a to konkrétne s § 46b.

Okrem c¢innosti uvedenych v predchédzajiicich bodoch bude mandatar vykonavat cinnost
stavebného dozoru minimalne (nie vSak vyhradne) v nasledovnom rozsahu:

- oboznamenie sa s podkladmi, na zaklade ktorych sa realizuje stavba, najmé s projektom,
s obsahom Zmluvy o dielo uzavretej medzi objednavatel'om a zhotovitelom a obsahom
stavebnych povoleni

- odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi stavby a zabezpecenie zapisu o odovzdani staveniska

- kontrola postupu prac a dodrziavanie podmienok v nadvdznosti na projektovi
dokumentaciu a platné technické normy a predpisy o vykonavanych pracach

- dodrzanie podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného dohladu po
dobu realizacie stavby,

- odsuhlasenie pripadnych dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvySuju naklady stavby,
nepredlzuji dobu realizacie stavby a nezhorSuju parametre stavby. Ostatné dodatky a
zmeny predkladat’ s vlastnym vyjadrenim verejnému obstaravatel'ovi ako investorovi.

- bezodkladné informovanie zastupcu verejného obstardvatela ako investora o vsetkych
zavaznych okolnostiach,
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- kontrola vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti oceniovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy o dielo, ich predkladanie na thradu
investorovi, bezodkladné informovanie investora o vSetkych predpokladanych zmenach,

- kontrola tych casti diela, ktoré budid v dalSom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi, a zapisanie kontroly do stavebného dennika,

- spoluprica s projektantom/ pracovnikmi projektanta vykonavajiicimi autorsky dozor
projektu pri zabezpe€ovani stiladu realizovanych dodavok a préc s projektom,

- spolupraca s projektantom projektu a so zhotovitel'om pri vykonani alebo navrhovani
opatreni na odstrdnenie pripadnych chyb projektu,

- sledovanie, ¢i zhotovitel vykonava predpisané a dohodnuté skusky materialov,
konstrukcii a prac a kontrolu ich vysledkov,

- vyzadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty,
atesty, protokoly a pod),

- sledovanie vedenia stavebnych dennikov v stlade s podmienkami Zmluvy o dielo,

- spolupraca s pracovnikmi zhotovitel'a pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie $kdd pri ohrozeni stavby zivelnymi udalostami,

- kontrola postupu prac podla casového planu stavby a Zmluvy o dielo a upozornenie
zhotovitel'a na nedodrzanie terminov, vratane pripravy podkladov pre uplatiovanie
majetkovych sankcii,

- zabezpecenie pisomného zdznamu zo vSetkych zavaznych rokovani a kontrolnych dni,

- kontrola riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii na stavenisku,

- kontrola dokladov, ktoré dolozi zhotovitel’ k odovzdaniu a prevzatiu dokoncenej stavby,

- kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov zistenych pri preberani stavby v dohodnutych
terminoch,

- kontrola dokumentacie skutocného vyhotovenia stavby a kontrola komplexnosti planov
uZivania stavby

- kontrola vypratania staveniska zhotovitelom

- ainé tu neuvedené Cinnosti, ktoré su nevyhnutné pre riadny vykon stavebného dozoru
podla platnych predpisov.

Mandatar je povinny pri poskytovani vykonu cinnosti stavebného dozoru spolupracovat
s poverenymi osobami mandanta a inymi zodpovednymi pracovnikmi, zac¢astiujucimi sa na
realizacii projektu — realizacii stavby.

Mandatar sa zavizuje, ze pripadné naviac prace a dodavky pozadované mandantom nad rdmec
dohodnuty touto zmluvou, na zaklade ktorych bol stanoveny rozsah predmetu plnenia tejto
zmluvy a pripadné vecné a kvalitativne zmeny v realizacii Stavby, zrealizuje pre mandanta po
vzajomnej dohode na zaklade dodatku k tejto zmluve.

Uzatvorenie dodatku je mozné len vsulade s § 18 Zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zédkon (d’alej aj ako ,,ZoVO).

Platnost’ dodatku nastane diiom jeho podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ dilom
nasledujicim po dni jeho zverejnenia apo jeho schvaleni poskytovatelom financnych
prostriedkov, ak na jeho ucinnost’ je nevyhnutné schvalenie jeho uzatvorenia.

Mandatar zabezpec¢i vykon dohodnutych ¢innosti — vykon stavebného dozoru na vlastné naklady
a nebezpecenstvo pri respektovani vSetkych zakonov, predpisov a noriem platnych na uzemi
Slovenskej republiky, alebo tych, ktoré zmluvné strany dohodli v projekte stavby.

Mandatar bude stavebny dozor zabezpecovat vzdy vyhradne odborne sposobilou osobou, ktort
uréi mandatar a za ¢innost’ ktorej prebera plni zodpovednost’.

Vykon ¢innosti stavebného dozoru bude zachyteny v stavebnom denniku, ktory bude na stavbe
a bude vedeny zhotovitel'om stavby.
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Clanok V.
CAS PLNENIA

Mandatar sa zavézuje, ze stavebny dozor bude zabezpecovat’ pocas celej doby realizacie vystavby
diela — stavby ,,Obnova cykloturistického chodnika v meste Spi§ské Vlachy, ¢ast’” Zahura*
od zacatia realizacie stavby (od momentu odovzdania a prevzatia staveniska) aZ do ukon¢enia
stavby jej odovzdanim, t. j. podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om
a zhotovitel'om. Predpokladany termin vykonu stavebného dozoru je minimalne 6 mesiacov, ¢o
predstavuje predpokladanu realizaciu stavby - Obnova cykloturistického chodnika v meste
Spisské Vlachy, ¢ast’ Zahura, ku ktorej sa viaze vykon stavebného dozoru. V pripade dlhsej
realizacie stavby bude d’alsi vykon ¢innosti stavebného dozoru upraveny dodatkom k zmluve.

Mandatar bude zabezpecovat’ vykon stavebného dozoru ako ob¢asny, minimalne vSak 1 krat za
kalendarny tyzden.

Clanok VI. ] ,
SPOLUPOSOBENIE ZMLUVNYCH STRAN

Mandant sa zavizuje, ze poskytne mandatarovi v nevyhnutnom rozsahu potrebnil sucinnost,
spocivajuice najma v odovzdani dopliujucich idajov, spresnenie podkladov - stavebné povolenie,
projekt stavby, rozpocet stavby, vykaz vymer ainych aktudlne platnych a relevantnych
dokumentov, ktorych objektivna potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Nevyhnutne
potrebnu sucinnost’ poskytne mandant mandatarovi najneskor do 3 pracovnych dni od doruéenia
pisomnej ziadosti o poskytnutie sucinnosti s identifikaciou jednoznacne urcenej poziadavky na
vykon danej sucinnosti mandantovi na e-mailovu adresu jardoba76@gmail.com.

Ak na zéklade poskytnutia doplitujucich informadcii, dokladov a dokumentov, ktoré vyrazne
menia rozsah stavby ,,Obnova cykloturistického chodnika v meste SpiSské Vlachy, cast’
Zahura*. Mandatar prerokuje a odstihlasi dané zmeny s mandantom a to najneskor 3 dni odo dna
vznesenia poziadavky mandantom na prerokovanie tychto zmien e-mailom na adresu mandanta
projektovymanazer@spisskevlachy.sk

Clanok IV.
CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za plnenie predmetu zmluvy — vykon stavebného dozoru na stavbe ,,Obnova
cykloturistického chodnika v meste Spisské Vlachy, ¢ast’ Zahura“ v rozsahu ¢lanku III tejto
zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran podl'a zakona ¢. 18/1996 Z. z.

Dohodnutd cena za predmet zmluvy podla ¢l. 3 tejto zmluvy bola stanovena v stulade
s predlozenou cenovou ponukou mandatara, ktory bol uspeSnym uchadzacom v postupe
zadavania zdkazky s nizkou hodnotou podla § 117 ZoVO, ktorého vysledkom je uzavretie tejto
zmluvy.

Cena za predmet zmluvy — cena za plnenie predmetu zmluvy: EUR bez DPH
DPH 20%: EUR
Celkova cena za plnenie predmetu zmluvy:: 2 950,- EUR

Celkova cena za plnenie predmetu zmluvy — cena s DPH slovom:
Dvetisicdevit'stopat’desiat EUR

Cena za plnenie predmetu zmluvy — Vykon stavebného dozoru na stavbe ,,Obnova

cykloturistického chodnika v meste Spisské Vlachy, ¢ast’ Zahura“, je kone¢na a nemenna a st

v nej zahrnuté vSetky ndklady na poskytnutie predmetnej zmluvy v rozsahu uréenom v ¢l. 111
zmluvy.
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10.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu plnenia zmluvy sa stane platcom DPH, zavézuje
sa, ze dohodnutti cenu neprekroci. Zhotovitel’ je povinny dovtedy nevyfakturovanu cast’ ceny
znizit’ o vysku DPH.

Cena za poskytnutu sluzbu bude uhradend v 2 rovnakych splatkach, na zaklade vystavenej
faktury.

Mandatér je opravneny vystavit’ prva faktiru za poskytované sluzby vykonu stavebného dozoru
najskor po uplynuti prvych 2 mesiacov poskytovania tejto sluzby, d’al$iu (konec¢nt ) fakturu je
opravneny mandatar vystavit’ az po odovzdani a prevzati diela — stavby — po podpisani Protokolu
o odovzdani a prevzati diela (mandantom) objednavatelom a zhotovitelom danej stavby
»Obnova cykloturistického chodnika v meste SpiSské Vlachy, ¢ast’ Zahura®, na ktorej
vykonéva ¢innost’ stavebného dozoru.

Predlozend faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti uvedené v § 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

Kazda vystavena faktra musi obsahovat vSetky nalezitosti uvedené v § 71 ods. 2 zdkona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze faktiira bude obsahovat’ aj udaje, ktoré nie su uvedené v zakone
o DPH, a to:

- ¢islo Mandatnej zmluvy,

- termin splatnosti faktary,

- forma thrady,

- oznacenie penazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’,

- meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktiry.

V pripade, Ze faktira (danovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné tdaje, bude
vykazovat' vady, nebude obsahovat povinné ndlezitosti daiiového dokladu, objednévatel
je opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Mandatar je povinny faktiru (danovy doklad)
podl'a charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novi. Po dobu opravy t. j. prepracovania
a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktiry nie je mandant v omeskani s jej uhradou.

Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry za¢ne plynut’ od nasledujuceho dna po jej
doru¢eni mandantovi podla tohto ¢lanku zmluvy.

Faktura je splatna do 60 dni od dorucenia mandantovi. Lehota splatnosti za¢ina plynat’ diom
nasledujucim po dni, v ktorom bola faktira preukdzatelne dorucend mandantovi. Cena bude
uhradena na G¢et mandanta uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktir bola
stanovend primerane k pravam a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

V pripade ome$kania mandanta s Uhradou faktiry ma& mandatar pravo uplatnit’ urok
z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy i zaCaty dent omeSkania. Mandant nemeska
s uhradou faktiry pokial’ najneskor v posledny deii jej splatnosti bola suma z ¢tu mandanta
odpisana.

Mandant dava mandatarovi do pozornosti, ze predmet zmluvy — vykon stavebného dozoru na
stavbe ,,Obnova cykloturistického chodnika v meste SpiSské Vlachy, cast’ Zahura“ je
financovany z verejnych zdrojov a z vlastnych zdrojov verejného obstaravatel’a

Identifikacia verejnvch zdrojov:

Operacny program: Integrovany regionalny operac¢ny program

Koéd vyzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74

Prioritna os: 7. REACT-EU

Konkrétny ciel’: 7.2 Zvysenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej

dopravy (predovsetkym cyklistickej dopravy) na celkovom
pocte prepravenych oséb

Sprostredkovatel'sky organ: Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie
Slovenskej republiky
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Clanok VIII.
PLNA MOC - opravnenie konat’ vo€i tretim stranam v mene mandanta

Mandant vo vztahu k tretej strane udel’'uje uzavretim tejto zmluvy mandatarovi opravnenie, aby
konal pri zabezpeCovani Cinnosti vykonu stavebného dozoru na stavbe ,,Obnova
cykloturistického chodnika v meste Spi$ské Vlachy, ¢ast’ Zahura“ v rozsahu clanku III tejto
zmluvy ako jeho zastupca, a aby ho vramci svojich zmluvnych povinnosti zastupoval pri
realizacii stavby ,,Obnova cykloturistického chodnika v meste Spisské Vlachy, ¢ast’ Zahura*
a v konani s inymi organmi, fyzickymi a pravnickymi osobami.

Mandatar bude voci tretim strandm vystupovat’ ako splnomocneny zastupca mandanta a konat’
bude vmene ana ufet mandanta. Ukony mandatara takto uskutonené zavizuju mandanta
v plnom rozsahu.

Ak to bude nevyhnutné a ak oto poziada mandatar, mandant najneskdr v ramci sucinnosti
vyhotovi a doru¢i mandatarovi osobitn Plnd moc - splnomocnenie, s obsahom rozsahu
zastupovania mandanta v rozsahu nevyhnutnom na vykon stavebného dozoru.

Clanok IX.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

Mandatar sa zodpoveda za to, ze zalezitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou budu
zabezpecené v celom rozsahu v stlade s touto zmluvou a v stilade so vSeobecnymi pravnymi
predpismi a technickymi normami a to vzdy vyhradne v prospech mandanta.

Mandatar vyhlasuje, Ze ma vSetky opravnenia na vykon ¢innosti stavebného dozoru uvedenych
v ¢lanku IV tejto zmluvy, ktoré su pozadované platnymi pravnymi predpismi a ze dany vykon
bude uskutocneny vzdy vyhradne osobou odborne sposobilou a opravnenou na vykon ¢innosti
stavebného dozoru.

Mandatar nezodpoveda za chyby, ktoré boli spdsobené pouzitim nepravdivych, nepresnych
a neaktualnych podkladov a poskytnutych informacii ziskanych pre vykon stavebného dozoru na
stavbe ,,Obnova cykloturistického chodnika v meste SpiSské Vlachy, ¢ast’ Zahura*“ od
mandanta pred uzavretim tejto zmluvy v rdmcei postupu zadavania z zékazky s nizkou hodnotou
na dany predmet a poskytnutych mandantom v ramci sucinnosti a to ak ani pri vynalozeni vsetkej
odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nepravdivost, nepresnost alebo neaktudlnost’ ¢i
nevhodnost’, pripadne na fiu upozornil mandanta a ten na ich pouZiti vo vdzbe na vykon ¢innosti
stavebného dozoru na stavbe ,,Obnova cykloturistického chodnika v meste Spisské Vlachy,
cast’ Zahura* aj nad’alej trval.

Mandant je opravneny reklamovat’ nedostatky poskytnutej ¢innosti vykonu stavebného dozoru na
stavbe ,,Obnova cykloturistického chodnika v meste Spisské Vlachy, ¢ast’” Zahura* a to
najneskdr do jedného roka odo dna oznamenia o zisteni vykonu vadnej Cinnosti stavebného
dozoru na danej stavbe.

Reklamaciu je povinny vykonat' mandant bezodkladne, pisomne, do rik mandatara.

Mandant ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie opodstatneného reklamovaného
nedostatku alebo chyby plnenia — resp. vadného plnenia vykonu ¢innosti stavebného dozoru na
stavbe ,,Obnova cykloturistického chodnika v meste SpiSské Vlachy, ¢ast’ Zahura®.

) Clanok X.
ZMENA ZAVAZKU, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmeny zmluvy su mozné a to na zaklade dohody zmluvnych stran pri dodrzani § 18 ZoVO.

Vsetky zmeny, tejto zmluvy budu rieSené pisomnymi dodatkami k zmluve, ktoré nadobudnu
platnost’ ich podpisom zmluvnymi stranami. Dodatky podliehaji povinnému zverejiiovaniu podl’a
osobitného predpisu a ich ucinnost’ nastane ditom nasledujucim po dni ich zverejnenia.
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K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zadvizne pisomne vyjadria v lehote do 5
dni od dorucenia dodatku druhej strane. Strana, ktora dodatok navrhla, je nim po tato dobu
viazana.

Mandant je opravneny odstapit’ od tejto zmluvy, ak bude zmluva podstatnym spdsobom porusena,

najma ak:

a) mandatar prerusi bez opravneného dovodu cinnost’ stavebného dozoru alebo sa ¢innost’
stavebného dozoru nezahdji ani po pisomnej vyzve a stanoveni dodatocnej lehoty
mandantom,

b) vykon ¢innosti mandatara nezodpoveda poziadavkam podla tejto zmluvy, pricom mandant
upozornil pisomne mandatara o chybach v poskytovani ¢innosti stavebného dozoru a ten ich
ani v dohodnutom termine neodstranil,

¢) mandatar neodstrani nedostatky a chyby plnenia predmetu tejto zmluvy v primeranej lehote
poskytnutej mandantom.

Mandatar je opravneny kedykol'vek od tejto zmluvy odstapit’ podla § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika v platnom zneni, ak je preukdzané, ze mandant v stvislosti so zmluvou porusuje platné
zakony Slovenskej republiky, vS§eobecné zaviazné predpisy, technické normy, alebo ak mandant
poskodzuje dobré meno mandatara.

Odsttpenie od zmluvy musi byt uskutocnené pisomne a doruc¢ené druhej zmluvnej strane postou.

Clanok XI.
ZAVERECNE A VSEOBECNE DOJEDNANIA

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa zavizuju riesit’ spory vyplyvajice z tejto zmluvy prednostne formou dohody
prostrednictvom zastupcov svojich Statutdrnych orgdnov. V pripade, Zze spor sa nevyriesi
dohodou, ktorakol'vek zo zmluvnych stran je opravnena predlozit’ spor na riesenie prislusSnému
sudu Slovenskej republiky.

Mandatar sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania (ak bude kontrola prebichat’)
suvisiaceho s poskytovanymi sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a t€¢innosti Mandatnej zmluvy
a zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon
tejto kontroly/auditu a poskytnat’ im vsetku potrebnti su¢innost’ ak to bude so zohl'adnenim
financovania predmetu zakazky relevantné.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su:

- Poskytovatel’ a nim poverené osoby

- Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby

- Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifika¢ny
organ a nimi poverené osoby

- Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

- Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

- Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusSnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

- Urad pre verejné obstaravanie a nim poverené osoby na vykon kontroly

- Osoby poverené na vykon kontroly Objednavatel'om,

- Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré su opravnené na vykon kontroly podl'a
platnych pravnych predpisov.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran resp. poslednou zo zmluvnych stran a ti¢innost’ dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia
podrla osobitnych predpisov.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre kazda zo
zmluvnych stran.
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6. Zmluvné strany potvrdzuju, ze konali na zaklade slobodnej vole, zmluva nebola uzatvorena v
tiesni za napadne nevyhodnych podmienok, pod natlakom, a ze si zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli, suhlasia s nim a na znak sthlasu ju podpisuju.

Spisské Vlachy, dia

Za mandanta: Za mandatara:

V Sp. Vlachoch, dna 12.07.2023 V Sp. Vlachoch, dia 11.07.2023
Vladimir Baloga Ing. Jaroslav BaSista
primator mesta stavebny dozor
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