Zmluva o dielo €. 1/2023

uzavreta podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

1.1. Objednavatel :
Nazov:

ICO:

DIC:

Sidlo:

Zastupenie:
Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

E-mail:
(dalej ako ,objednavatel”)

1.2. Zhotovitel:

Obchodné meno:
Miesto podnikania:
ICO:

DIC:

Telefon:

E-mail:

Udaj o zapise:

v plathom zneni medzi

CL. I

ZMLUVNE STRANY

Zakladna skola Jana Amosa Komenského,
Komenského ul. 3, Komarno

37861212

2021606048

Komenského ul. 3, 945 01 Komarno
PaedDr. Zuzana Langschadlova
CSOB banka

SK47 7500 0000 0040 2923 0887
035 7700811
info@zskomenskehokn.sk

KN Construction s.r.o.

Rozna 1746/14, Komarno 945 01
45976252

2023173878

0907196760
knconstruktion@gmail.com

Okresny sud Nitra, vioZka Cislo 28181/N

/dalej len ,zhotovitel/

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o

dielo (dalej len ,zmluva®) je vysledok

obstaravania v zmysle zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®) na
predmet obstaravania ,,Malovanie v priestoroch skolskej jedalne - ZS Komenského*, ktorého
vitazom sa stal zhotovitel.

Cl Il
PREDMETZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela ,Malovanie v priestoroch 3kolskej jedaine - ZS
Komenského* v nasledovnom rozsahu:

e Ocistenie a oSkrabanie stien

e Zakladny nater

o Oprava omietky

e Gletovanie stien

e Malovanie stien dvojnasobné

o Nater stien so syntetickou farbou

¢ Manipulacia s materidlom a odvoz stavebnej sute


mailto:knconstruktion@gmail.com

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

3.1

3.2.

3.3.

4.1

Oprava a gletovanie stien
Malovanie stien dvojnasobné biele
Otl¢enie omietok

Zakladny nater Ekoprim
Vyrovnanie stien pod obklad
Izolacia stien obkladu

Obklad stien vratanie materialu

Dielo sa zrealizuje v sulade s nacenenym vykazom vymer zhotovitel'om, ktoré uréuju
charakteristiku diela (Priloha ¢. 1 zmluvy).

Uzavretim tejto zmluvy zmluvné strany prejavuju svoju vélu dohodnut podmienky a spbsob
realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo uvedené v bode 2.1 tohto clanku
zmluvy v sulade s predloZzenou cenovou kalkulaciou, v rozsahu nacenenych poloziek a podla
pokynov objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vykonané dielo objednavatelovi
riadne a v€as. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so
vSetkymi relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto suvislosti ako
odborne spbsobila osoba so skusenostami v prisluSnom odbore nema Ziadne otazky C&i
pripomienky. Taktiez skontroloval predloZzené podklady a tieto nevykazuju zZiadnu vadu, na
ktoru by mal objednavatefa upozornit a/alebo ktora by mohla komplikovat realizaciu
samotného diela. Dalej zhotovitel vyhlasuje, Ze na Studium podkladov a pripravu realizacie
diela mal dostato¢ny Casovy priestor a so vSetkymi relevantnymi skuto¢nostami sa podrobne
oboznamil.

Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke zhotovitela vyslovne uvedené,
ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace zhotovitela
alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by neplnilo
pozadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit zan
dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

cL.m
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Dielo musi byt zhotovené v sulade s podmienkami uvedenymi v €l. Il. tejto zmluvy, nesmie mat
ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spbsobujice rychlejSie
opotrebovanie diela. Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v
rozpore s STN, musi zhotovitel na vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac
od zahajenia po ukoncenie diela dokumentmi (napr.):

- atesty vyrobkov, certifikaty, revizna sprava

- doklady o odovzdani a preberani rozhodujucich dodavok,

- doklady o odstraneni vad a nedorobkov

- zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel ruci za skutoénost, Zze zabudované materialy a dodavky diela su prvej akosti a
vyhovuju platnym normam a predpisom.

Cl.Iv
CENA DIELA

Zmluvna cena diela sa povaZuje za cenu maximalnu a nemennu, ktora je platna a zavazna



4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

5.1
5.2

5.3

5.4

6.1

pocCas celej doby zhotovenia diela az do uplného a riadneho ukoncenia diela.

celkova zmluvna cena vratane DPH: 12 638,47 eur
(slovom: dvanasttisic Sest'stotridsatosem €, Styridsatsedem c)

V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady zhotovitela spojené so
zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii zhotovitela, ako aj nakladov na suvisiace plnenia vratane
dodavatelskej dokumentacie, revizii, skuSok, atestov a certifikatov a dalSich obdobnych
nakladov a rézii, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a na
vykonanie diela.

Ak zhotovitel neocenil niektoru polozku, alebo zmenil jej mnoZstvo oproti cenovej ponuke, ma
sa za to, Zze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloZiek
ponukovej ceny zhotovitela a preto nema narok na uhradu v pripade, Ze neocenena polozka,
ako aj zmenené mnozstvo polozky boli pouzité na vykonanie diela zavinenim zhotovitela.

Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatfiovat naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie €innosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre dielo.

Objednavatel ma pravo zmenit, zuZit alebo rozSirit rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela ur€eného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri uCtovani tychto
prac a dodavok uplatiiuju jednotkové zmluvné ceny uréené podla Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Ak
pbdjde o také prace a dodavky, ktoré nie su v cenovej ponuke zahrnuté, bude ich cena
dohodnuta na zaklade cenovej kalkulacie, ktoru je zhotovitefl povinny predlozit
objednavatelovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska je

zahrnuté v cene diela. .
CLLV

PLATOBNE PODMIENKY

Na plnenie zmluvy sa neposkytuje preddavok ani zaloha.

Zhotovitel ma pravo na zaplatenie dodavky prac po pisomnom odovzdani a prevzati diela vo
fakturacii so splatnostou 30 dni od doru€enia faktury v pripade, ze faktira nema vecné a
formalne nedostatky. V pripade, ze faktura nebude obsahovat prislusné nalezitosti,
objednavatel ju vrati na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut’ dfiom nasledujucim po dni dorucenia
opravenej faktury objednavatelovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 10% z ceny diela resp. jeho ucelenej Casti do doby
odstranenia vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici z preberacieho konania.

Objednéavatel si vyhradzuje pravo uctovat vo fakture vSetky zmluvné pokuty, ktoré
zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

CL. VI
CAS PLNENIA

Termin realizacie diela:
Zahajenie stavby : do 3 kalendarnych dni od protokolarneho prevzatia staveniska



6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Ukoncenie diela : do 21.08.2023 Zhotovitel ma pravo prerusit vykon prac v pripade
nasledovnych prekazok:

a) vietor, ktorého rychlost bude prevySovat 80 km/hod

b) pri dazdi a zvySenej vihkosti vzduchu, ktora by obmedzovala realizaciu prac
c) pokles teploty pod +5 Canad 25 C

d) vypadok elektrickej energie

V tychto pripadoch sa predlZuje ¢as pInenia bez uplatnenia sankcii vo¢i zhotovitelovi.

Dodrziavanie terminu podfa bodu 6.1. je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela désledkom ¢oho je predlzenie
Casu plnenia podla bodu 6.1.

Predmet plnenia podfa tejto zmluvy bude ukonéeny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatelom a zhotovitefom. Zhotovitel je povinny najneskér pri odovzdavani diela
objednavatelovi predlozit dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat ulozenie stavebného
odpadu na registrovanu skladku odpadu, pripadne medziskladku odbornej organizacie pre
pouzitie na recyklaciu, certifikaty pouzitych materialov na diele a iné doklady potrebné k
riadnemu uZivaniu diela. Pokial bude akykolvek doklad absentovat, dielo sa aZz do ¢asu jeho
predlozenia povazuje za neodovzdané.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skor§om ponuknutom termine.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace na diele v pripade zasahu vy3Sej moci, ktorou je
prekazka, ktora nastala nezavisle od véle zmluvnej strany povinnej plnit' a brani jej v spineni
povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial nemdze predpokladat, Ze by povinna zmluvna strana mohla tuto
prekazku alebo jej nasledky prekonat alebo odstranit a taktiez, Ze by mohla tuto prekazku v
Case vzniku zavazku predpokladat. Za zasah vySSej moci sa povazuje najma vojnovy
konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk, uskuto¢nenie archeologického
prieskumu, zacatie spravnych konani v désledku vyskytu vzacnych rastlin alebo Zivo€ichov v
lokalite, v ktorej sa ma nachadzat' dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych
organov, ktoré brania vykonu diela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny prerusit prace na diele v
pripade, ak z poveternostnych dévodov nemdzZe dielo vykonat v kvalite zodpovedajucej
pozZiadavke objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruSenie musi byt pisomne
odsuhlasené objednavatelom.

Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny o preruSeni vykonu
diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objednavatefa. V pripade, ak
objednavatel s prerusenim prac na diele pisomne nesuhlasi a trva na zhotovovani diela,
zhotovitel je povinny okamzite pokraCovat v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, Zze zhotovitel nezodpoveda objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli v
dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade
pisomného stanoviska objednavatela podla predchadzajiucej vety.

Termin ukonCenia diela sa automaticky (t.j. bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo)
predizuje:

a) o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitelom podla tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajucu dobe, pocCas ktorej nebolo mozné vykonavat dielo z dévodu na
strane objednavatela, o tejto skutonosti musi byt spisany s objednavatefom protokol,



7.1.

7.1.1

7.1.2

7.2.

7.2.1

7.2.2

7.3.

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

c) o dobu, po€as ktorej zhotovitel neméze vykonavat dielo z dévodu vykonavania alebo
nevykonavania prac tretich osbb zabezpelenych alebo poverenych objednavatefom v
suvislosti so staveniskom, o tejto skuto¢nosti musi byt spisany s objednavatelom protokol.

CL. Vil
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

Objednavatefl je povinny protokolarne odovzdat zhotovitelovi a zhotovitel je povinny prevziat
stavenisko najneskér do 14 dni odo dnia ucinnosti tejto zmluvy.

Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za podstatné
poruSenie tejto zmluvy.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

Je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze
zhotovitel poruSuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté
vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne.

Objednavatel ur¢i technicky dozor s preukazatelnou odbornou kvalifikaciou, ktory bude
kontrolovat realizaciu vykonanych prac.

Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, jeho pokynmi, zapismi,
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel je v sulade s ust. § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto&ného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tdto nevhodnost’ =zistit' pri
vynaloZeni odbornej spbsobilosti.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpeclit dielo proti kradeZi a poSkodeniu. Zhotovitel znaSa
nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych oséb v
priestore staveniska a vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v
okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpeci vo svojej réZii pracovnikov osobnymi
ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi zhotovitefa alebo jeho dodavatelov, ktori maju prisludnu kvalifikaciu na
vykonanie tychto prac.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu v mieste a po€as vykonavania diela a je povinny v
priebehu vystavby odstrafiovat na vlastné naklady odpady a necistoty, ktoré su vysledkom
jeho Cinnosti.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované zhotovitefom musia byt dokladované
certifikatmi v zmysle zakona €. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a
tie materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudi zodpovedat zmluve a
pozadovanym skuskam, musi zhotovitef na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel.



7.3.8

7.3.9

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

Zhotovitel vykonava c¢innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podla
zmluvy, priCom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najmd stavebny zakon, zakon o BOZP, vyhlaSku o bezpelnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon o zivotnom prostredi,
zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zakon o vodach, zakon o
poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon ¢&. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych zakonov, VSeobecné technické
poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne pouéit vSetkych
zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazda povinnost’ uloZzena zhotovitefovi touto zmluvou
alebo na jej zaklade sa povaZuje za podstatnu, ¢o zhotovitel berie na vedomie a nema vodi
tomu ziadne vyhrady.

CL. vl
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost' zhotovit’ dielo riadne a v€as spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi pisomne/e-mailom aj telefonicky najmenej 1 def dni vopred.

Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:
- osvedcenie o pouzitych materialoch,
- certifikaty, atesty, revizne spravy

V opaénom pripade ma dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vyCistené od zvySnych
materialov, odpadov a necist6t, ktoré su vysledkom jeho €innosti tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevziat a uzivat.

Objednavatel prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla zavaznych noriem a
predpisov tak, aby sluZilo k uréenému ucelu, bez vad a nedorobkov braniacich jeho uzivaniu.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady a nedorobky braniace uzivaniu,
dielo neprevezme a spiSe so zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spésobe a termine ich
odstranenia. Zhotovitel ma povinnost’ odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.

ClL IX
SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vyske:

a) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty deri omeskania s plnenim svojej povinnosti dodat’ dielo
riadne a v¢as,

b) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania s prevzatim staveniska podla bodu 7.1.1
tejto zmluvy,

c) 0,05% z celkovej ceny diela podla bodu 4.1.tejto zmluvy za kazdyaj zaCaty den
omeskania, za porusenie povinnosti uvedenej v bode 6.4 v suvislosti s odpadom,

d) 0,05% z celkovej ceny diela podla bodu 4.1.tejto zmluvy za kazdyaj zaCaty den
omeskania, ak nevypratalstavenisko na vlastné naklady podfa bodu 8.3. tejto zmluvy,

e) 0,05% z celkovej ceny diela podla bodu 4.1.tejto zmluvy za kazdyaj zaCaty den
omeskania, ak nenastupil na odstranenie vad na zaklade uznanej reklamacie v zarucne;j
dobe v lehote do 14 pracovnych dni,

f) 0,05 % z celkovej ceny diela podfa bodu 4.1 tejto zmluvy za kazdy aj zacCaty den

omeskania, ak zhotovitel ani po pisomnej vyzve v lehote uréenej v predmetnej vyzve
neodstrani vady diela,



g) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty defi omeSkania za poruSenie niektorej z povinnosti
uvedenych v bode 13.6 pism. c¢) tejto zmluvy.

9.2 Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel nedodrzal kvalitativhe parametre uréené pre vykonanie diela
v zmysle tejto zmluvy, objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vySke 200,-Eur za kazdy
zisteny nedostatok. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuta povinnost' zhotovitela vykonat
dielo v sulade s touto zmluvou.

9.3 V pripade ome8kania objednavatela s uhradou platieb alebo vyuétovania ceny za dielo, ma
zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej sumy za kazdy den
omeskania.

9.4 Objednavatel ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu Skody, ktora mu vznikla v
dbsledku porusSenia povinnosti, pre ktoru bola stanovena zmluvna pokuta a to bez ohfadu na
vySku zmluvnej pokuty.

9.5 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti splnit bez zbyto¢ného odkladu
porusenu povinnost, ani akychkolvek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najma vykonat’ dielo
v&as.

9.6 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohladavku vyplyvajucu z tejto zmluvy
proti pohfadavke objednavatefa. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela postupit na tretiu osobu akékolvek
naroky, ktoré mu na zaklade alebo v suvislosti s tymto zmluvnym vztahom vzniknu.

9.7 Zhotovitel sa zavazuje odskodnit' objednavatela v pripade, ak porusenim povinnosti zhotovitela
podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou déjde k uplatneniu narokov alebo sankcii
zo strany prislusnych organov verejnej spravy alebo tretich oséb voci objednavatelovi, a to v
plnom rozsahu tychto narokov ¢&i sankcii.

Cl. X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim €l. Il. a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2. Dielo ma vady ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
C) su vady v dokladoch nutnych na uzivanie podfa bodu 8.2.,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oséb.

10.3. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatefa, ale ten na ich pouziti
pisomne trval.

10.4. Zarucna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zarucna lehota
zacina plynut diiom protokolarneho prevzatia diela objednavateflom a neplynie v Case, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruéna doba na
technologické Casti diela a zariadenia je podla zaruky, ktoru udava vyrobca.

10.5. Zarukou zhotovitel prebera zavazok, Ze predmet diela bude poc€as zaruénej lehoty spdsobily
na pouzitie na dohodnuty uéel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Case svojej
Zivotnosti.

10.6. Objednavatel sa zavazuje, Zze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
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10.9.
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12.2.

13.1.

13.2.

pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana elektronicky
(emailom) a zaroven listovou zasielkou.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat' s odstranovanim vad diela do 14 pracovnych dni od uznania
pisomnej reklamacie podla bodu 10.6. a vady odstranit v ¢o najkratSom Case, ktorého dizka
bude uréena objednavatelom v zavislosti od vady diela v pisomnej vyzve reklamacie.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel pofas zarucnej doby odo dna odovzdania diela
objednavatelovi (Obchodny zakonnik § 562 ods.2 pism. c).

Ak zhotovitel neodstrani vady diela v pisomne urCenej lehote v zmysle bodu 10.7. tejto
zmluvy, objednavatel ma pravo zabezpelit ich odstranenie na naklady zhotovitela.
Zhotovitel je povinny tieto naklady v plnom rozsahu uhradit po pisomnej vyzve
objednavatela v lehote v nej uréene;j.

CL. XI
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi alebo tretej osobe v
doésledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

CL. Xl
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na objednavatefa protokolarnym
odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Nebezpeclenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela zna8a zhotovitel az do €asu protokolarneho prevzatia diela objednavateflom kedy sa
stava vlastnikom diela.

CL. X1
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZzuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mbéze opravnena
strana od zmluvy odstupit'.

Objednavatel méze od zmluvy odstupit aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel bezddvodne neprevzal stavenisko,

b) zhotovitel nezaCne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako z
dovodov na strane objednavatela alebo z dévodov vyskytu okolnosti vySSej moci,

c) zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativho-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) z dovodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukonCenia predmetu plnenia zmluvy,

e) ak sa situacia zhotovitela zmenila do takej miery, ze technické alebo finanéné zaruky
ktoré ponuka, nie su adekvatne vzhladom na povahu a délezitost prac a dodavok
podfa tejto zmluvy,

f) z doévodu porusenia podmienok a podkladov verejného obstaravania zhotovitefom, do
ktorého zhotovitel predlozil ponuku a ktoru objednavatel prijal,
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g) z dbvodu porusenia povinnosti stanovenej v ¢lanku VII. odsek 7.3. bod 7.3.3. tejto
zmluvy,

h) bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie prava a zavazky
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

i) zhotovitel je v likvidacii, voCi zhotovitelovi bolo zaaté konkurzné konanie alebo
reStrukturalizacné konanie,

j) objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdodavatela, ktory
nespifa podmienky G&asti tykajuce sa osobného postavenia a existuji u neho dévody
na vylucenie podfa § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani;
a nie je opravneny dodavat tovar, uskutoériovat stavebné prace alebo poskytovat
sluzbu vo vztahu k tej Easti predmetu zakazky, ktord ma subdodavatefl plnit, k) porusi
akukolvek povinnost' podla tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnu.

Odstupenie od zmluvy nadobuda ucinnost dhom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane.
Odstupenie od zmluvy musi obsahovat presné vymedzenie dévodu odstipenia od zmluvy
v zmysle aktualneho znenia Obchodného zakonnika.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zdkonné sankcie a
narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatela,

b) prace realizované ku diu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podfa zmluvnych cien v
preukazatelnom rozsahu,

c) prace vykonané do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel fakturou, ktora bude
mat nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny:
a) vykonat vSetky potrebné opatrenia za UCelom zabranenia 38kody hroziacej

objednavatelovi v suvislosti s ukon&enim realizacie diela zhotovitelom,
b) odovzdat objednavatelovi vSetky doklady suvisiace s dokon&enou Castou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,

c) vypratat, opustit a odovzdat objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstupenia,
d) pisomne informovat objednavatefa o vSetkych skutonostiach nevyhnutnych pre

dokoncenie diela. .
Cl. XIvV

ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych
v8eobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v SR.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutoCnit len pisomne po predchadzajuce;j
dohode oboch zmluvnych stran, inak je zmena ¢&i dopinenie neplatné.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych po jednom obdrZia objednavatel aj
zhotovitel.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
driom nasledujucim po jej zverejneni na webovom sidle verejného obstaravatefa. Zmluvné
strany beru na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zakona €.



211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

14.6. V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskutoénitefnym, nema to vplyv naplatnost zmluvy akocelku. Pre tento pripadsa zmluvné
strany zavazuju, Ze takéto neplatné alebo neuskutolnitelné ustanovenie nahradia
ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najblizSie nahradzuje.

14.7.  Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, ze si tuto zmluvu pred jej podpisanim riadne precitali a s
jej obsahom suhlasia. Dalej vyhlasuju, Ze zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej vble, na znak &oho ju
vlastnoru¢ne podpisuiju.

14.8. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je :
* Priloha &. 1 - naceneny vykaz vymer

V Komarne, dna 25.07.2023 V Komarne,dna 25.07.2023

za objednavatela za zhotovitela

Tamas Kiss

PaedDr. Zuzana Langschadlova konater spolocnosti

riaditelka



