

## SKLADBA CENY, ŠPECIFIKÁCIA A TERMÍNY DODANIA

Por. číslo	Položky predmetu zmluvy	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Termíny dodania
1.	<p><b>Dokumentácia pre stavebné povolenie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednoznačná urbanistická, architektonická, výtvarná, priestorová, dispozične-prevádzková, konštrukčná a materiálová charakteristika stavby a jednoznačná technicky parametrizovaná charakteristika technologického zariadenia v stavbe a jednoznačne parametrizovaná infraštruktúra k technologickým systémom v štruktúre projektových celkov a ich subaktív (P1 až P4), a to na posúdenie požiadaviek verejného záujmu</li> <li>- podrobný rozpočet a výkaz výmer na dielo, teda na stavbu, navrhované technologické zariadenie v platforme najmenej INDUSTRY 4.0 i na infraštruktúru k implementovanej technológii</li> <li>- projektové energetické hodnotenie (tepeľnotechnický posudok)</li> <li>- projektová dokumentácia technologického a ostatného technického vybavenia s podrobnou a podstatnou technickou parametrizáciou každého technologického zariadenia a ostatného vybavenia spolu s infraštruktúrou a súčasne s technickou parametrizáciou technologického systému ako celku implementovaného v projekte</li> <li>- rozpočet v projekte implementovaných technologických zariadení, technologického celku i ostatného vybavenia</li> <li>- rešpektovanie a implementácia podmienok a pripomienok za účelom získania stavebného povolenia a úspešného ukončenia verejného obstarávania na výber zhotoviteľa/zhotoviteľov diela do takej detailnej podrobnosti, aby poskytovala dostatočný podklad na prípravu a uskutočnenie celého diela, teda stavby, technologického zariadenia a infraštruktúry, najmä však na kalkuláciu nákladov na zhotovenie stavby, dodávku, montáž, oživenie, zaučenie, revízne správy a zaisťovanie certifikátov k inštalovaným technológiám a jej infraštruktúre, na uzavretie zmlúv na realizačné fázy výstavby, dodávky a zhotovenie infraštruktúry k technologickým systémom a na prípravu zhotoviteľa/zhotoviteľov; projektová dokumentácia musí byť dostatočným, spohľadným a jednoznačným podkladom na uskutočnenie v komplementarite diela a na záverečné vyúčtovanie diela</li> </ul> <p>Podrobný obsah dokumentácie ustanovuje Príloha č. 2 Zmluvy a § 9 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. (k § 58 stavebného zákona)</p>	226.500,00	45.300,00	271.800,00	150 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy, najneskôr do 30.11.2023

2.	<b>Inžiniering prípravnej fázy</b> - zabezpečenie súhlasných vyjadrení potrebných na vydanie územného rozhodnutia a pre vydanie stavebného povolenia, a to od všetkých dotknutých orgánov štátnej správy a relevantných inštitúcií a zabezpečenie platného územného rozhodnutia a zabezpečenie platného stavebného povolenia na dielo (inžiniering projektanta v prípravnej fáze diela)	5.500,00	1.100,00	6.600,00	začatie činnosti do 14 dní od protokolárneho prevzatia projektových dokumentácií
3.	<b>Inžiniering realizačnej fázy</b> - výkon autorského dozoru a inžiniering projektanta podľa špecializácii v priebehu realizácie diela, a to v rozsahu 300 hodín od začatia realizácie diela do 30.09.2028	25.000,00	5.000,00	30.000,00	začatie činnosti dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi diela
<b>Celková cena za predmet Zmluvy o dielo v EUR</b>		257.000,00	51.400,00	308.400,00	