ZMLUVA O DIELO
uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len Obchodny zdkonnik) a zédkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a

doplneni niektorych zdkonov (dalej len ZVO)

(dalej v texte len ,,Zmluva“)

Ndzov organizacie:
Sidlo organizacie:
Statutarny organ:
ICo:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

Zéstupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:
b) technickych:

(dalejlen “Objednavatef ”)

Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
Zapisana v:

ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zastupca splnomocneny

na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:
b) technickych:
Cislo telefonu:
Cislo faxu:
Email:

{dalejlen “Zhotovitel”)

HURO000028

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Obec Bystrany

Bystrany 121, 053 62 Bystrany

Fabian Kandra¢, zastupca starostu obce
00328995

2021331433

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

SK23 1111 0000 0066 0905 2019
UNCRSKBX

Fabian Kandrac, zastupca starostu obce
Fabidn Kandrac, zastupca starostu obce

Real invest SK Zilina, s.r.0.

Skolskd 812/29, Teplitka nad Vahom

Gabriela Majer¢ikova

OR Okresného stdu Zilina, 0dd.:Sro, Vlozka &islo 51685/L
44916 132

2022866340

$K2022866340

CSOB banka
SK74 7500 0000 0040 2981 3177

Gabriela Majercikova
Pavol Majercik
+421918 613 123

majercikova@realinvestza.sk
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2.1

2.2

3.1

3.2

33

3.4

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Clanok 1.
PREAMBULA

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstardvania snazvom ZlepsSenie technickej
vybavenosti pre "MRK" v obci Bystrany.

Vzhlfadom na charakter financovania realizacie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujd, Ze budu
spolo¢ne koordinovat postup a poskytovat si poZzadovant stéinnost pri realizécii Projektu.

Clanok 1.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace v ramci projektu
financovaného zNFP 312000 - Operaéného programu Ludské zdroje spolufinancované
z Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja Ministerstva vnutra Slovenskej republiky. Predmet

zmluvy je Specifikovany v Prilohe €. 1. - 2. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteln( sicast tejto Zmluvy
(dalej len ,,Dielo”).

Dielo bude realizované v stlade s prilohami & 1 a¢. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje
realizovat pre Objedndavatela predmet Zmluvy podla podmienck dohodnutych v tejto Zmluve, a
to v mnoistve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

e podla projektovej dokumentécie — priloha ¢. 1;

e oceneného vykazu vymer — priloha €. 2.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu ZmluVy,
ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizécii Projektu potrebné.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzdjomne spolupracovat pri realizécii
predmetu Zmluvy v sulade s nizsie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuji poskytnit si
vzajomnu sucinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje dodat predmet Zmluvy, riadne a v¢as, bez vad a nedostatkov braniacich
jeho riadnemu pouzivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v stlade s prislusnymi vieobecne zaviznymi
pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v stlade s prdvom Eurdpskej tnie a slovenskymi
technickymi normami, v stlade s projektovou dokumentdaciou a je viazany pripadnymi pokynmi
Objedndvatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia
zndme, Ze je $kodlivy. PouZije materidly, ktoré spifiaji podmienky a poZiadavky uvedené v zakone
¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ako aj so skutocnym stavom lokality, ktorej sa realizacia Diela tyka.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné ndklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou

starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi
touto Zmluvou a vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi. ’
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Clanok V.
CENA, PLNENIE A PLATOBNE PODMIENKY

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela je:

5.2,

5.3

5.4

5.1.1 vzmysle §3 zakona ¢&. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskor3ich predpisov na cene za cely
predmet Zmluvy (cena Diela):

Spolu bez DPH 486 270,83 - eur
DPH 20% 97 254,17 - eur
Spolu 583 525,00 - eur
Slovom Patstoosemdesiattritisicpdtstodvadsatpat EUR

Ceny budu vycislené v Eurdch a zaokrihlené na 2 desatinné miesta.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre zabezpedenie riadneho vyhotovenia Diela Zhotovitel v prospech
Objedndvatela zloZi vykonovu zébezpeku do 14 dni od prevzatia staveniska. NezloZenie vykonovej
zéruky bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy zo strany Zhotovitela. Zhotovitel si mdZe
vybrat jeden z nasledovnych sp&sobov zloZenia vykonovej zabezpeky:

1.) vinkulovat na bankovom Uucte Zhotovitela finantné prostriedky v prospech
Objedndvatela, pri¢om jedind podmienka Cerpania bude Ziadost Objednavatela, a to
vo vySke 5% z ceny Diela (bez DPH) od prevzatia staveniska do terminu odovzdania a
prevzatia Diela bez vad a nedorobkov. *

alebo

2.) zloZit na Ulet Objednévatela sumu vo vyike 5% z ceny Diela (bez DPH) ako vykonovt
zaruku, ktord bude Zhotovitelovi vratend po prevzati Diela bez védd a nedorobkov
{najneskér do 7 pracovnych dni);

alebo

3.) predloZif bankov( zaruku vo vyske 5% z ceny Diela bez DPH, ktord bude platnd od
prevzatia staveniska do terminu odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov,
ktora bude Zhotovitelovi vratena po prevzati Diela bez vdd a nedorobkov (najneskdr
do 7 pracovnych dni).

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vietky vady, nedorobky a nedostatky v lehotdch stanovenych
v odovzddvacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdani ¢asti Diela, bude
mu vykonova zaruka vo vySke 5% z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) uvolnend, na zéklade jeho
pisomnej ziadosti, ktorej neoddelitefnou prilohou je protokol o odstraneni vidd a nedorobkov
podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani, zabezpedi ich
odstranenie Objednavatel na néklady Zhotovitefa. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel
je opravneny pohfadavku, ktord mu vznikla z titulu odstranenia véad na naklady Zhotovitela,
jednostranne zapoditat s vykonovou zérukou. V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vratend
vykonova zéruka, znizend o sumu pohladavky Objedndvatela s titulu odstranenia vad.

Dafi z pridanej hodnoty bude Uctovana Zhotovitefom vo vyske uréenej prisludnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

Jednotlivé Casti Ceny za Dielo st uréené v prilohdch tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, Ze priloha uréujica Cenu za Dielo je Uplnd a zdvaznd a k jej zmene mdZe ddjst vyluéne
na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluéne postupom, ktory je v stlade so
zékonom o verejnom obstaravani a touto zmluvou.

Vyssie uvedend Cena za Dielo zahriiuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vysku3aniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (le3enia a
pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skuisok, zabezpecenie bezpetnosti a poriadku na stavbe a prifahlych
pouZivanych komunikdciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj ndklady na vodné, stoéné,
elektrickd energiu a pod.

Objednavatel sa zavdzuje po dobu platnosti tejto Zmiuvy vias zaplatit Cenu za Dielo, resp. za
jednotlivé ¢asti Diela, ktora je vypocitana v stlade s prilohami Zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny menit obsah a rozsah doddvanych préc, ne ako st uvedené v Prilohe
¢. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodédvok a préc na zaklade stpisu
dodavok a vykonanych prac schvaleného stavebnym dozorom mesaéne. Zhotovitel zadle
Objednavatefovi dva originaly prisludnej faktury a zavazuje sa na poZiadanie Objednévatela
vystavit v odévodnenych pripadoch dal3ie originaly dotknutej faktdry.

Faktura je splatna v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zdkonnika v platnom zneni do 60 dni od
jej dorucenia Objedndvatelovi. Lehota splatnosti zacina plynit diiom nasledujicim po dni, v
ktorom bola faktlra preukdzatefne doru¢ena Objednavatelovi. Cena bude uhradend na Glet
Zhotovitela uvedeného v zdhlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktdr bola stanovena
primerane k prdvam a povinnostiam oboch zmluvnych stran a s prihliadnutim na spésob
financovania predmetu zmluvy z Planu obnovy.

Faktira musi obsahovat néleZitosti podfa § 74 ods. 1 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, e predloiend faktira bude
obsahovat aj (idaje, ktoré nie s uvedené v zékone o DPH, a to: '

a) Cislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktdry,

¢) forma uhrady,

d) oznacenie pefiainého Gstavu a Cislo Uctu, na ktory sa méd platba vykonaf,

e) meno, podpis, odtlacok pediatky a telefonické spojenie vystavovatela faktry,

f) ITMS kdd projektu, nazov projektu (ak relevantné)

V pripade, Ze faktira (dafiovy doklad) bude obsahovat nesprivne alebo neudplné udaje,
Objedndvatel je oprdvneny vrétit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktdru
(dafiovy doklad) podfa charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novi. Po dobu opravy t.j.
prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktiry nie je Objednavatel v omeskani
s jej Ghradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry za¢ne plynut odo diia jej
dorucenia Objedndvatelovi podla ods. 5.10 tohto ¢lanku Zmluvy.
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5.12

5.13

5.14

Prilohou kazdej faktdry musi byt:

a) Protokol o prevzati — supis skutoéne dodanych prac s uvedenim mnoiZstva a cien podla
rozpoltu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Stpis bude odsthlaseny stavebnym
dozorom abude vyhotoveny apredlozeny aj velektronickej forme vo formate
stiboru .xls/xlsx (MS Excel). Za odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povaZuje taky stpis,
ktory je na kazdej strane oznaleny peliatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru
a Objednavatela.

b) Fotodokumentdciu o skuto¢ne vykonanych pracach a dodavok v dvoch vyhotoveniach;

c¢) Cestné vyhldsenie Zhotovitela, ktorym potvrdi Ghradu vietkych splatnych zavizkov voti
kazdému subdodavatelovi, ktorému Zhotovitel zveril vykonanie niektorej ¢asti diela, resp.
prac a doddvok na diele, ¢i Casti diela, a to za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje
zhotovitel faktiru podla tejto zmluvy objednavatelovi. Objednévatel je opravneny
poZadovat preukazanie tvrdeni Zhotovitela uvedenych v ¢estnom prehldseni a to vyzvou
zaslanou Zhotovitefovi v lehote na jej zaplatenie. V pripade, ak sa cestné vyhldsenie
Zhotovitela ukdze nepravdivym, resp. Zhotovitel jeho znenie nepreukaze, je Objedndvatel
opravneny takto vystavend faktdru neuhradit, a to aZ do doby preukdzania Ghrady
splatnych zavazkov voli kazdému subdodavatelovi, ktorému Zhotovitel zveril vykonanie
fakturovanej ¢asti diela, resp. préc a dodévok na diele, Ci ¢asti diela zo strany zhotovitela.
Postup Objednavatefa v stlade s tymto bodom Zmluvy Zmluvné strany nepovaiuji za
poruSenie zmluvy zo strany Objednavatefa ako ani za omeskanie Objedndvatela so
splnenim svojho pefiazného zavdzku podla tejto Zmluvy.

d) V pripade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu, alebo recyklaciu budu prilohou
faktlry aj vaine listky resp. potvrdenie o recykldcii vystavené prevadzkovatelom sklddky.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, vykonad bez pisomného prikazu Objedndvatela alebo
odchylne od projektovej dokumentdcie bez pisomného prikazu Objednévatela a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objedndvatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykond prace bez pisomného
prikazu Objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych
podmienok na pisomnu vyzvu Objednavatela ich Zhotovitel na vlastné nédklady odstrani. V
pripade, Ze ich na vyzvu Objedndvatela neodstrani, urobi tak Objedndvatel na néklady
Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvni cenu Diela a/alebo jeho jednotlivych &asti je moZné
menit po vzdjomnej dohode Zmluvnych strén na zaklade Mechanizmu Gpravy jednotkovych
cien v rozsahu jeho nevykonanej €asti po uplynuti kazdych 3 mesiacov odo diia Géinnosti tejto
zmluvy, pred samotnou realizaciou nevykonanej ¢asti diela. Prvy krat po uplynuti 3 mesiacov
od podpisu zmluvy, nasledovnym spdsobom:

Mechanizmu dpravy jednotkovych cien

V pripade, ak ddjde k rastu tovarov, stavebnych materidlov a prac (dalej len jednotkovych
cien) o viac ako 5 % oproti Grovni medzi predloZzenim cenovej ponuky a ¢asu realizacie
vztahujicej sa k dotknutym nezrealizovanym polozkdm zékladného rozpo&tu/vykazu vymer.

Zhotovitel predlozi Objednavatelovi na schvalenie ndvrh Gpravy jednotkovych cien tovarov,
stavebnych materialov a préac. Uprava jednotkovych cien bude kalkulovand nasledovne:

A) Pre materialy a préce obsiahnuté v databaze CENEKON sa jednotkova cena polozky podla
Prilohy €. 1 tejto Zmluvy vyndsobi:
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5.15

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

I.  Cislom zodpovedajicemu podielu ceny tejto poloiky v databdze CENEKON
aktudlnej v ¢ase predkladania navrhu na Gpravu a ceny tejto polozky v databaze
CENEKON platnej v ¢ase podpisu tejto Zmluvy pokial tento podiel nespadad do
¢iselného intervalu (0,95;1,05)

IIl. 1, pokial podiel podfa bodu A &ast |. spadd do intervalu (0,95;1,05).

B) Pre materidly a prace ktoré nie st obsiahnuté v databdze CENEKON sa jednotkova cena
polozky upravi na zdklade navrhu Zhotovitela nasledovne:

Zhotovitel predloZi Objedndvatelovi aktudlnu cenovi ponuku a pévodnu cenovi ponuku
dodavatela tejto polozky. V pripade, Ze podiel cien tychto ponuk bude va&si ako 1,05
Objednavatel moze pozadovat navySenie ceny polozky v tomto pomere. Navy3enie ceny
podlieha suihlasu Objednavatela. Ak takyto postup nie je moiny alebo takyto postup nie

je pre Zhotovitefa akceptovatelny, navysenie ceny bude urfené na zéklade znaleckého
posudku.

Naklady na vypracovanie znaleckého posudku znasa Zhotovitel.

Uprava ceny diela na zaklade Mechanizmu tGpravy jednotkovych cien sa vykona dodatkom k
zmluve, ktory sa tymto zmluvné strany zavazuju podpisat v lehote do 30 dni od dorugenia vyzvy
zhotovitela na jeho uzatvorenie spolu s pisomnym ozndmenim zhotovitela o Uprave ceny diela.
Zhotovitel' vyhotovi stpis stavebnych prac a dodavok zo zdkladného rozpoétu neprestavanej
¢asti diela po stavebnych objektoch, takto oceneny stpis bude upraveny na zéklade
Mechanizmu tpravy jednotkovych cien. Pri dodatkoch k zmluve sa ako priloha dodatku doloZi
supis podla vyssie uvedeného principu.

Clanok V1.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy do 85 dni od prevzatia staveniska.
Objednavatel pisomne vyzve zhotovitela k prevzatiu staveniska.

Dodrziavanie terminov podla bodu 6.1 tohto &lanku Zmluvy je podmienené riadnym a v€asnym

spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objednédvatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podfa tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z dévodov vy$sej moci, Objedndvatel bude Ziadat nahradu 3kody,
pritom Zmluva zostdva v platnosti. Objedndvatel uréi Zhotovitefovi primerany, dodatoény &as

plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a
odstipi od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vy$sej moci (vojna, pandémia, povoder,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky Utok a pod.), ktord by mohla ohrozit kvalitu prac alebo
prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho véle (napr. v pripade extrémnych poveternostnych
podmienok) a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by
Zhotovitel tato prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktord by v ¢ase uzavretia Zmluvy
Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykondvania
Diela zasiahne svojim rozhodnutim orgdn $tatnej spravy. Prace je Zhotovitel oprévneny prerusit
len na nevyhnutne nutnd dobu. Tieto skutoénosti potvrdzuje stavebny dozor Objedndavatela
zdpisom v stavebnom denniku.
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.1

8.1

Primeranud dobu, kedy bola praca Zhotovitefom prerusena z dévodov podfa predchéddzajiceho
bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie terminu dokonéenia Diela.
Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu oznamit Objednavatelovi
a sticasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato
prekazka sposobila prerudenie plnenia Zmluvnych zavazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné
strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalsej realizacie Zmluvy.
Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na strane
Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Gpravy predloZi Zhotovitel najneskér do pét dni, od
kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o prerudeni préc z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajdceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na prediZenie terminu
dokonéenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze dpravu lehoty plnenia bude uplatriovat len v pripade, Ze z dévodov
vy3die uvedenych nebude technicky moiné Dielo, pripadne ¢ast Diela dokonéit za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavadzuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne Usilie k dodrZaniu pdévodnej lehoty pre dokontenie Diela.

Omeskanie Zhotovitefa vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktoru pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerudenie zhotovenia Diela.
Objednavatel ma pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovenia diela len z dévodov vy3iej
moci, vykonu tradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme predchéadzania
vzniku 3k6éd na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na zdklade vyzvy
Objednavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlzuje o dobu preruenia zhotovenia
Diela. V pripade prerudenia zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny vykonat len prace, ktoré
zabrania vzniku $kody na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednévatela upozornit na
vznik hroziacej Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi
cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku dnu prerudenia zhotovenia Diela vsulade
s podmienkami fakturdcie a za podmienky, Ze st vykonané riadne a véas.

Clanok ViI.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Podla projektovej dokumentécie (Priloha &. 1 Zmluvy).

Clanok Viil.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednévatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kaidom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruduje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnou realiziciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objedndvatel pravo odstdpit od Zmluvy.

b) Planované kontroly budd vykondvané minimalne jeden krat za 14 dni a pred planovanym
vystavenim faktury zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor Objednavatefa
na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, a na zdklade &asového planu vopred
dohodnutého Zmluvnymi stranami,
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8.2

c) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutd v ¢l. V.

d) Kaidd zmluvnad strana je povinna bezodkladne informovat druhG zmluvni stranu

o okolnostiach, resp. prekdzkach, ktoré jej mézu branit riadne pinit predmet Zmluvy.

e) Kaidd zmluvnd strana je tiez povinnd informovat druhd zmluvnd stranu s dostatoZnym

predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brénia realizovat predmet Zmluvy v
plénovanom termine.

Prdva a povinnosti Zhotovitela

a)

b)

Zhotovitel je povinny na vlastné ndklady zabezpedlit Cinnost potrebnd na zabezpetenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodavatefov spolu s predmetom subdodévky
a podielom na celkovej realizécii Diela v Prilohe ¢.3 tejto Zmluvy (ak relevantné). Zhotovitel
je opravneny zmenit subdoddvatefa len s predchadzajicim pisomnym sihlasom
Objednavatefa. Ziadost o zmenu subdodavatela pisomne predkladd Zhotovitel
Objednavatefovi minimélne 5 pracovnych dni pred plénovanym dédtumom zmeny
subdodavatela. Zhotovitel je v sulade s §41 ZVO povinny uvédzat aktudlne Gdaje o svojich
subdodévateloch, daje o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, Gdaje o predmete subdodavky a podiele
subdoddvatela na celkovej realizacii Diela. Tieto informdcie uvddza Zhotovitel v Prilohe &. 3
tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny poZadovat od subdoddvatelov poskytovanie aktualnych
Gdajov podla predchddzajicej vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované
Gdaje Objednavatefovi. Ak Zhotovitel hodla zmenit subdodévatela pocas trvania Zmluvy, je
povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnit Objednavatelovi vietky Gdaje
podfa tohto odstavca a doklady preukazujice splnenie podmienok G&asti tykajice sa
osobného postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od
povodného subdodévatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky.

Zhotovitel je povinny plnit vietky povinnosti podfa zakona o verejnom obstarévani a inych
stvisiacich pravnych predpisov (o.i. zékon & 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov), najma

i. prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrZiavat svoj aktudlny zdznam v
registri partnerov verejného sektora,

ii. zabezpelit splnenie povinnosti podlfa pism. i) u kaidého subdoddvatefa a
navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo mé vedief, Ze nim poskytované
plnenia stvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

iii. oznamovat Objednavatelovi aktudlne Udaje o svojich subdodavateloch, Gdaje o
osobdch opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podfa zdkona o
verejnom obstardvani, Gdaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na
plneni predmetu zmluvy,

iv. zabezpetif, aby subdodévatelia spifiali podmienky GZasti tykajuce sa osobného
postavenia nového subdoddvatefa v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od
povodného subdoddvatefa s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy
subdodavatel musi byt opravneny doddvat tovar, poskytovat sluiby, resp.
vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdoddvky.
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c) Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodévatelia a
ich zamestnanci alebo pracovnici dodrZiavali zékaz pozivania alkoholickych ndpojov alebo
inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykondvali prace podfa
tejto Zmluvy. Porudenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy;

d) Zhotovitel je povinny udrziavat Cistotu na mieste plnenia Zmluvy, pripadne v inych
priestoroch Objednévatela; likvidovat odpady v stlade s prislu$nymi pravnymi predpismi;

e) Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady hygieny;

f) Zhotovitel je povinny najmenej tri pracovné dni vopred informovat Objednévatefa o tom, Ze
vykonané prédce budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych
préc, ktoré boli zakryté. Pri porusené tejto povinnosti je povinny umoinit Objednévatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat naklady s tym spojené;

g) Zhotovitel je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri
zabezpelovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR &.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci a o zmene a splneni niektorych zékonov
v zneni neskor3ich predpisov a vyhlaskou €. 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a daldimi
osobitnymi predpismi;

h) Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri prdci, vrétane zabezpelenia informécii, vzdeldvania a organizécie préce pre
svojich zamestnancov na pracovisku, kde préce vykonava,

i) Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
splfiaju predpoklady na vykon préce so zretefom na ich zdravotny stav, najmi na vysledok
posudenia ich zdravotnej sposobilosti na préacu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a
odbornd spdsobilost podfa pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

j) Zhotovitel je povinny zabezpedit vykondvanie &innosti a pinenie pracovnych povinnosti s
vy88im rizikom, pri ktorych mozZe vznikndt zavainé poskodenie zdravia zamestnancov, alebo
pri ktorych Castejsie vznikd poSkodenie ich zdravia, s takymi zamestnancami Zhotovitela,
ktori maju platny preukaz, osvedéenie alebo doklad. Zhotovitel' je povinny odborni
spbsobilost potrebni na vykon prace preukazat prisludnou dokumentéaciou;

k) Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné prostriedky, na
ktoré s vykonavané pravidelné kontroly alebo skisky opravnenou osobou;

I) Zhotovitel je povinny zabezpelit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené
zakonom MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpefenstvom vzniku poZiaru, ak také &innosti
vykondva;

m) Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym
dokonéenim a riadnym splnenim vSetkych zavazkov Zhotovitela v stlade s touto Zmluvou a
odovzdanim predmetu Zmluvy Objedndvatefovi. Zhotovitel protokolarne odovzda Dielo
Objedndvatelovi a Objednavatel je povinny ukonéené Dielo prevziat, ak sa nevyskytli vady
alebo nedorobky, ktoré by brénili jeho riadnemu uZivaniu.
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Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany
dohodnd, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerand lehotu na ich
odstranenie, ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

n) Zhotovitel sa zavdzuje odstranit vietok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit s nim v sulade so zékonom €. 79/2015 Z. z. o0 odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpovedd za poriadok a
Cistotu na mieste vykondvania préc a je povinny na vlastné ndklady denne odstratiovat
odpad a nedistotu sposobent jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpetit pracovisko
tak, aby nedochddzalo k znetisteniu okolitych priestorov. V silade s planom likvidacie a
zhodnotenia odpadu vznikajiceho pri vystavbe.

8.3 Kazdd Zmluvnd strana je povinna bezodkladne pisomne informovat druhu Zmluvni stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu brénit riadne pinit predmet Zmluvy.

8.4 Kazda Zmluvnd strana je tieZ povinnd informovat druhG Zmluvnd stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brénia realizovat predmet Zmluvy v
planovanom termine.

8.5 Ak Zhotovitel neposkytne Objednavatelovi vykonovi zéruku podla bodu 5.2 povaZuje sa to za
podstatné porudenie Zmluvy.

8.6 Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vys$iej moci, ak tieto skutoénosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane, alebo su okolnosti vy$3ej moci vieobecne zndme.

8.7 V zmysle aplikdcie socidlneho aspektu vo verejnom obstardvani sa Zhotovitel zavizuje
zamestnat minimdlne dve nezamestnané osoby z prostredia MRK, s dérazom na dlhodobo
nezamestnané osoby MRK a to minimadlne v trvani 50% doby realizécie stavebnych prac.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNiK

9.1 Objednévatel poveril na Diele vykondvanim funkcie stavebného dozoru: Bc. Jan Ozimanié

9.2 Stavebny dozor Objedndvatela bude osobne a systematicky sledovat postup préc, ich kvalitu a
vykondvat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoZnit. Tym
Objednavatel neprebera v zmysle zékona ¢&. 50/1976 Zb. Stavebny zékon v zneni neskorsich
predpisov (dalejlen ,Stavebny zdkon“) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prinaleZi
Zhotovitelovi.

9.3 Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za prevedenie
Diela v silade so znenim tejto Zmluvy: Bc. Jan Ozimani¢, osved¢enie o odbornej spdsobilosti pre
ginnost stavbyveduceho &. :13697*20*

9.4 Stavbyvedici alebo jeho zdstupca ako zodpovednd osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustéle pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale zodpovednu
osobu, ktora zodpoveda za kontrolu préce, je povinna informovat Objednévatela, resp. jeho
zéstupcov o vietkych zmendch, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim pridlo, v priebehu
vykonavania prac.
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9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celu
dobu plnenia zdvdzkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladad Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia &islo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvajui niektoré
ustanovenia stavebného zdkona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objedndvatela je
povinny sledovat obsah dennika a k zdpisom pripéjat svoje stanovisko do troch pracovnych dni
odo diia zdpisu, ak to vyZzaduje povaha zéznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovite!
povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tdto skutoénost v zadzname uviest a
bezodkladne o tejto skutolnosti informovat stavebny dozor, resp. poverend osobu
Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat vietky Udaje, ktoré su doleZité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré
maju vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najma tdaje o stave staveniska a pracoviska, potasia,
rozsahu a sposobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energetickd siet stavby, popr. Objednévatela, (daje o zafati a ukon&eni prace & udalosti a
prekaZok, vztahujlce sa k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povaZuje za skonéené po ukonceni vietkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonceni vietkych Casti Diela, pokial su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu.

Objednavatel bude Dielo preberat po ukonceni celého diela. Zhotovitel bude informovat
pisomne a zépisom v stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti €asti Diela na jeho
odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Ndasledne si Zmluvné strany dohodn( presny
termin odovzdania Casti Diela.

Objednavatel prevezme dokoncené Dielo v stlade s touto Zmluvou od Zhotovitela pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého ndvrh pripravi Zhotovitel. Protoko! bude
podpisany pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych strédn a stavebnym dozorom. Pisomné
poverenia buda prilohou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1 Objedndvatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podfa odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne
sldzilo k uréenému ucelu.

10.3.2  Pripravenost Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi ozndmi
v silade s bodom 10.2. K ozndmeniu Zhotovitel pripoji stipis dokumentdcie podfa bodu
10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

10.3.3  Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vietky doklady osved€ujice kvalitu a kompletnost Diela najma:
a) Prislusnu képiu Casti Stavebného dennika,
b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych ski$ok — bez zavad,
c) Vysledky merani a skdSok platné ku driu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy

alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikdciami, resp. certifikéty,
e) Osvedcenia o vykonanych skiskach pouZitych materialov a vyrobkov,
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f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu préc zakryté alebo sa stali

nepristupnymi,

g) Doklad o sposobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentdcia skutoéného vyhotovenia Diela nasledovne tlatené vyhotovenie a
jedenkrat v CD/DVD formate,

i) Fotodokumentdcia realizdcie stavby Diela.

j) Zhotovitel sa zavdzuje predloZit elektronickd verziu podrobného rozpoétu (vo
formdte MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo forméte MS Excel)
kazd( odsuhlasent zmenu tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej déjde pocas
realizacie predmetu zmluvy.

10.3.4 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie
a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade
moZe Objednévatel odopriet prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky, ktoré brénia
riadnemu uzivaniu diela, nepovaZuje sa Dielo za riadne vykonané a zavazok Zhotovitela

sa nepovazuje za riadne a v€as spineny. Objednavatel je opravneny takto ponuknuté
Dielo neprevziat.

10.4 Za def odovzdania alebo den ukoncenia uspe$ného preberania Diela sa rozumie defi podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

105 Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajice zéruke (éldnok XI.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

10.6 V dohodnutejlehote sa zastupca Objedndvatela zu¢astni prehliadky dokonéovaného Diela, resp.
jeho Casti, pri nej bude posudena jeho kvalita a Gplnost vykonanych préc a vytipované pripadné
vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokoldrnou formou. K
takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objedndvatefa aspofi pat dni vopred pred terminom
odovzdania Diela.

10.7 Odovzdanie Diela sa uskuto¢niuje v mieste jeho zhotovenia.

10.8 Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu
poslednej Casti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:
a. Kompletny stavebny dennik;
b. Iné doklady v kompletnej verzii.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

11.1. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budd poskytnuté v sdlade s
ustanovenim ¢lanku lll. a budd mat viastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

11.2. Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v &énku lll. tejto Zmluvy v
stlade s projektovou dokumentdciou a Slovenskymi technickymi normami a eurdépskymi
normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a na stavebnt &ast zhotoveného diela poskytuje
zéruku 60 mesiacov, s vynimkou prdc a materidlov, na ktoré bola subdodavatelmi poskytnuta
dihsia zaru¢na doba.
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11.3.

11.4.

11.5.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

PInenie ma vady ak vykonanie diela nezodpovedad vysledku uréenému v zmluve, napr.:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zékonnika.

Objednévatel je povinny pripadnu reklaméaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej
zisteni, maximalne do patnastich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zaéat odstrafiovat vadu
do 24 hodin od jej ozndmenia a odstrdnit ju najneskér do 48 hodin od jej telefonického
nahlésenia. V pripade zdvainej reklamécie ktorej rieSenie si vyZaduje viac ¢asu Zmluvné strany
spiSu do troch pracovnych dni zapis, ktory uréi podmienky rie3enia reklamdcie a ktory obe
strany na znak sthlasu podpidu. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povaZuje aj reklamécia,
ktori Objedndvatel zasle Zhotovitelovi e-mailom a zaroveri doplni do 3 pracovnych dni
doporucenou listovou zasielkou, pricom za den nahldsenia problému - reklamécie e-mailom

pre politanie a dodrianie lehét sa povaiuje deil odoslania e-mailu Objednavatefom
Zhotovitelovi.

Zarutna doba zaina plynut diom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad,
t. j. diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej Casti Diela, resp. dfiom podpisu
posledného protokolu o odstrdneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho Casti. Plynutie zarucnej doby sa prerusi diilom uplatnenia prava Objednavatela na
odstranenie vad dorutenim reklamdcie.

Uvedenie vad Diela v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovaZuji za kone¢nu
moznost reklamacie zjavnych véd zo strany Objedndvatela a odovzdanie diela sa nepovaZuje
za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zdkonnika.

Ak Zhotovitel neodstréni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednévatel ma pravo ich
odstrédnit na ndklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a poZadovanym skdskam,
musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objednévatel je povinny umoinit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maja vady diela
zistené pocas zaru¢nej doby odstrafiovat.

Na vyzvu Objednadvatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstranit
vietky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsthlasené, na svoju zodpovednost a naklady, bez
ohladu & uZ vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montdZou alebo poufitim
nevhodného materidlu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel preberd zdvazok odstranenia vietkych vzadjomne odsuhlasenych vad v zéruénejdobe
a sucasne sa zavazuje, Ze v priebehu vykondvania réznych prac, savisiacich s touto Zmluvou,
bude realizovat opatrenia zamedzujtce vzniku nekvalitne prevedenych préc, alebo pogkodeni
uZ zrealizovanych prac a to pocinajic kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov a ich
atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych postupov, vratene préc a &innosti svojich
pripadnych subdodavatefov.

Zarutna lehota na reklamované Dielo sa predlZuje o dobu od dfia uplatnenia oprévnenej
reklamécie do dria podpisania protokolu o odstréneni vady oboma Zmluvnymi stranami.
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11.15.

11.16.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

Pred uplynutim zaruc¢nej doby t.j. v poslednom mesiaci trvania zarunej doby, bude na zéklade
vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitefa a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov
vykonané vyhodnotenie doteraj$ej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované
vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a Gdrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednévatelovi
pokyny k uZivaniu a tidribe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych &asti. Pokial takéto pokyny
nebud( Objednavatefovi odovzdané, nemdZe Zhotovitel pri reklamécidch odmietnut vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou Gdrzhou alebo obsluhou.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST zA SKkoDU

Zhotovitel zodpovedd za vietky Skody, ktoré vzniknd Objednévatelovi v désledku porugenia
jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vy3ky vzniknutej $kody.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze si je vedomy financovania realizécie Diela z Pldnu obnovy a vyhlasuje,
Ze berie na vedomie mozna vysku $kody, ktor moZe Objednévatelovi spdsobit porusenim
svojich povinnosti.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze odSkodni Objednévatela v suvislosti s akoukolvek $kodou, ktora bola
Objedndvatefovi spdsobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane
nahrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia
Zhotovitela Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druhd strana narok na Ghradu vzniknutej $kody.

Clanok XIil.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porudenia zdvdzkov Zhotovitela je Objednévatel
opravneny uplatnit si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitefa a Zhotovitel je povinny
tieto pokuty Objedndvatelovi uhradit:

* ZanedodrZanie terminu dokoncenia Diela, zmluvni pokutu vo vyike 0,05% z celkovej
Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zadaty kalendarny defi omegkania.

e Zaomeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohoddach o odstrédneni reklamovanych vad v zaruénej
dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnd pokutu vo vyike 1000,00 € za kazdy def
omeskania Zhotovitela aZ do doby ich skutoéného odstrénenia.

* Zanezalatie realizécie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) v termine podfa
harmonogramu prac zmluvni pokutu vo vy$ke 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy
zalaty kalendarny defi omeskania.

¢ Za porudenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového
fondu zmluvn( pokutu vo vy3ke 0,1% z celkovej Ceny za Dielo za kadé porudenie tejto
povinnosti. Takéto porudenie bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy.
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13.2.

13.3.

14.1.

* V pripade zistenia potzitia .alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu faj¢it v Objektoch Objedndavatela, podla
bodu 8.2 pismeno d) tejto Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitela, zmluvni pokutu vo vydke
1000,00€ za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie. Tymto nezaniké narok
Objednévatela na odstupenie od Zmluvy.

* V pripade porusenia inej povinnosti podfa tejto Zmluvy, za ktord nie je uréend
individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnd pokutu vo vy$ke 200,00€ za kaidé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

* V pripade porudenia povinnosti Zhotovitela tykajicej sa zmeny subdodavatefov (bod
8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto poru3enie povaZuje za podstatné
porudenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo:

- odstupit od Zmluvy
- ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej hodnoty diela za kaZdé
porudenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

* V pripade porulenia povinnosti Zhotovitefa podfa ¢l. VI, bod 7 tejto zmluvy md
Objedndvatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyike sankcie/korekcie, ktord mu
udeli poskytovatel NFP.

OdstUpenie od Zmluvy neznamend zanik ndroku na zmluvni pokutu alebo na néhradu kody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd ndrok Objedndvatela na ndhradu $kody v zmysle ust. §
373 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo
pripadné odstlpenie od Zmluvy. Objednévatel je opravneny doméhat sa nahrady $kody
presahujacej zmluvnu pokutu.

CLANOK XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

V3etky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zéklade tejto Zmluvy, budi uvedené
v liste, podpisanom oprdavnenym zéstupcom Zmluvnej strany, ktora oznéamenie odosiela, alebo
faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. V3etky ozndmenia
budi zasielané doporucenym listom s dorucenkou, resp. dorugené inym preukaznym
spbsobom, na adresy uvedené v zéhlavi tejto Zmluvy a na niZsie uvedené zodpovedné osoby:
za Zhotovitefa:
a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zéleZitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Gabriela Majertikova - konatel
Tel: Email: +421 918 613 123, Email: majercikova@realinvestza.sk
b) Za technické riedenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Pavol Majer¢ik — poverend osoba
Tel: +421 917 107 151
Email: majercik@realinvestza.sk

za Objednavatela:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zéleZitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Fabian Kandrac, zastupca starostu obce
Tel: 0911 186 173
Email: obecbystrany@gmail.com

b) Za technické rie$enie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Fabian Kandré¢, zdstupca starostu obce
Tel: 0911 186 173
Email: obecbystrany@gmail.com
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skutocnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzdjom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuji za obchodné tajomstvo podfa § 17
Obchodného zédkonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknl z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonéenie sa Zmluvné strany zavazuju prednostne rieit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzdjomné spory Zmluvnych strdn vzniknuté v
stvislosti s plnenim zévdzkov podfa Zmluvy alebo v stvislosti s fiou nevyriesia, Zmluvné strany
sa dohodli a suhlasia, Ze vietky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrétane sporov o jej platnost, vyklad
alebo ukoncenie, budu rieSené na miestne a vecne prisluSnom stde Slovenskej republiky podfa
pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylu€ujice zodpovednost Zmluvnych strdn podfa tejto Zmluvy sa povaZuje
prekaZka, ktora nastala nezdvisle od vole Zmluvnej strany a bréni jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvnd strana tato prekéiku alebo jej nasledky
odvrétila alebo prekonala, a dalej Ze by v &ase vzniku zavizku tato prekazku predvidala. Uginky
vylutujice zodpovednost si obmedzené iba na dobu dokial trvd prekéika, s ktorou si tieto
Ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevyluCuje prekazka, ktord nastala aZ v &ase,
ked' bola Zmluvnd strana v omesdkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je moZné realizovat v stlade s §18 ZVO. Akékolvek zmeny
alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutoénit len pisomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve,
podpisanymi oprdvnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena &i doplnenie Zmluvy
neplatné.

Tato Zmluva podlieha podfa zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov povinnému zverejneniu.
Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objednévatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktar vyplyvajucich z tejto Zmluvy a svojim podpisom ddva sdhlas na zverejnenie
tejto Zmluvy vrédtane prilohy v pinom rozsahu.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu kedykolvek poéas platnosti a Géinnosti
Zmluvy a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytniat im vietku
potrebnu siinnost.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na dobu stavebnych prac zamestnd podla zdkona & 311/2001Z. z.
(zékonnik prace) minimélne dve osoby spifiajice kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej rémskej komunite, a zéroveii

b) st nezamestnané, pricom uprednostnené budu dihodobo nezamestnané osoby.

Pri hfadani vhodnych uchddzagov o zamestnanie spiiiajicich kumulativne predpoklady podra
pism. a) a b) vy3Sie poskytne Prijimatel zhotovitefovi potrebni stéinnost spoéivajicu v
predloZeni zoznamu osdb, ktoré tieto predpoklady spifiaju. Spinenie predpokladov uchadzami
o zamestnanie podfa pism. a) a b) vyssie sa preukdze estnym vyhlasenim uchddzada o
zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej rémskej komunite (podmienka podla pism. a)
vyssie) a relevantnym potvrdenim prislusného tradu préce o zaradeni uchddzata do evidencie
uchddzafov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych (podmienka podfa
pism. b) vy3sie). Ak zhotovitel nevyberie zo zoznamu oséb predloZeného Prijimatefom
vhodného uchddzata o zamestnanie, je zhotovitel opravneny zamestnat iné osoby spitiajice
kumulativne predpoklady podla pism. a) a b) vyssie.
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15.1

15.2

15.3

154

15.5

15.6

Zhotovitel sa zavazuje preukdzat spinenie povinnosti zamestnat minimélne dve osoby
spifiajice predpoklady, prediozenim dokumentov preukazujtcich jej splnenie (napr. pracovna
zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne, vratane Cestnych prehlaseni uchddzalov o
zamestnanie, potvrdenia z prislusného tGradu prace a suhlasov uchddzacov o zamestnanie so
spracovanim osobnych tdajov).

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastdva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy, a to z dévodov uvedenych
v Obchodnom zdkonniku adévodov uvedenych vtejto Zmluve. V pripade akéhokolvek
spbsobu skonéenia zmluvného vztahu medzi Objedndvatelom a Zhotovitefom, Objednéavatel
vysporiada pohfadavky Zhotovitela podia bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

0d Zmluvy moze ktordkolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného porudenia
Zmluvy. Objednavatel si takisto vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstipit od zmluvy
v pripade, kedy nebola poskytnutda dotdcia na predmet plnenia a finanéné moinosti
objedndvatela neumoziuju financovanie vydavkov spojenych s plnenim tejto zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje najma:

a) preukazané porudenie pravnych predpisov SR a EU v ramci realizicie predmetu Zmluvy
stvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

b) opakované porusenie zdvazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizécie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitela, pri¢om toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z ddvodov na strane Objednévatela;

d) vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo
Objednavatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo
vstup Zhotovitela do likvidacie;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s prdvnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti Zhotovitefom v omeskani v zmysle bodu 6.1
Zmluvy o viac ako 7 dni,

g) neposkytnutie vykonovej zaruky podfa bodu 5.2 tejto Zmluvy,

h) porusenie bodu 8.2. c) Zmluvy,

i) iné podstatné poruienie podfa textu Zmluvy.

j)  Nesplnenie povinnosti uvedenej v bode 14.8 Zmluvy

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstlpit, ak strana, ktord je v omeskani,
nesplini svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj
v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnend postupovat ako pri
nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmiuvy bude povaZovat
za nepodstatné porudenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je G¢inné dilom dorudenia pisomného ozndmenia o odstipeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
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15.7

15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky préva a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
ndhradu Skody, ndrokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred G¢innostou odstipenia od Zmluvy, resp. po U&innosti pokial
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a
narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady
tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohfadavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

a) Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatefom zostdva
vlastnictvom Objedndvatela,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych &asti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objedndvatefom do dfia
nadobudnutia t¢innosti odstdpenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel vystavi vytctovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia G¢innosti odstipenia od
Zmluvy. Pre splatnost faktdry sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené
sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika a suvisiacich vieobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tadto Zmluva nadobtda platnost podpisanim Zmluvy oboma
zmluvnymi stranami a Gc¢innost tejto Zmluvy a povinnosti z nej vyplyvajace pre jej G€astnikov
nastanu po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom Ze ddjde k schvéleniu procesu
verejného obstardvania.

Objednavatel sa zavazuje bezodkladne informovat zhotovitela o tychto skuto&nostiach.
Neoddelitelnu stcast tejto Zmluvy tvoria prilohy

Priloha ¢. 1 - Projektova dokumentécia
Priloha €. 2 — Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 3 — Informdcie o subdodavateloch (ak relevantné)

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, ztoho dostane dva Objedndvatel a dva
Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo nedGg&innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a G&inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavazuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit neplatné alebo nedé&inné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo U¢innym znenim, ktoré o najlepie zodpoveds
povodne zamyslanému U¢elu ustanovenia neplatného alebo ned&inného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajica pravna Uprava vieobecne zavaznych prévnych predpisov
Slovenskej republiky.
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16.6  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli jej

obsahu a pravinym tGcinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy sa dostatoéne jasné,

urcité a zrozumitelné. Podpisujice osoby st oprdvnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vaineho sthlasu ju podpisali.

V Bystranoch, dna 31.05.2033" . V Bystranoch, diia 31.05.2023

/ /\; ~ 1, s.r.o.
/ ........ ( \ l Q f\\ ~ ’I '§ Séhom G
\_J J |, & e ‘\S\ 2
, STGNE D e
Obj
: N N\ :
Fabian Kandrag. Nt Gabricia .o, -
Z4stupca starostu obce- _ l - konatel
Podpis a peciatka Podpis a peciatka

Zoznam priloh k Zmluve o dielo:

Priloha ¢. 1 - Projektova dokumentacia
Priloha €. 2 — Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 3 — Informdcie o subdodévateloch (ak relevantné)
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Informacie o subdodavateloch

Nazov zdkazky: Zlep3enie technickej vybavenosti pre "MRK" v obci Bystrany
Identifikacia uchadzaca:

Obchodny ndzov: Real invest SK Zilina, s.r.o.

Sidio spolo¢nosti: Skolska 812/29, Teplicka nad Vahom, 013 01

iCo: 44916132

Meno a priezvisko osoby opravnenej konat v mene uchddzada: Gabriela Majercikova

Zoznam subdodavatelov:

Udaje o osobe opravnenej

Nazov a identifikacné dd?je Podiel zékazky: Predmet konat za subdodavatela
subdodavatela {adresa, ICO): subdodavky: (meno, priezvisko, adresa
pobytu a ddtum narodenia)
Strabag s.r.o. 9,07% Asfaltovanie Marian Biskup-GDPR

Vsulade sustanovenim §41 ods. 1 ZVO verejny obstardvatel poZaduje, aby uchddzaé vo svojej
ponuke uviedol podiel zakazky, ktory md vimysle zadat subdodavatefom, navrhovanych
subdodavatefov a predmety subdoddvok. Dokument obsahujici tieto informacie sa stane prilohou
zmluvy, ktorti verejny obstaravatel uzavrie s GspeSnym uchadzaom.

Zéroved musi kazdy uchddzafom navrhovany subdodavatel spifiaf podmienky Gasti tykajice sa
osobneho postavenia stanovené v ozndmeni o vyhldseni verejného obstarévania/resp. vo vyzve na
predkladanie pontk, ktoré preukazuje vo vztahu k tej casti predmetu zdkazky, ktord mé ako
subdodavatel pinif. Doklady ainformdcie preukazujlice spinenie podmienok Gtasti tykajiceho
osobného postavenia jeho subdoddvatelov predkladd uchidzaé vo svojej ponuke, resp. v ¢ase
chldsenia/zmeny subdodavatela.

Verejny obstardvatel upozorfivje, Ze vsilade s §41 ods. 3 ZVO je uspeSny uchaddzaé povinny
najneskdr v&ase uzatvdrania zmluvy sverejnym obstardvatefom uviest vtejto zmluve Gdaje
o vietkych zndmych subdodavateloch, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu

meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia. Tieto informécie sa neuvddzaji o dodéavatelovi
tovaru.

Verejny obstaravatel upozorfiuje, Ze v sulade s § 11 ZVO sa povinnost byt zapisany do registra
partnerov verejného sektora sa vztahuje aj na subdodavatela/subdodavatelfov za podmienok podfa

Zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zédkonov.

e

Gabriela Majer¢ikova
konatel spolo¢nasti



Real invest SK Zilina, Skolska 812/29, 013 01 Tepli¢ka nad Vahom

Nazov zakazky: Zlep3enie technickej vybavenosti pre "MRK" v obci Bystrany

Nasa spolo¢nost planuje odoberat obalové zmesi od spolo¢nosti Strabag, a.s., ktora viastni svoju
obalovaciu stipravu v Spidskom Stvrtku. Hodinovy vykon uvedenej obalovacej sipravy je 160t/hod, &o
je dostatocny vykon na v€asnu realizaciu diela. Vzdialenost z dvora obalovacej sipravy aZ do
najvzdialenejSieho bodu stavby je cca 28 km. Trasa je presne urend, a to z dvora obalovacej stpravy
v Spidskom Stvrtku do Spisskej Novej Vsi a pokraluje dalej smerom na Spiéské Podhradie priamo do
obce Bystrany. KedZe nie je nutné vozidlami prechddzat centrom Spisskej Novej Vsi  ( len jej
okrajom ), dika trvania trasy bude cca 45 mintt v jednom smere

“i. N \
’\[‘f;\ '
Gabriela Majertikova

3y
AN

Konatel spolo¢nosti Real invest SK Zilina, s. r. 0.

Zépis v Obchodnom registri okr. Stidu Zilina oddiel: Sro, vlo7ka ¢islo 51685/L
Skolska 812/29, 013 01 Teplicka nad Vahom, ICO: 44 916 132, DIC: 2022866340, IC DPH:
SK2022866340, mobil: 0918613123, 0917107151, e-mail: realinvestskzilina@gmail.com



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

ZlepSenie technickej vybavenosti v obci Bystrany pre MRK
Objekt:

01 - ZlepSenie TV v obci Bystrany pre MRK

JKSO: KS:
Miesto: Datum: 20. 4. 2023
Objednavatel: ICO:
Obec Bystrany IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
Real invest SK Zilina, s.r.0. IC DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 381 332,50
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 381 332,50 20,00% 76 266,50
Cena s DPH \' EUR 457 599,00
Projektant Spracovatel
Déatum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Rezlin vnwsr ilirz, sro,
013 :n': T,{ggﬁd&g&"o"'
£ DPH, SK2022866340
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: 20.04.2023 Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Zlepsenie technickej vybavenosti v obci Bystrany pre MRK
Obijekt:
01 - Zlepsenie TV v obci Bystrany pre MRK
Miesto: Datum: 20.4.2023
Objednavatel: Obec Bystrany Projektant:
Zhotovitel: Real invest SK Zilina, s.r.o. Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Néklady z rozpoétu 381 332,50
HSV - Prace a dodavky HSV 381 332,50
1 -Zemné prace 80 564,43
2 - Zakladanie 26 688,60
5 - Komunikacie 227 413,95
9 - Ostatné konstrukcie a prace-biranie 22 591,03
99 - Presun hmét HSV 24 074,49
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ROZPOCET

Stavba:

Zlep3senie technickej vybavenosti v obci Bystrany pre MRK
Obijekt:

01 - Zleps$enie TV v obci Bystrany pre MRK

Miesto: Datum: 20.4.2023
Objednavatel: Obec Bystrany Projektant:
Zhotovitef: Real invest SK Zilina, s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 381 332,50
D HSV Prace a dodavky HSV 381 332,50
D 1 Zemné prace 80 564,43
1| Kk [121101111.8 Odstranenie ornice s vodor. premiesin. na hromady, so m3 1477.800 260 38428
: zlozenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 ! ! !
Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v
2 | K [122202202.S hornine 3 nad 100 do 1000 m3 m3 5 562,000 3,20 17 798,40
3 | K |122200209.5  |Odkopévkya prekopavky nezapazené pre cesty. m3 5 562,000 0,65 3615,30
Priplatok za lepivost horniny 3
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
4 | K 1162401102.8 z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 2000 m m3 3605,900 3,85 13882,72
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
5 | K {162501105.S z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 10 817,700 0,38 4 110,73
kazdych dalSich a za¢atych 1000 m
6 | K |167101101.8 I;Iggl;dsame neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do m3 3 605,900 2,10 7 572,39
UlozZenie sypaniny do nasypu sudrznej horniny s
7 | K|171101103.8 mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podfa Proctor- m3 2 645,100 3,25 8 596,58
Standard
K |1171201201.8 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 3 605,900 0,60 2 163,54
9 | K |181101102.8 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 5 167,000 0,85 4 391,95
10l Kk [181301111.8 ng,;:estretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do m2 3 155,600 052 1640.91
11 k [181301112.8 ng;:;enftretle ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do m2 3 155,600 0,65 2051,14
121 k l182101101.8 1S-\fhovame trvalych svahov v zarezoch v hornine triedy m2 2121500 1,65 350048
13| K [182201101.8 Svahovanie trvalych svahov v nasype m2 1 015,900 1,65 1676,24
14| K |183403153.8 ?Zrobenle pbdy hrabanim v rovine alebo na svahu do m2 3 155,600 025 788,90
15| K |183403161.s fj)obn;c?genle pddy valcovanim v rovine alebo na svahu m2 3 155,600 025 788.90
16 | K |183405211.8 Vysev travniku na ornicu m2 3 155,600 1,10 3471,16
17 | M |005720001300.S |Osivé trav - trdvové semeno kg 97,508 6,90 672,81
D 2 Zakladanie 26 688,60
Zhutnenie podloZia z rastlej horminy 1 az 4 pod nasypy,
18| K121890110RS | hina stdrznych do 92 % PS a nestdrznych m2 1200,000 0,45 540,00
19| k 12899714115 Geomre;a pre stabilizaciu podkladu, tuha jednoosa z m2 3582,000 7.30 26 148,60
polyetylénu
D 5 Komunikacie 227 413,95
Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej
20| K {561091111.S hydraulickymi spojivami systémom (Road Mix) hr. do m2 3426,000 3,20 10 963,20
300 mm
Hydraulické zmesné spojivo volne loZzené vhodné na
21| M |685910001000.S |stabilizaciu zemin - (napr. vapno nehasené biele, voine t 370,008 53,25 19702,93
loZené)
22| K |564261111.S Podkla’d alebo podsyp 20 étrkopies'ku s rozprestretim, m2 4 363,500 6,25 27 271,88
vihéenim a zhutnenim, po zhutneni hr. 200 mm
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel,
23| K |564752111.8 32-63 mm (vibr.3trk) po zhut.r. 150 mm m2 4 072,600 6,35 25 861,01
24| K |564851111.S Podklad'zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m2 3781700 5,90 22 312,03
zhutneni hr. 150 mm
25| K |565132111.S Podklad z obalovaného kameniva OM Ili - hr, 50 mm m2 3 582,000 13,97 50 040,54
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PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Spevnenie krajnic alebo komun. pre peSich s rozpr. a

26| K |569211111.8 zhutnenim, Strkopieskom alebo kamen. tazenym hr. 50 | m2 1 091,020 2,00 2 182,04
mm
Spevnenie krajnic alebo komun. pre pesich s rozpr. a

27| K |569231112.8 zhutnenim, Strkopieskom alebo kamen. tazenym hr. m2 1 091,020 3,80 4 145,88
110 mm

28| K |569903311.5 Zhotovenie’zemnych krajnic z hornin akejkolvek triedy m3 545,550 12,10 6 601,16
$0 zhutnenim

29 | M |583310001200.S |Kamenivo taZené hrubé frakcia 8-16 mm t 981,990 14,50 14 238,86

30| K |573191111.S E;t:\rzasfaltovy infiltraény emulziou v mnozstve 1,00 m2 3 582,000 078 279396

31| K |573231107.5  |Fostrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivomz | - 3 582,000 0,53 1898,46
cestnej emulzie v mnozZstve 0,50 kg/m2
Betdn asfaltovy po zhutneni lil.tr.jemnozrnny AC 8

32| K |577134211.8 (ABJ), strednozrmny AC 11 (ABS) alebo hrubozrnny AC| m2 3 582,000 11,00 39 402,00
16 (ABH) hr.40mm

D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 22 591,03

33| K (915711212, Yod?[ovne znacenie krytu striekané farbou deliacich m 1.091,000 210 2291.10
Ciar Sirky 120 mm

34| K |915711412.5 Vo‘d'orovrjfe znadenie krytu striekané farbou vodiacich m 1.091,000 2.10 2291.10
prazkov §irky 250 mm
Priplatok k cene za reflexnt Gpravu balotinovd

35| K [915719211.P vodiacich prizkov &irky 250 mm m 1 091,000 0,45 490,95

36| K |919731121.8 Zarovn'ar’ue' styCnej plqchy pozdiZ vyblranej Easti m 12,000 2,70 32,40
komunikacie asfaltovej hr. do 50 mm
Osadenie priekopového Zlabu z beténovych

87| K |935111211.8 | iekopovych tvémic Sirky nad 500 do 800 mm m 372,000 7,95 295740
Podklad zo $trkopiesku s rozprestretim, vihéenim a

38| K [96423111R.S zhutnenim, po zhutneni do hr. 100 mm pod priekopovy | m2 223,200 3,80 848,16
Zlab

39 | M 592270000450 |Priekopova tvarnica TBM 1-60 ks 1 252,000 4,20 5 258,40

- |Osadenie priekop. Zl'abu z betén. priekopovych tvarnic

40| K {935112211.8 Sirky 500- 800 mm do beténu C 12/15 m 289,700 8,20 2 375,54

41| K 9181011118 '1'2/21"; pod priekopové zfaby z betonu prostého tr. C m3 17,382 112,00 1946,78

42 | M |592270000450 |Priekopova tvarnica TBM 1-60 ks 976,000 4,20 4 099,20

D 99 Presun hmét HSV 24 074,49
43| K |o98225111.8 Presun hmét pre pozemni komunikaciu a letisko s t 15 531,926 155 24 074,49

krytom asfaltovym akejkolvek dizky objektu
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