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                                   Zmluva č.  138/06/2023/MO 

                                        por.  č.  423/06/2023 
o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii 

uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

Zmluvné strany: 

Správca pozemnej komunikácie:  Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

Korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

Štatutárny orgán: Doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ 

IČO: 35 555 777 

DIČ: 2021772544 

IČ DPH: SK2021772544 

Právna forma: Príspevková organizácia zriadená  

 Košickým samosprávnym krajom - zriaďovacia listina 

 č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 

Peňažný ústav: Štátna pokladnica 

IBAN: SK6881800000007000409705 

SWIFT / BIC: SPSRSKBA 

Spojenie: tel.: 055/7894932 

 fax: 055/7894936 

 e-mail: sekretariat@scksk.sk 

ďalej len “ správca“ 

 

Stavebník : Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice 

Korešpondenčná adresa: Generálne riaditeľstvo Komenského 50, 042 48 Košice 

Štatutárny orgán:                          Ing. Stanislav Prcúch, predseda predstavenstva 

          Ing. Richard Majza, MBA – člen predstavenstva  

IČO:       36 570 460  

DIČ:       202 006 3518 

IČ DPH:      SK202 006 3518 

Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 

 Mestského súdu Košice oddiel: Sa, vložka číslo 1243/V      

Peňažný ústav: ČSOB, a.s. 

IBAN: SK95 7500 0000  0000 2552 6893  

SWIFT/BIC : CEKOSKBX 

Spojenie: tel.: 055/79 24 488 

Zodpovedný pracovník za investora : Ing. Vlastimil Kormoš    

 mobil:  +421 911 080 598 

 e-mail : vlastimil.kormos@vodarne.eu 

Kontaktná osoba za zhotoviteľa :         Ing. Andrej Babinský , mobil +421 902 943 668 

                                                             e-mail :ababinsky@hydroekol.sk 
                                                             Hydroekol s r.o., Hviezdoslavova 1937, 

                                                             02 601 Vyšný Kubín 

ďalej len “stavebník“ 

mailto:sekretariat@scksk.sk
mailto:vlastimil.kormos@vodarne.eu
mailto:ababinsky@hydroekol.sk
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Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1. Košický samosprávny kraj (ďalej len „KSK“) so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 

042 66 Košice, je výlučným vlastníkom cesty č. III/3321 a III/3410 ( ďalej len 

„pozemná komunikácia alebo cesta“ ). 

2. KSK je zriaďovateľom príspevkovej organizácie - Správy ciest Košického 

samosprávneho kraja ( ďalej len „SC KSK“ alebo „správca“), ktorá má podľa 

Zriaďovacej listiny č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 zverený do správy 

aj majetok zriaďovateľa uvedený v bode 1 tohto článku. 

3. Stavebník realizuje stavbu:  " Sady nad Torysou, Košická Polianka – Vodovod – 

rozšírenie “  ( ďalej v texte ako „stavba“ ) , ktorú vypracoval   autorizovaný stavebný 

inžinier Ing. Ladislav Hnidiak ( č. oprávnenia 1683*Z*2-2 ) spoločnosť Enviroline 

s.r.o., Košice so sídlom Svätopluková 37, 040 01 Košice v mesiaci 02/2012 , zákazka 

č. 6920606  a autorizovaný stavebný inžinier Ing. Zoltán Béreš ( č. oprávnenia 

3352*Z*A2 ) - Dodatok ku  projektovej dokumentácii v mesiaci 04,05/2023 (ďalej 

v texte len „ projektová dokumentácia“ alebo „PD“). 

4. Pri realizácii stavby bude v cestnom telese cesty uvedenej v bode 1. vybudovaný 

stavebný objekt : vodovodné potrubie  v súbehu a križovaním . 

 

                                                        Článok II. 

                                                  Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností správcu a stavebníka v súvislosti 

s realizáciou stavby na základe rozhodnutia o povolení na zvláštne užívanie pozemnej 

komunikácie v zmysle čl. III. bod 2 tejto zmluvy. 

Článok III. 

Predmet a doba zvláštneho užívania 

 

1. Predmetom zvláštneho užívania je časť cestného telesa ciest č. III/3321 a III/3410    

v zastavanom území sídelného útvaru obcí Sady nad Torysou, časť Byster, a Košická 

Polianka, a mimo zastavaného územia sídelného útvaru obcí Sady nad Torysou, časť 

Byster, a Košická Polianka, za účelom realizácie stavby "Sady nad Torysou, Košická 

Polianka – Vodovod – rozšírenie“. Účelom predmetnej stavby je výstavba vodovodnej 

siete v obci Košická Polianka a zabezpečenie dopravy pitnej vody zásobným potrubím 

z vodovodnej siete v obci Sady nad Torysou. Trasa vodovodného potrubia je situovaná 

v zastavanom území sídelného útvaru obcí Sady nad Torysou, časť Byster, a Košická 

Polianka, a mimo zastavaného územia sídelného útvaru obcí Sady nad Torysou, časť 

Byster, a Košická Polianka, prevažne po pozemkoch využívaných na poľnohospodárske 

účely a po poľnej ceste, ako aj v rámci ciest III/3410 a III/3321. 

 

Predmetom realizácie stavby sú doposiaľ nezrealizované stavebné objekty:  

SO 1201.1 –   Vodovodná sieť Sady nad Torysou,  z celého stavebného objektu sa   

                       sa vybuduje  len 1 rad R6 o dĺžke 367,52 m. 

SO 1202.1 --   Zásobné potrubie Košická Polianka 

SO 1202.2  –  Vodovodná sieť Košická Polianka 

SO 1202.3  –  Vodovodné prípojky Košická Polianka  
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SO 1201.1 – Navrhovaný vodovodný rad R6 bude napojený na existujúcu 

odbočkovú šachtu v centrálnej časti obce na strane cesty č. III/3410 proti smeru 

staničenia v približnom kumulatívnom staničení 4,820 km. Odtiaľ navrhovaný 

vodovodný rad pokračuje riadeným pretláčaním cestného telesa cesty č. III/3410  

smerom ku ceste č. III/3321 na stranu smerom na obec Košická Polianka po 

kumulatívne staničenie 0,367 km. V priebehu realizácie vodovodného radu R6 bude 

realizovaných formou riadeného pretláčania 6 domových prípojok. V približných 

kumulatívnych staničeniach 0,157 km a 0,262 km bude realizované napojenie 

vodovodných radov R6-2 a R6-4. V rozsahu približných kumulatívnych staničení 

0,000 km – 0,095 km bude navrhovaný vodovodný rad vedený v pravej polovici 

jazdného pruhu cesty č. III/3321 v smere jej staničenia, následne v jej nespevnenej 

krajnici a zelenom páse medzi cestou a odvodňovacou priekopou až po ukončenie 

radu R6. Trasa navrhovaného vodovodného potrubia  R6 bude križovať cestu č. 

III/3410 na pozemku registra C KN v zastavanom území sídelného útvaru obce 

Sady nad Torysou, parcela č. 953/2 v k. ú. Byster, evidovanej na LV č. 264 vo 

vlastníctve Košického samosprávneho kraja a v správe Správy ciest Košického 

samosprávneho kraja.  

SO 1202.1 - Zásobné potrubie je situované mimo zastavaného územia sídelného 

útvaru obcí Sady nad Torysou, časť Byster, a Košická Polianka. Potrubie začína 

napojením na rad R6 na konci obce Sady nad Torysou. Po napojení potrubie pokračuje 

križovaním miestnej komunikácie a Bysterského potoka, a pokračuje v súbehu 

s cestou č. III/3321, vo voľnej krajine, po poľnohospodárskych pozemkoch. Od 

približného kumulatívneho staničenia 1,222 km potrubie pokračuje v násype miestnej 

komunikácie obce Košická Polianka, následne komunikáciu križuje a pokračuje 

trávnatým územím po jeho ukončenie. Zásobné potrubie je ukončené vo vodomernej 

a redukčnej šachte pred resp. v obci Košická Polianka. Záujmy Správy ciest KSK 

budú realizáciou tohto stavebného objektu dotknuté v rámci cesty č. III/3321 

v jej súbehu, pričom realizáciou uvedeného stavebného objektu k zásahu do 

telesa cesty č. III/3321 nedôjde.  

SO 1202.2 - Od vodomernej a redukčnej šachty pokračuje vodovod ako potrubie „1“, 

pričom v rozsahu približných kumulatívnych staničení 1,290 km – 1,445 km bude 

potrubie vedené v pravej polovici jazdného pruhu cesty III/3321 v smere jej 

staničenia. V priebehu vodovodného potrubia „1“ budú formou riadeného pretláčania 

realizované dve domové prípojky. V približnom kumulatívnom staničení 1,320 km 

bude riadeným pretláčaním realizované potrubie „1-1“ pre napojenie miestnej 

komunikácie. 

Záujmy Správy ciest budú realizáciou stavby dotknuté v rámci cesty č. III/3410 

vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja a v správe Správy ciest Košického 

samosprávneho kraja križovaním metódou riadeného pretláčania v rozsahu jej 

približných kumulatívnych staničení 0,000 km – 1,445 km, a cesty č. III/3321 

ukladaním potrubia v pravej polovici jej jazdného pruhu v smere jej staničenia 

v rozsahu jej približných kumulatívnych staničení 1,290 km – 1,445 km. 

2. O povolenie na zvláštne užívanie dotknutej cesty podľa § 3 ods. 5 zákona č. 135/1961 

Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov  

požiadal stavebník Okresný úrad Košice - okolie odbor cestnej dopravy 

 a pozemných komunikácií. 

3. Doba dočasného zvláštneho užívania pozemnej komunikácie je :        

                                                 od    01.07.2023  do   31.10.2023. 
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4. Dobu zvláštneho užívania podľa bodu 3 možno predĺžiť iba na základe právoplatného 

rozhodnutia príslušného cestného správneho orgánu o predĺžení doby na zvláštne 

užívanie komunikácie po predchádzajúcom súhlase správcu. 

5. Správca podmieňuje začatie stavebných prác uskutočnením komisionálnej obhliadky 

dotknutého úseku cesty, na ktorú stavebník prizve zodpovedného zástupcu SC KSK – 

(referent technicko – správneho oddelenia Košice , Mgr. Rastislav Roško, e-mail: 

rastislav.rosko@scksk.sk, tel. č.: 0917 626 894, v lehote najneskôr 5 pracovných dní 

pred začatím prác ). Účastníci konania, zástupcovia zmluvných strán, po spoločnej 

fyzickej obhliadke prevezmú stavbu, vyhotovia písomný záznam, ktorého 

obsahom bude aj popis stavebnotechnického stavu cestného telesa.  

Uvedený záznam bude následne slúžiť ako podklad pri prevzatí predmetu 

dočasného užívania po ukončení prác medzi stavebníkom a správcom. 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1.   Stavebník sa zaväzuje, že dotknuté cesty bude užívať len na účel a v rozsahu podľa  

čl. III. zmluvy a po dobu platnosti povolenia. 

2.   Realizáciu stavby bude zabezpečovať stavebník na vlastné náklady. 

3.   Stavebník zodpovedá za bezpečný výkon práce na predmete zvláštneho užívania a za 

bezpečné pracovné prostredie počas realizácie stavby. 

4.   Stavebník zodpovedá za to, že pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky 

upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších 

predpisov a zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)  

v znení neskorších predpisov. 

5. Stavebník je povinný dodržať počas realizácie stavby všetky podmienky a povinnosti 

uložené mu v rozhodnutí Okresného úradu Košice - okolie, odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií na zvláštne užívanie cesty pod číslom  OU-KS - OCDPK – 

2023/006817-002 zo dňa 17.04.2023, OU-KS - OCDPK – 2023/010051-002 zo dňa 

30.06.2023, v určení dopravného značenia na cestách č.III/3410 a III/3321 pod číslom  

OU-KS - OCDPK – 2023/006816-002 zo dňa 17.04.2023, OU-KS - OCDPK – 

2023/010053 zo dňa 30.06.2023, v stanovisku dopravného inšpektorátu Okresného 

riaditeľstva Policajného zboru  v Košiciach – okolie pod číslom ORPZ-KS-ODI-13-

033/2023 zo dňa 06.02.2023, ORPZ-KS-ODI-13-153/2023 zo dňa 11.05.2023, 

v povolení uzávierky na ceste č. III/3321 pod číslom OU-KS - OCDPK – 

2023/010052-002 zo dňa 30.06.2023, ako aj v stanoviskách Správy ciest Košického 

samosprávneho kraja pod číslami IU-2010/02992-2 zo dňa 31.12.2010, IU-

2012//00996-2 zo dňa 24.04.2012, IU - 2023/1707-751 zo dňa 27.01.2023, IU-

2023/1707-2047 zo dňa 27.02.2023, IU-2023/1707-7180 zo dňa 29.06.2023, a vo 

vyjadrení Úradu Košického samosprávneho kraja pod číslom 5366/2023/OSM - 

25440 zo dňa 23.6.2023.                        

6. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby priebeh stavebných prác nezasahoval negatívnym 

spôsobom nad mieru nevyhnutnú počas realizácie stavby do premávky na ceste. 

7. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri stavebných prácach nedošlo k znečisťovaniu 

cesty, jej poškodeniu, ani uskladňovaniu stavebného materiálu a vykopanej zeminy 

na cestnom telese. 

8. Stavebník zodpovedá za škodu, ktorá vznikne v cestnej premávke v súvislosti 

s realizáciou stavby tretím osobám. 
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9. V prípade, že v priebehu realizácie prác nastanú okolnosti, ktoré by stavebníkovi 

bránili zrealizovať stavebné práce podľa ust. čl. III bod 1 zmluvy, v súlade so 

stanoviskom Správy ciest Košického samosprávneho kraja alebo vyjadrením Úradu 

Košického samosprávneho kraja je stavebník povinný túto skutočnosť bezodkladne 

prerokovať so správcom a vyžiadať si jeho predchádzajúci písomný súhlas na 

prípadnú zmenu. Pre prípad porušenia tejto povinnosti stavebníkom sa dojednáva 

zmluvná pokuta vo výške 700,- €. 

10. Ak stavebník zrealizuje zmenu stavby bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia 

správcom, je stavebník povinný na vlastné náklady odstrániť príslušnú stavebnú 

úpravu a uviesť dotknuté cestné teleso do pôvodného stavu. 

11. Stavebník sa zaväzuje, že v lehote najneskôr päť pracovných dní pred 

ukončením zvláštneho užívania vyzve správcu (ako v čl. III. bod 5 zmluvy) 

k prevzatiu predmetu dočasného zvláštneho užívania. 

Účastníci vyhotovia písomný záznam, ktorého obsahom bude aj popis 

stavebnotechnického stavu cestného telesa cesty po ukončení prác, vrátane 

fotodokumentácie. 

12. Pre prípad porušenia povinnosti stavebníka odovzdať správcovi dočasne užívanú 

komunikáciu podľa bodu 11 najneskôr v posledný deň platnosti povolenia na zvláštne 

užívanie, je stavebník povinný zaplatiť správcovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za 

každý deň omeškania počnúc odo dňa nasledujúceho po dni ukončenia platnosti 

povolenia až do dňa zápisničného odovzdania komunikácie správcovi. 

 

 

Článok V. 

Osobitné ujednania 

1. Stavebník sa zaväzuje, že na zrealizovaný zásah do cestného telesa ciest č. III/3321 

a III/3410 s príslušenstvom a následnú stavebnú úpravu cestného telesa poskytuje na 

kvalitu vykonaných prác záruku 5 rokov odo dňa podpísania „ Záznamu 

o prevzatí cesty “ a podľa čl. IV., bod 11. tejto zmluvy. V rámci uvedenej záručnej 

doby preberá stavebník zodpovednosť za vady stavebnotechnického stavu cestného 

telesa, ktoré vzniknú v dôsledku ním realizovanej stavby. Stavebník sa v rámci 

záručnej doby zaväzuje prípadné vady na cestnom telese vyplývajúce zo záruky 

odstrániť v primeranej lehote určenej správcom, v opačnom prípade vady odstráni 

správca sám a náhradu oprávnených nákladov uplatní u stavebníka. 

2. V prípade, že stavebník stavebnými prácami spôsobil akékoľvek poškodenie ciest  

č. III/3321 a III/3410 je povinný toto poškodenie bezodkladne odstrániť na vlastné 

náklady. Stavebník berie na vedomie, že realizuje stavebné práce v rámci cestného 

telesa, ktoré aj pri najlepšom úmysle môže v budúcnosti viesť k vykazovaniu vzniku 

porúch na cestnom telese (narušenie rastlého stavu terénu či rozšírenie jazdného pruhu 

cestného telesa). Jedná sa o vytváranie trhlín či pokles vozovky, ktorý môže nastať 

napr. vplyvom konsolidácie vrstiev násypu pri rozšírení jazdného pruhu.  

V prípade vážnejšieho poškodenia cestného telesa je stavebník povinný spracovať na 

vlastné náklady aj projektovú dokumentáciu opravy v zmysle aktuálne platných 

noriem a technických predpisov, ktorú odsúhlasí so správcom. 

3. V prípade budúcej opravy ciest č. III/3321 a III/3410, pri ktorej dôjde k zmene výšky 

nivelety vozovky, je stavebník na základe výzvy správcu povinný zrealizovať 

v prípade potreby výškovú úpravu zariadení, ktoré sú uložené v cestnom pozemku na 

vlastné náklady. 
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4. Stavebník sa zaväzuje, že ak prevedie vlastníctvo stavby na tretiu osobu, zároveň 

postúpi na budúceho vlastníka stavby aj oprávnenia a záväzky z tejto zmluvy 

po predchádzajúcom písomnom súhlase správcu. Ak k účinnému prevzatiu oprávnení 

a záväzkov budúcim vlastníkom stavby nedôjde, je správca naďalej oprávnený 

vyžadovať splnenie záväzkov od stavebníka a stavebník je povinný ich plniť. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

      1.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami   

            a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu.  

 2.   Účastníci sa dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto dohody sa spravuje  

 na základe §-u 262 ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 3.  Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa musia uskutočniť vo forme  

 očíslovaných písomných dodatkov. 

4.  Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, v dvoch vyhotoveniach pre    

       každého z účastníkov. 

      5.  Zmluvné strany vyhlasujú a svojim podpisom potvrdzujú, že táto zmluva nebola  

            uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým  

            ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle,  

            a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. 

 

V Košiciach dňa: 1.8.2023      V Košiciach dňa: 27. JÚL 2023 

 

   Správca:          Stavebník: 

.....................................................................          ............................................................... 

 Doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA                                 Ing. Stanislav Prcúch             

       generálny riaditeľ                     predseda predstavenstva  

 

 

 

 

 

         ....................................................... 
               Ing. Richard Majza, MBA  

                          člen predstavenstva 


