
Zmluva o dielo č. 18/0UPaD/2023 

uzatvorená podľa § 536 a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len "OZ") 

Obstaráva tel': 
Štatutárny zástupca: 
Zástupca na rokovanie 
o veciach technických: 

Sídlo: 
IČO : 
DIČ : 
IČDPH: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

Mesto Poprad 
Ing. Anton Danko, primátor mesta 

Ing. Kristína Horáková vedúca odboru výstavby 

Nábrežie Jána Pavla IL 2802/3, 058 Ol Poprad 
oo 326 470 
2021031144 
Mesto Poprad nie je platcom DPH 
SK2021 031144 - zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa 
§ 7 a Zákona č . 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 
pobočka zahraničnej banky 
SK03 ll ll 0000 0010 3667 3009 

Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Poprad 
SK75 0200 0000 0000 2452 4562 

(ďalej len ako "obstarávatel"') 

Zhotovi tel': 
Štatutárny zástupca: 
Sídlo: 
Zápis v registri SKA 
IČO : 
DIČ : 
IČDPH: 
Banka: 
IBAN: 
SWIFT: 

a 

ARCHING SNV, s. r. o. 
Ing. Jana Kuviková, konateľka 
Okružná 787/18, 058 Ol Poprad 
reg. Č. 0851AA 
361 75358 
SK 3617 5358 
SK2021 385410 
ČSOB ,a.s. 
SK82 7500 0000 0040 0584 6564 
CEKOSKBX 

Kontaktná osoba: Ing. arch. Michal Kuvik 
Telefón, e-mail : 0903 904 948, kuvik@arching.sk 
(ďalej len ako "zhotovitel'") 

Čl. II. 
Východiskové podklady a údaje 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 04.07.2023 
v rámci zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č . 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
2.2 Zodpovedná osoba za vypracovanie diela je odborne spôsobilá osoba zapísane v Zozname 



autorizovaných architektov Slovenskej komory architektov pod registračným číslom 0851 AA. 

Čl. III. 
Predmet zmluvy 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a obstarávateľovi odovzdá dielo špecifikované ako 

"Zmeny a doplnky 98/2023 Územného plánu mesta Poprad" 

V rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve /ďalej len "dielo"/ 
3.2 Obstarávateľ sa zväzuje, že dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu 
a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie. 

Čl. IV. 
Rozsah, obsah a spôsob vypracovania predmetu zmluvy 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude vypracované v rozsahu podl'a špecifikácie prác 
uvedených v prílohe č . 2 - bodu A, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Dielo bude 
vypracované v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou 
MŽP SR č . 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii 
ako aj s ustanoveniami ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. 
4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vypracuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

Zhotoviteľ, ako vedúci riešiteľského kolektívu, zodpovedá za zostavenie riešiteľského 

kolektívu zahŕňajúceho komplexné profesijné zastúpenie odborne spôsobilých osôb pre 
konkrétnu odbornosť pre vypracovanie predmetu zmluvy. 
4.3 Zhotovíte!' zodpovedá za to, že odovzdá dielo alebo jeho časť bez vecných a právnych 
nedostatkov. 

Čl. V 
Termín a spôsob plnenia 

5.1 Zhotovíte!' sa zväzuje, že vypracuje a dodá obstarávateľovi predmet zmluvy v termínoch 
podľa prílohy č . 2 - bodu B 
5.2 Spracované a riadne ukončené dielo alebo jeho časť tvoriace premet zmluvy spolu 
s odovzdávacím protokolom odovzdá zhotoviteľ v termínoch, podľa predchádzajúceho bodu 
oprávnenej resp. poverenej osobe. 

Čl. VI 
Poskytnutie podkladov a spolupôsobenie objednávateľa 

6.1 Obstarávate!' poskytne zhotoviteľovi v deň podpisu zmluvy podklady pre zhotovenie diela, 
ktoré má k dispozícii, najmä: 
-grafickú časť vo formáte pdf, textovú smernú a záväznú časť v digitálnej forme a vo Worde. 
- všetky podklady ktoré budú obstarávateľovi k dispozícií v priebehu spracovania diela. 
6.2 V rámci svojho spolupôsobenia sa obstarávate!' zaväzuje, že počas spracovania diela 
poskytne zhotoviteľovi nevyhnutné doplňujúce údaje, upresnenia, podklady. 
6.3 Podklady podľa bodu 6.1 sú majetkom obstarávateľa, zhotoviteľ ich môže využívať len 
za účelom vypracovania diela. 



Čl. VII 
Cena a platobné podmienky 

7 .l Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl. III. Bod 3 .l je stanovená dohodou zmluvných strán 
v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., 
ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony 
alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela nasledovne: 
Celková cena bez DPH 10 000, OO EUR 
DPH 20% 2 000, OO EUR 
Celková cena vrátane DPH 12 000, OO EUR 
7.2 V cene je zahrnutá dodávka predmetu zmluvy v rozsahu podľa bodu 4.1 
7.3 Dielo alebo jeho časť podľa prílohy č. 2 zmluvy sa považuje za riadne vykonané, ak ho 
zhotoviteľ odovzdá obstarávateľovi v termíne plnenia podľa tejto zmluvy a ak obstarávateľ 
v lehote do 15 dní odo dňa odovzdania diela alebo jeho časti neuplatní vady diela. Prevzatie 
diela alebo časti diela podľa Prílohy č. 2 potvrdia zmluvné strany v preberacom protokole, ktorý 
podpíšu oprávnené, resp. poverené osoby za zhotoviteľa i obstarávateľa. Vyhlásením 
obstarávateľa v preberacom protokole, že dielo alebo jeho časť preberá, nevzniká zhotoviteľovi 
právo fakturovať. 

7.4 Zhotoviteľ vystaví faktúru za dielo alebo jeho časť v etapách podľa prílohy č.2 bodu C, 
najskôr po uplynutí lehoty 15 dní od prijatia diela alebo jeho časti objednávateľom, ak nebude 
obsahovať žiadne vady. 
7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručenej faktúry. Faktúra musí byť 
vystavená v zmysle platných právnych predpisov a musí obsahovať aj náležitosti dohodnuté 
touto zmluvou. Súčasťou faktúry musí byť aj preberací protokol podpísaný zmluvnými 
stranami. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo 
obsahové chyby či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie 
resp. prepracovanie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti doručením 
opravenej faktúry obstarávateľovi. 
7.6 Faktúra je splatná do 15 dní odo dňa jej doručenia obstarávateľovi. 

Čl. VIII. 
Zodpovednosť za vady 

8.1 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s povahou diela, že sú mu známe 
všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela a že disponuje 
takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela nevyhnutné. 
8.2 Obstarávateľ má právo žiadať o odstránenie vád v priebehu celého procesu prerokovania 
diela a jeho preskúmavania podľa§ 22, 25 stavebného zákona. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť 
vady bezplatne v termíne dohodnutom s obstarávateľom. 
8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ak boli spôsobené porušením povinnosti zhotoviteľa. 
8.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré môžu vzniknúť zmenou, zrušením resp. 
vydaním nových právnych predpisov a smerníc po odovzdaní diela. 

Čl. IX. 
ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE 

9.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli 



zmluvné pokuty a sankcie. 
9.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III. po termíne dohodnutom v čl. V. zaplatí 
zmluvnú pokutu vo výške 30 eur za každý kalendárny deň omeškania. 
9.3 Ak obstarávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti uvedenej v čl. VII. bode 
7.6, zaplatí zhotoviteľom vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe 
podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 
9.4 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. VIII bod 8.2, zaplatí 
zmluvnú pokutu vo výške 30 eur za každý kalendárny deň omeškania. 
9.5 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do IO dní odo dňa 
vystavenia faktúry. 
9.6 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla 
porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. 

ČI. X. 
Osobitné ustanovenia 

10.1 Meniť alebo dopÍňať obsah zmluvy je možné len formou písomných očíslovaných 
dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia na webovom sídle 
objednávateľa . 

10.2 Od zmluvy sa môže odstúpiť Jen na základe písomnej dohody zmluvných strán, obsahom 
ktorej bude súčasne i vzájomne finančné vyrovnanie. 
l 0.3 V prípade vážneho neplnenia zmluvných povinnosti zo strany zhotoviteľa, má 
obstarávateľ právo na odstúpenie od zmluvy bez povinnosti úhrady za rozpracovanosť. 

Za vážne neplnenie sa považuje omeškanie v dohodnutých termínoch viac ako l O dní. 
l 0.4 V prípade, že obstarávateľ z dôvodov na svojej strane požiada o prerušenie prác, bude 
zhotoviteľ práce rozpracované k dohodnutému dňa prerušenia fakturovať vo výške vzájomne 
dohodnutého rozsahu prác vykonaných ku dňu prerušenia, a to podielom z ceny dohodnutej 
v čl. 7 . l Podmienky pokračovania prác na predmete zmluvy budú riešené v dodatkoch tejto 
zmluvy. 
10.5 Obstarávateľ sa zaväzuje, že počas vypracovania predmetu diela poskytne zhotoviteľovi 
spolupôsobenie formou konzultácií, ktoré zorganizuje zhotoviteľ, zhotoviteľ dohodne zoznam 
pozvaných s obstarávateľom. Zhotoviteľ vypracováva záznam z rokovania. 
l 0.6 Práce dodané podľa zmluvy zhotoviteľ nebude naviac rozmnožovať a použije ich len 
na realizáciu zmluvou určeného diela. Dielo, ktoré je výsledkom tohto zmluvného vzťahu je 
vlastníctvo obstarávateľa a tento má výhradné právo s ním nakladať. 
10.7 Zmluvné strany konštatujú, že obstaranie a použitie diela, ktoré tvorí predmet zmluvy je 
upravené v stavebnom zákone a jeho vykonávacích vyhláškach a vzhľadom na uvedené sa 
dohodli, že obstarávateľ, ako orgán územného plánovania, môže v zmysle príslušných 
ustanovení právnych predpisov používať dielo bez obmedzenia zo strany zhotoviteľa. 

Vychádzajúc z charakteru diela, zhotoviteľ si nebude nárokovať ďalšie finančné plnenie okrem 
ceny diela. 
l 0.8 Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
l 0.9 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch písomných vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá 
obstarávateľ a jedno zhotoviteľ. 
10.10 Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č . 21112000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon 
o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov. 



10.11 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
l 0.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, 
zmluva nebola podpísaná v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok , zmluvu si prečítali, jej 
obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. 

c V Poprade, dňa .. ... 
Za obstarávateľa: 
Mesto Poprad 

l l \l ' , \. ; 

V Poprade, dňa ........... ... . : ... .. .. . 
Za zhotoviteľa: 

ARCHING SNV, s. r. o. 

Ing. Jana Kuviková 
konateľ 



PRÍLOHA č.2 Zmluvy o dielo - Špecifikácia prác 

A, Rozsah diela "Zmeny a doplnky 98/2023 Územného plánu mesta Poprad" 
A.l Dokumentácia "Zmeny a doplnky 98/2023 Územného plánu mesta Poprad" 
A.2 Oznámenie o strategickom dokumente 
A.3 Účast' na prerokovaniach s podaním výkladu návrhu "Zmeny a doplnky 98/2023 

Územného plánu mesta Poprad" 
A.4 Spolupráca na vyhodnotení pripomienok 

A.l DOKUMENTÁCIA "Zmeny a doplnky 98/2023 Územného plánu mesta Poprad" 

l. Obsah Dokumentácie 

Dokumentácia "Zmeny a doplnky 98/2032 Územného plánu mesta Poprad" bude 
spracovaná v rozsahu textovej a grafickej časti v tlačenej forme a ako digitálny záznam 
na magnetickom médiu v elektronickej vektorovej forme vo formáte pdf. a Worde 

Textová časť bude pozostávať: sprievodná správa 
Záväzná časť - návrhu zmien a doplnkov 

Grafická časť bude spracovaná primerane, na jednotlivých výkresoch, v závislosti od potreby 
grafického vyjadrenia zmeny a doplnku na výkresoch. : 

l. Širšie vzťahy l : 50 000 
2. Komplexný urbanistický návrh l : l O 000 
3. Výkres dopravy 1: 10 000 
4A. Technická infraštruktúra- elektroenergetika, plynofikácia l : l O 000 
4B. Technická infraštruktúra - vodohospodárstvo l : l O 000 
4. Výkres regulatívov l : 5 000 
5. Ochrana a tvorba krajiny s prvkami systému ekologickej stability l : 50 000 
6. Vyhodnotenie záberu PP a LP l : l O 000 

Podkladom bude úplné znenie územného plánu, navrhované zmeny budú znázornené na 
náložke - priesvitke. 
Zmeny v texte záväznej časti budú uvedené a vyznačené v texte červenou farbou. 

2. Etapy spracovania a počet vyhotovení Z a D 

2.1 vypracovanie návrhu Z aD k prerokovaniu v 3 vyhotoveniach+ zmenšeniny výkresov 
č . 2 a č . 5 . 

2.2 vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente v 3 vyhotoveniach+ na CD nosiči. 
2.3 vypracovanie návrhu Z a D po zapracovaní pripomienok v 3 vyhotoveniach . 
2.4 vypracovanie čistopisu v 4 vyhotoveniach l v 4 komplexných vyhotoveniach+ 4 x text 
záväznej časti do 3 týždňov od schválenia Z aD. 



3. Rozsah riešenia 
Predmetom riešenia Zmeny a Doplnky 98/2023 Územného plánu mesta Poprad /ďalej 
Z a D/ bude návrh zmeny funkčného využitia lokalít, úprava a korekcie plôch, úprava 
záväznej časti územného plánu v rozsahu podľa prílohy č. l a zmien jednotlivých 
žiadateľov, ktoré boli posudzované a odporúčané komisiou výstavby a majetku pri MZ 
mesta Poprad. 

A.2 OZNÁMENIE O ZMENE STRATEGICKÉHO DOKUMENTU. 

l. Oznámenie o zmene strategického dokumentu bude vypracované podľa zákona č . 

24/2006Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a jeho prílohy č . 2 

2. Odovzdané bude v 3 tlačených vyhotoveniach + na CD nosiči 

A.3 ÚČASŤ NA PREROKOVANIACH S PODANÍM VÝKLADU NÁ VRHU ZMENY 
A DOPLNKU 98/2023 ÚZEMNEHO PLÁNU MESTA POPRAD 

Zhotoviteľ sa zúčastní na verejnom prerokovaní Z a D a podá výklad návrhu Z a D v termíne 
a čase stanoveným obstarávateľom po dohode so zhotoviteľom. 

A.4 SPOLUPRÁCA NA VYHODNOTENÍ PRIPOMIENOK 

Zhotoviteľ sa bude zúčastňovať na vyhodnotení pripomienok k Z a D a všetkých 
potrebných rokovaniach v priebehu prerokovacieho procesu na vyžiadanie obstarávateľa, 
ako aj účasť na prerokovaní návrhu Z a D na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

B. termíny plnenia diela "Zmeny a doplnky 98/2023 Územného plánu mesta Poprad" 

Pre predmet zmluvy podl'a bodu A. l : 

l . odseku 2.1 do 4 týždňov od účinnosti zmluvy 
2. -odseku 2.2 do 4 týždňov od účinnosti zmluvy 
3. -odseku 2.3 do 2 týždňov od doručenie vyhodnotenia pripomienok z prerokovania 
4. odseku 2.4 do 3 týždňov od schválenia Z aD v MsZ mesta Poprad 

C. Etapy fakturácie 

l . Prvá faktúra po splnení bodu A. l bodu 2 odseku 2.1 a odseku 2.2 vo výške 50% 
dohodnutej ceny za dielo podľa článku VII ods. 7 . l zmluvy 

l. Druhá faktúra po splnení bodu A. l bodu 2 odseku 2.3 a 2.4 vo výške 50% dohodnutej 
ceny za dielo podľa článku VII ods. 7.1 zmluvy 



Príloha č. l 

Lokality pre Zmeny a doplnky 98/2023 Územného plánu mesta Poprad: 

l a. Mesto Poprad - lokalita na sídlisku v Matejov ciach, ul. Allendeho - zmena z plochy 
bytových domov (BB) na plochu občianskej vybavenosti (O) alebo zmiešané plochy bývania 
a občianskej vybavenosti (BO) v súvislosti so zámerom výstavby sociálno-zdravotníckeho 
zariadenia 

l}znesenie č. 43: Komisia výstavby a majetku odporúča zmenu a doplnok 
UPN mesta Poprad 

l b.Mesto Poprad - úprava záväznej časti - neumiestňovať v záhradách rodinných domov ďalšie 
rodinné domy ani bytové domy (v zmiešaných plochách bývania a občianskej vybavenosti) 

Uznesenie č. 44: Komisia výstavby a majetku odporúča zaoberať, sa danou 
problematikou v rámci spracovania nasledujúcich zmien a doplnkov VPN mesta 
Poprad 

lc.Mesto Poprad - lokalita AUTOKLUB, OBI - zmena komunikačného systému mesta na 
základe predloženého návrhu (podľa variantu IL, III. alebo IV.) 

Uznesenie č. ,5.2: Komisia výstavby a majetku odporúča zaradiť do zmien 
a doplnkov VPN mesta Poprad zmenu komunikačného systému mesta 
v predmetnej lokalite na základe predloženého návrhu (podľa variantu Il., III. 
alebo IV.) 

l d. Mesto Poprad - požiadavka na zmenu a doplnok ÚPN mesta Poprad - úprava záväznej časti 
- doplniť do zoznamu verejnoprospešných stavieb zastávky hromadnej dopravy vrátane 
prístreškov 
l}znesenie č. 43: Komisia výstavby a majetku odporúča zmenu a doplnok 
UPN mesta Poprad 

l.e. Mesto Poprad - požiadavka na zm~nu a doplnok ÚPN mesta Poprad - úprava znenia 
regulatívu 8.1.3 .6. záväznej časti UPN mesta Poprad 
Uznesenie č. 34: Komisia výstavby a majetku odporúča úpravu znenia 
nredmetného regulatívu v rámci spracovania najbližších zmien a doplnkov 
UPN mesta Poprad 

l .f. Mesto Poprad - zmena z plochy dopravnej vybavenosti - DO na zmiešané plochy 
nevýrobných služieb, skladového hospodárstva a občianskej vybavenosti - IS02 so zámerom 
zriadenia zberného dvora. 

2.PhDr. Lucia Vanková, PhD., Vinohradnícka 7, 990 Ol Veľký Krtíš - lokalita severne od areálu 
LUNYS, PEBEK na pozemku parc. č . KN-E 906 v k. ú. Matejovce - zmena z plochy trvalých 
trávnatých porastov PL a plochy sídelnej zelene SZ na plochu výroby a výrobných služieb IV 
bez využitia na ťažký priemysel 

l}znesenie č. 45: Komisia výstavby a majetku odporúča zmenu a doplnok 
VPN mesta Poprad 

3.Ivona Kolodzejová, Jesenského 3401117, 058 Ol Poprad - lokalita na ul. Jesenského 
na pozemkoch parc. č. KN-C 979, 1780/1, 1780/6 v k. ú. Spišská Sobota - zmena z plochy 
občianskej vybavenosti 02.015 na zmiešané plochy bývania a občianskej vybavenosti BO l 
(2 NP+P) 

Uznesenie č. 29: Komisia výstavby a majetku odporúča zmenu a doplnok 
ÚPN mesta Poprad 



4.Ing. Kristián Slimák, Mgr. Petra Slimáková, Liptovská 3195/34, 058 O l Poprad - lokalita 
garáží na ul. Okružnej na pozemku parc. č . KN -C 1241122 v k. ú. Poprad - umožnenie výstavby 
garáže na predmetnom pozemku - zmena regulatívu č . 8.1.4.7. záväznej časti spočívajúca v 

možnosti umiestnenia jednotlivých garáží iba v existujúcich funkčných plochách pre 
individuálne garáže 

l}znesenie č. 29: Komisia výstavby a majetku odporúča zmenu a doplnok 
VPN mesta Poprad - zmena regulatívu č. 8.1.4.7. spočívajúca v možnosti 
umiestnenia jednotlivých garáží iba v existujúcich funkčných plochách 
pre individuálne garáže 

5.Iveta Luščonová, Boženy Nemcovej 972/39, 058 Ol Poprad - lokalita na ul. Boženy 
Nemcovej na pozemkoch parc. č . KN-C 318/3, 318/6, 318/7, 318/9, 319/1, 32011, 320/2, 321, 
323/1 v k. ú. Spišská Sobota - zmena umožňujúca výstavbu rodinného domu - zmena 
regulačného bloku B03 .025 na B02.025 a regulačného bloku B03.045 na B02.045 

l}znesenie č. 31: Komisia výstavby a majetku odporúča zmenu a doplnok 
VPN mesta Poprad v predmetnej lokalite - zmenu regulačného bloku B03.025 
na B02.025 a regulačného bloku B03.045 na B02.045 

6.Ing. Ivana Slovíková, Osuského 3/c, 851 03 Bratislava- lokalita západne od plánovanej 
plochy IBY v Matejovciach - smer Veľký Slavkov na pozemkoch parc. č . KN-C 2316 v k. ú. 
Matejovce - zmena z plochy ornej pôdy, plochy nelesnej krajinnej zelene, plochy rekreácie, 
športu a cestovného ruchu na plochu rodinných domov 

l}znesenie č. 32: Komisia výstavby a majetku odporúča zmenu a doplnok 
VPN mesta Poprad 

7.Ing. Marek Košč, Hviezdoslavova 326, 059 16 Hranovnica. lokalita západne od plánovanej 
plochy IBY v Matejovciach - smer Veľký Slavkov na pozemkoch parc. č . KN-C 2315 v k. ú. 
Matejovce - zmena z plochy ornej pôdy, plochy nelesnej krajinnej zelene, plochy rekreácie, 
športu a cestovného ruchu na plochu rodinných domov 

l}znesenie č. 33: Komisia výstavby a majetku odporúča zmenu a doplnok 
VPN mesta Poprad 

8.Panorama residence I, s.r.o., Dlhé Hony 5734/15, 058 Ol Poprad - lokalita Dlhé Hony medzi 
OC MAX a ul. Suchoňovou na pozemkoch v k. ú. Poprad - zmena zo zmiešanej plochy bývania 
a občianskej vybavenosti (B03) a plochy občianskej vybavenosti (Ol) na zmiešané plochy 
bývania a občianskej vybavenosti (BOl) - zámer výstavby polyfunkčného komplexu , 

Uznesenie č. 36: Komisia výstavby a majetku odporúča zmenu a doplnok VPN 
mesta Poprad s výškovým obmedzením 30 NP vo východnej a 16 NP v západnej 
časti riešeného územia a s vyšším indexom zelene 

9. BizPartner a. s., Dlhé Hony 5031/6, 058 Ol Poprad - žiadosť o zmenu a doplnok ÚPN 
Mesta Poprad na pozemkoch parc. č . KN-C 3006/247, 3006/248, KN-E 2788/2, 2785/2 v k. ú. 
Poprad (lokalita Dlhé Hony - západne od Cirkevnej spojenej školy) - zmena z plochy 
občianskej vybavenosti (Ol) na zmiešané plochy bývania a občianskej vybavenosti (B03), 
výškové obmedzenie 16 NP/60 m, index zastavateľnosti lz = 0,5, index zelene Ie = 0,3 (zámer 
výstavby polyfunkčného komplexu) , 

Uznesenie č. 1: Komisia výstavby a majetku odporúča zmenu a doplnok UPN 
mesta Poprad za podmienky rozdelenia riešeného územia na tri regulačné bloky: 
- severný blok -zmiešané plochy bývania a občianskej vybavenosti (B03), výškové 
obmedzenie 16 NP 



-južný blok- zmiešané plochy bývania a občianskej vybavenosti (B03), výškové 
obmedzenie lO NP 
-východný blok- pešie priestranstvá (Vl) 

IO.AUTOKLUB, a. s., Teplická cesta l, 058 Ol Poprad, HUKOS, s.r.o., Teplická cesta l, 058 
O l Poprad - lokalita severozápadne od OBI na pozemkoch v k. ú. Poprad - zmena na plochu 
umožňujúcu využitie na služobný byt - zmena v regulačnom liste Ol na plochy a areály 
občianskej vybavenosti s možnosťou inej doplnkovej funkcie slúžiacej výhradne pre účely 
areálu 

Uznesenie č. 42: Komisia výstavby a majetku odporúča zmenu a doplnok ÚPN 
mesta Poprad - zmenu v regulačnom liste Ol na plochy a areály občianskej 
vybavenosti s možnosťou inej doplnkovej funkcie slúžiacej výhradne pre účely 
areálu 

ll .Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 O l Poprad - lokalita severne od areálu La Terra. En ergo 
Terra na pozemkoch parc. č . KN-C 2488, 2501, 2502 v k. ú. Matejovce - zmena z plochy ornej 
pôdy PI a plochy nelesnej krajinnej zelene Zl na plochu pre výstavbu linky "Zhodnocovanie 
nie nebezpečných odpadov mechanickou úpravou a následným zhodnotením biologickými 
postupmi" 

l}znesenie č. 23: Komisia výstavby a majetku odporúča zmenu a doplnok 
UPN mesta Poprad 

12.Pavel Bachleda - BAPAS, Osloboditeľov 2199/1, 059 Ol Spišská Belá - lokalita Juh IV ­
zmena z plochy bytových domov (BB l) na zmiešané plochy bývania a občianskej vybavenosti 
(B03) (v časti územia), zmena hraníc a rozsahu regulačných blokov (bývanie, parky, vodný 
tok) - zámer výstavby bytových domov (vrátane vybavenosti) 

l}znesenie č. 24: Komisia výstavby a majetku odporúča zmenu a doplnok 
UPN mesta Poprad vrátane zmeny celého dotknutého regulačného bloku 
(BB1.043) na zmiešané plochy bývania a občianskej vybavenosti (,B03) a za 
podmienky zachovania dopravnej kostry v zmysle aktuálne platného UPN mesta 
Poprad 

13 .BZ, spol. s r. o., Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava - lokalita pri Svite medzi cestou I/18 
a železničnou traťou - zmena zo zmiešaných plôch výroby, výrobných služieb a občianskej 
vybavenosti, plôch statickej dopravy, dopravnej vybavenosti a parkov na jednotné funkčné 
využitie územia na zmiešané plochy výroby, výrobných služieb a občianskej vybavenosti -
výškové obmedzenie 22m, index zastavanosti 0,75, index zelene 0,0 

l}znesenie č. 25: Komisia výstavby a majetku odporúča zmenu a doplnok 
VPN mesta Poprad 

14.Slavomír Habiňák, Štefánikova 98/66, 058 Ol Poprad - lokalita pri Aréne Poprad na 
pozemkoch parc. č . KN-C 3222/406, 3222/407, 3222/3, 3222/408 v k. ú. Poprad - zmena 
z plochy sídelnej zelene (SZl.xl) na zmiešané plochy bývania a občianskej vybavenosti 
(B03.061) - rozšírenie plochy B03 - zámer výstavby polyfunkčného bytového domu 
(podzemná garáž v ploche zelene) 

l}znesenie č. 26: Komisia výstavby a majetku odporúča zmenu a doplnok 
VPN mesta Poprad v predmetnej lokalite s rozšírením regulačného bloku B03.061 
po hranu svahu pri ceste 1/66 

15.Seniorpark, n.o., Kvetnica 424, 058 Ol Poprad - lokalita Kvetnica (Seniorpark, Airpark) ­
zmena špecifickej regulácie (v súčasnosti "zachovať súčasný index zastavateľnosti") - zámer 
prístavby a nadstavby bývalej kotolne 



lJznesenie č. 27: Komisia výstavby a majetku odporúča zmenu a doplnok 
UPN mesta Poprad - zmenu regulačného bloku B02.044 na regulačný blok 
B02.043, resp. B02.045 

16.Zuzana Rennerová, L. Svobodu 4885/93, 058 Ol Poprad - lokalita na ul. Uralskej pri 
Velickom potoku, pozemok parc. č. KN-C 2082/4 v k. ú. Spišská Sobota - zmena z plochy 
sídelnej zelene SZ na plochu rodinných domov BR - doplnkové stavby pri RD 

l}znesenie č. 29: Komisia výstavby a majetku odporúča zmenu a doplnok 
UPN mesta Poprad na pozemku parc. č. KN-C 2082/4 v k. ú. Spišská Sobota 

17.Peter Purdjak, Dubová 10, 058 Ol Poprad - žiadosť o zmenu a doplnok ÚPN mesta Poprad 
na pozemkoch parc. č. KN-C 1408/3, 1408/23, 1408/24 v k. ú. Vel'ká (lokalita na ul. Na letisko) 
- zmena z plochy občianskej vybavenosti (02) na zmiešané plochy bývania a občianskej 
vybavenosti (B02) 

lJznesenie č. 42: Komisia výstavby a majetku odporúča zmenu a doplnok 
UPN mesta Poprad - zmenu celého dotknutého regulačného bloku (02.041) 
na zmiešané plochy bývania a občianskej vybavenosti (B02) 

18.Vladimí~ Šifra, MBA, Cintorínska 5220/5, 058 Ol Poprad - doplnená žiadosť o zmenu 
a doplnok UPN mesta Poprad na pozemkoch parc. č. KN-C 1425/8, 1425/10 v k. ú. Veľká 
(lokalita na ul. Na letisko) - zmena z plochy občianskej vybavenosti (O) na zmiešané plochy 
bývania a občianskej vybavenosti (BO), index zastavateľnosti lz = 0,4, index zelene Ie = 0,3 
(zmena stavby "Objekt pre služby a krátkodobé ubytovanie" na stavbu "Polyfunkčný objekt 
s dvoma bytovými jednotkami") 

Uznesenie č. 3: Komisia výstavby a majetku po prerokovaní dop!nenej žiadosti ruší 
uznesenie č. 41 zo dňa 27.03.2023 a odporúča zmenu a doplnok UPN mesta Poprad 
-zmenu celého dotknutého regulačného bloku (Ol.sl) na zmiešané plochy bývania 
a občianskej vybavenosti 

19.GLANC, spol. sr. o., Tomášikova 2940/2, 058 Ol Poprad - žiadosť o zmenu a doplnok ÚPN 
mesta Poprad na pozemku pa~:,c . č. KN-C 2993/666 v k. ú. Poprad (lokalita vo vnútrobloku na 
ul. Tomášikovej - bývalá MS, teraz OC PP-Juh) - zmena z plochy občianskej vybavenosti 
(02) na zmiešané plochy bývania a občianskej vybavenosti (B03) - výškové obmedzenie lO 
NP/36 m, index zastavateľnosti 0,4, index zelene 0,4 (zámer výstavby polyfunkčného objektu) 

lJznesenie č. 3: Komisia výstavby a majetku odporúča zmenu a doplnok 
UPN mesta Poprad 

20.ACS Agvisory, a.s., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava - opätovná žiadosť o zmenu 
a doplnok VPN mesta Poprad na pozemkoch parc. č . KN-C 1953/3, 1953/4, 1953/6, 1953/33, 
1953/34, 1953/35, 1953/36, 1953/37, 1953/38, 1953/39, 1953/40, 1953/56 v k. ú. Vel'ká 
(lokalita pri letisku Poprad-Tatry) - zmena z plôch TTP, zelene a parkov (PLI, Zl, SPI) na 
zmiešané plochy nevýrobný<;h služieb, skladového hospodárstva a občianskej vybavenosti 
(IS02), úprava regulatívov USES 

Uznesenie č. 4: Komisia výstavby a majetku odporúča zmenu a doplnok 
ÚPN mesta Poprad 

2l.Bc. RudolfKubus, Štefánikova 877/29, 058 O l Poprad - žiadosť o zmenu a doplnok ÚPN 
mesta Poprad na pozemku parc. č . KN -C 2045 v k. ú. Matejov ce (lokalita medzi Matejovcami 
a Veľkým Slavkovom) - zmena z plochy nelesnej krajinnej zelene (Zl) a vodných plôch 
a tokov (WTl) na vybudovanie včelieho sveta s arboretom medonosných stromov, kríkov 
a kvetov, zariadení pre APiterapiu s náučným chodníkom a školiacim strediskom pre včelárov 

lJznesenie č. 5: Komisia výstavby a majetku odporúča zmenu a doplnok 
UPN mesta Poprad na plochu občianskej vybavenosti so špecifickou reguláciou 
a úpravu rozsahu vodnej plochy 



22.Ján Šimonovič, Kuzmányho 2093/31, 058 Ol Poprad - žiadosť o zmenu a doplnok ÚPN 
mesta Poprad na pozemku parc. č . KN-C 2082/11 v k. ú. Spišská Sobota (lokalita na ul. Uralskej 
pri Velickom potoku) - zmena z plochy sídelnej zelene (SZ) na plochu rodinných domov (BR) 

l}znesenie č. 6: Komisia výstavby a majetku odporúča zmenu a doplnok 
UPN mesta Poprad 

~3 .František Pajpach, Velická cesta 4970/20, 058 Ol Poprad - žiadosť o zmenu a doplnok 
UPN mesta Poprad na pozemkoch parc. č . KN-C 2082/8, 2082/1 O v k. ú. Spišská Sobota 
(lokalita na ul. Uralskej pri Velickom potoku) - zmena z plochy sídelnej zelene (SZ) na plochu 
rodinných domov (BR) 
, Uznesenie č. 7: Komisia výstavby a majetku odporúča zmenu a doplnok 

UPN mesta Poprad 


