
Názov stavby: ET  Vajnorská radiála-2.úsek Jurajov dvor - Zlaté piesky

Miesto: Bratislava

Spracoval: IČO: DIČ:

Stavbyvedúci: Dňa: 9.3.2023

Cena celkom bez DPH 9 721 985,57

DPH 20 % 9 721 985,57 1 944 397,11

20 % 0,00 0,00

Cena celkom s DPH 11 666 382,68

Objednávateľ: Zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s. Projektant:

IČO DIČ IČO DIČ IČO DIČ

Pečiatka a podpis Pečiatka a podpis Pečiatka a podpis

                   Rekapitulácia nákladov podľa hláv vEUR
                  Náklady na Náklady investičnej výstavby Náklady z Celkové

stavebná časť technolog. časť celkom inv. prostredia náklady

Rekapitulácia nákladov stavby   

  I. Projektové a prieskumné práce   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Projektové práce   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Prieskumné práce   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Projektové práce z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Prieskumné práce z rozpočtu   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  II. Prevádzkové súbory   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  III. Stavebné objekty   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    ZRN   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      HSV-montáž z rozpočtu   SO 02 ET vozovňa J. dvor-obratisko ZP 6 259 328,61 6 259 328,61 6 259 328,61

SO 02.1 Koľaj ako spätný vodič 85 613,42 85 613,42 85 613,42

SO 02.3 Trolejové vedenie 402 540,42 402 540,42 402 540,42

SO 02.5 NN rozvody 46 756,75 46 756,75 46 756,75

SO 02.6 Optická sieť DPB 166 944,57 166 944,57 166 944,57

      HSV-dodávka z rozpočtu   SO 13 Zastávka Jurajov dvor 142 165,76 142 165,76 142 165,76

63 534,54 63 534,54 63 534,54

      PSV-montáž z rozpočtu   SO 14 Zastávka Vajnorská 165 837,42 165 837,42 165 837,42

64 774,24 64 774,24 64 774,24

      PSV-montáž z rozpočtu   SO 15 Zastávka Shopping palace 171 795,84 171 795,84 171 795,84

64 328,64 64 328,64 64 328,64

SO 16 Zastávka Zlaté piesky 129 618,96 129 618,96 129 618,96

53 041,17 53 041,17 53 041,17

      M-nosný materiál z rozpočtu   SO 23 Obratisko Zlaté piesky 934 694,91 934 694,91 934 694,91

SO 16.2 Ochranné opatrenie v zóne TV 

SO 16.5 Elektroinštalácia

Súhrnný rozpočet stavby

SO 13.2 Ochranné opatrenie v zóne TV 

SO 13.5 Elektroinštalácia

SO 14.2 Ochranné opatrenie v zóne TV 

SO 14.5 Elektroinštalácia

SO 15.2 Ochranné opatrenie v zóne TV 

SO 15.5 Elektroinštalácia
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214 059,00 214 059,00 214 059,00

      M-nosný materiál z rozpočtu   SO 24 Modernizácia prístrešku ZP 84 179,74 84 179,74 84 179,74

      M-nosný materiál z rozpočtu   SO 26  ET vozovňa JD-obratisko ZP - multikanál203 341,58 203 341,58 203 341,58

V.    Umelecké diela   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Umelecké diela z rozpočtu   

  VI. Vedľajšie náklady   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Vedľajšie náklady   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Vedľajšie náklady z rozpočtu   469 430,00 469 430,00 469 430,00

    VRN z rozpočtu   0,00 0,00

  VII. Ostatné náklady   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Ostatné náklady   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Ostatné náklady z rozpočtu   

  VIII. Rezerva   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  IX. Ostatné investície   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  X. Nehmotný investičný majetok   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Nehmotný investičný majetok   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    NHIM z rozpočtu   

  XI. Prevádzkové náklady   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Prevádzkové náklady   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  XII. Kompletačná činnosť   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Kompletačná činnosť z krycieho listu rozpočtu   

SO 23.7 Elektrické ovládanie výhybiek 

SO 23.8 Elektrické vyhrievanie vozidiel 

SO 23.9 Riadenie pohybu v obratisku
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