

## ZMLUVA O DIELO č. 107/2023-4

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -  
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov  
(ďalej len „zmluva“)

---

### Čl. I. Zmluvné strany

#### Objednávateľ:

**Názov** : **Mesto Vrútky**  
**Sídlo** : Mestský úrad Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky  
**IČO** : 00 647 209  
**DIČ** : 20 20 591 716  
**IČ DPH** : ----  
**Zastúpený** : Mgr. Branislav Zacharides - primátor mesta  
**Bankové spojenie** : VUB, a.s.  
**Číslo účtu** :  
**IBAN** :  
**Osoby oprávnené jednať v:**  
- zmluvných veciach : Mgr. Branislav Zacharides - primátor mesta  
- realizačných veciach :  
  
**Telefón** :  
**E-mail. adresa** :

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

#### Zhotoviteľ:

**Obchodné meno** : **SPORT SERVICE, s.r.o.**  
**Sídlo** : Obec Diaková 111, 038 02 Diaková  
**IČO** : 36 785 571  
**IČ DPH** : SK2022387631  
**DIČ** : 2022387631  
**Zastúpený** : Ing.Miroslav Kováč, Luboš Rejko, konatelia  
**Bankové spojenie** : Tatra banka, a.s.  
**Číslo účtu IBAN** :  
**Osoby oprávnené jednať v:**  
-zmluvných veciach : Ing.Miroslav Kováč, Luboš Rejko, konatelia  
-realizačných veciach  
(stavbyvedúci) : Ing. Ludovít Baška  
č. oprávnenia : 00380  
**Telefonický kontakt** :  
**Email** :  
**Zapísaný v registri** : OR OS Žilina, Oddiel: sro, Vložka č. 19046/L

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

## Čl. II. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná stavebné práce na diele: „**Futbalové ihrisko Vrútky – stavebné úpravy**“.
- 2.2 Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela výmena – dodávka a montáž umelého trávniká spĺňajúceho príslušné parametre medzinárodnej futbalovej federácie FIFA stanovené Objednávateľom v súťažných podkladoch. Súčasťou diela je aj:
- a) poskytnutie všetkých zákonmi SR vyžadovaných dokladov a prípadných certifikátov viažucich sa k výmene umelej trávy futbalového ihriska,
  - b) poskytnutie všetkých predpismi FIFA a Objednávateľa vyžadovaných dokladov a prípadných certifikátov viažucich sa k výmene umelého trávniká futbalového ihriska, pokiaľ neboli už súčasťou ponuky
  - c) zabezpečiť certifikáciu ihriska nezávislou akreditovanou skúšobňou resp. iným certifikačným subjektom v zmysle FIFA Football Turf Handbook of Requirements 2015 pre vydanie certifikátu FIFA QUALITY PRO alebo FIFA QUALITY a certifikát predložiť k preberaciemu protokolu

(ďalej len „**Dielo**“) podľa:

- projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou: Hplus, a.s., Kollárova 73, Martin, Zodpovedný projektant: Ing. Arch. Tibor Marcin v mesiaci 01/2022 s názvom: „Futbalové ihrisko Vrútky – stavebné úpravy“ (ďalej len „projektová dokumentácia“),
- podľa ohlásenia stavby číslo:
- cenovej ponuky (krycí list a rozpočet) zo dňa 18.03.2022 - **Príloha č. 1**
- súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetľovania, vybavovania žiadostí o nápravu alebo námietok a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania
- informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela
- podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom
- ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za podmienok uvedených v tejto zmluve Zhotoviteľovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (Čl. IV. a V.).

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pred realizáciou stavby potrebnú výrobnú, dielenskú a konštrukčnú dokumentáciu jednotlivých častí stavby. Použitie samotnej projektovej dokumentácie nenahrádza tento následný úkon Zhotoviteľa.

- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe a jasné technické riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné.
- 2.4 Prílohou tejto zmluvy je: cenová ponuka Zhotoviteľa (krycí list a rozpočet) – **Príloha č. 1**.

2.5 Táto zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil verejný obstarávateľ: Mesto Vrútky postupom zadávania podlimitnej zákazky podľa § 112 – 116 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 343/2015 Z. z.“) na predmet zákazky: „**Futbalové ihrisko Vrútky – stavebné úpravy**“.

### Čl. III.

#### Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela

3.1 **Miestom vykonania** Diela je: Mesto Vrútky, areál futbalového ihriska, parc. č. 1049/1, 1049/3 k.ú. Vrútky, okr. Martin

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch:

- **prevzatie staveniska:** do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľom s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne).
- **začatie vykonávania Diela:** do 5 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom
- **lehota výstavby:** do 6 (šiestich) týždňov odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom. Prípadné prerušenie stavebných prác zaznamená osoba oprávnená jednať v realizačných veciach za objednávateľa a stavebný dozor (ak je vykonávaný) v stavebnom denníku pričom sa musí uviesť aj dôvod takéhoto prerušenia.
- **odovzdanie Diela:** do 14 dní od uplynutia lehoty na vykonanie Diela.

3.3 Zhotoviteľ pri prevzatí staveniska predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie **harmonogram prác**. Neodsúhlasenie harmonogramu prác pri prevzatí staveniska nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa začať vykonávať Dielo v termíne dohodnutom v bode 3.2 tohto článku. Ak harmonogram prác bude počas trvania tejto zmluvy vzájomne odsúhlasený, tak Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní Diela v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania Diela alebo na odsúhlasený harmonogram prác. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávateľa.

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené Dielo od Zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku.

3.6 V prípade, že Zhotoviteľ **sa omešká** s odovzdaním Diela o menej ako 7 dní oproti dohodnutému termínu na vykonanie Diela podľa bodu 3.2 tohto článku z dôvodov na strane Zhotoviteľa sa nepovažuje na účely vyhotovovania referencie za prípustné omeškanie s vykonaním Diela a bude sa započítavať do celkového trvania omeškania Zhotoviteľa.

3.7 **Riadnym vykonaním Diela sa rozumie riadne ukončenie Diela v súlade s touto zmluvou a jeho odovzdanie Objednávateľovi a prevzatie Objednávateľom na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela v termíne uvedenom v bode 3.2 tohto článku.** Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: osobou oprávnenou

konať za Objednávateľa v realizačných veciach, stavebným dozorom Objednávateľa a odborným autorským dohľadom Objednávateľa (v prípade, ak je OAD na diele – stavby vykonávané). Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcim a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach.

- 3.8 Dielo sa považuje za riadne ukončené v súlade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v súlade so zmluvou, ak sú úspešne vykonané **všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy** pre riadne ukončenie a užívanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevádzky a ak sú k dispozícii doklady potvrdzujúce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukončení Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
- 3.9 Zhotoviteľ najmenej **7 kalendárnych dní** vopred, pred riadnym a včasným ukončením Diela v súlade s touto zmluvou oznámi osobám oprávneným jednať v realizačných veciach za Objednávateľa písomne alebo e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany osôb oprávnených jednať v realizačných veciach za Objednávateľa, kedy bude Dielo pripravené na odovzдание. Niektorá z osôb oprávnených jednať v realizačných veciach za Objednávateľa na základe tohto oznámenia upovedomí Zhotoviteľa o termíne začatia preberania Diela e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany Zhotoviteľa alebo zápisom v stavebnom denníku. Objednávateľ si vyhradzuje právo na prehliadku Diela v počte **5 pracovných dní**. Pri odovzdávanom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto článku zmluvy.
- 3.10 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo spolu bránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z bodu 3.8 tohto článku, Objednávateľ Dielo neprevezme.
- 3.11 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, Objednávateľ Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto vady a nedorobky budú Zhotoviteľom v celom rozsahu odstránené do termínu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 3.12 Ak vady a nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom termíne uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
- 3.13 Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR, hlavne zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
- 3.14 Objednávateľ umožňuje Zhotoviteľovi vyhradiť si právo prerušiť práce pri nepriaznivých klimatických podmienkach (denné teploty vyššie ako +40°C alebo nižšie ako +5 °C). Doba prerušenia prác z vyššie uvedených dôvodov sa premieta rovnakou mierou do termínu dokončenia diela.

## Čl. IV. Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Cena bez DPH	303 694,24 EUR
DPH 20 %	60 738,85 EUR
<b>spolu s DPH</b>	<b>364 433,09 EUR</b>
<b>slovom:</b>	Tristošesťdesiatštyritisícštyristotridsaťtri eur deväť centov

- 4.2 Cena za Dielo je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť.
- 4.3 Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce a dodávky.
- 4.4 Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj všetky náklady spojené so zriadením staveniska a s činnosťami vyplývajúcimi z Čl. III. bodu 3.8 tejto zmluvy, náklady na vyhotovenie potrebných skúšok, kontroly a meraní, na spracovanie dielenskej dokumentácie, ako je dokumentácia skutočného vyhotovenia diela, porealizačné zameranie diela - geometrický plán, návrh geometrického plánu, projekt skutočného vyhotovenia rozvádzača, porealizačnú dokumentáciu skutočného vyhotovenia elektroinštalácie, rovnako aj spotrebované množstvo energie (elektrická energia, voda...) počas realizácie prác. Horizontálna a vertikálna preprava materiálu do riešených priestorov je Zhotoviteľom ocenená v rámci položiek presunov hmôt, rovnako aj likvidácia a nakladanie s odpadom.
- 4.5 Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj poistenie v zmysle čl. VII. bod 7.27 tejto zmluvy.
- 4.6 Pri odovzdaní diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi aj pokyny pre prevádzku a užívanie futbalového ihriska s umelou trávou, pričom sa zaväzuje, že vyškolí dvoch pracovníkov Objednávateľa v oblasti údržby futbalového ihriska a poskytne potrebnú súčinnosť pri tvorbe plánu údržby futbalového ihriska.
- 4.7 Predmet tejto zmluvy je spolufinancovaný z dotácie Fondu na podporu športu a z vlastných zdrojov Objednávateľa (spolufinancovanie), v zmysle Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu výmeny umelej trávy na ihrisku s umelou trávou vo Vrútkach.
- 4.8 Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

## Čl. V. Fakturácia a platobné podmienky

- 5.1 Cena za Dielo sa bude uhrádzať v súlade so systémom financovania projektu na základe **čiasťkových faktúr** vystavených podľa bodu 5.3 tohto článku zmluvy a na základe **konečnej faktúry** vystavenej podľa bodu 5.5 tohto článku zmluvy.
- 5.2 Vo faktúre v označení **Odberateľ** bude uvedený **Mesto Vrútky**.
- 5.3 Objednávateľ uhradí faktúru vystavenú Zhotoviteľom, prevodným príkazom na účet Zhotoviteľa do 30 dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej Zhotoviteľom. Svoje vykonané práce na diele musí zhotoviteľ vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Vo

faktúrach, ktoré budú vystavované k čiastkovým faktúram, bude objednávateľom odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

- 5.4 Čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov, označenie Zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň vystavenia a odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu s DPH, označenie Diela, pečiatku a podpis štatutára Zhotoviteľa a **prílohou čiastkovej faktúry musí byť:**
- súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený Zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach /stavebným dozorom za Objednávateľa;
  - položkový rozpočet Diela;
  - krycí list rozpočtu;
  - doklady potvrdzujúce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skládkach zodpovedajúcich legislatíve SR obsahujúce presné množstvo odvezeného a uskladneného stavebného odpadu, t.j. tzv. vážne lístky, príp. doklad o uhradení faktúry – v prípade, že takýto náklad Zhotoviteľa je súčasťou čiastkovej faktúry predloženej Objednávateľovi.
- 5.5 Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonaní. Súčet čiastkových faktúr a konečnej faktúry nemôže byť väčší ako cena Diela uvedená v Čl. IV. bode 4.1 tejto zmluvy. V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časti Diela zaplatené Objednávateľom formou čiastkových faktúr. Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti a prílohy uvedené v bode 5.4 tohto článku a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje Zhotoviteľa fakturovať takouto faktúrou, rozpis už fakturovaných čiastok, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov.
- 5.6 Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené Dielo podľa tejto zmluvy cenu Diela na základe faktúry ako účtovného dokladu **v lehote splatnosti max. 30 dní odo dňa doručenia účtovného dokladu**. Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická prehliadka časti Diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom. V prípade, ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru (čiastkovú alebo konečnú) skôr, než mal Objednávateľ možnosť vykonať prehliadku fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu alebo Diela alebo skôr, než došlo k odovzdaniu a prevzatíu fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu/Diela, plyní 30 dňová lehota splatnosti takto doručenej faktúry odo dňa skončenia prehliadky, ktorou bude Objednávateľovi preukázané riadne vykonanie stavebných prác a dodávok/stavebného objektu/Diela.
- 5.7 Každá faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 4 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu oprávnenou osobou za Zhotoviteľa a schválená stavebným dozorom Objednávateľa, prípadne osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach. Faktúra musí mať prílohy uvedené v bode 5.4. resp. 5.5 tohto článku. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru

v lehote splatnosti Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami Objednávateľovi.

- 5.8 Zmluvné strany sa dohodli, že časť ceny za Dielo do výšky 10 % z celkovej ceny s DPH za Dielo podľa Čl. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, Objednávateľ v prípade identifikovania väd a nedorobkov, zadrží pri konečnej faktúre a to do odstránenia väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy. Zadržanú sumu Objednávateľ uvoľní do 30 dní od odstránenia väd a nedorobkov.
- 5.9 V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú Objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže Zhotoviteľ namietať, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je Objednávateľ v omeškani so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči Zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude Objednávateľovi preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je Objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú Objednávateľ uspokojil, s čím Zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny Diela do výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady Objednávateľom subdodávateľovi Zhotoviteľa.

## Čl. VI. Subdodávatelia

- 6.1 Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v **Prilohe č. 2** - Zoznam subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
- 6.2 Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 6.4 **Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:**

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo vzťahu k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č.

315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“).

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa až po uzavretí zmluvy.

V prípade, ak ide o osobu podľa § 34 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z. z., ktorej kapacitami Zhotoviteľ preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa preukázať najneskôr do 10-tich dní, že vykonáva činnosti prostredníctvom osoby, ktorej kapacitami preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť. V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi, že nový stavbyvedúci spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho. Táto nová iná osoba v pozícii stavbyvedúceho musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenie a nesmú u nej existovať zákonné dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.

- 6.5 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy v znení neskorších písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa.

## Čl. VII.

### Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

- 7.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi [podklady z verejného obstarávania, súťažné podklady, projektová dokumentácia, cenová ponuka (rozpočet stavby), podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa a stavebného dozoru, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán.
- 7.2 Objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi, kto bude vykonávať funkciu: stavebno-technického dozoru Objednávateľa.
- 7.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí zaň cenu určenú zmluvou. O prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísaný všetkými zmluvnými stranami.
- 7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie stavebných prác na majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotovovaného Diela ako celku na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 7.5 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.
- 7.6 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade s Čl. III. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska Objednávateľom a Zhotoviteľom



zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb.

- 7.7 Po dohode zmluvných strán, Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody a ďalších médií na stavenisku po dobu realizácie Diela, zriadení prípojok a inštaláciu meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými STN. Zhotoviteľ bude hradieť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do úplného dokončenia Diela, vrátane poplatkov za pripojenie. Zhotoviteľ Diela zabezpečí plnenie podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a všetkých revízijských a východiskových správ súvisiacich s vydaním kolaudačného rozhodnutia a povolenia na užívanie stavby.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného denníka. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoba oprávnená konať v realizačných veciach Objednávateľa, stavebný dozor/dohľad Objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa (osobu oprávnenú konať za Objednávateľa v realizačných veciach) na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zastavané alebo sa majú stať neprístupné. Pokiaľ Zhotoviteľ túto povinnosť nebude plniť, môže Objednávateľ vyžadovať dodatočné odhalenie týchto prác na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa (osobu oprávnenú konať za Objednávateľa v realizačných veciach) na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa Objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a práce vykonané navyše je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ alebo ním poverená osoba je povinná priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky Zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka budú priebežne po kontrole Objednávateľom uchovávané Zhotoviteľom pre potreby preberacieho, resp. kolaudačného konania.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi.
- 7.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený odchyliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal Objednávateľ a ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné.

- 7.11 Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa o odsúhlasenie zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak zmenu materiálu alebo technológií vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo dodávať na slovenský trh), alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov verejnej správy (napr. stavebný úrad). Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materiálov alebo technológií požaduje Objednávateľ.
- 7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko poslancom mesta v prípade, ak o to požiadajú. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko aj ďalším osobám, ktoré na kontrolný deň prizve Objednávateľ (napr. projektant, zástupca správcu, právni zástupcovia). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vykonávanie kontroly a sledovanie priebehu realizácie projektu zástupcom SFZ, prípadne iných orgánov určených SFZ alebo oprávnených príslušnými právnymi predpismi a poskytne SFZ v tejto súvislosti potrebnú súčinnosť.
- 7.13 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 7.14 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa Zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi, zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zamestnanca Objednávateľa na stavbe:
- o pracovných úrazoch,
  - o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
  - o škodách na životnom prostredí,
  - o požiaroch.
- 7.15 Objednávateľ, oprávnená osoba podľa Čl. I. tejto zmluvy, resp. osoba oprávnená jednat' v realizačných veciach Objednávateľa alebo stavebný dozor Objednávateľa je oprávnená/oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 7.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu Objednávateľa alebo správcu. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnenne zdržiavajú mimo určených priestorov.
- 7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré vzniknú z jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá Zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez

odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania Diela.

- 7.18 Zhotoviteľ je povinný stavbu označiť v zmysle stavebného zákona. Zhotoviteľ je povinný stavenisko – pracovisko vhodne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku – pracovisku poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách.
- 7.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi certifikáty o nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku – „SK certifikát výrobku“ použitých stavebných výrobkov pred ich zabudovaním v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 7.20 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako predpokladá táto zmluva. Objednávateľ nemusí predmetné pripomienky Zhotoviteľa počas realizácie Diela akceptovať.
- 7.21 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný Objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami platnými v SR.
- 7.22 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených Objednávateľom prostredníctvom na to oprávnených osôb v zmysle tejto zmluvy alebo na základe písomného poverenia Zhotoviteľa.
- 7.23 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne tretím osobám, ktoré sú v právnom vzťahu s Objednávateľom s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s vykonávaním Diela.
- 7.24 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie a meno tejto osoby je povinný oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, ak identifikácia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotoviteľom oznámená už v procese verejného obstarávania.
- 7.25 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Organizovanie, vybavovanie a úhradu funkčných skúšok zabezpečí Zhotoviteľ.
- 7.26 **Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý vyplýva zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov.**
- 7.27 **Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený:**

- a) pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Diele (stavebno-montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo bez DPH, a
- b) pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo bez DPH.

Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi uzatvorenie takejto poistnej zmluvy pri prevzatí staveniska a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť.

7.28 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa s existujúcimi inžinierskymi sieťami.

7.29 Zhotoviteľ a každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon finančnej kontroly/audit/overovania, poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri výkone finančnej kontroly/audit/overovania a vytvorí podmienky na výkon finančnej kontroly a auditu alebo overovania v zmysle príslušných právnych predpisov na to oprávneným osobám, najmä (ale nielen): Útvaru kontrolóra Mesta Vrútky, Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Úradu verejného obstarávania, vládny auditorom/orgánom auditu, povereným zamestnancom Objednávateľa, Protimonopolnému úradu SR, príslušným riadiacim, sprostredkovateľským, kontrolným a iným orgánom, SFZ atď.

## Čl. VIII.

### Sankcie a zmluvné pokuty

- 8.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v Čl. III. bod 3.2 tejto zmluvy, alebo omeškania Zhotoviteľa s predložením alebo plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v harmonograme prác, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:
  - 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa, počas prvých sedem (7) dní omeškania,
  - 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa, ktorý nasleduje po siedmom (7) dní omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu staveniska do pôvodného stavu oproti termínu uvedenému v Čl. III. bod 3.13 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania.
- 8.3 Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si Zhotoviteľ uplatniť voči Objednávateľovi zaplatenie zákonných úrokov z omeškania.
- 8.4 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli.

- 8.5 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením prípadných zjavných väd a nedorobkov v zmysle Čl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutých termínoch, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi za každú vadu alebo nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 100 €. Rovnako Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou väd diela podľa Čl. IX. bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.
- 8.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania väd Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela s DPH za každú vadu a každý deň omeškania.
- 8.7 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každú vadu a každý deň omeškania.
- 8.8 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením povinností podľa Čl. VI. tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH podľa tejto zmluvy za každý deň porušenia tejto povinnosti.
- 8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle tohto článku a to na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorá bude obsahovať variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V prípade ak Zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne, zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči akejkoľvek splatnej pohľadávke Zhotoviteľa.
- 8.10 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou.
- 8.11 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- 8.12 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu:
- a.) vo výške 25 % z ceny Diela bez DPH, ak v procese verejného obstarávania nepredložil ponuku hospodársky subjekt, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody
  - b.) vo výške 10 % z ceny Diela bez DPH, ak v procese verejného obstarávania predložil ponuku aspoň jeden hospodársky subjekt, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek tomu sa stal úspešným uchádzačom účastník kartelovej dohody.
- Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu.
- 8.13 v prípade nevydania certifikátu FIFA QUALITY PRO alebo FIFA QUALITY podľa čl. II, ods. 2, písm. c) tejto dohody je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 25% z ceny diela,

## Čl. IX. Zodpovednosť za vady, záruka

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené v projektovej dokumentácii (ak bola predložená) a v platných právnych a technických predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela. Dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác, právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce, prípadne neboli odovzdané dokumenty podľa Čl. III. bodu 3.8 tejto zmluvy.
- 9.2 V prípade zistenia vád a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru a nebudú brániť riadnemu užívaniu Diela, môže Objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením termínu odstránenia vád a nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie začiatku záručnej doby na Dielo.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu vád Diela, že počas záručnej doby (bod 9.5) má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených vád Diela **do 10 kalendárnych dní** po uplatnení reklamácie Objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsať dní od doručenia reklamácie od Objednávateľa, ak sa s Objednávateľom písomne nedohodne inak.
- 9.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je oprávnený požadovať zľavu z ceny Diela alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na náklady Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady Objednávateľovi nahradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná nasledovne:
- a.) započítaním zadržaných 10 % z ceny Diela podľa Čl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokiaľ táto suma nebola Objednávateľom zaplatená, alebo
  - b.) vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia Zhotoviteľovi.
- 9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v **záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných materiálov a vecí poskytnutých Objednávateľom, na nevhodnosť ktorých Objednávateľ upozornil, ale ten na ich použitie písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ ani pri maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 9.6 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba **60 mesiacov** odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo nedorobku.

- 9.7 Na materiály a technológie, ktoré tvoria súčasť dodávky Diela sa vzťahuje záručná doba podľa uvedených výrobcov.

## **Čl. X. Zmena zmluvy**

- 10.1 Túto zmluvu je možné zmeniť iba písomnými obojstranne odsúhlasenými dodatkami. K uzavretiu písomného dodatku, ktorým sa mení zmluva, môže dôjsť z týchto dôvodov:

10.1.1 zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.,

10.1.2 alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.

- 10.2 **Zákonné dôvody** na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú vymedzené v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. ako:

10.2.1 dôvod podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo deminimis vo vzťahu k naviac prácam alebo doplnujúcim stavebným prácam)

10.2.2 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. doplňujúce stavebné práce)

10.2.3 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvídateľné okolnosti)

10.2.4 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodávateľa na základe právneho nástupníctva)

10.2.5 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. iná nepodstatná zmena).

- 10.3. **Zmluvné dôvody** na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú:

10.3.1 zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v článku VII. bod 7.11 tejto zmluvy;

10.3.2 zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce alebo dodávky;

10.3.3 zmena termínu vykonania Diela, ak:

a) sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, a súčasne ich objektívne nie je možné riadne ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonania Diela podľa tejto zmluvy, alebo

b) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná živelná pohroma alebo havária, ochorenie COVID 19 a s ním súvisiace opatrenia) alebo iné prevádzkové

okolnosti. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi Objednávateľovi nutnosť predĺženia termínov na vykonanie Diela bez zbytočného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s písomných zdôvodnením.

10.4 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v Prílohe č. 1 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení navyše prác a dopĺňujúcich prác postupuje Zhotoviteľ nasledovne:

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,

b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny.

Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. Rozsah a cena takýchto prác bude riešená postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

10.5 **Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku** musí obsahovať odôvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujúce opodstatnenosť jej zavedenia, vrátane požadovaných príloh **v originálnom vyhotovení**:

-projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená stavebným dozorom a zodpovedným projektantom,

-rozpočet (prepočty, odpočty a rozpočet po zmene) potvrdený stavebným dozorom (aj elektronickú verziu v programe MS Excel na CD),

-kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny,

- súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami,

-iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.),

-ak relevantné - rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby.

Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí byť doručená Objednávateľovi **najneskôr 5 pracovných dní pred termínom, v ktorom by daná zmena mala nadobudnúť platnosť**, v opačnom prípade nie je Objednávateľ povinný na žiadosť o zmenu prihliadať a Zhotoviteľ zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi spôsobenú.

10.6 Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách oprávnených konať za zmluvné strany v zmluvných alebo v realizačných veciach nie je potrebné uzavretie písomného dodatku k zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá zmluvná strana tieto skutočnosti písomne oznámi druhej zmluvnej strane. V prípade, ak ide o zmenu v osobe stavbyvedúceho Zhotoviteľa, postupuje sa podľa čl. VI. bod 6.4 tejto zmluvy.

## **Článok XI. Osobitné ustanovenia**

11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.



- 11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnenne odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 11.3 Podpisom tejto zmluvy Zhotoviteľ dáva súhlas Objednávateľovi vykonať na stavbe inštaláciu informačno-propagačného zariadenia (PVC plachty) na mieste, ktoré si Objednávateľ vyberie, a to bezodplatne a po celú dobu, kým bude postavené lešenie. Za účelom inštalácie alebo demontáže tohto informačno-propagačného zariadenia sa Zhotoviteľ ďalej zaväzuje umožniť vstup na toto lešenie tretím osobám, ktoré budú zabezpečovať túto inštaláciu alebo demontáž, pričom konkrétnu osobu ako aj termín inštalácie (alebo demontáže) oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

## **Čl. XII. Odstúpenie od zmluvy**

- 12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak:
- a) Zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy,
  - b) Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy iným než podstatným spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu,
  - c) Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,
  - d) Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade neschválenia dotácie z Fondu na podporu športu,
  - e) na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia alebo Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť,
  - f) u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti, a tieto zmeny nie sú pre Objednávateľa konajúc rozumne a odôvodnene akceptovateľné alebo nie sú súladné so zákonom č. 343/2015 Z. z.;
  - g) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že Zhotoviteľ sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž,
  - h) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z.,
  - i) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z.
- 12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z ďalších zákonných alebo zmluvných dôvodov než uvedených v bode 12.1 tohto článku.
- 12.3 Zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu aj v prípadoch, ak:
- a) je v omeškaním s plnením termínov podľa Čl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,

- b) bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Objednávateľa,
- c) nepredloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác pri prevzatí staveniska podľa Čl. III. bodu 3.3 tejto zmluvy,
- d) bez náležitého zdôvodnenia neplní harmonogram prác,
- e) poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z Čl. VI. tejto zmluvy,
- f) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.27 tejto zmluvy,
- g) neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote,
- h) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa o vadách plnenia (zápisom v stavebnom denníku alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v plnení s vadami alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu väd plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do ich odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu väd plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

12.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak:

- a) Objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Zhotoviteľa,
- b) Objednávateľ je v omeškaní s platením ceny za Dielo o viac ako 30 dní,
- c) Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo pripravené na odovzdanie,
- d) z iných zákonných alebo zmluvných dôvodov.

### **Čl. XIII.**

#### **Záverečné ustanovenia**

- 13.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi Objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu.
- 13.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 343/2015 Z. z. a zákonom č. 315/2016 Z. z., s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.
- 13.3 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať písomnosť druhej strane, doručuje sa písomnosť:
- a) v listinnej podobe na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo aktualizované adresy podľa písomných oznámení alebo výpisov z verejne prístupných evidencií (výpis z obchodného registra a pod.) ako doporučená zásielka, alebo
  - b) v elektronickej podobe autorizovaná v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých

zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov do aktívnej elektronickej schránky adresáta ako elektronický dokument, ktorý sa nedoručuje do vlastných rúk.

Listinná zásielka sa považuje za doručení v deň jej prevzatia adresátom. Listinná zásielka sa považuje za doručení aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.

Elektronická zásielka sa považuje za doručení v deň bezprostredne nasledujúci po dni uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke adresáta, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.

Týmto ustanovením nie sú dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umožňujú zmluvným stranám spolu komunikovať elektronicky e-mailom alebo zápisom v stavebnom denníku.

- 13.4 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 13.5 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
- 13.6 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, Objednávateľ obdrží po tri vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie zmluvy. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinná je dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podľa osobitného predpisu na web stránke objednávateľa.

Príloha č. 1: Cenová ponuka

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 3: Záznam z procesu vysvetľovania súťažných podkladov

Vo Vrútkach dňa ..... 10.8.2023

Za Objednávateľa:

.....  
Mesto Vrútky  
Mgr. Branislav Zacharides, primátor



Vo Vrútkach dňa ..... 10.8.2023


Za Zhotoviteľa:

.....  
SPORT SERVICE, s.r.o.  
Ing. Miroslav Kováč, konateľ



1000

## **Príloha č. 1 – Cenová ponuka**



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Futbalové ihrisko Vrútky- stavebné úpravy	JKSO	
Názov objektu	Futbalové ihrisko Vrútky- stavebné úpravy	EČO	
Názov časti		Miesto	areál futbalového ihriska
		IČO	DIČ
Objednávateľ	mesto VRÚTKY		
Projektant			
Zhotoviteľ	SPORT SERVICE, s.r.o. Obec Diaková	36785571	2022387631
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		04.08.2023	

### Merné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 303 694,24	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariadenie staveniska 0,00
2 Montáž 0,00	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 303 694,24	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 303 694,24
<b>Objednávateľ</b>		24 ## % 303 694,24 DPH 60 738,85
Dátum a popis	Pečiatka	25 ## % 0,00 DPH 0,00
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>26 Cena s DPH (r. 23-25) 364 433,09</b>
SPORT SERVICE, s.r.o, Diaková 111		<b>E Prípochty a odpochty</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	27 Dodávky objednávateľa 0,00
		28 Kľzavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnenie + - 0,00

**SPORT SERVICE, s.r.o.**

Diaková 111, 038 02 Diaková  
 IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK2022387631  
 mob: 0917 800 004, 0917 800 006





**Rozpočet**

Stavba: Futbalové ihrisko Vrútky - stavebné úpravy  
 Objekt: Futbalové ihrisko Vrútky - stavebné úpravy  
 Časť: JRSO  
 Objednávateľ: Mesto Vrútky

Dátum: 04.08.2023

P.C.	Popis	Mz	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**SO-01 Výmena umelého trávniku** 268533,20

**ODSTRÁNENIE vespových materiálov(vrátane separácie) A ODSTRÁNENIE umelého trávniku a podložky** 42 031,40

	Súčasné odstránenie pôvodného UT	m2	7030	1,70	11951
	Súčasné odstránenie pružnej podložky	m2	7030	1,80	12654
	Odvoz a likvidácia UT vrátane poplatku (skladovne)-UT	T	84	85,00	7140
	Odvoz a likvidácia pružnej podložky vrátane poplatku (skladovne)-SBR vrátane	T	173	52,00	9006
	Odvoz a likvidácia zvyšku kremeňitého piesok samostatne vrátane poplatku (skladovne)-kremeňitý piesok	T	36	25,00	900
	Odvoz a likvidácia granulát samostatne vrátane poplatku (skladovne)-granulát	T	19	4,10	77,9
	Odvoz do 10 000m <sup>3</sup> - UT	T	84	1,50	126
	Odvoz do 10 000m <sup>3</sup> - SBR vrátane	T	19	1,50	28,5
	Odvoz do 10 000m <sup>3</sup> -kremeňitého piesku	T	36	1,50	54

**ZEMNÉ PRÁCE** 1 950,00

	Odstránenie vrchnej vrstvy do hrúbky 50 mm z následným vyhladením do 50mm - Ø800*H 05=	m3	440	1,20	528
	Odvoz materiálu do 10 000m <sup>3</sup> vrátane nákladov uskladnenia a poplatku -skladovne	T	748	1,50	1122

**VODODROVNÉ KONŠTRUKCIE** 13420,20

	Súkladna Ø 4 - 8mm, vrstva hr. Do 20mm, vrátane dopravu	T	218	15,00	3270
	Režimové vstupy frakcie prejdou s GPS zameriavim	m2	7030	0,30	2109
	Zhutnenie vstupu valcom /min hodnota buňenia je 50MPa/	m2	7030	0,26	1827,8
	Súkladna fr II - 4mm, vrstva hr. Do 20mm, vrátane dopravu	T	160	13,00	2080
	Režimové vstupy frakcie prejdou s GPS zameriavim	m2	7030	0,30	2109
	Zhutnenie vstupu valcom /min hodnota buňenia je 25MPa/	m2	7040	0,26	1830,4
	Demontáž pôvodného osadenia bránky a rohových zastávok a montáž nového osadenia	ks	1	300,00	300,00

**ODDÁVKA A MONTÁŽ Umelá tráva FIFA Quality** 211 114,60

	Umelý trávnik-diev-140006 šírka vlasu 1mm hrúbka vlasu 370µm plošná hmotnosť vlasu 1,718g/m2, počet výškov 9449/m2, počet koncov 113388/m2, výška vlasu 66mm, celková plošná hmotnosť 2928g/m2, UV stabilita 5000h, stálosť celnosť 24, divojstrebne zelená, PE monofilament, dĺžka 3/4" Vodopriepustnosť min. 360 l/h	m2	7040	14,20	99968
	Umelý trávnik-diev-140006 šírka vlasu 1mm hrúbka vlasu 370µm plošná hmotnosť vlasu 1,718g/m2, počet výškov 9449/m2, počet koncov 113388/m2, výška vlasu 66mm, celková plošná hmotnosť 2928g/m2, UV stabilita 5000h, stálosť celnosť 24, biela, PE monofilament, dĺžka 3/4" Vodopriepustnosť min. 360 l/h	bm	680	2,50	1700
	PU Lepidlo dvojsložkové na zlepšenie spojov a čiar	kg	1224	4,90	5997,6
	Podlepenacia páska C145, Ø-30cm, 100m + 5% rezerva šírka 300mm na podlepenie spojov	ks	33	75,00	2475
	Kremeňitý piesok vrátane dopravu (23kg/m2)	T	176	68,00	11968
	doprava a manipulácia	T	176	43,00	7538
	EPDM granulát, farba mix sivá, vrátane dopravu (15kg/m2)	T	106	515,00	54590
	doprava a manipulácia	T	106	19,00	2014
	Pokládka umelý tráva vrátane zvyškov, podlepenia a čarovania	m2	7004	3,50	24514
	Spätná úprava pôvodného terénu do pôvodnej niveley, pokládka geotextilie, prichytenie k pôvodnej UT	ks	1	5600,00	5600

**SO-2 Úprava vstupu na ihrisko z tribúny** 7 636,54

**Rekonštrukcia vchodu do budovy štadióna a hygienického zázemia** 7 636,54

	Vybúvanie pôvodných kovových dvojklietkových dverí	ks	1	33,00	33
	Výkopp nezapaženej iamy pre pokládka podložka vchodovej časti	m3	2,38	16,90	40,22
	Vodovodné presmerovanie v kempu	m3	2,38	3,60	8,57
	Dodávka a zásp študovny 4/8 do niveley v slyone do II 5%	m3	3,89	19,20	74,69
	Hutnenie štrkovej do 25 Npa	m3	12,4	1,20	14,88
	Dodávka a polozenie vrstvy betónu KSC do výšky 3cm pod úrovň výšky podlahy	m3	2,48	96,00	238,08
	Dodávka a montáž geotextilie H dĺžka, hr. 3 cm	m2	16	48,00	768
	Rezanie kovových konštrukcií celosť a časti zabudovať	bm	22	40,80	898
	Úprava montážneho otvoru po búracích prácach	m2	6,6	39,00	257,4
	Dodávka a montáž AL dvojklietkových dverí	ks	1	1988,00	1988
	Penetrácia a omietnutie stien vchodu	m2	22	9,60	211,2
	Obklad spodného obkladu, listov do výšky 10cm	m2	2,4	35,00	84
	Zhotovenie AL/ZN konštrukcie pod prekrytie vchodového tunela 210x300cm	m2	10,5	199,00	2089,5
	Zhotovenie polykarbonátovej konštrukcie na prekrytie vchodového tunela 210x500cm	m2	10,5	38,00	399
	doprava, prevoz a manipulácia	ks	1	550,00	550

**SO-3 Výmena umelého osvetlenia ihriska** 17 724,50

**Výmena osvetlenia na klávajúcich stožiaroch** 17 724,50

	34000140 - Montáž svotkovnice stožiarovej, prípravenie svotkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu 4x16mm, montáž poisťok, zapojenie v ývodu pre svetidlo, uzat'enie svotkovnice min IP 43	ks	6	55,00	330
	34000141 - Označenie stožiaru číslom - reflexný podklad, čírne číslo	ks	6	14,00	84
	34000144 - Samolepka BLESK-B3	ks	6	5,00	30
	34000145 - Samolepka uzepnenie	ks	6	5,00	30
	34000085 - Stožiarová svotkovnica GURO FKM-2072-2D2-5-33mm, žka 5x16-25, poisťka	ks	6	25,00	150
	34600001 - Kábel silový medený ČKRY-J 5x2,5, vrátane montáže v stožiaru	m	200	2,21	442
	34600024 - Ukončenie vodičov v stožiarových svotkovnicových a predradníkoch	ks	200	3,10	620
	svotkovnicových svetielidel sč zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5mm2	hod	10	20,00	200
	34600079 - Úprava svotkovnicovej elektromontáže	ks	18	15,00	270
	34000032 - Odborné odskúšanie a kompletizácia svetielidla pred montážou	ks	48	7,00	336
	Demontáž pôvodných 1000W svotkovnicových svetielidel	ks	48	1,00	48
	Zneškodnenie pôvodných svotkovnicových svetielidel	ks	18	26,00	468
	34000033 - Montáž LED reflektorového svetielidla	ks	18	520,00	9360
	Dodávka a montáž svetielietav GT-ST-710 WB	ks	6	100,00	600
	35200003 - Vychodisková revízia stožiaru	ks	1	600,00	600
	35200021 - Porozhlasní dokumentácia skutočného vzhotovenia	ks	1	400,00	400
	35200031 - Doprava	ks	1	250,00	250
	35200007 - Revízia rozvádzača	ks	1	150,00	150
	35300026 - Montáž rozvádzača	ks	1	1350,00	1350
	35300063 - Rozvádzač RC I	ks	1	112,5	112,5
	35300065 - Ukončenie vodičov v rozvádzači, sč zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	1	200,00	200
	35300079 - Projekt skutočného vzhotovenia rozvádzača	ks	1	230,00	230
	preprava, VRN	ks	1	230,00	230

Certifikácia športovej plochy certifikačnou organizáciou FIFA

9 800,00

Certifikácia plochy s vydaním certifikátu na športovú plochu	dielo	1	9800,00	9800
Celkom bez DPH				303 694,24
DPH 20%				60 738,85
Celkom s DPH				364 433,09


**SPORT SERVICE, s.r.o.**  
Diaková 111, 038 02 Diaková  
IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK2022387631  
mob: 0917 800 004, 0917 800 008 ③

**REKAPITULÁCIA ROZPOČTU**

Stavba: Futbalové ihrisko Vrútky- stavebné úpravy  
Objekt: Futbalové ihrisko Vrútky- stavebné úpravy  
Objednávateľ: Mesto Vrútky  
Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o. Obec Diaková 111  
Dátum: 04.08.2023

Kód	Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH
1	2	3	4
1	<b>SO-01 Výmena umelého trávnik</b>	<b>268533,20</b>	<b>322239,84</b>
	ODSTRÁNENIE vsypových materiálov(vrátane separácie)	42031,40	50437,68
	A ODSTRÁNENIE umelého trávnik a podložky		
	ZEMNÉ PRÁCE	1958,00	2349,60
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	13429,20	16115,04
	DODÁVKA A MONTÁŽ Umelá tráva FIFA Quality	211114,60	253337,52
2	<b>SO-2 Úprava vstupu na ihrisko z tribúny</b>	<b>7636,54</b>	<b>9163,85</b>
	Rekonštrukcia vchodu do budovy -šatní a hygienického zázemia	7636,54	9163,85
3	<b>SO-3 Výmena umelého osvetlenia ihriska</b>	<b>17724,50</b>	<b>21269,40</b>
	Výmena osvetlenia na stávajúcich stožiaroch	17724,50	21269,40
4	Certifikácia športovej plochy certifikačnou organizáciou FIFA	9800,00	11760,00
	<b>Spolu</b>	<b>303694,24</b>	<b>364433,09</b>

**SPORT SERVICE, s.r.o.**  
Diaková 111, 038 02 Diaková  
IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK2022387631  
mobil: 0917 800 004, 0917 800 005 ©




Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou vrátane DPH
TRANSTAV TT s.r.o.	44 082 371	Technické poradenstvo	0,-
URBANIX, s.r.o.	46413421	Osvetlenie ihriska	10 000,- €

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
TRANSTAV TT s.r.o.	Viktor Gažo, Jazdecká ulica, Trnava
URBANIX, s.r.o.	Ing. Boris Urban, Dražkovce 350, Martin

Podpis : .....  
(osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene víťazného uchádzača)

Dátum: .....



**Príloha č. 3 – Záznam z procesu vysvetľovania súťažných podkladov**





## Vysvetľovanie

Názov zákazky: Futbalové ihrisko Vrútky – stavebné úpravy

Obstarávateľ: Mesto Vrútky

Poradové číslo: 7

Dátum podania: 07.03.2022 16:38:33

Zverejnené: 08.03.2022 10:44:25

Dobrý deň,

žiadame Verejného obstarávateľa o zodpovedanie nasled. otázok:

1. Na základe predošlých vysvetlení ohľadne aplikácie EPDM materiálov v odtieňoch mix sivej, sa chceme u VO informovať, či pod týmto pojmom myslí použitie mixu čierneho a sivého granulátu?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Nie. Verejný obstarávateľ nepripúšťa v gumovom granuláte EPDM na zásyp trávnikovej farby. Je akceptovaný iba mix odtieňov sivej farby.

1. V časti príloha K, Úpravy vstupu na ihrisko z tribúny sa nachádza odstavec: „Klmpiarske konštrukcie Odvedenie dažďových vôd zo strechy prístrešku je navrhnuté pododkvpovým systémom, prvky ako žľaby, zvody sú navrhnuté z poplastovaného plechu hrúbky 0,6mm.“ V časti VV sa k týmto prácam nenachádza žiadna položka. Prosíme VO o objasnenie, prípadne doplnenie položiek do VV. Ďakujeme

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Položku rozpočtu „Zhotovenie polykarbonátovej konštrukcie na prekrytie vchodového tunela 210x500cm“ je treba naceniť ako súbor stavebných prác prekrytia konštrukčného objektu Prístrešok - podľa výkresovej a textovej časti opisu diela tj. dodávka a montáž prekrytia prístrešku polykarbonátovými platňami vrátane bočných ochranných stien prístrešku a odvedenie dažďových vôd zo strechy prístrešku pododkvpovým systémom (žľaby, zvody sú navrhnuté z poplastovaného plechu hrúbky 0,6mm). Vzhľadom na obsahový rozsah otázok, ktoré nemali dopad na úpravu VV ako i PHZ verejný obstarávateľ nebude v tejto chvíli prístupovať k predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk. S pozdravom

Poradové číslo: 6

Dátum podania: 02.03.2022 08:09:16

Zverejnené: 03.03.2022 08:18:04

Dobrý deň,

poprosíme o vysvetlenie:

1. V súťažných podkladoch v časti VV objekt SO-2 Úprava vstupu na ihrisko z tribúny sa nachádza položka riadok 57 „Dodávka a montáž gumovej H dlažby, hr. 3 cm“ v množstve 16 m<sup>2</sup>, ale v časti K súťažných podkladoch je v časti Konštrukcia chodníka uvedené „Nášlapná vrstva – gumoasfalt hr. 30mm“. Prosíme VO o objasnenie a upresnenie, ktorý z materiálov je správny.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Pri naceňovaní diela dodržať opis uvedený vo výkaze výmer: Dodávka a montáž gumovej H dlažby, hr. 3 cm v množstve 16 m<sup>2</sup>

2. V súťažných podkladoch v časti VV objekt SO-2 Úprava vstupu na ihrisko z tribúny sa nachádza položka riadok 63 „Zhotovenie AL/ZN konštrukcie pod prekrytie vchodového tunela 210x500cm“, k tejto položke patrí „Výkop nezapaženej jamy pre pokládku podložia vchodovej časti“, ale vo VV nie je zahrnutá betonáž pätiček konštrukcie pod prekrytie. Prosíme VO o objasnenie a prípadné doplnenie položiek súvisiace s betonážou pätiček.

Ďakujeme

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Položka „Výkop nezapaženej jamy pre pokládku podložia vchodovej časti sa týka iba konštrukcie podložia vchodovej časti. Položku „Zhotovenie AL/ZN konštrukcie pod prekrytie vchodového tunela 210x500cm“ je treba naceniť ako súbor stavebných prác za konštrukčný objekt – Prístrešok - podľa výkresovej a textovej časti opisu diela (tj. výkop 6x nezapažených stavebných jám 400x400mm hĺbky 1000mm pre základové pätky prístrešku, 6x základové pätky 400x400mm dno -1 000mm monolitické z betónu triedy C20/25-XC2, konštrukcia prístrešku oceľová z uzavretých pozinkovaných profilov 100x100mm, 30x80mm).

S pozdravom

Poradové číslo: 5

Dátum podania: 25.02.2022 09:02:27

Zverejnené: 01.03.2022 11:07:17

V predmete zákazky Futbalové ihrisko Vrútky – stavebné úpravy, žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie k rozporu definície - zásypový materiál do umelého trávnikovej farby.

Vo výkaze výmer je uvedené v položke SO-01 Výmena umelého trávnikovej farby položka- EPDM granulát farba čierna vrátane dopravy (15kg/m<sup>2</sup>) 106 ton. V technickej správe v charakteristike zásypového materiálu - je požadovaný výplňový materiál – gumový zásyp typu EPDM vo farbe mix odtieňov čiernej a šedej a alternatívne výplňový materiál – gumový zásyp SBR vo farbe čiernej.

Uvedené požiadavky sú mátauce, pretože môže dôjsť k znevýhodneniu uchádzača z dôvodu výrazného rozdielu trhovej ceny EPDM granulátu farby čiernej a EPDM granulátu mix šedo-čiernej farby.

## Vysvetľovanie

Názov zákazky: Futbalové ihrisko Vrútky – stavebné úpravy

Obstarávateľ: Mesto Vrútky

Ďakujeme

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Verejný obstarávateľ vo vysvetlení zo dňa 01.03.2022 upravil znenie požiadaviek na typ a farebnosť granulátu. Požaduje gumový zásyp – granulát typu EPDM; farebnosť granulátu odtiene sivej. S pozdravom

Poradové číslo: 4

Dátum podania: 17.02.2022 14:38:48

Zverejnené: 01.03.2022 11:07:17

Dobrý deň,

žiadame Verejného obstarávateľa o vysvetlenie nasl. otázok:

1) V súťažných podkladoch sa v Prílohe K – časť technické parametre jednotlivých variantov uvádzajú 4 typy trávnikov Variant A až Variant D s minimálnymi požiadavkami. V časti VV „Dodávka a montáž umelá tráva FIFA Quality“ položka č. 38 je tiež zašpecifikovaný UT s min. požiadavkami. Tieto požiadavky však nekorešponujú s požiadavkami, ktoré sú uvedené v prílohe K. Tak isto v prílohe K je spomínaný zasyp EPDM granulátom vo farbe čierne – sivá, alebo ekvivalentne SBR granulátom a vo VV je uvedená položka č. 44 „EPDM granulát farba: čierna vrátane dopravy“. Prosíme VO o objasnenie, ktoré z uvedených parametrov máme brať za smerodajné a taktiež o určenia zásypového granulátu do navrhovaného UT.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Typ trávniku opísaného vo výkaze výmer slúžil pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len PHZ). Verejný obstarávateľ mal pri opise technických parametrov požadovaného trávniku na vedomí skutočnosť, že obstarávaný typ trávniku musí zodpovedať požiadavkám a predpisom FIFA, UEFA a SFZ pre futbalové ihriská s umelou trávou. Zároveň prílohou súťažných podkladov (ďalej len SP) s označením "K" bol zoznam možných ekvivalentov s opisom technických požiadaviek. Verejný obstarávateľ uviedol v bode 9.1 SP, že nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky, preto upravuje znenie TS ako i prílohy "K", kde odstraňuje nedopatrením uvedenú variantnosť pre gumový zásyp a farebnosť granulátu. Zároveň, keďže prípúšťa predloženie ekvivalentu dopĺňuje do SP prílohu "O", v ktorej uchádzač vyplní technické parametre ním ponúkaného ekvivalentu. Tieto údaje budú podkladom v procese hodnotenia splnenia požadovaných min. technických parametrov stanovených pre produkt umelej trávy, pre vlákno a podložku umelej trávy.

2) V prílohe K časť SO – 03 Výmena umelého osvetlenia ihriska, je spomínaná demontáž pôvodných 1000 W výbojkových svietidiel. V časti VV SO-03 Výmena umelého osvetlenia ihriska absentuje položka demontáže pôvodných výbojkových svietidiel a ich zneškodnenie. Prosíme VO o objasnenie prípadne doplnenie položky.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Verejný obstarávateľ upravil výkaz výmer. VV bude zverejnený v profile zákazky.

Ďakujeme za pochopenie

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 28.02.2022 09:54:53

Zverejnené: 28.02.2022 11:21:57

Dobrý deň prajem,

chcem Vás poprosiť o uvedenie termínu zodpovedania otázok z našej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, ktorú sme zasielali dňa 17.02.2022. Ani po 11 dňoch stále neboli naše otázky zodpovedané. Hoci verejný obstarávateľ predĺžil lehotu na predkladanie ponúk do 07.03.2022, už v tejto chvíli je táto lehota vzhľadom na doposiaľ nezodpovedané otázky nepostačujúca.

Za odpoveď vopred ďakujeme.

S pozdravom

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Verejný obstarávateľ uistuje záujemcov, že vie o svojich zákonných povinnostiach v rámci procesu vysvetľovania súťažných podkladov. Záujemcovia budú informovaní o znení odpovedí na doručené otázky v zákonných lehotách. Verejný obstarávateľ bude s ohľadom na obsah znenia spracovaných odpovedí adekvátne opätovne predĺžovať aj lehoty na predkladanie a otváranie ponúk. Takýto proces je verejnemu obstarávateľovi zrejmy. Ďakujeme za pochopenie. S úctou

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 07.02.2022 08:01:49

Zverejnené: 07.02.2022 09:22:55

Verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch o predloženie vzoriek podľa bodu :

### Ostatné ustanovenia

1) Verejný obstarávateľ vyžaduje od úspešného uchádzača aby, k ním v ponuku navrhnutému typu trávniku, predložil najneskôr pred podpisom zmluvy:

a) vzorky umelého trávniku o rozmeroch o rozmeroch 200x300mm

b) vzorky zásypového granulátu – 200 g (vrátane dokladov o zdravotnej nezávadnosti a odolnosti voči UV žiareniu granulátu)

2) Verejný obstarávateľ vyžaduje už v ponuke predloženie súhlasu s nenávratným bezplatným poskytnutím vzorky ponúkaného tovaru. Vzorku/vzorky záujemca/uchádzač doručí na adresu verejného obstarávateľa, uvedenú v čl. 1., súťažných podkladov.

## Vysvetľovanie

Názov zákazky: Futbalové ihrisko Vrútky – stavebné úpravy

Obstarávateľ: Mesto Vrútky

Týmto Vás žiadam o vysvetlenie kedy máme vzorky dodať ?

Je potrebné doručiť vzorky podľa bodu 1) až v prípade úspešnosti,

alebo podľa bodu

2) poslať vzorku na adresu verejného obstarávateľa už v ponuke spolu s predložením súhlasu s nenávratným bezplatným poskytnutím vzorky ponúkaného tovaru. ( nie je nám jasné , že ak vzorky doloží úspešný uchádzač načo Verejný obstarávateľ vyžaduje už v ponuke predloženie súhlasu s nenávratným bezplatným poskytnutím vzorky ponúkaného tovaru . )

Poprosím o presné vysvetlenie ponuky .

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Požiadavka predloženia vzoriek sa požaduje len od úspešného uchádzača, tak ako je to uvedené v ostatných ustanoveniach čl. B1 súťažných podkladov. Na druhej strane však uchádzač už vo svojej ponuke musí prehlásiť, že dáva súhlas s nenávratným bezplatným poskytnutím vzorky ponúkaného tovaru. Teda verejný obstarávateľ má týmto na zreteli tú skutočnosť, že uchádzač už v ponuke vyhlási, že v prípade úspešnosti poskytne bezplatnú nenávratnú vzorku ním ponúkaného trávnik. A na druhej strane mal verejný obstarávateľ na zreteli skutočnosť, že nechcel zaťažiť všetkých uchádzačov zbytočným finančným výdavkom súvisiacim s predložením vzoriek. Pre upresnenie požiadavky verejný obstarávateľ upravil bod 2 ods. Ostatné ustanovenia v čl. B1. S pozdravom

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 07.02.2022 07:43:16

Zverejnené: 07.02.2022 09:22:55

V predmete zákazky Futbalové ihrisko Vrútky – stavebné úpravy, žiadame verejného obstarávateľa o detailnejšie upresnenie naformulovanej požiadavky v rámci splnenia podmienok účasti v paragrafe 34 Technická a odborná spôsobilosť, kde je v súťažných podkladoch v bode A.2.3 požiadavka predloženia referencie B)min. jednej zákazky rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebnej práce ako je predmet zákazky v minimálnom objeme 300.000,- EUR bez DPH/zákazka (alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene). Máme za to, že takto naformulovanú požiadavku môžeme chápať aj ako športový areál s umelou trávou, kde bolo realizované športové ihrisko s umelou trávou a teda výsledná suma diela môže byť súčtom sumy za jednotlivé časti diela, nakoľko samotná realizácia diela ihriska nie je v takejto vysokej sume obvyklá. Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie tejto požiadavky. Ďakujeme

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Verejný obstarávateľ uvádza, že v podmienke účasti stanovenej podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o ZVO je v súťažných podkladoch uvedené aj znenie charakteristiky stavebnej práce, ktorá je rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky. Citujeme znenie zo súťažných podkladov: " **Stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sú práce týkajúce sa výstavby a rekonštrukcie športových areálov alebo ihrísk, s umelou trávou.**" Teda pre splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO je potrebné predložiť dôkazný prostriedok, ktorý bude preukazovať realizáciu prác týkajúcich sa výstavby alebo rekonštrukcie športových areálov s umelou trávou alebo výstavby alebo rekonštrukcie ihrísk s umelou trávou. Verejný obstarávateľ pre lepšiu zrozumiteľnosť podmienky účasti upravuje znenie pôvodnej vety v odseku Minimálna požadovaná úroveň, bodu 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o ZVO a to v nasledovnom rozsahu:

**Pôvodné znenie:** Stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sú práce týkajúce sa výstavby a rekonštrukcie športových areálov alebo ihrísk, s umelou trávou.

**Upravené znenie:** Stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sú práce týkajúce sa výstavby alebo rekonštrukcie športových areálov s umelou trávou alebo práce týkajúce sa výstavby alebo rekonštrukcie ihrísk s umelou trávou.

S pozdravom

