
Príloha č.2 Opis predmetu zákazky       

 
Predmetom zákazky je vykonanie lesohospodárskych činností podľa zadania v tabuľke na  predmetných 
JPRL v LC Párnica a LC Jánošíkovo.                  
 
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces 
zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na 
odvoznom mieste – prebierka. Prebierka predstavuje odbornú činnosť zameranú na postupnú 
prebudovu na diferencovanú štruktúru porastov takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala 
ich biologická diverzita a odolnosť. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa 
zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové a spoločenské podmienky. Lesnícke činnosti v pestovnom 
procese (prečistky) predstavujú starostlivosť o mladé lesné porasty, ich výchovu prerieďovaním a 
odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom zachovania biodiverzity a ekologickej stability. 
  
Dodávatelia sú povinní pri vykonávaní lesníckych činností používať biologicky odbúrateľné oleje a 
dodržiavať Všeobecne záväzné podmienky NP Malá Fatra, ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí 
služieb.  
 
Z dôvodu potreby prírode blízkeho hospodárenia lesa a postupnej prebudovy na diferencovanú 
štruktúru porastov sú jednotlivé lesohospodárske činnosti navrhnuté nasledovne:    

 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Popis jednotlivých technológii je v nasledujúcej tabuľke: 
Jednotlivé technológie a ich súčasti sú popísané v príslušných STN. 

Prečistka / Pestovná činnosť 

Jednotlivé technológie 
pestovného procesu 

Technická 
jednotka 

Opis jednotlivej technológie pestovného procesu 

Prečistky s rozčleňovaním v 
lesnom poraste 

ha 

Vyhľadanie, posúdenie a voľba nežiadúcich jedincov 
na odstránenie, ich spílenie, stiahnutie na zem a 

rozrezanie ležiacich jedincov na 2-4 m dĺžky. 
Vyhľadanie vopred vyznačených rozčleňovacích liniek, 
spílenie stromov na linke určenej šírky, stiahnutie na 
zem, nevyhnutné krátenie, odpratanie k okraju linky 

(spriechodnenie linky) 

Krúžkovanie jednotlivých 
jedincov. ks 

Vyhľadanie, posúdenie a voľba jedincov na prerušenie 
toku miazgy vo vodivých pletivách . 

 

Prebierka / Ťažbová činnosť 

Jednotlivé technológie 
pestovného procesu 

Technická 
jednotka Opis jednotlivej technológie ťažbového procesu 

Spílenie stromu m3 

Vstup do porastu, vyhľadanie označeného stromu na 
stínku. Obhliadka miesta vykonania stínky, určenie 

smeru stínky a pádu stromu s ohľadom na 
nepoškodenie okolitého porastu. Úprava okolia 

miesta stínky. Určenie smeru ústupu od padajúceho 
stromu, vyčistenie ústupovej cesty. Odstránenie 

prekážajúceho podrastu. Odstránenie koreňových 
nábehov. Vykonanie zárezu, vykonanie hlavného rezu, 
vychýlenie stromu do smeru pádu stromu. Odrezanie 

vzniknutého nedorezu, zarovnanie spodného čela 
stromu. Vyzdravenie časti kmeňa priečnym rezom, 

ktorá je poškodená nadmernou hnilobou alebo 
dutinou a nie je vhodná na výrobu sortimentov 

Odvetvovanie spíleného 
stromu 

m3 

Odvetvovanie spíleného stromu odstránením všetkých 
vetiev a ich zbytkov na strome tak, aby na kmeni 

stromu nezostali žiadne zvyšky po vetvách. Hrča po 
odstránení vetvy nesmie prečnievať nad úroveň 

povrchu kmeňa. Odrezanie vrcholca stromu v mieste 
hrúbky 7 cm. Prerezanie vetiev pre uvoľnenie 

prirodzeného zmladenia z pod ťažbových zbytkov. 

Rozrez na sortimenty alebo 
prepravné dĺžky pri pni 

m3 
Skrátenie odvetveného kmeňa pri pni na časti 

(sortimenty  alebo prepravné dĺžky) podľa požiadaviek 
objednávateľa. 

Približovanie drevnej hmoty 
približovacím prostriedkom 
UKT, ŠLKT a pásový traktor 

m3 
Uchytenie kmeňa alebo časti kmeňa stromu do 
približovacieho prostriedku a jeho transport po 

určenej trase na VM alebo OM. 



Približovanie drevnej hmoty 
koňmi 

m3 
Uchytenie kmeňa alebo časti kmeňa stromu do 

poťahu a jeho priblíženie od pňa na VM alebo OM 
podľa požiadaviek odberateľa. 

Približovanie drevnej hmoty 
– ručné spúšťanie 

m3 Príprava kmeňa na ručné spúšťanie a jeho spustenie 
po svahu na VM alebo OM. 

Približovanie drevnej hmoty 
– vyťahovacie navijaky m3 

Uchytenie kmeňa alebo časti kmeňa stromu do 
približovacieho prostriedku a jeho transport po 

určenej trase na VM alebo OM. podľa požiadaviek 
odberateľa. 

Manipulácia a krátenie 
drevnej hmoty na odvoznom 

mieste (vývozné miesto) 
m3 

Skrátenie kmeňa stromu na odvozné dĺžky alebo 
sortimenty podľa požiadaviek objednávateľa. 

Vyzdravenie časti kmeňa priečnym rezom, ktorá je 
poškodená hnilobou alebo dutinou. Začelenie do 

hromád a vytriedenie drevnej hmoty podľa 
požiadaviek objednávateľa. Zmeranie dĺžky kmeňa 

a jeho stredovej hrúbky a poznačenie týchto údajov na 
čelo kmeňa spolu s poradovým číslom.  

Úprava pracoviska po 
ukončení prác.   

Uvedenie pracoviska ( odvozné miesto, vývozné 
miesto, približovacia cesta, vodný tok, odvodňovacie 

zariadenia ) do pôvodného stavu.  

             
 
 

 

 

 

 

 

 


