Dohoda o umiestneni inZinierskej stavby v cestnom telese cesty

L. triedy
uzavreta podl'a § 51 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,,Obciansky zakonnik*)
(d’alej len ,,dohoda®)

uzavreta medzi nasledovnymi stranami dohody:

1. Spravca cesty :

Nazov a sidlo: Slovenska sprava ciest
5 Dubravska cesta 1152/3, 841 04 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Ivan Rybarik — generalny riaditel’

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach technickych:
Osoba opravnena rokovat’ vo veciach zmluvnych:

Korespondencéna

adresa: Slovenska sprava ciest, Investicna vystavba a sprava ciest KoSice
Kasarenské namestie 1783/4, 040 01 Kosice

Bankov¢ spojenie: Statna pokladnica

IBAN:

1CO: 00 0033 28

DIC: 2021067785

Pravna forma:

Statna rozpodtova organizicia zriadend Ministerstvom dopravy, pdst atelekomunikacii SR (pravny
predchodca MDaV SR) zriad’ovacou listinou €. 5854/M-95 zo diia 07.12.1995, uipIné znenie &. 316/M-2005
zo dnia 14.02.2005.

(d’alej len ,, Spravca «)

2. Prevadzkovatel’ siete :

Nazov a sidlo: Rezidencia Rusinska, s.r.o. 5
5 Sadova 1625/8, 082 21 Velky Saris
Statutamy organ : Marcel Macko-konatel’

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach technickych :
Osoba opravnena rokovat’ vo veciach zmluvnych : T

Bankové spojenie : Slovenska sporitelTia, a.s.

IBAN :

ICO : 53920139

DIC : 2121541290

Pravna forma : spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

(d’alej len ,,Prevadzkovatel’™)

uzatvaraju tuto dohodu:
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I. Uvodné ustanovenia

Prevadzkovatel je pravnicka osoba, ktord zabezpecuje sprava a prevadzka mesta

Spravca je rozpoctova organizacia v zriad'ovatel'skej pdsobnosti Ministerstva dopravy a vystavby
Slovenskej republiky.

Spravca je spravcom cesty L. triedy 1/20

I1. Predmet dohody

1. Predmetom tejto dohody je uprava vzajomnych vztahov suvisiacich s umiestnenim inzinierskej stavby
»~Areal Rusinska, PreSov* (d’alej len ,,Stavba™) v cestnom telese cesty 1. triedy 1/20, za podmienok
uvedenych v tejto dohode.

Spravca na zaklade aza podmienok uvedenych v tejto dohode a stanovisku Spravcu k projektovej
dokumentacii k predmetnej Stavbe poskytuje sihlas Prevadzkovatel'ovi na realizaciu Stavby.

I1I. Podklady k dohode

. Téato dohoda tvori neoddelitelnu a zavdznu sucast’ stanoviska Spraveu k projektovej dokumentacii Stavby.

IV. Miesto plnenia

Miestom plnenia je katastralne uzemie PreSov, obec PreSov, okres PreSov, a to v rozsahu znazornenom v
situatnom plane, ktory tvori prilohu tejto dohody. Umiestnenie el. kabla CSS v telese cesty 1. triedy 1/20
sa bude realizovat’ v staniéeni km 24,044

V. Termin plnenia

Prevadzkovatel’ sa zavizuje zabezpecit realiziciu prac v rozsahu projektovej dokumentacie Stavby av
termine jasne stanovenom v harmonograme prac na cestnom telese, pozemkoch v sprave Spravcu av
ochrannom pasme cestného telesa. Pred zacatim prac je Prevadzkovatel’ povinny predloZit’ Spravcovi na
odstthlasenie harmonogram prac na cestnom telese, pozemkoch v sprave Spravcu a v ochrannom pasme
cestného telesa. So samotnym vykonom prac sa mdZe zacat’ az po odsithlaseni harmonogramu Spravcom.
V pripade nedodrzania terminu uvedeného v odsthlasenom harmonograme prac, je Spravca opravneny
pozadovat’ od Prevadzkovatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1000 € za kazdy zadaty deii
omeskania.

K odovzdaniu staveniska, ukonceniu prac a k odovzdaniu Stavby je Prevadzkovatel’ povinny prizvat’
zastupcu Spraveu. Terminy je Prevadzkovatel’ povinny nahlésit’” Spraveovi minimalne 5 pracovnych dni
vopred. Z odovzdavania a ukoncenia prac spracuje Prevadzkovatel’ obrazovii dokumentaciu a zaznamy,
ktoré musia byt’ podpisané stranami dohody.

VI. Povinnosti Spravcu

Spravca je povinny na poziadanie Prevadzkovatel’a poskytnut’ primeranti nevyhnutni sudinnost.

.V pripade vzniku poruchy na Stavbe Spravca umozni Prevadzkovatel'ovi odstranenie predmetnej poruchy

za dodrzania dohodnutych podmienok.

Spravca je povinny vykonavat’ pravidelné kazdoroéné prehliadky vozovky v zmysle platnych TP.
Spravca je povinny udrZiavat cestu v stave zodpovedajicom ucelu, na ktory je urena.

Pocas zimnej iidrZzby je Spravca povinny udrziavat’ vozovku cesty v bezpednom a zjazdnom stave.

VII. Povinnosti Previadzkovatel’a

Prevadzkovatel je povinny kedykolI'vek umoznit’ Spravcovi resp. nim poverenej osobe vykonanie kontroly
priebehu a spdsobu postupu zhotovenia prac.

Prevadzkovatel’ je povinny informovat’ Spraveu o v§etkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k projektovej dokumentacii, postupu prac a podmienky uvedené v tejto dohode.
Prevadzkovatel je povinny zabezpecit’ na svoje naklady stavebny dozor s odbornou sposobilostou na cesty
amosty, vopred odsuhlaseného Spravcom, ktory bude kontrolovat’ postup a kvalitu prevadzanych prac.
Dozor bude pritomny na Stavbe pocas celého vykonu prac. Pred odovzdévanim staveniska a ukondeni prac
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11.

12.

13.

14.

stavebny dozor spracuje samostatni spravu s fotodokumentaciou vykonanych pracach v cestnom telese

a predlozi ju spravcovi pred protokolarnym odovzdanim staveniska po ukondeni stavebnych prac.

Prevadzkovatel je povinny minimalne 5 pracovnych dni vopred pred uvedenim Stavby do prevadzky

zvolat’ preberacie konanie a na fiom Spravcovi predlozit’ nasledovné doklady:

— geodetické zameranie celej Stavby tak, aby poloha Stavby bola zamerand v suradnicovom systéme
(SJTSK, ETRS 89) a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat’ presné polohopisné a vyskopisné
trasovanie siete v ramci cestného telesa ajeho jednotlivych casti. Jeho presné stanicenie v km
a uzlovom systéme pre jednozna¢nu identifikaciu polohy Stavby v teréne. Zameranie je potrebné
spracovat’ vo vektorovom formate * DGN, DWG, ESRI SMP a vypis stradnic v textovom subore
* TXT v grafickej / tlacenej forme aj na CD nosici,

— dokumentaciu skutocného vyhotovenia s detailami zasahu do cestného telesa v tlaenej aj digitalnej
forme na CD nosici,

— elaboraty predpisanych skuSok k materialom zabudovanym do cestného telesa schvalené laboratoriom
Spravcu.

Prevadzkovatel' sa zavézuje, Ze na prace v telese cesty, ktoré vykonal v zmysle stanoviska Spravcu

k projektovej dokumentacii a podmienok uvedenych v tejto dohode, poskytuje Spravcovi zaruku v dlzke

60 mesiacov odo dila prevzatia Stavby (ukoncenia preberacieho konania, ktoré bude podpisané zo strany

Spravcu bez vad a nedorobkov).

Prevadzkovatel’ sa zavizuje odstranit’ akékol'vek vady na cestnom telese, ktoré vzniknii pocas poskytnutej

zaruky najneskdr do 14 dni odo diia pisomného oznamenia vzniku vady Spravcom, pokial’ Spravca neurci

inak. Ak by mohlo déjst’ k skodam tretim osobam je povinny Prevadzkovatel’ zabezpegit’ toto miesto do
doby odstranenia vady.

V pripade nedodrZania terminu odstranenia vady v zaruénej lehote podla &l. VIL. bod 6 je Spravca

opravneny pozadovat’ od Prevadzkovatel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySkc € za kazdy zadaty

dent omeskania s odstranenim zaruénej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani ¢iastoéne dotknuty
narok Spravcu na nahradu Skody.

Pokial’ Prevadzkovatel’ neodstrani vadu reklamovanu v lehote podla ¢l. VIIL. bod 6 a tato vada obmedzuje

udrZbu a prevadzku cestného telesa, je Spravca opravneny tito vadu odstranit’ na vlastné naklady a tieto

naklady vyfakturovat’ Prevadzkovatel'ovi. Prevadzkovatel’ je povinny tito faktaru Spravcovi uhradit’ do

14 dni od jej dorucenia. Prevadzkovatel je povinny uhradit’ Spravcovi aj vietky d’alSie zd6vodnené naklady

spojené so zaruénymi vadami.

Prevadzkovatel’ minimalne mesiac pred uplynutim zaruénej doby je povinny zvolat’ pisomnou formou

obhliadku Stavby za pritomnosti Spravcu, Prevadzkovatela a stavebného dozoru. Z obhliadky spise

zaznam v ktorom budi v pripade potreby zo strany Spravcu uplatnené poZiadavky na odstranenie portich

a nedostatkov na predmetnej Stavbe, s terminom na odstranenie uréenom Spravcom. Suéastou zaznamu

budu aj potrebné skusky (napr.: Unosnosti, zhutnenia, rovinatosti, reflexnosti...) podl'a poZziadaviek

Spravcu. Tieto skusky si moze zabezpecit’ Prevadzkovatel’ aj s primeranym predstihom pred obhliadkou.

Vsetky naklady spojené so zabezpecenim a samotnou obhliadkou znasa Prevadzkovatel’.

Pokial’ nebude realizovana obhliadka pred ukoncenim zaruénej lehoty podl'a tejto dohody a v zazname

uvedené poziadavky zo strany Spravcu nebudu splnené, zaruéna doba bude platit’ do doby konania

obhliadky podl'a ¢l. VII bod 9.

Prevadzkovatel” akceptuje a suhlasi so stanovenim zaruénej doby na prace v cestnom telese a zavizuje sa,

Ze bude pocas celej doby uloZenia Stavby v telese cesty vykonavat’ vietky opravy cestného telesa v mieste

uloZenia Stavby, ktoré vzniknu z dévodu poskodenia a portich Stavby alebo vy3§ej moci podla &l. X. ato

na vlastné néklady a za podmienok a v termine uréenom Spravcom.

Prevadzkovatel sa zavizuje odstranit’ vady na cestnom telese podla &l. VII bod 11. Spravca je opravneny

ur€it’ Prevadzkovatel'ovi spdsob odstranenia vady. Termin odstranenia takejto vady je do 10-tich dni od

vyzvy Spravcu. Ak by z d6évodu neodstranenia vady mohlo ddjst’ ku $kodam tretim osobam je povinny

Prevadzkovatel’ primerane zabezpecit' miesto vady do doby jej odstranenia.

V pripade nedodrzania terminu odstranenia vady je Spravca opravneny pozadovat’ od Prevadzkovatela

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske € za kazdy zaCaty defi omesSkania s odstranenim vady.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani &iastoéne dotknuty narok Spravcu na nahradu skody.

Pokial’ Prevadzkovatel neodstrani vadu reklamovani v lehote podl’a €l. VIL. bod 12 a tato vada obmedzuje

udrZbu a prevadzku cestného telesa, je Spravea opravneny tito vadu odstranit” okamzite a naklady s tym

spojené vyfakturovat’ Prevadzkovatel'ovi. Prevadzkovatel je povinny tuto faktiru Spravcovi uhradit do 14

dni od jej dorucenia. Prevadzkovatel’ je povinny uhradit’ Spravcovi aj vietky d’alie zdoévodnené naklady

spojené s vadami.



15. Ak dojde k odstapeniu od tejto dohody zo strany Spravcu pre nedodrzZanie podmienok uvedenych v tejto
dohode alebo v stanovisku k projektovej dokumentacii, je Spravca opravneny uviest' teleso cesty do
povodného stavu a odstranit’ uz realizované prace vratane umiestnenia Stavby v cestnom telese a to bez
nahrady. Néaklady, ktoré vynalozi Spravca na tieto prace vyfakturuje Prevadzkovatel'ovi. Prevadzkovatel
je povinny tuto faktiru uhradit’ v lehote splatnosti 14 dni odo diia jej dorucenia.

VIII. Stavebny dozor

1. Stavebny dozor na Stavbe bude vykonavat’: Ing. FrantiSek Ondrej, evid. ¢islo: 5268*A2
(pisomne odsuhlaseny Spravcom: Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava ciest KoSice,
pisomny suhlas je neoddelitel'nou stucastou tejto dohody).

2. Stavebny dozor je povinny zabezpecit' Prevadzkovatel bud’ sam alebo prostrednictvom Dodavatela.
Stavebny dozor musi spifiat’ poziadavky § 46b zékona &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov (stavebny zékon). Specializicia stavebného dozoru bude pre
InZinierske stavby — cesty a mosty. Kopia osvedéenia o vykonani odbornej skusky tvori prilohu tejto
dohody. Medzi povinnosti stavebného dozoru bude patrit’ najmé, ale nielen:

a. kontrolovat realizaciu prac podl'a stanoviska Spravcu k schvalenej projektovej dokumentacii,
podla platnych TP a TKP, kontrolovat’ dodrZiavanie harmonogramu prac a technologickych
postupov, prizyvat’ poverenych pracovnikov Spravcu k jednotlivym ddleZitym tikonom,

b. zabezpecit' a skontrolovat’ spravnost’ dokladov predloZzenych Spravcovi k preberaciemu
konaniu,

c. odovzdat’ resp. prevziat stavenisko a jednotlivé prace za ucasti povereného zastupcu Spraveu,

d. zodpovedat za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou Stavby, za dodrZanie technickych
poziadaviek na vystavbu a za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na uskutoénenie
Stavby,

€. upozomiovat,, ziadat’ a kontrolovat’ odstranenie vad, ktoré na Stavbe zisti po€as realizacie
stavebnych prac,

f. organizovat’ odovzdanie a prevzatie diela po jeho vykonani Prevadzkovatelovi a Spravcovi
v zmysle tejto dohody,

g. zabezpedit odovzdanie pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia Stavby Spravcovi.

IX. Nahrada narokov tretich oséb

1. Nahradu narokov tretich o0sob, ktorych vznik bol vyniteny stavebno-montaZnymi pricami Stavby v
rozsahu projektovej dokumentacie, vysporiada Prevadzkovatel’.

2. Prevadzkovatel vysporiada aj ndhradu narokov tretich 0s6b voéi Spravcovi, ktorych vznik bol spdsobeny
zaruénymi vadami.

3. Prevadzkovatel sa zavdzuje, Ze zabezpeci na vlastné naklady majetkovopravne vysporiadanie umiestnenia
siete Prevadzkovatela na pozemkoch acestnom telese v sprave Spravcu priom spdsob
majetkovopravneho vysporiadania uréi Prevadzkovatel'ovi Spravca. Akékol'vek naroky tretich oséb, ktoré
budu uplatnené voci Spravcovi z ddvodu majetkovopravneho vysporiadania odskodni Prevadzkovatel’ na
vlastné néklady.

4. Vpripade, Ze Prevadzkovatel majetkovopravne vztahy nezabezpedi a zarovefi nebude predlozené
kolauda¢né rozhodnutie vtermine do 180 dni od skondenia realizicie prac je Spravca opravneny
pozadovat’ od Prevadzkovatel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,-€ za kaZdy defi omeskania.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani ¢iastoéne dotknuty narok Spravcu na nahradu $kody.

5. Vpripade nedodrzania terminu podla &l. V. Prevadzkovatel zodpoveda za vsetku skodu, ktora
nevykonanim prac v termine podl'a odsuhlaseného harmonogramu prac na cestnom telese, pozemkoch
v sprave Spravcu a v ochrannom pasme cestného telesa Spraveovi vznikla.

X. Vys§ia moc

1. Za okolnosti vy$Sej moci sa povazuju mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od vdle stran. Za
okolnosti vy$Sej moci sa povazuju napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, Zivelné
pohromy, prirodné katastrofy, vojna vSeobecnd mobilizicia, obCianska vojna, generdlny $trajk, ale aj
pripadné archeologické nalezy ainé skryté podzemné prekazky, administrativne opatrenia $titu a iné
udalosti, ktoré Ucastnici dohody nemohli za normalnych okolnosti predvidat’, a ktorym nemohli pri pouZiti
obvyklych prostriedkov a opatreni zabranit’.

2. Ugastnici dohody budd oslobodeni od zodpovednosti za neplnenie predmetu dohody, pokial takéto
neplnenie je zavinené posobenim vysSej moci. O zadati ako aj pominuti pdsobenia vy$Sej moci su
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Utastnici dohody povinni sa vzijomne bez meskania pisomne, alebo vinej preukazatelnej forme
informovat’. Oslobodenie od zodpovednosti za neplnenie predmetu dohody trva po dobu pdsobenia vyssej
moci.

XI. Trvanie dohody

Tato dohoda sa uzatvara na dobu neurcitu.

Dohoda sa ukon¢i:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou podla § 582 Obcianskeho zakonnika,
¢) odstiupenim od dohody podla ¢l. XII.

XII. Odstiapenie od dohody

Spravca ma pravo od dohody kedykol'vek odstupit, ak Prevadzkovatel’ nekona v sulade s dohodnutymi
podmienkami podla tejto dohody alebo stanoviska Spravcu k projektovej dokumentacii. V takomto
pripade sa postupuje podla ¢l. VIL bod 15.

Odstupenie od dohody je potrebné oznamit’ druhe;j strane pisomne.

XIII. Zaverefné ustanovenia

. Tito dohodu je mozné menit alebo dopliiat’ len pisomnymi dodatkami na zaklade vzajomnej dohody stran.
. Dohoda nadobuda platnost’ diiom jej podpisu stranami dohody a ¢innost’ dfiom nasledujiacim po dni jej
zverejnenia v centralnom registri zmlitv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

. Vztahy ucastnikov dohody, ktoré nie su v nej upravené, sa spravuju primerane ustanoveniami Obg&ianskeho
zakonnika.

. Prava a povinnosti vyplyvajiice ztejto dohody prechadzajii v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov stran.

. Vsetky spory budu strany dohody rieSit’ prednostne vzajomnou dohodou.

. Strany prehlasuju ze si text dohody preéitali, jeho obsahu porozumeli, nemajii vo¢i nemu vyhrady ani
navrhy na jeho doplnenie a na dokaz svojej vole pripajaji svoje podpisy.

. Dohoda je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazdy rovnopis méa platnost’ rovnocenného
originalu s uréenim v dvoch vyhotoveniach pre Prevadzkovatel’a a v dvoch vyhotoveniach pre Spraveu.

V Bratislave dita: 1 3 JUL 2023 V Presove diia: 21.06.2023.
Spravca: Prevadzkovatel:
Slovenska sprava ciest Rezidencia Rusinska , s.1.0.
t /]
Ing. Ivan Rybzir:!( Marcel Macko
generalny riadit¢l konatel” spolo¢nosti



