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Dohoda o umiestneni inZinierskej stavby v cestnom telese cesty

I. triedy
uzavretd podla § 51 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,,Obdiansky zakonnik®)
(d’alej len ,,dohoda®)

uzavreta medzi nasledovnymi stranami dohody:

. Spravca cesty :

Nazov a sidlo: Slovenska sprava ciest
y Dubravska cesta 1152/3, 841 04 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Ivan Rybarik — generalny riaditel

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach technickych:
Osoba opravnena rokovat’ vo veciach zmluvnych:

Korespondencna

adresa: Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava ciest KoSice
Kasarenské namestie 1783/4, 040 01 KoSice

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN:

1CO: 00 0033 28

DIC: 2021067785

Pravna forma:

Statna rozpodtova organizacia zriadend Ministerstvom dopravy, post atelekomunikacii SR (pravny
predchodca MDaV SR) zriad’ovacou listinou €. 5854/M-95 zo diia 07.12.1995, uplné znenie ¢. 316/M-2005
zo diia 14.02.2005.

(d’alej len ,, Spravca «)

Prevadzkovatel’ siete :

Nazov a sidlo: Rezidencia Rusinska, s.r.o. 5
5 Sadova 1625/8, 082 21 Velky Saris
Statutdmy organ : Marcel Macko-konatel

Avnena vat’ vo vecl nickych :
Osoba opravnena rokovat’ vo veciach technickych
Osoba opravnena rokovat’ vo veciach zmluvnych :

Bankové spojenie : Slovenska sporitelnia, a.s.

IBAN :

1CO : 53920139

DIC : 2121541290

Pravna forma : spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

(d’alej len ,,Prevadzkovatel™)

uzatvaraju tuto dohodu:
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I. Uvodné ustanovenia

Prevadzkovatel je pravnicka osoba, ktora zabezpecuje sprava a prevadzka elektrickych vedeni

Spravca je rozpoctova organizacia v zriad'ovatel'skej pdsobnosti Ministerstva dopravy a vystavby
Slovenskej republiky.

Spravca je spravcom cesty 1. triedy 1/20

I1. Predmet dohody

1. Predmetom tejto dohody je uprava vzajomnych vztahov suvisiacich s umiestnenim inZinierskej stavby
~Areal Rusinska, PreSov* (d’alej len ,,Stavba®) v cestnom telese cesty 1. triedy 1/20, za podmienok
uvedenych v tejto dohode.

Spravca na zaklade aza podmienok uvedenych v tejto dohode a stanovisku Spravcu k projektovej
dokumentacii k predmetnej Stavbe poskytuje stihlas Prevadzkovatel'ovi na realizaciu Stavby.

I1I. Podklady k dohode

. Tato dohoda tvori neoddelitel'nii a zavaznu sucast” stanoviska Spravecu k projektovej dokumentagcii Stavby.

IV. Miesto plnenia

Miestom plnenia je katastralne tizemie PreSov, obec PreSov, okres PreSov, a to v rozsahu zndzomenom v
situacnom plane, ktory tvori prilohu tejto dohody. Umiestnenie el. kabla v telese cesty 1. triedy /20 sa bude
realizovat’ v stani¢eni km 24,044

V. Termin plnenia

Prevadzkovatel’ sa zavazuje zabezpecit' realizaciu prac v rozsahu projektovej dokumentacie Stavby a v
termine jasne stanovenom v harmonograme prac na cestnom telese, pozemkoch v sprave Spravcu av
ochrannom pasme cestného telesa. Pred zadatim prac je Prevadzkovatel’ povinny predloZit’ Spravcovi na
odsuhlasenie harmonogram prac na cestnom telese, pozemkoch v sprave Spraveu a v ochrannom pasme
cestného telesa. So samotnym vykonom prac sa méze za¢at’ aZ po odstihlaseni harmonogramu Spravcom.
V pripade nedodrZania terminu uvedeného v odstihlasenom harmonograme prac, je Spravca opravneny
poZadovat’ od Prevadzkovatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske za kazdy zacaty deri
omeskania.

K odovzdaniu staveniska, ukonéeniu prac a k odovzdaniu Stavby je Prevadzkovatel’ povinny prizvat’
zastupcu Spraveu. Terminy je Prevadzkovatel’ povinny nahlasit’ Spravcovi minimalne 5 pracovnych dni
vopred. Z odovzdavania a ukoncenia prac spracuje Prevadzkovatel’ obrazovii dokumentéaciu a zaznamy,
ktoré musia byt’ podpisané stranami dohody.

VI. Povinnosti Spravcu

Spréavca je povinny na poziadanie Prevadzkovatel’a poskytnut’ primerant nevyhnutnt sudinnost.

. V pripade vzniku poruchy na Stavbe Spravca umozni Prevadzkovatel'ovi odstranenie predmetnej poruchy

za dodrzania dohodnutych podmienok.
Spravca je povinny vykonavat’ pravidelné kazdoroéné prehliadky vozovky v zmysle platnych TP.
Spravca je povinny udrZiavat’ cestu v stave zodpovedajiicom tcelu, na ktory je urdena.

. Pocas zimnej udrzby je Spravca povinny udrziavat’ vozovku cesty v bezpeénom a zjazdnom stave.
Y y Zp 4]

VII. Povinnosti Prevadzkovatel’a

Prevadzkovatel je povinny kedykol'vek umozZnit’ Spravcovi resp. nim poverenej osobe vykonanie kontroly
priebehu a spdsobu postupu zhotovenia prac.

Prevadzkovatel’ je povinny informovat’ Spraveu o vsetkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k projektovej dokumentacii, postupu prac a podmienky uvedené v tejto dohode.
Prevadzkovatel je povinny zabezpegit' na svoje néklady stavebny dozor s odbornou spdsobilostou na cesty
a mosty, vopred odsuhlaseného Spravcom, ktory bude kontrolovat’ postup a kvalitu prevadzanych prac.
Dozor bude pritomny na Stavbe pocas celého vykonu prac. Pred odovzdévanim staveniska a ukondeni prac
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stavebny dozor spracuje samostatni spravu s fotodokumentaciou vykonanych pracach v cestnom telese

a predloZi ju spravcovi pred protokolarnym odovzdanim staveniska po ukondeni stavebnych prac.

Prevadzkovatel’ je povinny minimalne 5 pracovnych dni vopred pred uvedenim Stavby do prevadzky

zvolat’ preberacie konanie a na iom Spravcovi predlozit’ nasledovné doklady:

— geodetické zameranie celej Stavby tak, aby poloha Stavby bola zamerand v suradnicovom systéme
(SJTSK, ETRS 89) a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat’ presné polohopisné a vyskopisné
trasovanie siete v ramci cestného telesa ajeho jednotlivych Casti. Jeho presné stanicenie v km
auzlovom systéme pre jednoznac¢nu identifikaciu polohy Stavby v teréne. Zameranie je potrebné
spracovat’ vo vektorovom formate * DGN, DWG, ESRI SMP a vypis suradnic v textovom subore
* TXT v grafickej / tlacenej forme aj na CD nosici,

— dokumentaciu skutocného vyhotovenia s detailami zasahu do cestného telesa v tlacenej aj digitalnej
forme na CD nosiéi,

— elaboraty predpisanych skusok k materidlom zabudovanym do cestného telesa schvalené laboratdériom
Spravcu.

Prevadzkovatel' sa zavézuje, Ze na prace v telese cesty, ktoré vykonal v zmysle stanoviska Spravcu

k projektovej dokumentacii a podmienok uvedenych v tejto dohode, poskytuje Spravcovi zaruku v dlzke

60 mesiacov odo diia prevzatia Stavby (ukoncenia preberacieho konania, ktoré bude podpisané zo strany

Spravcu bez vad a nedorobkov).

Prevadzkovatel sa zavézuje odstranit’ akékol'vek vady na cestnom telese, ktoré vznikni pocas poskytnutej

zaruky najneskor do 14 dni odo dila pisomného oznamenia vzniku vady Spravcom, pokial’ Spravca neuréi

inak. Ak by mohlo dojst’ k Skodam tretim osobam je povinny Prevadzkovatel’ zabezpedit’ toto miesto do
doby odstranenia vady.

V pripade nedodrzania terminu odstranenia vady v zarucnej lehote podla ¢l. VII. bod 6 je Spravca

opravneny pozadovat od Prevadzkovatel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske za kazdy zacaty

deri omeskania s odstranenim zarucnej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani ¢iastoéne dotknuty
narok Spravcu na nahradu skody.

Pokial’ Prevadzkovatel’ neodstrani vadu reklamovanu v lehote podla ¢l. VII. bod 6 a tato vada obmedzuje

udrzbu a prevadzku cestného telesa, je Spravca opravneny tito vadu odstranit’ na vlastné naklady a tieto

naklady vyfakturovat’ Prevadzkovatel'ovi. Prevadzkovatel’ je povinny tuto faktiuru Spravcovi uhradit’ do

14 dni od jej dorucenia. Prevadzkovatel je povinny uhradit’ Spravcovi aj vietky d’al$ie zd6vodnené naklady

spojené so zaru¢nymi vadami.

Prevadzkovatel’ minimalne mesiac pred uplynutim zaru¢nej doby je povinny zvolat’ pisomnou formou

obhliadku Stavby za pritomnosti Spravcu, Prevadzkovatela a stavebného dozoru. Z obhliadky spise

zaznam v ktorom budu v pripade potreby zo strany Spravcu uplatnené poZiadavky na odstranenie porich

a nedostatkov na predmetnej Stavbe, s terminom na odstranenie uréenom Spravcom. Stuastou zdznamu

budu aj potrebné skusky (napr.: Unosnosti, zhutnenia, rovinatosti, reflexnosti...) podla poZiadaviek

Spravcu. Tieto skusky si mézZe zabezpecit’ Prevadzkovatel’ aj s primeranym predstihom pred obhliadkou.

Vsetky naklady spojené so zabezpeCenim a samotnou obhliadkou znasa Prevadzkovatel’.

Pokial’ nebude realizovana obhliadka pred ukonéenim zaruénej lehoty podla tejto dohody a v zdzname

uvedené poziadavky zo strany Spravcu nebudi splnené, zaruéna doba bude platit do doby konania

obhliadky podl'a ¢1. VII bod 9.

Prevadzkovatel akceptuje a suhlasi so stanovenim zaruénej doby na prace v cestnom telese a zavizuje sa,

Ze bude pocas celej doby uloZenia Stavby v telese cesty vykonavat’ vietky opravy cestného telesa v mieste

uloZenia Stavby, ktoré vzniknu z dévodu poskodenia a poruch Stavby alebo vy$sej moci podla &l. X. ato

na vlastné néklady a za podmienok a v termine uréenom Spravcom.

Prevadzkovatel sa zavézuje odstranit’ vady na cestnom telese podla &l. VII bod 11. Spravca je opravneny

urcit’ Prevadzkovatel'ovi spdsob odstranenia vady. Termin odstranenia takejto vady je do 10-tich dni od

vyzvy Spraveu. Ak by z d6vodu neodstranenia vady mohlo ddjst’ ku $kodam tretim osobam je povinny

Prevadzkovatel’ primerane zabezpecit' miesto vady do doby jej odstranenia.

V pripade nedodrZania terminu odstranenia vady je Spravca opravneny pozadovat od Prevadzkovatel'a

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske za kazdy zaCaty deni omeSkania s odstranenim vady.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani ¢iasto¢ne dotknuty narok Spravcu na nahradu skody.

Pokial’ Prevadzkovatel’ neodstrani vadu reklamovanu v lehote podla ¢l. VII. bod 12 a tato vada obmedzuje

udrzbu a prevadzku cestného telesa, je Spravca opravneny tuto vadu odstranit” okam?Zite a naklady s tym

spojené vyfakturovat’ Prevadzkovatel'ovi. Prevadzkovatel je povinny tuto faktiru Spravcovi uhradit’ do 14

dni od jej doru€enia. Prevadzkovatel je povinny uhradit’ Spravcovi aj vietky d’alie zd6vodnené naklady

spojené s vadami.



15. Ak dgjde k odstipeniu od tejto dohody zo strany Spravcu pre nedodrzanie podmienok uvedenych v tejto
dohode alebo v stanovisku k projektovej dokumentacii, je Spravca opravneny uviest' teleso cesty do
povodného stavu a odstranit’ uZ realizované prace vratane umiestnenia Stavby v cestnom telese a to bez
nahrady. Naklady, ktoré vynalozi Spravca na tieto prace vyfakturuje Prevadzkovatel'ovi. Prevadzkovatel
je povinny tuto fakturu uhradit’ v Iehote splatnosti 14 dni odo diia jej doruéenia.

VIII. Stavebny dozor

1. Stavebny dozor na Stavbe bude vykonavat’.

(pisomne odstthlaseny Spravcom: Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava ciest KoSice,
pisomny suhlas je neoddelitelnou stcast’ou tejto dohody).

2. Stavebny dozor je povinny zabezpedit' Prevadzkovatel’ bud’ sam alebo prostrednictvom Dodavatel’a.
Stavebny dozor musi spliiat’ poZiadavky § 46b zakona &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskor$ich predpisov (stavebny zakon). Specializacia stavebného dozoru bude pre
InZinierske stavby — cesty a mosty. Kopia osvedéenia o vykonani odbornej skusky tvori prilohu tejto
dohody. Medzi povinnosti stavebného dozoru bude patrit’ najmé, ale nielen:

a. kontrolovat realizaciu prac podla stanoviska Spraveu k schvalenej projektovej dokumentacii,
podl'a platnych TP a TKP, kontrolovat’ dodrZiavanie harmonogramu prac a technologickych
postupov, prizyvat poverenych pracovnikov Spravcu k jednotlivym déleZitym tikonom,

b. zabezpecit' a skontrolovat’ spravnost’ dokladov predloZenych Spravcovi k preberaciemu
konaniu,

c. odovzdat’ resp. prevziat’ stavenisko a jednotlivé prace za ucasti povereného zastupcu Spraveu,

d. zodpovedat’ za silad priestorovej polohy s dokumentaciou Stavby, za dodrZanie technickych
poZiadaviek na vystavbu a za dodrZanie podmienok rozhodnuti vydanych na uskuto&nenie
Stavby,

e. upozoriiovat, Ziadat’ a kontrolovat’ odstranenie vad, ktoré na Stavbe zisti podas realizacie
stavebnych prac,

f. organizovat’ odovzdanie a prevzatie diela po jeho vykonani Prevadzkovatel'ovi a Spravcovi
v zmysle tejto dohody,

g. zabezpecit’ odovzdanie pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia Stavby Spravcovi.

IX. Nahrada narokov tretich oséb

1. Nahradu narokov tretich os6b, ktorych vznik bol vynuteny stavebno-montaznymi pracami Stavby v
rozsahu projektovej dokumentacie, vysporiada Prevadzkovatel’.

2. Prevadzkovatel’ vysporiada aj ndhradu narokov tretich 0sdb voéi Spravcovi, ktorych vznik bol sposobeny
zaruCnymi vadami.

3. Prevadzkovatel sa zavizuje, Ze zabezpe¢i na vlastné naklady majetkovopravne vysporiadanie umiestnenia
siete  Prevadzkovatela na pozemkoch acestnom telese v sprive Spravcu priGom spdsob
majetkovopravneho vysporiadania uréi Prevadzkovatelovi Spravca. Akékolvek naroky tretich oséb, ktoré
budu uplatnené voci Spravcovi z dévodu majetkovopravneho vysporiadania odskodni Prevadzkovatel’ na
vlastné naklady.

4. Vpripade, Ze Prevadzkovatel majetkovopravne vztahy nezabezpedi a zaroveii nebude predlozené
kolaudaéné rozhodnutie vtermine do 180 dni od skondenia realizicie pric je Spravca opravneny
pozadovat’ od Prevadzkovatel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske za kazdy deri ome$kania.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani &iastoéne dotknuty narok Spraveu na nahradu skody.

S. Vpripade nedodrzania terminu podla ¢&l. V. Prevadzkovatel zodpoveda za vsetku Skodu, ktora
nevykonanim prac v termine podla odsthlaseného harmonogramu prac na cestnom telese, pozemkoch
v sprave Spravcu a v ochrannom pasme cestného telesa Spravcovi vznikla.

X. Vys§ia moc

1. Za okolnosti vy§§ej moci sa povaéujﬁ mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od vdle stran. Za
okolnosti vyS§ej moci sa povazu_]u napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, Zivelné
pohromy, prirodné katastrofy, VOJna, vSeobecna mobilizacia, ob¢ianska vojna, generdlny Strajk, ale aj
pripadné archeologické nalezy a iné skryté podzemné prekazky, administrativne opatrenia §titu a iné
udalosti, ktoré Ugastnici dohody nemohli za normalnych okolnosti predvidat’, a ktorym nemohli pri pouZiti
obvyklych prostriedkov a opatreni zabranit’.

2. Ugastnici dohody budu oslobodeni od zodpovednosti za neplnenie predmetu dohody, pokial’ takéto
neplnenie je zavinené pdsobenim vysSej moci. O zadati ako aj pominuti pdsobenia vysSej moci su
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UCastnici dohody povinni sa vzijomne bez meskania pisomne, alebo vinej preukazatelnej forme
informovat’. Oslobodenie od zodpovednosti za neplnenie predmetu dohody trva po dobu pdsobenia vyssej
moci.

XI. Trvanie dohody

Tato dohoda sa uzatvara na dobu neur¢itu.

Dohoda sa ukonci:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou podla § 582 Obcianskeho zakonnika,
¢) odstupenim od dohody podla ¢l. XII.

XII. Odstiipenie od dohody

Spravca ma pravo od dohody kedykol'vek odstipit, ak Prevadzkovatel’ nekona v stilade s dohodnutymi
podmienkami podl'a tejto dohody alebo stanoviska Spravcu k projektovej dokumentécii. V takomto
pripade sa postupuje podla ¢l. VII. bod 15.

Odstupenie od dohody je potrebné oznamit’ druhe;j strane pisomne.

XIII. Zaverecné ustanovenia

. Tuto dohodu je mozné menit alebo dopliiat’ len pisomnymi dodatkami na zaklade vzgjomnej dohody stran.

Dohoda nadobuda platnost’ diiom jej podpisu stranami dohody a ii¢innost” diom nasledujiucim po dni jej
zverejnenia v centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

. Vztahy ucastnikov dohody, ktoré nie st v nej upravené, sa spravuju primerane ustanoveniami Obé&ianskeho
Y,

zakonnika.

Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto dohody prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov stran.

VSetky spory budu strany dohody riesit’ prednostne vzajomnou dohodou.

. Strany prehlasujii Ze si text dohody preéitali, jeho obsahu porozumeli, nemaji vo&i nemu vyhrady ani

navrhy na jeho doplnenie a na dékaz svojej vole pripajajii svoje podpisy.

. Dohoda je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, zktorych kazdy rovnopis ma platnost’ rovnocenného

origindlu s uréenim v dvoch vyhotoveniach pre Prevadzkovatel'a a v dvoch vyhotoveniach pre Spraveu.

V Bratislave dia: 1 3 JOL IR} V PreSove diia: 21.06.2023.
Spravca: Prevadzkovatel”:
Slovenska sprava ciest Rezidencia Rusinska, s.r.0.
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Ing. Ivan Rybarik f Marcel Macko
generalny riaditel’ konatel spolo¢nosti

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Diibiavske cesta 3
84104 BRATISLAVA
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