




Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
(ďalej len „zmluva“)





I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov: **Stredná odborná škola chovu koní a služieb – Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola**
Zastúpená: **Ing. Lívia Szabóová, riaditeľka školy**
Sídlo: 
IČO: 
IČ DPH: 

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov: **Maliarske a natieračské práce - Attila Gombos**
Sídlo: **L. Novomeského 767/28, Šaľa 927 01**
IČO: **43193391**
IČ DPH: 
IBAN: 
Tel. kontakt: 
E-mail: 

(ďalej len „Zhotoviteľ“),

uzavreli túto zmluvu s týmto obsahom:

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Maliarske práce
Kľúčové slová: maliarske práce, zakrývanie podláh, penetrácia, opravy stien.

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- maliarske práce
- zakrývanie podláh
- penetrácia
- opravy

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

PREDMET	MNOŽSTVO	EUR
ZAKRÝVANIE PODLAHY + NÁBYTOK		400 €
PENETRÁCIA PODKLADU	686, 60 m ² x 1 €	686, 60 €
OPRAVY		710 €
ŠKRABANIE STAREJ FARBY	75 m ² x 5 €	375 €
MALOVKA	686, 60 m ² x 3, 30 €	2.265, 78 €
IZOLÁCIA	55 m ² x 12 €	660 €
	Celkom bez DPH	5.097, 38 €
	DPH	1.019, 47 €
	Celkom s DPH	6.116, 85 €
	som platca DPH	

Ceny sú uvedené s materiálom.

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

- Predmetom zákazky sú Maliarske práce v priestoroch školského internátu.
- Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia orgánov štátnej správy a poverených organizácií a iných dotknutých osôb, bezpečnostné predpisy a nariadenia nielen v dotknutej časti areálu staveniska.
- **Termín realizácie diela: od 01.09.2023 do 10.09.2023.**
- Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela dôsledkom omeškania plnenia dohodnutého termínu.
- Lehota pre splatnosť faktúry začína plynúť od doručenia riadnej faktúry so všetkými náležitosťami v zmysle tejto zmluvy a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
- Splatnosť faktúry je do 14 dní.
- V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou splatnej ceny časti diela v zmysle čl. II., 2.3. tejto zmluvy, má Zhotoviteľ právo a nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.
- Zhotoviteľ zabezpečuje plnenie ustanovení zákona č. 314/2001 o požiarnej ochrane a č. 124/2006 Z. z. o BOZP v platnom znení. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať technické normy, všeobecne záväzné predpisy, predpisy z oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, vyplývajúce zo zákona č. 127/2006 Z.z. v platnom znení a z Vládneho nariadenia č. 396/2006 Z.z. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore staveniska, ktorých vstup na stavenisko a pohyb v priestore staveniska je oprávnený.
- Zhotoviteľ zabezpečí pracovníkom ochranné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení zmluvných povinností zabezpečí poriadok a čistotu na stavenisku na svoje náklady, pričom bude denne odstraňovať všetky nečistoty a odpady, nebezpečné a kontaminované odpady nevynímajúc.
- Záruka: nátery a vysprávky (materiál, práca) – zo zákona 2 roky.
- Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu.

- Nepatria do záruky: poškodenie poveternostnými vplyvmi, poškrabanie, buchnutie, zatekanie, po požiaroch.
- Ak dôjde v priebehu realizácie diela Objednávateľom k vyvolanej zmene oproti dokumentácii uvedenej v bode 2.3 tejto zmluvy predloženej Objednávateľom, zaväzujú sa zmluvné strany uzavrieť písomný dodatok k tejto zmluve, ktorého obsahom bude predmet - rozsah, úprava ceny diela, termín realizácie a úprava ostatných dotknutých ustanovení tejto zmluvy v rozsahu primeranom novovzniknutým skutočnostiam. Požiadavku na uzavretie dodatku predloží Zhotoviteľ do 5 pracovných dní odkedy sa dozvedel o zmene alebo návrhu zmeny, špecifikácie jej obsahu a rozsahu zmeny pred začatím požadovaných zmien, a to predložením návrhu dodatku Objednávateľovi formou e-mailu. Zhotoviteľ v primeranej lehote pred vykonaním všetkých naviac prác, vykoná ich súpis, ocenenie v dôsledku zmeny a prípadný návrh na zmenu termínu ukončenia diela a takto ich predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie formou súpisu naviac prác. Objednávateľ sa zaväzuje vyjadriť k súpisu naviac prác do 2 pracovných dní odo dňa jeho predloženia Zhotoviteľom. Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v dobrej viere rokovať o stanovení ceny aplikovateľnej pre zmenu, pričom jednotkové ceny Zhotoviteľa nesmú byť vyššie ako jednotkové ceny uvedené v Cenovej ponuke Zhotoviteľa. V prípade, ak Cenová ponuka Zhotoviteľa nebude obsahovať jednotkové ceny naviac prác, tieto jednotkové ceny naviac prác nesmú byť vyššie ako obvyklé jednotkové ceny v čase vykonávania zmeny a pre obdobných činností, ktoré sú predmetom vykonávanej zmeny a za podmienok obdobných podmienkam tejto zmluvy. Až po písomnom odsúhlasení naviac prác Objednávateľom v súpise naviac prác je Zhotoviteľ oprávnený realizovať naviac práce. Úhrada ceny odsúhlasených naviac prác je podmienená uzatvorením písomného dodatku k zmluve.
- Ak Zhotoviteľ nevykoná úkony v celom rozsahu, uvedené v "Cenovom návrhu" (viď Prílohu č. 1), celková cena sa zníži o príslušnú čiastku, ktorú odsúhlasí s Objednávateľom.

2.5 Vyššia moc:

- Ak Zhotoviteľ nemôže splniť svoje záväzky pre vopred nepredpokladané skutočnosti, ktoré sa nepodarí ovplyvniť jemu, alebo jeho dodávateľom, napr., vojna, zásah vyššej moci, vnútorné nepokoje, prírodné katastrofy, štrajky, pandémie a epidémie s výnimkou štrajkov u Zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, tak termín plnenia sa posúva o primerane danú dobu. Za prípad vyššej moci sa nepovažuje neplnenie povinností subdodávateľov Zhotoviteľa, či už z dôvodov na ich strane alebo z dôvodov vyššej moci.
- Ak bude Zhotoviteľovi znemožnené plnenie jeho povinností z dôvodu vyššej moci po dobu viac ako 2 mesiace, môže Zhotoviteľ od zmluvy odstúpiť. To isté právo má aj Objednávateľ, ak sa vykonanie diela v dôsledku posunutia termínu stalo bezpredmetným. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, podpísané oprávneným zástupcom odstupujúceho a doručené druhej zmluvnej strane. Doručením nastávajú účinky odstúpenia. Zmluvné strany si vysporiadajú prípadné vzájomné nároky do 45 dní odo dňa doručenia odstúpenia.
- Dovolať sa nemožnosti plnenia v dôsledku vyššej moci v zmysle bodu 1. Tohto článku môže len zmluvná strana, ktorá skutočnosť naplňajúca znaky vyššej moci druhej zmluvnej strane písomne oznámila bezodkladne potom, čo tieto skutočnosti zistila.

III. Návrh ceny

Navrhnutá cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: **6.116,85 € (slovom: šesťtisícjednostošestnásť Eur, 0,85 centov)**. Bez DPH: **5.097,38 €**. Cenový návrh s popisom prác: viď Prílohu č. 1.

PREDMET	MNOŽSTVO	EUR
ZAKRÝVANIE PODLAHY + NÁBYTOK		400 €
PENETRÁCIA PODKLADU	686, 60 m ² x 1 €	686, 60 €
OPRAVY		710 €
ŠKRABANIE STAREJ FARBY	75 m ² x 5 €	375 €
MALOVKA	686, 60 m ² x 3, 30 €	2.265, 78 €
IZOLÁCIA	55 m ² x 12 €	660 €
	Celkom bez DPH	5.097, 38 €
	DPH	1.019, 47 €
	Celkom s DPH	6.116, 85 €
	som platca DPH	

IV. Prílohy

Príloha č. 1 – Cenová ponuka (Ceny sú uvedené s materiálom)


V. Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete.
3. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
4. Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

V Šali, dňa: 28. 8. 2023



Objednávateľ:
Ing. Lívia Szabóová
riaditeľka školy



Zhotoviteľ:
Attila Gombos
konateľ

Osobne prevzal:

