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         Príloha č. 3 ZoD 

 

 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV  

 

( predkladá úspešný uchádzač k podpisu zmluvy) 

 

týmto vyhlasujem, že v rámci stavebného diela realizovaného podľa Zmluvy o dielo  

 

a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená 

neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas 

plnenia zmluvy) 

 

V  Slanci   dňa 30.08.2023 

 

 

 

 

        Peter Kuľbaga 

       Konateľ spoločnosti  

        BaUstav corporation s.r.o. 

  

 


