

# Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

„I/18 Strečno – Dubna Skala, zmena organizácie dopravy - PD“

č. objednávateľa: .....

č. zhotoviteľa: .....

## ČI. 1 – ZMLUVNÉ STRANY

### OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:  
Štatutárny orgán:  
Osoba oprávnená na uzavretie zmluvy:

IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu (IBAN):  
Právna forma:

Osoby oprávnené rokovať:  
- vo veciach zmluvných:  
- vo veciach technických:  
- vo veciach ekonomických:  
Telefón:  
E-mail:

### ZHOTOVITEĽ:

Názov:  
Právna forma:  
Sídlo:  
Zápis v obch.reg.:  
Štatutárny orgán:  
Osoby oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných:  
- vo veciach technických:  
- vo veciach cenových:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
Číslo účtu:  
Telefón:  
E-mail:

### Slovenská správa ciest

Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04 Bratislava  
**Ing. Ivan Rybárik**, generálny riaditeľ SSC  
**PhDr. Ivan Brečka, MBA**, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest  
Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, na základe generálnym  
riaditeľom určeného rozsahu podpisového práva č.  
6957/2018/0001/9827 zo dňa 10.04.2018.  
00003328  
2021067785  
nie je platiteľom DPH  
Štátna pokladnica, Bratislava  
SK44 8180 0000 0070 0013 5433, Výdavkový účet ŠR SR SSC  
rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca je MDV  
SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-1995 zo dňa 07.12.1995, v znení  
neskorších zmien a doplnení

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová - právnik  
Ing. Dezider Szabó - námestník úseku správy a prevádzky ciest  
p. Katarína Staneková – útvar ekonomický  
tel.: 041/507 46 12  
beata.bulejcikova@ssc.sk  
(ďalej len "objednávateľ")

- a -

Tichý, s.r.o.  
Spoločnosť s ručením obmedzeným  
Záhumnie III. 2137/2, 013 03 Varín  
08.05.2010  
konateľ

Ing. Marcel Tichý  
Ing. Marcel Tichý  
Ing. Marcel Tichý  
45 535 426  
202 303 2693  
SK202 303 2693  
Tatrabanka, a.s.  
SK72 1100 0000 0029 2189 4706  
2921894706/1100  
+421 907 476 813  
marcel@varin.sk  
(ďalej len "zhotoviteľ")  
(spolu „zmluvné strany“)

## PREAMBULA

Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou.

## ČI. 2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade so všetkými príslušnými právnymi a technickými normami a objednávateľovi odovzdá celé dielo:

**„I/18 Strečno – Dubna Skala, zmena organizácie dopravy - PD“**  
(ďalej len „dielo“)

- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že bezchybné dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
- 2.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo vlastnom mene na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a v stanovenej lehote.

## ČI. 3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA

3.1 Predmetom obstarávania je vypracovanie projektovej dokumentácie dočasného a trvalého dopravného značenia, zmena organizácie dopravy v úseku Strečno - Dubna Skala, vrátane schvalovacieho procesu a všetkých potrebných povolení (inžiniering). Súčasťou obstarania je aj osadenie dočasného dopravného značenia, prenájom a následná likvidácia zvislého dočasného dopravného značenia v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie v uvedenom úseku.

- 3.2 Projektová dokumentácia bude obsahovať návrh dočasného dopravného značenia počas:
- odfrézovania stredovej čiary existujúceho vodor. značenia na trojpruhu, km 467,0 – 471,0.
  - odfrézovania stredovej čiary existujúceho vodor. značenia na trojpruhu, km 473,0 – 476,0.
  - odfrézovania vodiacich čiar existujúceho vodor. značenia na trojpruhu, km 467,0 – 471,0.
  - odfrézovania vodiacich čiar existujúceho vodor. značenia na trojpruhu, km 473,0 – 476,0.
  - odfrézovania stredovej čiary existujúceho vodor. značenia na dvojpruhu, km 471,0 – 473,0.
  - odfrézovania vodiacich čiar existujúceho vodor. značenia na dvojpruhu, km 471,0 – 473,0.
  - stav po odfrézovaní na ceste I/18, km 467,0 – 471,0.
  - stav po odfrézovaní na ceste I/18, km 473,0 – 476,0.
  - stav po odfrézovaní na ceste I/18, km 471,0 – 473,0.
  - zabezpečenie nového nástreku stredovej čiary, km 467,0 – 471,0 a km 473,0 – 476,0.
  - zabezpečenie nového nástreku vodiacich čiar, km 467,0 – 471,0 a km 473,0 – 476,0.
  - zabezpečenie nového nástreku stredovej čiary, km 471,0 -473,0.
  - zabezpečenie nového nástreku vodiacich čiar, 471,0 – 473,0.

Projektová dokumentácia bude obsahovať návrh trvalého dopravného značenia počas:

- návrhu novej organizácie dopravy na ceste I/18 Strečno - Dubna Skala, km 467,0 – 476,0.
- návrh zvislých dopravných značiek
- návrh vodorovného dopravného značenia
- návrh smerových stĺpikov
- návrh dopravných gombíkov

Realizácia dočasného dopravného značenia vrátane montáže, demontáže a prenájmu pre zabezpečenie nasledovných etáp resp. činností:

Realizácia dočasného dopravného značenia postupne po .

- odfrézovania stredovej čiary existujúceho vodor. značenia na trojpruhu, km 467,0 – 471,0.
- odfrézovania stredovej čiary existujúceho vodor. značenia na trojpruhu, km 473,0 – 476,0.
- odfrézovania vodiacich čiar existujúceho vodor. značenia na trojpruhu, km 467,0 – 471,0 postupne po cca 100 - 200m úsekoch .

- odfrézovania vodiacich čiar existujúceho vodor. značenia na trojpruhu, km 473,0 – 476,0 postupne po 100 - 200m úsekoch .
  - odfrézovania stredovej čiary existujúceho vodor. značenia na dvojpruhu, km 471,0 – 473,0 postupne po 100 -200m úsekoch .
  - odfrézovania vodiacich čiar existujúceho vodor. značenia na dvojpruhu, km 471,0 – 473,0 postupne po 100 -200m úsekoch .
  - Odfrézovanie resp. odstránenie nefunkčného vodorovného dopravného značenia.
  - zabezpečiť stav po odfrézovaní na ceste I/18, km 467,0 – 471,0.
  - zabezpečiť stav po odfrézovaní na ceste I/18, km 473,0 – 476,0.
  - zabezpečiť stav po odfrézovaní na ceste I/18, km 471,0 – 473,0.
- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje predmet zákazky so zodpovednosťou za kvalitu v súlade s príslušnými technickými predpismi uvedenými na [www.ssc.sk/technické predpisy](http://www.ssc.sk/technické_predpisy) alebo verejne dostupných technických špecifikácií (prednostne tých, ktoré sú národnou implementáciou noriem a technických špecifikácií, prípadne preukázať zhodu s uvedenými požiadavkami formou certifikácie) a podkladov objednávateľa.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi odovzdať vypracovanú projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer a to v 3 originálnych vyhotoveniach a 1x elektronicky.
- 3.3 Dočasné zvislé dopravne značenie bude v súlade s platnou legislatívou súvisiacou s dopravným značením.
- 3.4 Prenájom dopravného značenia bude v dĺžke 80 dní.

#### ČI. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôršie do 3 pracovných dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín poskytnutia spolupôsobenia.
- 4.2 Nedodržanie termínu podľa bodu 4.1 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobeného objednávateľom.

#### ČI. 5 TERMÍN PLNENIA

- 5.1 a) Ukončenie realizácie diela: **najneskôr do 3 (troch) mesiacov od začiatku realizácie diela**  
 b) Účinnosť zmluvy: **do 6 (šesť) mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy**  
 c) Platnosť zmluvy: **zmluva zaniká splnením všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy**
- 5.2 Dielo je v zmysle tejto zmluvy ukončené odovzdaním vypracovanej projektovej dokumentácie I/18 Strečno – Dubna Skala, zmena organizácie dopravy - PD (grafickú časť, technickú správu a výkaz výmer) a poverenému pracovníkovi objednávateľa v troch originálnych vyhotoveniach a jednom vyhotovení v elektronickej forme. Odovzдание a prevzatie dokumentácie potvrdí vybraný zhotoviteľ a objednávateľ v Preberacom protokole. Prenájom dopravného značenia bude potvrdený zápisnične protokolom o začatí prenájmu a ukončený zápisnične v deň skončenia prenájmu dočasného dopravného značenia, na základe ktorého zhotoviteľ vyhotoví faktúru.

#### ČI. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov ako aj podľa cenovej ponuky zhotoviteľa a predstavuje:

Názov položky	m.j.	Množstvo	Cena za m.j. v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH
I/18 Strečno – Dubna Skala, zmena organizácie dopravy – PD (projekt dočasného dopravného značenia, projekt trvalého dopravného značenia)	kpl	1	11250,-	13500,-

<b>Prenájom dočasného zvislého značenia</b>	deň	80	42243,30	50691,96
			Cena celkom v € bez DPH	53493,30
			DPH 20%	10698,66
			Cena celkom v € s DPH	64191,96

Slovom: šesdesiatštyritisícstodevadesiatjeden

- 6.2 Podkladom pre úhradu ceny diela bude faktúra vystavená za celé dielo zhotoviteľom do 15 dní po vyhotovení a odovzdaní diela. Súčasťou faktúry bude Preberací protokol potvrdený oboma zmluvnými stranami. Faktúra za vykonané a dodané dielo bude vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Fakturované budú zrealizované dielo podľa cenovej ponuky, v lehote splatnosti faktúry 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry do sídla objednávateľa: **SSC - IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina**
- 6.3 Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v eurách. Úhrada bude vykonaná v eurách.
- 6.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi.
- 6.5 Podľa § 12 zák. č. 260/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach môže byť zadržovaných 10 % zo zmluvne dohodnutej ceny Diela (ďalej len „zádržné“) do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní a preberaní predmetu zmluvy a do odstránenia všetkých väd a nedorobkov. Zádržné zo zmluvne dohodnutej ceny Diela bude uplatnené odpočtom z ceny s DPH vystavenej faktúry. Zádržné môže byť uvoľnené len na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej dokončenej časti v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o verejných prácach č. 83/2008 Z. z., ktorý konštatuje, že Dielo bolo odovzdané a prevzaté bez väd a nedorobkov v predpísanej kvalite.

#### ČI. 7 OSOBY OPRÁVŇENÉ ZASTUPOVANÍM ZMLUVNÝCH STRÁN (kontaktné osoby)

- 7.1 Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela sú:

P.č.	Titul, meno, priezvisko	Telefonický kontakt	Elektronická adresa
1.	Ing. Dezider Szabó	+421 903 892 156	

#### ČI. 8 SANKCIE

- 8.1 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania v súlade s § 369 a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 8.2 V prípade nedodania dokumentácie v zmluvne dohodnutom termíne podľa článku 5, má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
- 8.3 Celková suma zmluvnej pokuty nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela.
- 8.4 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikla zavinením druhej zmluvnej strany.

#### ČI. 9 – ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.
- 9.3 Vadou na účely tejto zmluvy sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch projektu stanovených touto zmluvou, platnými právnymi predpismi a technickými normami, nedostatkami výkazu výmer.
- 9.4 Objednávateľ je povinný zistené vady projektu oznámiť zhotoviteľovi písomným oznámením bez zbytočného odkladu po ich zistení.

- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady, čo možno najkratšom čase. S prácami na ich odstránenie však musí začať najneskôr do 10 pracovných dní od preverenia oprávnenosti prevzatej písomnej reklamácie s tým, že záväzná lehota na ich odstránenie bude zmluvnými stranami dohodnutá a špecifikovaná v osobitnom písomnom protokole.
- 9.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti a odbornosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití trval.
- 9.7 Chyby projektu zrejme už pri jeho preberaní musí objednávateľ reklamovať už v zápisnici o prevzatí.
- 9.8 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného vykonania stavby podľa projektu zhotoviteľa.

## ČI. 10 ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY

- 10.1 Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 10.2 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj na základe dôvodov uvedených v § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
- 10.3 Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
- 10.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
- 10.5 Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 10.6 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 10.7 Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane.

## ČI. 11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 11.2 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako pôvodná zmluva.
- 11.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne do 15 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. V prípade, že na potvrdenie dodatku potrebuje niektorá zo zmluvných strán dlhší termín ako je dohodnutý v tomto článku, je o tom povinná neodkladne oboznámiť druhú zmluvnú stranu (písomne – uznáva sa aj faxom, ktorý bude následne potvrdený listom).
- 11.4 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.
- 11.6 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 11.7 Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z toho objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenie.
- 11.8 Zmluvné strany po prečítaní zmluvy zhodne prehlasujú, že jej zneniu porozumeli, je im zrozumiteľné a jasné a uzatvárajú zmluvu na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje vlastnoručné podpisy.

**Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.**

V Žiline dňa: .....

Za objednávateľa:

.....  
PhDr. Ivan Brečka, MBA  
riaditeľ SSC IVSC Žilina

V Varine dňa: .....

Za zhotoviteľa:

.....  
Ing. Marcel Tichý  
konateľ spoločnosti