

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: PO11230064  
Stavba: Chodník Očovská cesta vo Zvolenskej Slatine

JKSO:  
Miesto: Zvolenská Slatina

KS:  
Dátum: 23. 8. 2023

Objednávateľ:  
Obec Zvolenská Slatina

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
PEMAX PLUS, spol. s r.o.

IČO: 31627421  
IČ DPH: SK2020461663

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Ing. Michal Hrnčár

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

|                         |             |             |            |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |             | 224 608,59 |
| DPH základná<br>znižená | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|                         | 20,00%      | 0,00        | 0,00       |
|                         | 20,00%      | 224 608,59  | 44 921,72  |
| Cena s DPH v EUR        |             |             | 269 530,31 |

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

|               |                                             |              |                    |
|---------------|---------------------------------------------|--------------|--------------------|
| Kód:          | PO11230064                                  |              |                    |
| Stavba:       | Chodník Očovská cesta vo Zvolenskej Slatine |              |                    |
| Miesto:       | Zvolenská Slatina                           | Dátum:       | 23. 8. 2023        |
| Objednávateľ: | Obec Zvolenská Slatina                      | Projektant:  |                    |
| Zhotoviteľ:   | PEMAX PLUS, spol. s r.o.                    | Spracovateľ: | Ing. Michal Hrnčár |

| Kód                 | Popis                                   | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtov |                                         | 224 608,59         | 269 530,31       |
| 01                  | Stavebné práce                          | 106 091,29         | 127 309,55       |
| 02                  | Odvodnenie cesty a kanalizačné potrubie | 116 784,53         | 140 141,44       |
| 03                  | Dočasné dopravné značenie               | 1 732,77           | 2 079,32         |