

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Chodník Očovská cesta vo Zvolenskej Slatine

Objekt:

**03 - Dočasné dopravné značenie**

JKSO:

Miesto: Zvolenská Slatina

KS:

Dátum: 23. 8. 2023

Objednávateľ:

Obec Zvolenská Slatina

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

IČO:

31627421

IČ DPH:

SK2020461663

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Michal Hrnčár

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 732,77**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 1 732,77    | 20,00%      | 346,55     |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**2 079,32**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Chodník Očovská cesta vo Zvolenskej Slatine

Objekt:

**03 - Dočasné dopravné značenie**

Miesto:

Zvolenská Slatina

Dátum:

23. 8. 2023

Objednávateľ:

Obec Zvolenská Slatina

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal Hrnčár

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**1 732,77**

HSV - Práce a dodávky HSV

**1 338,77**

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 338,38

99 - Presun hmôt HSV

0,39

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

394,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba: Chodník Očovská cesta vo Zvolenskej Slatine

Objekt: 03 - Dočasné dopravné značenie

Miesto: Zvolenská Slatina

Objednávateľ: Obec Zvolenská Slatina

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Dátum: 23. 8. 2023

Projektant: Ing. Michal Hrnčár

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

1 732,77

D HSVPráce a dodávky HSV

1 338,77

D 9Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 338,38

|    |   |                |                                                                                                                                |    |        |       |        |
|----|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 1  | K | 914812111.S    | Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej                                                                         | ks | 16,000 | 7,50  | 120,00 |
| 2  | M | 404410000405   | Výstražná značka ZDZ 131 "Práca", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA1, P3, E2, SP1                                                     | ks | 0,160  | 20,00 | 3,20   |
| 3  | K | 914812211.S    | Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej                                                                          | ks | 56,000 | 7,50  | 420,00 |
| 4  | M | 404410000220   | Výstražná značka ZDZ 114-10 "Zúžená vozovka (sprava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1                                | ks | 0,080  | 35,00 | 2,80   |
| 5  | M | 404410000235   | Výstražná značka ZDZ 114-20 "Zúžená vozovka (zľava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1                                 | ks | 0,080  | 35,00 | 2,80   |
| 6  | M | 404410034310   | Regulačná značka ZDZ 212-10 "Príkazaný smer obchádzania (vľavo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1              | ks | 0,080  | 32,00 | 2,56   |
| 7  | M | 404410035620   | Regulačná značka ZDZ 253 -xx "Najvyššia dovolená rýchlosť (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1          | ks | 0,160  | 32,00 | 5,12   |
| 8  | M | 404410035710   | Regulačná značka ZDZ 263 -xx "Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1 | ks | 0,160  | 32,00 | 5,12   |
| 9  | M | 404490008400.S | Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky                                                                                   | ks | 0,560  | 11,65 | 6,52   |
| 10 | M | 404440000100.S | Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn                                                                                          | ks | 1,120  | 3,90  | 4,37   |
| 11 | M | 404490008600.S | Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová                                                                                              | ks | 0,560  | 0,80  | 0,45   |
| 12 | M | 404490008900.S | Podstavec gumený, dxš 750x375 mm, pre stĺpiky dopravného značenia                                                              | ks | 0,560  | 22,00 | 12,32  |
| 13 | K | 915912211.S    | Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4                                                                          | ks | 72,000 | 5,00  | 360,00 |
| 14 | M | 404450006000.S | Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová                                | ks | 0,720  | 24,00 | 17,28  |
| 15 | M | 404490008900.S | Podstavec gumený, dxš 750x375 mm, pre stĺpiky dopravného značenia                                                              | ks | 0,720  | 22,00 | 15,84  |
| 16 | K | 966812111.S    | Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej                                                                       | ks | 16,000 | 2,50  | 40,00  |
| 17 | K | 966812211.S    | Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej                                                                        | ks | 56,000 | 2,50  | 140,00 |
| 18 | K | 966822211.S    | Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4                                                                        | ks | 72,000 | 2,50  | 180,00 |

D 99Presun hmôt HSV

0,39

|    |   |             |                                                                                                                                                  |   |       |       |      |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|------|
| 19 | K | 998223011.S | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu                                               | t | 0,038 | 10,00 | 0,38 |
| 20 | K | 998223091.S | Príplatok za zväčšený presun (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | t | 0,038 | 0,30  | 0,01 |

D HZSHodinové zúčtovacie sadzby

394,00

|    |   |             |                                                                                                                       |     |        |       |        |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|
| 21 | K | HZS000111.S | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín                   | hod | 12,000 | 12,00 | 144,00 |
| 22 | K | HZS000112.S | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie        | hod | 8,000  | 15,00 | 120,00 |
| 23 | K | HZS000213.S | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín | hod | 4,000  | 20,00 | 80,00  |

| PČ                                             | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 24                                             | K   | HZS000314.S | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny                                                                                                                            | hod | 2,000    | 25,00        | 50,00             |
| D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              | 0,00              |
| 25                                             | K   | POZN01.S    | Dodávateľ stavby pri oceňovaní tohto zadania stavby zahŕnie do ponukových cien k jednotlivým položkám všetky potrebné súvisiace stavebné práce, stavebný materiál, použité stroje a zariadenia, ak nie sú presne špecifikované v tomto zadani stavby. | -   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 26                                             | K   | POZN02.S    | Súvisiacimi stavebnými prácami sú napr. revízie, skúšky, posudky, výškové, ostatné odborné a pomocné práce, presuny hmôt, likvidácia odpadov a pod.                                                                                                   | -   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 27                                             | K   | POZN03.S    | Súvisiacimi stavebnými materiálmi sú napr. materiály na spájanie, prepojenie, kotvenie, povrchové úpravy, dočasné uchytenie a zabezpečenie a pod.                                                                                                     | -   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 28                                             | K   | POZN04.S    | Súvisiacimi použitými strojmi a zariadeniami sú napr. stroje na zdvíhanie bremien, pracovné plošiny, zariadenia na zabezpečenie BOZP na stavbe, zariadenie staveniska a pod.                                                                          | -   | 0,000    | 0,00         | 0,00              |