Zmluva o dielo

Cislo: 2019/2200/4320

uzatvorend v zmysle ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,0bchodny zakonnik“)

Clanok I.
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel: VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, STATNY PODNIK
Sidlo: P.0.BOX 45, Karloveska 2, 842 04 Bratislava
Statutarny organ:  Ing. Daniel Kvocera, generalny riaditel $tatneho podniku
ICo: 00 156 752
DIC: 2020480198
IC DPH: SK2020480198
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.
Cislo Gé&tu: 2921123848/1100
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2112 3848
BIC: TATRSKBX

1.2

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |, oddiel: PS$, vliozka ¢é.: 32/B
(dalej len ,objednavatel)

Zhotovitel: STABIL, a.s.

Sidlo: Namestie Hrdinov 5, 010 03 Zilina
Statutarny organ:  Jozef Curaj, predseda predstavenstva
ICO: 36 378 844

DIC: 2020102073

IC DPH: SK2020102073

IBAN: SK16 0900 0000 0050 2980 4056
BIC: GIBASKBX

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, oddiel: Sa, vloZka &.: 10076/L
(dalej len ,zhotovitel* a spolu s objednavatelom dalej len ,zmiuvné strany”)

Uvedené zmluvné strany uzatvarajl na zaklade vzajomnej dohody tito zmluvu o dielo pod nazvom:

VD Zilina - Administrativna budova, p.8. 2103/69 - realizicia stavby*

(dalej len ,,zmluva“).

2.1

Clanok Ii.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit dielo pod nézvom: VD Zilina -

¢lanku zmiuvy (dalej len ,dielo“) a zhotovené dielo protokolarne odovzdat objednavatelovi
a zavazok objednavatela za riadne zhotovené a odovzdané dielo zaplatit cenu podla &lanku IV.
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2.2

tejto zmluvy.

Dielo pozostava z realizacie stavby - administrativnej budovy na VD Zilina (dalej len ,stavba*)
a bude sa realizovat v nasledovnych etapach:

2.2.1 Pripravné prace, ktoré pozostavaju z nasledovnych ucelenych Casti:

2.2.2

2211

2212

Vypracovanie dokumentacie pre realizaciu stavby (dalej ten ,DRS*) v zmysle
projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie (dalej len ,DSP“ z 08/2019
vypracovanej spoloénostou Architektonicka kancelaria JURAJ POLYAK s. 1. o.,
so sidlom Bajkalska 5/A, 821 09 Bratislava, ICO: 44 544 448, ktorG odovzdal
objednavatel zhotovitelovi v elektronickej podobe pred podpisom tejto zmiuvy,
¢o zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje. Stcastou dokumentacie pre
realizaciu stavby must byt podrobny harmonogram prac, rozpocet s podrobnym
vykazom vymer kompietne na cely predmet zmluvy a kontroiny skisobny plan.
V DRS musia byt zapracované vSetky poZiadavky z technickych sprav DSP
a vsSetky poziadavky dotknutych organov, institacii vratane Technickej
inSpekcie a subjektov z procesu ziskavania stavebného povolenia. V ramci
vypracovania DRS zhotovitel zabezpedi inZiniersky hydrogeologicky prieskum
plochy pod stavbou administrativnej budovy a nadvazni aktualizaciu
zakladania stavby. DRS musi byt doplnena o realizacny projekt elektrickej
poZiarnej signalizacie (d'alej len ,EPS“). Zhotovitel DRS priebeine predkiada
a objednavatel DRS priebeZzne schvaluje vramci koordinacnych porad
vzmysle bodu 2.7 tohto clanku zmluvy. Zhotovitel doruci objednavatelovi
finalne znenie dokumentacie pre realizaciu stavby v papierovej forme v 4
vyhotoveniach a v elektronickej podobe v 2 vyhotoveniach v editovatelnych
formatoch dwg, doc, xls a pdf.

V pripade zmeny DRS oproti DSP, pri¢om tieto zmeny podliehajd schvaieniu a
spravoplatneniu  dotknutymi organmi, je zhotovitel povinny zabezpedit
schvalenie dokumentacie pre realizaciu stavby vSetkymi dotknutymi organmi
vergjnej moci ainymi subjektami. Vtakomto pripade zhotovitel po
pravoplatnosti opatovne doruci objednavatelovi finalne znenie dokumentacie
pre realizaciu stavby s vyznacenou pravoplatnostou v papierovej forme v 4
vyhotoveniach a v elektronickej podobe v 2 vyhotoveniach v editovatelnych
formatoch dwg, doc, xIs a pdf.

Realizacia jednotlivych stavebnych objektov, ktora pozostava z nasledovnych ucelenych

casti:
2221

2222

2.2.2.3

2224

2.2.25

2.2.2.6

2.2.2.7

2.2.2.8

2229

Realizacia S0.01 - Stavebné prace a dodavky hlavnej stavebnej vyroby (dalej
len ,HSV") v rozsahu zemné prace, zakladanie

Realizacia S0O.01 - Stavebné prace a dodavky HSV v rozsahu zvislé konstrukcia
a vodorovné konstrukcie

Realizacia SO.01 - Stavebné prace a dodavky HSV v rozsahu komunikacie -
dodavka a odstranenie ochrannej vrstvy pre zabezpecCenie pristupu pilotaZznej
stpravy na miesto vitania vratane separacnej vrstvy

Realizacia SO.01 - Stavebné prace a dodavky HSV v rozsahu Gpravy povrchov
podlah, osadenie zarubni ocelovych

Realizacia S0.01 - Stavebné prace a dodavky pomocnej stavebnej vyroby
(dalej len ,,PSV*) v rozsahu izolacie proti vode a vihkosti, vratane izolacie proti
chemickym vplyvom - zakladanie

Realizacia S0O.01 - Stavebné prace a dodavky PSV v rozsahu izolacie striech,
povlakové krytiny a ostatné stresSné konstrukcie vratane betbnovej dlazby
kladenej na terce '
Realizacia S0.01 - Stavebné prace adodavky PSV v rozsahu betdnova
membrana plasta objektu S0.01

Realizacia S0.01 - Stavebné prace a dodavky PSV v rozsahu izolacie tepelné
zvislé

Realizacia S0.01 - Stavebné prace a dodavky PSV v rozsahu izolacie tepelné
vodorovné
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2.2.2.10Realizacia S0.01 - Stavebné prace a dodavky PSV v rozsahu izolacie tepelné -
zateplenie SO.01

2.2.2.11 Realizacia $0.01 - Stavebné prace a dodavky PSV v rozsahu konstrukcie
drevostavby - sadrokartdony

2.2.2.12 Realizacia S0.01 - Stavebné prace a dodavky PSV v rozsahu konstrukcie
klampiarske

2.2.2.13 Realizacia S0.01 - Stavebné prace a dodavky PSV v rozsahu konsStrukcie
stolarske - drevené dvere s prislusenstvom, vratane vnitornych parapetov
mimo skleneného zabradiia na streche S0.01

2.2.2.14 Realizacia S0.01 - Stavebné prace a dodavky PSV v rozsahu konstrukcie
stolarske, Cast sklenené exteriérové zabradlie terasy, vratane nerezového
madla

2.2.2.15Realizacia S0.01 - Stavebné prace a dodavky PSV v rozsahu konsStrukcie
doplnkové kovové

2.2.2.16 Realizacia S0.01 - stavebné prace adodavky PSV v rozsahu okna
a exteriérové vstupné dvere, vratane tesniacich folii

2.2.2.17 Realizacia S0.01 - Stavebné prace adodavky PSV v rozsahu umelecky
kvetinac 4

2.2.2.18 Realizacia S0.01 -~ Stavebné prace adodavky PSV v rozsahu dodavka
a montaz stien a priecok s vypliiou z drotenej siete

2.2.2.19 Realizacia SO.01 - Stavebné prace a dodavky PSV v rozsahu podlahy z diazdic,
podlahy vlysové a parketové, podlahy povilakové

2.2.2.20 Realizacia 50.01 - Stavebné prace a dodavky PSV v rozsahu obklady, natery,
malby

2.2.2.21 Realizacia S0.01 -~ Stavebné prace adodavky PSV v rozsahu dodavka
a montaz dopravnych zariadeni, skladovych zariadeni a vah - vytah

2.2.2.22 Realizacia PS.01 - Elektroinstalacia v rozsahu rozvody elektroinstalacii NN

2.2.2.23 Realizacia PS.01 - Elektroinstalacia v rozsahu kompletaz elektroinstalacii NN,
osadenie svietidiel, zasuviek vypinacov, a vSetkych ostatnych stdéasti
Elektroinstalacie, vratane rozvadzacov

2.2.2.24 Realizacia PS.01 - Elektroinstalacia v rozsahu rozvody slaboprudove

2.2.2.25Realizacia PS.01 - Elektroinstalacia v rozsahu kompletaZz slabopridovych
rozvodov, Citaciek kariet, vratnikov, kamerového systému, pohybovych
snimacov

2.2.2.26 Realizacia PS.01 - Elektroinstalacia v rozsahu rozvody EPS

2.2.2.27 Realizacia PS.01 - Elektroinstalacia - kompletaz EPS

2.2.2.28 Realizacia PS.02 - Bleskozvod a uzemnenie v rozsahu osadenie vsetkych
sUcasti bleskozvodu, vratane oznaCovacich prvkov

2.2.2.29 Realizacia PS.03 - ProtipoZiarna ochrana v rozsahu osadenie prvkov pre
protipoZiarnu ochranu ako napr. hasiace pristroje, oznaCenie poZiarnych
Usekov, Unikovych tras a vSetkych protipoZiarnych znaciek

2.2.2.30Realizacia PS.04 - Zdravotechnika v rozsahu rozvody zdravotechniky -
vnitorna kanalizacia a vnUtorny vodovod vratane izolacii

2.2.2.31Realizacia PS.04 - Zdravotechnika v rozsahu kompletaZz zdravotechniky -
dodavka a montaz vSetkych zariadovacich predmetov vratane dopinkov, ako
su davkovace, vesiaky a zrkadla

2.2.2.32Realizacia PS.05 - Vykurovanie v rozsahu rozvody vykurovania - dodavka
a montaz elektrickych podlahovych rohozi, prepojenie na rozvody nizkeho
napatia (dalej len ,NN“)

2.2.2.33 Realizacia PS.05 - Vykurovanie v rozsahu kompletaZz vykurovania - dodavka
a montaz ovladacich prvkov a termostatov

2.2.2.34 Realizacia PS.06 -~ Vzduchotechnika v rozsahu rozvody - dodavka a montaz
vSetkych potrubnych rozvodov a rozvodov ku chladiacim jednotkém vratane
odvodu kondenzu aj s klapkami a ostatnymi uzatvaracimi a prechodovymi
prvkami

2.2.2.35 Realizacia PS.06 - Vzduchotechnika v rozsahu kompletaz - dodavka a montaz
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vnitornych a vonkajsich klimatizacnych jednotiek, iokalnych a centralnych
oviadacich a regulaénych prvkov ;

2.2.2.36 Realizacia PS.07 - Projekt organizacie vystavby (d'alej len ,POV“) v rozsahu
prekladka cyklochodnika a ostatné

2.2.2.37 Realizacia $0.02 - Spevnené plochy v rozsahu zemné prace

2.2.2.38 Realizacia $0.02 - Spevnené plochy v rozsahu ostatné konstrukcie

2.2.2.39 Realizacia S0.03 - Vodovodna pripojka ~ prace a dodavky HSV v rozsahu
zemné prace, vodorovné konstrukcie, rirové vedenie a prace a dodavky PSV v
rozsahu zdravotechnika vnutorny vodovod -~ kompletdZ uzatvaracich
a meracich prvkov vodovodnej pripojky

2.2.2.40 Realizacia S0.04 - Kanalizaénd pripojka - prace a dodavky HSV v rozsahu
zemné prace, vodorovné konstrukcie, rdrové vedenie - kompletaz

2.2.2.41 Realizacia S0.05 - Dazdova kanalizacia - prace a dodavky HSV v rozsahu
zemné prace, vodorovné konstrukcie, rirové vedenie - kompletaz

2.2.2.42 Realizacia S0.06 - Pripojka NN v rozsahu zemné prace, vodorovné
konstrukcie, kablové vedenie uloZené diastotne v kablovode, éiastoéne vo
vykope - kompletaz - pripojenie

2.2.2.43 Realizacia S0.07 - Slabopradova (dalej len ,SLP*) pripojka v rozsahu zemné
prace, vodorovné konstrukcie, kablové vedenie uloZzené Ciastotne v kablovode,
Ciastoéne vo vykope, mimo kamier, zaznamového zariadenia a riadiaceho
systému a pripojenia

2.2.2.44 Realizacia S0.07 - SLP pripojka v rozsahu kamery, zaznamové zariadenie
a riadiaci systému a pripojenie

2.2.2.45 Realizacia S0.08 ~ Oplotenie - prace a dodavky HSV v rozsahu zemné prace
a zakladanie, vlastna beténova konstrukcia oplotenia

2.2.2.46 Realizacia S0.08 - Oplotenie - prace a dodavky PSV v rozsahu konstrukcie
dopinkové kovové - zvislé kovové lamely oplotenia, vstupna branka

2.2.2.47 Realizacia S0.09 - Vonkajsie osvetlenie - prace a dodavky HSV v rozsahu
zemné prace, vodorovné konstrukcie a kablové vedenie

2.2.2.48 Realizacia S0.09 - VonkajSie osvetlenie - kompletdZz v rozsahu dodavka
a osadenie jednotlivych stipovych, zemnych, stipikovych a ostatnych
vonkajsich svietidiel vratane pripojenia

2.2.2.49 Realizacia S0.10 - Sadoveé Upravy - zemné prace v rozsahu vyrovnanie terénu,
navoz vrstvy ornice, vysev travnika, niCenie burin; realizacia zelenej strechy
a zeleného pasu v unizenom priestore po obvode S0.01

2.2.2.50 Realizacia $0.11 a SO 11.1. - Prekladka sieti v rozsahu zemné prace, zvislé
a vodorovné konstrukcie, ruéne kopané sondy, osadenie rdrovych vedeni,
chraniciek a existujucich kablov s prislusenstvom, kompletaz

2.2.3 Zabezpecenie pravoplatného povolenia na uZivanie stavby a pravoplatného povolenia

na uvedenie stavby do prevadzky, ktoré pozostava z nasledovnych ucelenych &asti:

2.2.3.1 Vypracovanie dokumentacie skutocného wvyhotovenia stavby (dalej len
,DSVS*), v ktorej budl zaznamenané a vyznalené vSetky zmeny oproti DRS.
Zhotovitel DSVS priebezne predklada a objednavatel DSVS priebezne
schvaluje v ramci koordinaénych porad v zmysle bodu 2.7 tohto ¢lanku zmluvy.
Zhotovitel doruci objednavatelovi finalne znenie DSVS v papierovej forme v 6
vyhotoveniach a v elektronickej podobe v 2 vyhotoveniach v editovatelnych
formatoch dwg, doc, xIs a pdf. Zmeny v DSVS, ktoré podliehajd schvaieniu
dotknutym organom verejnej moci a institlcii, je zhotovitel povinny s tymito
organmi prejednat a zabezpecit pravoplatné rozhodnutia tychto organov.

2.2.3.2 ZabezpecCenie pravoplatného povolenia na uZivanie stavby, pravoplatného
povolenia na uvedenie stavby do prevadzky a néasledné protokolarne
odovzdanie diela objednavatelovi. Zhotovite!l je povinny zabezpecit aj zapis
stavby katastra nehnutelnosti prislusnym okresnym UGradom, katastralnym
odborom av pripade poZiadavky objednavatela uvedenej v stavebnom
denniku alebo vzazname =z koordinaénej porady zodpovednou osobou
objednavatefa uvedenou v bode 6.7 clanku VI. tejto zmluvy, je zhotovitel
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povinny zabezpedit aj pridelenie sipisného &isla stavbe.

Sudastou diela st aj v3etky doplnkové poloZky a prace potrebné na Gplné zhotovenie diela ako
napriklad: zariadenie staveniska, prace neuvedené v jednotlivych ucelenych Castiach, ostatné
konstrukcie a prace - buranie, presuny hmot, drobné prace, dopinkové kovové konstrukcie,
izolacie proti chemickym vplyvom, priebeZné Cistiace prace, ako aj zaverecné vyCistenie stavby
pred odovzdanim, vSetky druhy skiSok a skiSobnych prevadzok, odvozy a uskladnenia
sute/vykopovej zeminy na skladku, geodetické prace - wytyCenie jednotlivych stavebnych
objektov, zamerania skutoénych stavov, vSetky druhy poistenia.

2.4 Zakladné kapacity stavby:

- Celkova plocha rieSeného pozemku: 1756,00 m2
- Celkova zastavana plocha hlavnych SO: 287,00 m2
* SO 01 ADMINISTRATIVNA BUDOVA: 193,00 m2

* SO 02 spevnené plochy a chodniky: 94,00 m2
- Celkova vyska objektu (najvyssi objekt)

» SO 01 ADMINISTRATIVNA BUDOVA: 15,95m (+1,2m zabradlie)
- Celkovy obostavany priestor objektu
» SO 01 ADMINISTRATIVNA BUDOVA: 3213,50 m3
- Celkova plocha zelene: 1469,00 m2 (Index ozelenenia 83,65%)

2.5 Clenenie stavby na stavebné objekty:

- S0.01 ADMINISTRATIVNA BUDOVA, obsahujlca aj Prevadzkové stbory (dalej len ,PS*)
PS.01 az PS.07

- $0.02 SPEVNENE PLOCHY

- S0.03 VODOVOD PITNY / POZIARNY

- S0.04 SPLASKOVA KANALIZACIA

- S0.05 DAZDOVA KANALIZACIA

- S0.06 NN PRIPOJKA, ROZVOD NN

- S0.07 SLP PRIPOJKA, ROZVOD SLP

- S0.08 OPLOTENIE

- S0.09 VONKAJSIE OSVETLENIE

- S0.10 SADOVE UPRAVY

- $0.11 PREKLADKA SIET]

2.6 Suhrnny prehfad vybavenia stavby:

- napojenie na inZinierske siete

- pitna voda, splaskova kanalizacia, daZzd'ova kanalizacia, NN rozvod, SLP rozvod - napojenie
na rozvody v ramci arealu VD Zilina

- spevnené plochy - chodniky - odvod dazd'ovej vody na terén

- parkovacie statia na existujlicom parkovisku severovychodne od objektu s 12+1im
parkovacimi miestami

- v objekte je navrhnuty osobny vytah

- vykurovanie objektu je podiahové DEVI vratane zénovania

- priprava teplej Uzitkovej vody je lokalnymi prietokovymi ohrievacmi

- vetranie je prirodzené oknami, hygienické priestory a Satne, sklady su vetrané ndtene

- chladenie objektu je riesené klimatizacnym zariadenim umiestnenym na 5.NP v technickom
priestore

- osvetlenie vnitorné aj vonkajsie je navrhované ako LED

- vstup do objektu ako aj vstup cez branku je ovladany pristupovwwm systémom
a videovratnikom

- existujici zaloZny zdroj - dieselagregat umiestneny na hradzi

- nové oplotenie a Gast existujiceho oplotenia bude napojené na nové video detekéné
zariadenie v rdmci arealu VD Zilina

- pre poziarne Ucely budl vyuZivané existujlici vonkajsi hydrantom - podzemnym pred
existujicou budovou administrativy VD Zilina a v pripade potreby bude voda na hasenie
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2.7

2.8

2.9

2.10

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

odobrata zo samotnej vodnej nadrze VD Zilina; vnitorné hydranty budd napojené na novy

rozvod vody
Zhotovitel je povinny pri plneni bodov 2.2.1 a7 2.2.3 tohto Clanku zmluvy zuéasthovat sa
pravidelnych koordinaénych porad v terminoch ur€enych v zapisoch z koordinaénych porad
a pinit zavery uvedené v zapisoch z koordinacnych porad. Termin prvej koordinacnej porady urci
objednéavatel {(e-mailom zodpovednou osobou objednavatela uvedenou v bode 6.7 clanku V.
tejto zmiuvy) tak, aby bol zhotovitelovi (zodpovednej osobe zhotovitela uvedenej v bode 6.6
dlanku VI. tejto zmluvy) oznameny najneskor 5 dni pred terminom prvej koordinacnej porady.
Zhotovitel je povinny pri plneni bodu 2.2.2 tohto &lanku zmluvy zi¢astiovat sa kontrolnych dni
v terminoch uréenych objednavatelom v stavebnom denniku a plnit zavery uvedené v zapisoch
z kontroinych dni.
Objednéavate! si vyhradzuje pravo v opodstatnenych pripadoch predpisat zhotovitelovi presny
typ a znacku dodanych a instalovanych sGcéasti diela (kamerovy systém, dochadzkovy systém,
citacky kariet ) z dovodu nadvaznosti na pouzivani techniku.
Zhotovitel je povinny poCas pinenia predmetu zmluvy priebeZne Cistit prifahlé komunikacie
a parkoviska k miestu plnenia predmetu zmluvy, realizovat stavbu v stlade s DRS, koordinovat
prace s ostatnymi dodavatelmi a s dotknutymi subjektami (napr. susediaci bufet), zabezpedit
nepretrzité straZenie staveniska.
Pred zadatim prac na diele zhotovitel predloZi objednavatelovi na schvalenie technologicky
postup prac. Objednavatel zasle pripomienky k technologickému postupu prac, pripadne tieto
schvali, a to najneskdr do 7 dni od ich dorucenia zhotovitelom. Schvalenim technologického
postupu prac objednavatefom sa zhotovitel nezbavuje zodpovednosti za vady diela. Pred
zaCatim prac je zhotovitel povinny definovat vplyvy na poZiarnu ochranu, ktoré by mohli vzniknit
v dostedku jeho Einnosti, a to zdznamom v stavebnom denniku v zmysle bodu 6.5 ¢lanku VI,
tejto zmluvy a na zaklade definovanych vplyvov na poZiarnu ochranu je zhotovitel' povinny
reSpektovat rozmiestnenie poZiarnych pasiem a pristrojov v miestach zhotovovania diela podla
tejto zmluvy a v tesnej blizkosti tychto miest. Zhotovitel je povinny zaviest a pocas celej doby
trvania zmiuvy dodrZiavat G¢inny systém ochrany Zivotného prostredia v suvislosti s plnenim
predmetu tejto zmiuvy.

Clanok Il
Terminy a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podia ¢lanku ll. tejto zmluvy do 15 mesiacov odo dha
nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o presnom termine konania funkénych skuisok
a uvedenia do prevadzky zaslanim pisomnej wyzvy (listom zaslanym na adresu sidla
objedndvatefa uvedent v ¢lanku I. tejto zmluvy alebo e-mailom na adresu zodpovedného
zamestnanca objednavatela uvedeného v bode 6.7 tohto ¢lanku zmluvy), a to najneskdr do 7
kalendarnych dni pred terminom konania funkénych skudsok. Zhotovitel je povinny prizvat
objednavatela k vykonaniu funkénych skisok.

Zhotovite!l nie je v omeskani s terminmi plnenia po dobu, po ktori nebola poskytnuta sdacinnost
objednavatela podla bodu 6.4 ¢lanku VI. tejto zmluvy, L. najma nelcéast na skdskach a pod.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko zhotovitelovi najneskér do 10 kalendarnych dni
od nadobudnutia G&innosti tejto zmiuvy. O odovzdani staveniska bude spisany protokol, ktory
bude podpisany za zmluvné strany osobami uvedenymi v bodoch 6.6 a 6.7 Clanku VI. tejto
zmluvy.

Zhotovitel je povinny vypratat a odovzdat stavenisko objednavatelovi v stave podla dohody
s objednavatelom v lehote do 10 kalendarnych dni od odovzdania zrealizovaného diela, pokial
sa zmluvné strany nedohodni inak; o tomto odovzdani bude spisany protokol, ktory bude
podpisany za zmluvné strany zodpovednymi osobami uvedenymi v bodoch 6.6 a 6.7 cltanku VI,
tejto zmluvy. V opaénom pripade je objednavatel opravneny vlastnymi Gkonmi, pripadne Gkonmi
tretich 0s6b vypratat stavenisko a uviest ho do naleZitého stavu, vratane moznosti uloZenia veci,
materialu a pod. do Uschovy tretich osob, a to véetko na naklady zhotovitela.
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3.6

3.7

3.8

4.1

4.2

4.3

51

5.2

Zhotovitel nie je v omeskani s terminmi realizacie stavebnych prac po dobu, pocas ktorej neboli
priaznivé poveternostné a kiimatické podmienky pre realizaciu tychto stavebnych prac v zmysle
technologického postupu odsihlaseného podfa bodu 2.10 clanku Il. tejto zmiuvy. O dobu trvania
nepriaznivych poveternostnych a klimatickych podmienok podla tohto bodu tohto clanku zmluvy
sa terminy realizacie tychto stavebnych prac atiez slvisiacich stavebnych prac zmenia
a v nadvaznosti na to sa termin realizacie diela primerane prediZi. Tato skutodnost bude
zaznamenana v stavebnom denniku a potvrdena podpisom zodpovednych osob objednavatela
a zhotovitela uvedenych v bodoch 6.6 a 6.7 Clanku Vi. tejto zmluvy. AK je trvanie nepriaznivych
poveternostnych a klimatickych podmienok podla tohto bodu tohto &lanku zmluvy dihsie ako 3
mesiace, zmluvné strany dohodnd novy termin plnenia pisomnym dodatkom K tejto zmiuve.

Dielo ako celok vrozsahu definovanom v Clanku Il. tejto zmluvy je vykonané Uspesnym
zrealizovanim obhliadky diela, UspeSnym wykonanim funkénych skisok a podpisanim
preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela vyhotoveného podla bodu 6.15 ¢lanku VL.
tejto zmiuvy.

Miestom plnenia predmetu zmluvy a vykonania diela je Vodné dielo Zilina, k.G. Teplicka nad
Vahom, parc. €. 2103/69, 2103/190, 2103/192, 2103/68, 2103/34, 2103/30, 2103/36,
2103/37, 2103/40, 2103/44, 2282/431 a 2103/324.

Clanok IV.
Cena

Cena bez DPH za zhotovenie diela v rozsahu clanku ll. tejto zmluvy je stanovena v zmysle zakona
¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov, vykondvacej vyhlasky MF SR k zékonu
o cenach ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, v zmysle Uznesenia vlady SR ¢&. 653
k zvySeniu transparentnosti verejného obstaravania z 24.09.2010 ana zaklade vysledku
elektronickej aukcie, a to vo vyske:

1.496.000,- eur bez DPH
(slovom: jedenmilidnstyristodevatdesiatSesttisic eur) bez DPH.

V cene za dielo uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku zmluvy st zahrnuté vSetky ekonomicky
opravnené naklady suvisiace so zhotovenim diela a primerany zisk zhotovitela, okrem iného aj
naklady vyplyvajuce z polohy a umiestnenia diela, zo spdsobu realizacie préc, zo starostlivosti
o bezpecnost, ochranu zdravia a protipoZiarne opatrenia, naklady na dopravu, material, naklady
na likvidaciu odpadu a dodavku médii, naklady vyplyvajlce z podnikatelského rizika pri realizacii
prac za staZenych podmienok a miestnych prekazok, ako aj vietky ostatné naklady sdvisiace
s predmetom zmluvy tu neuvedené.

K cene za dielo uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku zmluvy bude pripoél’tané DPH podia platnych
pravnych predpisov v ¢ase uskutonenia zdanitelného plnenia.

Clanok V.
Platobné podmienky

Podkladom pre zaplatenie je faktlra vystavena zhotovitelom a preukazateine dorudend
objednavatelovi. Fakturované méze byt len skutoéne vykonané a protokolarne odovzdané dielo
alebo skutone vykonané prace na diele. Platba bude vykonana vyluéne bezhotovostne a na
bankovy et zhotovitela uvedeny vo fakttre.

AK to predmet tejto zmiuvy umoZiiuje, mdze zhotovitel po dohode s objednavatelom fakturovat
skutolne vykonané prace za prisiusny kalendarny mesiac, ktorych podkiadom je rozpolet
s podrobnym vykazom vymer z DRS. Zhotovitel je povinny vystavit a preukazatelne dorudit
objednavatefovi Ciastkovi faktdru, a to najneskdr do 10 dni od ukonlenia prisludného
kalendarneho mesiaca, v ktorom boli prace vykonané. Neoddelitelnou sucastou Giastkovych
faktdr bude odovzdavaci protokol s vyznacenym Ciastkovym prevzatim vyhotoveny podla bodu
6.14 ¢lanku VI. tejto zmluvy.
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Zhotovitel do 10 dni odo dfia ukon&enia a odovzdania diela ako celku objednavatefovi vystavi
a preukazatelne dorudi objednavatefovi konetnu faktiaru. Neoddelitefnou stcastou konecnej
faktdry bude odovzdavaci protokol s vyznacenym ucelenym prevzatim vyhotoveny podla bodu
6.14 ¢lanku VI. tejto zmluvy. V pripade, ak bude zhotovitel fakturovat aj ucelené asti diela, musi
konecna faktdra obsahovat aj rekapituldciu vetkych dovtedy fakturovanych penaZnych Ciastok.
Objednavatel si vhradzuje pravo zadrzat z kazdej dorucenej faktiry ciastku vo vySke 10 %
z fakturovanej ceny bez DPH, ktora bude uvoinena do 30 dni odo dfia odovzdania a prevzatia
diela ako celku bez vad a nedorobkov, nie vsak skor, ako uplynie splatnost konetnej faktury za
dielo.

Vaetky faktlry vystavené v zmysle tejto zmluvy musia obsahovat vietky naleZitosti ustanovené
podla zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, resp.
Smernice Rady 2006/112/ES o spolonom systéme dane z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov, Gdaje v zmysle Obchodného zakonnika, Udaje v zmysle tejto zmiuvy, Eislo tejto zmiuvy
a Cislo bankového Gctu uvedené v Clanku l. tejto zmluvy.

V pripade dodania sluzby musi byt na faktlre povinne uvedeny kod Statistickej klasifikacie
cinnosti (CPA).

V pripade kipy tovaru zo zahraniéia musi byt prilohou faktiry aj doklad o nadobudnuti tovaru
(3pediény doklad, doklad od prepravnej sluzby alebo doklad od dodavatela o vykonanej
preprave).

Ak akakolvek faktura vystavena v zmysle tejto zmluvy nebude obsahovat nalezitosti dohodnuté
v tejto zmluve, ma objednavatel pravo vratit faktiru zhotovitelovi na prepracovanie. Splatnost
takto vystavenej a vratenej faktlry sa zrusi a nova splatnost v sllade s bodom 5.9 tohto €lanku
zmluvy zacne plyntt diiom preukazatelného dorucenia opravenej a spravne vystavenej faktary.

Lehota splatnosti riadne vystavenej a dorucenej faktury je do 45 dni odo dfia jej preukazatelného
prvého doruCenia objednavatelovi, tj. odo dna elektronického dorucenia faktlry alebo
dorucenia originadlu faktdry do sidla objednavatela, podla toho, ktord zo skutocnosti nastane
skor. Faktiru doruéi zhotovite! elektronicky e-mailom na adresu_ nasledne jgj
original spolu so stvisiacimi prilohami do sidla objednavatela uvedeného v clanku |, tejto zmluvy.

Faktira je uhradena v lehote splatnosti, ak den odpisania z tictu objednavatela je v lehote
uvedenej v bode 5.9 tohto élanku zmluvy. Ak def splatnosti pripadne na sobotu, nedelu, sviatok,
alebo den pracovného pokoja v Slovenskej republike, posiva sa datum splatnosti na najblizsi
nasledujlci pracovny den. V pripade, ak objednavatel neuhradi faktiru v lehote splatnosti
uvedenej v bode 5.9 tohto Elanku zmiuvy z ddvodu internych schvalovacich postupov, nedostava
sa do omeskania, ak faktdru uhradi do 15 dni nasledujlcich po uplynuti lehoty splatnosti tejto
faktury.

5.11V pripade potreby naviac prac sa za naviac prace povazujl prace, ktoré bezprostredne nadvazuju

5.12

a suvisia s predmetom tejto zmluvy a ktorych nevyhnutnost realizacie pre riadne dokonéenie
predmetu zmluvy sa zisti aZ po uzavreti zmluvy. Tieto prace budu ocenené zhotovitelom
a predloZené objednavatelovi na schvalenie. Ocenené naviac prace pisomne schvalené
objednavatelom budi zrealizované aZ po uzavreti pisomného dodatku ktejto zmluve,
v opac¢nom pripade uskutoénené naviac prace vykonava zhotovitel na vlastné naklady, ktoré mu
objednavatel nie je povinny uhradit. Ustanovenie predchadzajticej vety sa nevztahuje na pripady,
v ktorych by okamzZitym nezrealizovanim naviac prac doSlo k chrozeniu Zivota alebo zdravia fudi
alebo by doslo ku Skodam na majetku alebo na Zivotnom prostredi. Nasledne bude uzatvoreny
pisomny dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diu podpisu tejto zmluvy neexistuji dévody, na zaklade ktorych by
objednavatel mal, ¢i mohol byt rucitefom v zmysle ust. § 69 ods. 14 v nadvaznosti na ust. § 69b
zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov za danovu
povinnost zhotovitela vzniknutd z DPH, ktord zhotovitel objednévatelovi fakturoval k cene podta
tejto zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje a zavazuje sa, Ze k DPH poda riadne danové priznanie a v
pripade vzniku povinnosti zaplatit DPH tito dan odvedie miestne prislusnému danovému tradu
do uréenej lehoty splatnosti. Zhotovitel vyhlasuje, Ze nema akykolvek umysel nezaplatit DPH
vziahujicu sa k predmetu plnenia podla tejto zmiuvy, alebo Umysel skratit dan, &i pripadne
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vylakat dafiovi whodu, a nema Umysel dostat sa do postavenia, kedy tito dan nebude moct
zaplatit.

5.13 V pripade, ak ma zhotovitel sidlo mimo EU a medzi vladou SR a vladou $tatu, v ktorom mé

6.1

6.2

6.3

zhotovitel sidlo je uzatvorena platna Zmluva o zamedzeni dvojitého zdanenia, je objednavatel
na zaklade takejto zmluvy a na zaklade zakona €. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni
neskorsich predpisov povinny odviest danovému dradu SR zraZkovu dan z fakturovanej sumy.
Zhotovitel podpisom tejto zmluvy uvedeni skutoénost akceptuje a vyslovuje so zrazkou dane
sthlas, pritom sa vyluCuje akékolvek neskorsie vymahanie akychkolvek narokov zo strany
zhotovitela voli objednavatelovi v slvislosti s takouto zraZzkou dane.

Clénok V1.
Spodsob a podmienky vykonania diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v sllade so vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma predpismi na ochranu Zivotného
prostredia, vratane technologickych postupov, technologicke] discipliny a technickej
Specifikacie, v stlade s prislusnymi technickymi normami, v sdlade s pokynmi objednavatela,
ktoré vyplyvaji z jeho kontroinej a koordinacnej Cinnosti a v zhode s nariadeniami, predpismi
a prikazmi objednavatela. Zhotovite!l je dalej povinny postupovat v stlade s objednavatelom
schvalenym harmonogramom prac podia bodu 2.2.1.1 clanku li. tejto zmluvy a v sllade
s potrebami zabezpetenia beZnej prevadzky prislusnych objektov. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred
podpisom tejto zmluvy boli jeho pracovnici oboznameni s miestom plnenia a boli oboznamenis
podmienkami vykonania diela.

Zhotovitel sa najma v pripade povodni (povodnovej viny), zvySenych vodnych stavov a inych
mimoriadnych situdcii zavdzuje bezpodmieneéne a bezodkladne vykonavat pokyny
objednavatela vo vztahu k stavenisku, objektom objednavatela a miestu vykonavania diela.

Zhotovitel je povinny zabezpecovat Einnosti pri vykone diela tak, aby umoznovali priebezni
prevadzku objektov v mieste pinenia diela alebo v miestach stvisiacich s nim. Zhotovite!l vykon
svojej Cinnosti pri plneni predmetu zmluvy prispdsobi prevadzkovym potrebam objednavatela
a prevadzkovatela jednotlivych vodohospodarskych objektov. Na miesto realizacie diela mdzu
vstupovat len riadne poudeni a wvySkoleni zamestnanci zhotovitela a zamestnanci
subdodavatelov zhotovitela. Za tymto Géelom sa zmluvné strany zavazuju:

6.3.1 Zhotovitel sa zavazuje Ze zamestnanci zhotovitela, ako aj zamestnanci
subdodavatelov zhotovitela, ktori budd vykonavat prace v objekte objednavatela,
nebud( zamestnani nelegalne a nebudd vykonavat nelegalnu pracu, budi so
zhotovitelom alebo subdodavatelom zhotovitela v riadnom pracovnom pomere, budi
mat riadne uzatvorené pracovné zmluvy a budd riadne prihldseni do Socialnej
poistovne. Zhotovitel sa zaroveh zavazuje overit skutocnost, Ze jeho subdodavatelia
neporusuji zakaz nelegalneho zamestnavania v zmysle ustanoveni zakona C¢.
82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,zakon o nelegalnej praci®).
Zhotovite! sa zavazuje predloZit na poZiadanie objednavatela, v zmysle zakona o
nelegalnej praci, pracovné zmluvy osbb, ktoré budu vstupovat na stavenisko podia
tejto zmluvy a doklady preukazujlce, Ze tieto osoby boli riadne prihlasené do Socialnej
poistovne, a to najneskdr do 10 dni od dorucenia pisomnej Ziadosti objednavatela.

6.3.2 Objednavate! zabezpedi vykonanie pouCenia zhotovitelom uréeného okruhu
zamestnancov zhotovitefa o dodrZiavani predpisov BOZP a PO najneskdr v den ich
nastupu na stavenisko. Zhotovitel zabezpeli vykonanie poucenia vSetkych
zamestnancov subdodavatelov zhotovitela o dodrZiavani predpisov BOZP a PO
najneskor v den ich nastupu na stavenisko.

6.3.3 Objednavate!l vyhotovi zapis o vykonani poucenia uréeného okruhu zamestnancov
zhotovitela o dodrzZiavani predpisov BOZP a PO, ktory bude obsahovat menny zoznam
a podpisy uréeného okruhu zamestnancov zhotovitela. Vykonanie poucenia
zamestnancov subdodavatelov je zhotovitel povinny preukazat objednavatelovi bez
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zbytoéného odkladu po jeho vykonani, najneskér v den nastupu prislusnych
zamestnancov subdodavatela na stavenisko, a to predlozenim podpisaného Zaznamu
z poucenia zamestnancov subdodéavatelov schvéleného objednavatelom. Vstup do
objektov objednavatefa maju povoleny vylucne iba osoby takto poucené a zapisané v
zapise o vykonani poucenia, resp. ktorych poucenie bolo objednavatelovi preukazané
predioZzenim podpisaného Zaznamu z poucenia zamestnancov subdodavatelov
zhotovitela. Zhotovitel je povinny pred zacatim prac v zmysle tejto zmluvy poverenému
zastupcovi objedndvatela odovzdat menny zoznam osdb a evidencné cisla motorovych
vozidiel, ktoré budu vstupoval na stavenisko a do objektov cbjednavatela a tento
zoznam v pripade zmien aktualizovat. Objednavatel pre tieto osoby a motoroveé vozidla
zabezpeéi povolenie vstupu do predmetnych objektov.

6.4 Objednavatel sa zavazuje vytvorit véetky podmienky na to, aby zhotovitel mohol dielo podla tejto
zmluvy riadne a véas vykonat. Objednavatel sa zavazuje po celd dobu platnosti tejto zmluvy so
zhotovitelom spolupracovat a poskytovat mu vSetku potrebni dostupnd dokumentaciu
a potrebnu sucinnost v rozsahu nevyhnutnom na plnenie povinnosti zhotovitela podla tejto
zmluvy.

6.5 Zhotovitel sa zavazuje obvyklym spdsobom viest stavebny dennik, ktory bude uloZeny
u zodpovedného pracovnika zhotovitela podla bodu 6.6 tohto ¢lanku zmluvy na stavbe.

6.6 Zhotovitel uréuje za zodpovednych pracovnikov, ktori budl koordinovat vietky prace v zmysle
predmetu tejto zmluvy, podpisovat protokoly vyhotovené podia bodu 6.14 tohto ¢lanku zmluvy

avat zapi stavebnom denniku za zhotovitela:

6.7 Objednavatel uruje za zodpovednych pracovnikov, ktori su opravneni vykonavat zapisy
v stavebnom denniku, su opravneni vykonavat technicky dozor, odovzdat stavenisko
zhotovitelovi, preberat dielo alebo ucelené ¢asti diela, vyjadrovat sa k poziadavkam zhotovitela
v stavebnom denniku, sledovat terminy odstranenia vad a nedorobkov, podpisovat protokoly

hotovené podfa bodu 6.14 tohto &lanku zmluvy a rokovat vo veciach technickych:

6.8 Zmeny v zodpovednych osobdach, je kazda zmluvna strana povinna nahlasit druhej zmluvnej

strane do 3 dni odo dia uskutoCnenia zmeny, pricom takato zmena sa zaznamena do

stavebného dennika zmluvnou stranou, ktora ju uskutocnuje, a nie je podmienena uzatvorenim
pisomného dodatku k tejto zmluve,

6.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat vwkonavanie diela, vratane kontroly vyroby v priestoroch
zhotovitela. Ak objednavate! zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami
uvedenymi v tejto zmluve, je objednavatel opravneny poZadovat, aby zhotovitel odstranil zistené
nedostatky vzniknuté vadnym vykonavanim diela a dielo dalej vykonaval spésobom dohodnutym
v tejto zmluve. Takto zistené nedostatky zapise objednavatel do stavebného dennika. Zhotovitel
je povinny odstranit zistené nedostatky v uréenom termine, zapisanom v stavebnom denniku.

6.10 Zhotovitel sa zavazuje, Ze nepouZije pri realizacii predmetu zmluvy nevhodné a zdraviu Skodlivé
materialy, ktoré ohrozuju hygienu, zdravie 0os6b a Zivotné prostredie. Pri realizacii predmetu
zmluvy je zhotovite! povinny pouZit iba vyrobok vhodny na pouzitie na stavbe a na zamyslany
ucel v zmysle platnych a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

6.11 Zhotovitel je povinny pri nakladani s odpadmi postupovat v silade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel
sa prevzatim (vznikom) odpadu stava jeho drzitefom a viastnikom.

6.12 Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne (listom zaslanym na adresu sidla objednavatela
uvedenu v clanku |. tejto zmluvy alebo e-mailom na adresu zodpovedného zamestnanca
objednéavatela uvedeného v bode 6.7 tohto ¢lanku zmluvy) informovat objednavatela o vzniku
akejkolvek skutoénosti, ktora brani alebo staZuje realizéciu predmetu plnenia a ktorej
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désledkom je omeskanie alebo prediZenie Easu plnenia. Ak zhotovitel zisti pri vykonavani diela
skryté prekazky, ktoré mu znemoZfuju vykonanie diela dohodnutym spdsobom alebo v
dohodnutom &ase, je zhotovitel povinny to pisomne oznamit bez zbytoéného odkladu
objednavatelovi.

6.13 Zhotovitel je povinny pisomne (listom zaslanym na adresu sidla objednavatela uvedent v clanku
1. tejto zmluvy alebo e-mailom na adresu zodpovedného zamestnanca objednavatela uvedeného
vbode 6.7 tohto Clanku zmluvy) oznamit objednavatelovi, Ze riadne zhotovené dielo je
pripravené na prevzatie. Objednavatel oznami zaCatie preberacieho konania zhotovitelovi
najneskdér 4 pracovné dni od dorucenia pisomného oznamenia zhotovitela podla
predchédzajicej vety tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy. Objedndvatel urél termin zacatia
preberacieho konania najneskér do 10 pracovnych dni od dorucenia pisomného oznamenia
zhotovitela podla prvej vety tohto bodu tohto ¢Elanku zmluvy, pokial sa zmluvné strany
nedohodnt inak. Objedndvate! je povinny prevziat len zhotovené dielo, ktoré bolo riadne a vcas
odovzdané podia tejto zmluvy.

6.14 Zhotovitel splni svoj zavazok vykonat dielo jeho riadnym, véasnym a Gpinym ukoncenim
a odovzdanim diela objednavatelovi. Zhotovitel vyhotovi o skutofne vykonanych pracach
v prisiusnom kalendarnom mesiaci vzmysle rozpoltu s podrobnym vykazom vymer z DRS
odovzdavaci protokol s vyznacenym Ciastkovym prevzatim vyhotoveny podla vzoru predloZeného
objednavatefom. Zhotovitel vyhotovi o prevzati diela ako celku odovzdavaci protokol
s vyznaGenym ucelenym prevzatim vyhotoveny podia vzoru predioZzeného objednavatelom.
Odovzdavaci protokol s vyznacenym &iastkovym prevzatim aj odovzdavaci protokol s ucelenym
prevzatim podpiSu zodpovedni pracovnici oboch zmluvnych stran uvedeni v bodoch 6.6 a 6.7
tohto ¢lanku zmluvy a ich prilohou bude prisiusny sipis prac. Prilohou odovzdavacieho protokolu
s vyznatenym ucelenym prevzatim bude preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela
vyhotoveny zhotovitelom podla vzoru predloZeného objednavateiom.

6.15 Objednavatel ma pravo, nie povinnost, prevziat dielo aj s vadami a nedorobkami, pokial tieto
sami o sebe, ani v spojeni s inymi, nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke a uzivaniu diela.

6.16 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi vSetky pravoplatné
povolenia na uZivanie stavby, pravoplatné povolenia na uvedenie stavby do prevadzky, atesty,
revizne spravy, certifikaty, protokoly o vykonanych skiskach a meraniach (vratane skisok
vwhradenych technickych zariadeni), protokoly o skiSobnych prevadzkach, prevadzkové
poriadky, navody na obsluhu s harmonogramami UdrZby, oprav a revizii, vratane zaskoleni
urcenych pracovnikov objednavatela, dokladov o odstraneni odpadov zo stavby a o ich ulozeni
na certifikovanej skladke, podklady slvisiace s geodetickym zameranim stavby, pridelenim
sUpisného Cisla, ak ho objednavatel poZadoval v zmysle bodu 2.2.3.2 ¢lanku Il. tejto zmluvy
a zapisom stavby do katastra nehnutelnosti, energeticky certifikat stavby a vSetky dalsie
doklady sivisiace so zhotovovanim diela.

Clanok VIl
Vlastnicke pravo a nebezpedenstvo Skody

7.1  Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k dielu prinaleZi od zaciatku zhotovovania diela
objednavatelovi a vlastnicke pravo k nosicom, na ktorych je Cast diela zachytena a sihlas na
pouZitie Casti diela prechadzaju na objednavatela diiom riadneho odovzdania vykonanej Casti
diela v zmysle bodu 2.2 ¢lanku ll. tejto zmluvy zo strany zhotovitela.

7.2 0Odo dna odovzdania staveniska zhotovitelovi na zaklade protokolu podla bodu 3.4 ¢lanku il
tejto zmluvy znasa nebezpeCenstvo Skody na diele zhotovitel. NebezpeCenstvo Skody na
zhotovovanom diele prechadza na objednavatela azZ diom riadneho odovzdania vykonaného
diela ako celku objednavatelovi (podpisanim preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati
diela vvhotoveného podia bodu 6.14 &lanku VI. tejto zmluvy).
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Clanok VIIL.
Zodpovednost za vady diela, zaruka a zaru¢na doba

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, kiory je pozadovany touto zmluvou,

alebo nezodpoveda Ucelu, na ktory bolo dieio zhotovené, alebo svojim rozsahom nezodpoveda
rozsahu stanovenému touto zmluvou.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked prechadza nebezpetenstvo Skody
na diele na objednavatela ako aj za akékolvek vady, ktoré sa vyskytnd po prevzati diela
objednavatelom v zaruénej dobe. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi aj za skodu (vratane
financnych strat), ktora vznikne objednavatelovi v désledku vad diela, za ktoré zodpoveda
zhotovitel.

Zhotovite! sa zaruCuje pocas zarucnej doby za kvalitu a funkénost diela. Pre zaru¢nd dobu na
dielo platia prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika. Zaruéna doba je medzi zmluvnymi
stranami dohodnuta v dizke 60 mesiacov a zadina plynut odo dfia odovzdania diela ako celku
{(podpisanim preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela vyhotoveného podla bodu
6.14 Zlanku VL. tejto zmluvy).

Pocas zarucnej doby zodpoveda zhotovitel za to, Ze dielo je bez akychkolvek vad, je vykonané
riadne a s odbornou starostlivostou, pricom dielo zodpoveda podmienkam tejto zmluvy, STN
a eurdpskym technickym normam a prislusnym platnym pravnym predpisom.

Zhotovitel nezodpoveda za vady vzniknuté v dosledku neodborného zasahu alebo neodborného
uZivania zo strany objednavatela alebo tretich os6b.

Zarucna doba sa predlZuje o poCet kalendarnych dni, pocas ktorych nebol predmet zmiuvy pine
funkény po dobu dlhsiu neZ 24 hodin, ak tato nefunkZnost bola spésobena vadou v zarucnej
dobe, riadne oznamenou objednavatelom zhotovitelovi,

V pripade riadne ozndmenej reklamovanej vady predmetu zmluvy méa objednavatel pravo
poZadovat bezplatné odstranenie vady a zhotovitel ma povinnost vadu bezplatne odstranit.
Reklamované vady sa zhotovite! zavazuje odstranit v termine do 15 dni odo dria dorucenia
pisomnej reklamacie objednavatela zhotovitelovi. V pripade, ak to umoZnuje povaha a rozsah
vady, ma objednavatel pravo urcit v pisomnej reklamacii lehotu kratSiu ako 15 dnfi a zhotovitel
je povinny tato lehotu dodrzZat, V pripade, ak si povaha a rozsah vady vyZaduje dihSiu lehotu na
odstranenie vady, zmluvné strany sa dohodnd na primeranej lehote pre odstranenie vady. Ak sa
zmluvné strany nedohodni na dihsej lehote, plati 15 driova lehota pre odstranenie vady.

Reklamacia objednavatela musi byt podana vyluéne pisomne av zaruCnej dobe, inak je
neplatna.

Reklamacia musi cbsahovat oznacenie vady a popis, ako sa vada prejavuje.

V pripade sporu o zodpovednost za vadu je zhotovitel' povinny reklamovani vadu odstranit
v primeranom termine urCenom objednavatelom. Uhradu nakladov spojenych s odstranenim
vady bude znasat zmiuvna strana, ktora bude nelispes$na v spore.

Zhotovite! zodpoveda za vady aj v pripade, ak prace, resp. ich ¢ast vykonavala tretia osoba
(napr. subdodavatel zhotovitela), a to tak, ako keby tieto prace vykonal zhotovitel sam.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel odstranuje vady diela v mieste uréenom v bode 3.8
clanku lII. tejto zmluvy na viastné naklady.

Ak zhotovitel neodstrani vady v iehotach uréenych v tejto zmluve, je objednavatel opravneny po
pisomnej vyzve adresovanej zhotovitelovi vykonat odstranenie vad samostatne alebo ich
vykonanim poverit tretiu osobu. Takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi do 14 kalendarnych dni odo dia preukazatelného dorucenia osobitnej faktdry
objednavatela o ich vyuétovani. Ustanovenie tohto bodu tohto ¢lanku zmiuvy nema vplyv na
zodpovednost zhotovitela za dalSie vady, resp. na zhotovitelom poskytnutd zaruku.

Reklamaciu mozno uplatnit do posledného dia zaru€nej doby, pricom i reklaméacia odoslana
prostrednictvom postového podniku v posledny def zaruénej doby zhotovitelovi, sa povaZuje za
vCas uplatnend.
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Clanok IX.
Nahrada Skody

Zmluvna strana ktora porusi svoju povinnost vyplyvajlcu zo zmluvy, je povinna nahradit Skodu
tym spdsobend druhej zmluvnej strane. Nahrada Skody sa riadi prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika. Zmluvna strana nie je povinna nahradit Skodu ak preukaze, ze
porudenie povinnosti bolo spésobené okolnostami vylucujiicimi zodpovednost.

Kazda zo zmluvnych stran je opravnena pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu Skody
v celom rozsahu aj v pripade, ak ide o porusenie povinnosti druhej zmluvnej strany, na ktord sa
vztahuje zmluvna pokuta.

Zhotovitel je povinny polas realizacie zmluvy riadit svoje Cinnosti a manipulovat s naradim,
materialom a technickym vybavenim tak, aby nedoslo k poskodeniu objektov objednavatela a uz
zrealizovanych prac, ako ani k poSkodeniu majetku tretich oséb nachadzajuceho sa v mieste
plnenia tejto zmluvy. Za vzniknutd $kodu zodpoveda zhotovitel v pinom rozsahu. Skody, ktoré
spOsohi zhotovitel alebo jeho subdodavatelia na majetku objednavatela alebo na majetku
tretich oséb, je povinny zhotovitel odstranit na svoje naklady v primeranych terminoch urcenych
objednavatelom.

Ak zhotovitel neodstrani Skody spdsobené na majetku objednavatela alebo na majetku tretich
0s6b v lehote urcenej objednavatefom v pisomnej vyzve, je objednavatel opravneny tieto Skody
odstranit sam, pricom zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi vSetky naklady s tym
sUvisiace na zaklade osobitnej faktlry vystavenej objednavatefom, ktorej lehota splatnosti je do
30 dni od jej preukazatelného dorucenia zhotovitelovi.

V pripade, ak sa preukdZe, Ze zhotovite! alebo subdodavatelia zhotovitela porusili zakaz
nelegalneho zamestnavania v zmysle zakona o nelegélnej praci a objednavatelovi bola v tejto
stvislosti zo strany prislusnych organov uloZena pokuta alebo akakolvek ind sankcia, zavazuje
sa zhotovitel nahradit objednavatelovi tito pokutu alebo akikolvek in( sankciu, ako aj
akukolvek skodu, ktord mu v tejto stvislosti vznikne.

V pripade, ak sa preukaze, Ze zhotovitel porusii povinnost uvedenud v bodoch 12.10 a 12.11
Clanku XIl. tejto zmluvy v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o
registri partnerov verejného sektora“), alebo subdodavatelia zhotovitelfa porusili povinnost v
zmysle bodu 12.12 élanku XIl. tejto zmluvy a objednavatelovi bola v tejto sUvislosti zo strany
prisluSnych organov uloZena pokuta alebo akadkolvek ina sankcia, zavdzuje sa zhotovitel
nahradit objednavatelovi tito pokutu alebo akikolvek inl sankciu, ako aj akikolvek Skodu,
ktora mu v tejto suvislosti vznikne.

Clanok X.
Okolnosti vyluujlce zodpovednost (vy3Sia moc)

Zodpovednost zmluvnych stran za Ciasto¢né alebo GpIné nepinenie zmiuvnych povinnosti je
vyligend, ak sa tak stalo v dosledku okolnosti vyluCujicich zodpovednost podla § 374 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Podmienkou vylicenia zodpovednosti je, Ze dotknuta zmluvna strana bez zbytoéného odkladu
upozorni druhli zmluvni stranu na zaciatok a podstatu vyskytnutia sa vy$sej moci. Zmluvna
strana, ktora sa odvolava na vy3siu moc, vyuzije vietko svoje Usilie ha napravu situacie a na
odstranenie priciny svojej neschopnosti plnit zmluvu v ¢o najvacSom rozsahu a v primeranom
Case. Dodacie lehoty a vietky ostatné lehoty sa po dobu trvania vySSej moci predizuji o dobu jej
pdsobenia. Zmluvna strana, ktora sa odvolava na vysSiu moc, bez zbytocného odkladu oznami
druhej zmluvnej strane jej zanik.

Ak je trvanie vyssSej moci dihsie ako 3 mesiace, zmluvné strany dohodn( novy termin plnenia
pisomnym dodatkom k tejto zmluve alebo inym spdsobom upravia vzajomné opravnené naroky.
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Clanok XI.
Sankcie

11.1 V pripade omeskania so zhotovenim diela zo strany zhotovitela je objednavatel opravneny
fakturovat zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH uvedenej v ¢lanku
IV. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty den omeskania.

11.2 V pripade omeskania Uhrady faktudry objednavatefom je zhotovitel opravneny fakturovat Grok
z omeskania vo vySke 0,05 % z dlZznej Ciastky za kaZdy aj zacaty den omeskania.

11.3 V pripade, ak zhotovitel neodstrani vadu zistent pri preberacom konani v termine ur€enom
v preberacom protokole vyhotovenom podla bodu 6.14 ¢lanku VL. tejto zmluvy, je objedndvatel
opravneny fakturovat zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- eur (slovom: jednosto eur) za
kazdy aj zacaty den omeskania a kaZzdd jednotlivd vadu.

11.4 V pripade, ak zhotovitel neodstrani pisomne reklamovant vadu, ktora sa prejavila v zaruénej
dobe do 15 dni alebo vo vzajomne dohodnute] primeranej dihsej lehote, je objednavatel
opravneny, poénic diom nasledujicim po uplynuti lehoty na odstranenie vad, fakturovat
zhotovitelfovi zmluvnd pokutu vo vySke 100,- eur (slovom: jednosto eur) za kazdy aj zacaty den
omeskania a za kazdu jednotlivi vadu osobitne.

11.5 V pripade porusenia zakazu fajCenia, prindSania a poZivania alkoholickych napojov a omamnych
latok v objektoch objednavatela, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi fakturovana
zmluvnu pokutu vo wske 100,- EUR (slovom: jednosto eur) za kazdého zamestnanca zhotovitela
alebo zamestnanca subdodavatela zhotovitela porusujliceho uvedené zakazy aza kaZdé
jednotlivé porusenie.

11.6 V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bodoch 6.3.1 a 6.3.3 Clanku VL. tejto zmliuvy, je
zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi fakturovani zmiuvni pokutu vo vyske 100,- eur
(slovom: jednosto eur) za kazdého zamestnanca zhotovitela alebo zamestnanca subdodavatela
zhotovitefa, ktory vykonaval prace v objekte objednavatela a ktory bol zamestnany nelegaine
alebo vykonaval nelegalnu pracu.

11.7 Splatnost uplatnenych sankcii vzmysle tohto clanku zmluvy je do 30 dni odo dna
preukazateného dorucenia prislusnej faktlry druhej zmluvnej strane. Platby za ne budi
uhradzané vylucne bezhotovostne na bankové Géty uvedené na faktdrach.

Clanok XII.
Ostatné ustanovenia

12.1 Zhotovitel je povinny pri pinenf tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou a dodrZiavat
vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel je
povinny pri vykondvani prac podla tejto zmiuvy dodrZiavat vSetky nariadenia, predpisy a pokyny
objednavatela.

12.2 Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov v silade
s vyhlaskou Ministerstva prace, socialnych veci arodiny SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych &innosti v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel je povinny dodrZiavat nariadenie
viady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko, nariadenie viady SR €. 115/2006 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych
poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou hluku v zneni
neskorsich predpisov a dodrziavat dalSie pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a poZiarnej ochrany, ako aj preverovat znalosti svojich zamestnancov o tychto
predpisoch a sdstavne zabezpecovat kontrolu dodrZiavania tychto predpisov. Zhotovitel je
povinny vybavit svojich zamestnancov potrebnymi ochrannymi pombckami na vykonavanie
¢innosti podla tejto zmluvy.

12.3 V pripade, ak zhotovitel so sihlasom objednavatela zabezpecuje plnenie jednotlivych Casti
zmiuvy prostrednictvom subdodavatelov, je povinny povinnostami, vyplyvajicimi mu z tejto
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zmluvy, preukazatelne zaviazat i svojich subdodavatelov, pritom vSak nesie vodi
objednavatelovi rovnaki zodpovednost, ako keby tieto povinnosti plnil sam.

Zhotovitel preukazatelne oboznami svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov
o zédkaze pohybu, resp. zdrZiavania sa na pracoviskdch a staveniskdch, ktoré nesuvisia
s realizaciou diela, bez vedomia a suUhlasu objednavatela. Zamestnanci zhotovitela a jeho
subdodavatelov mézu pouZivat iba vyznacené a urCené pristupoveé cesty a priestory staveniska
alebo pracoviska.

12.5 Zamestnanci zhotovitela s povinni reSpektovat vyznacené zakazy fajéenia a zakaz prinasania
a pozZivania akychkolvek alkoholickych napojov a omamnych latok v objektoch objednavatela.

12.6 Zhotovitel je povinny oznadit pracovny odev viastnych zamestnancov nazvom firmy.

12.7 Zhotovitel berie na vedomie, Ze pre svojich zamestnancov a iné osoby podielajiice sa na
vykonavani diela je povinny zabezpetit potrebnd starostlivost (WC, priestory na hygienu, Satne
a pod.) vlastnymi Gkonmi a na viastné naklady pri reSpektovani vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

12.8 Ak v priebehu plnenia predmetu zmluvy vznikne dielo v zmysle prislusnych ustanoveni zakona
¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Autorsky zakon*),
zhotovitel udeluje objednavatelovi Casovo, vecne a miestne neobmedzenu licenciu (sdhlas) na
pouzitie diela vytvoreného zhotovitelom (vratane zamestnancov zhotovitela, subdodavatelov
alebo akychkolvek tretich oséb) spésobmi uvedenymi v ust. § 19 ods. 4 Autorského zakona,
pricom odplata za poskytnutie tejto licencie je zahrnuta v cene za vykonanie diela podfa ¢lanku
V. tejto zmluvy.

12.9 Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov tykajlcich sa ochrany osobnych tdajov.

12.10V pripade, ak sa zhotovitel zapisuje do registra partnerov verejného sektora (d'alej len ,register)
v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora, zavazuje sa, Ze bude v registri zapisany
aspof pocas doby trvania tohto zmluvného vztahu. Zhotovitel sa zaroven zavazuje zapisat sa do
registra aj kedykolvek pocas trvania tohto zmluvného vztahu, pokial déjde k takej zmene
okolnosti, ktora zapis zhotovitela do registra v zmysle zakona o registri partnerov verejného
sektora vyZaduje.

12.11 Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi véetky zmeny, ktoré budl v registri podfa bodu
12.10 tohto ¢lanku zmluvy vo vztahu k nemu vykonané, a to do 5 dni odkedy k zapisu zmeny do
registra doslo.

12.12 Zhotovitel berie na vedomie, Ze povinnosti uvedené v bode 12.10 tohto élanku zmluvy sa
primerane vztahuju aj na jeho subdoddvatelov a zavizuje sa zabezpeéit, aby mali jeho
subdodavatelia spinené tieto povinnosti v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.

12.13 Ak si zhotovitel nesplni povinnosti uvedené v bode 1.2.10 tohto ¢lanku zmluvy alebo ak nastanu
okolnosti uvedené v ust. § 15 zakona o registri partnerov verejného sektora, objednavatel je
opravneny neplnit, o mu uklada tato zmluva, pricom nie je v omeskani a toto neplnenie sa
nepovazuje za porusenie zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny uplatiovat si v tomto pripade voci
objednavatelovi akdkolvek nahradu Skody alebo sankcie.

12.14 Zhotovitel je povinny chranit a zachovavat micanlivost o vSetkych skutonostiach, o ktorych sa
dozvedel pri uzatvarani alebo pri plneni tejto zmluvy, ako aj o vsSetkych dokladoch
a dokumentoch poskytnutych zhotovitelovi objednavatefom v stvislosti s plnenim tejto zmluvy
(dalej len ,d6verné informacie*), a to aj po ukonceni tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
za dbverné informacie sa nepovaZzuji informacie, ktoré sa na zaklade vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov zverejiuja.

12.15 Za poruSenie povinnosti zachovavat mi¢anlivost o dévernych informaciach sa nepoklada ich
poskytnutie prislusnym statnym organom, pokial to vyplyva zo vSeobecne zavazného pravneho
predpisu, pouZitie potrebnych informacii alebo dokumentov v pripadnych sudnych,
rozhodcovskych, spravnych a inych konaniach ohiadom prav a povinnosti vyplyvajlcich zo
zmluvy alebo pokial tak ustanovujd prislusné pravne predpisy, ako ani ich poskytnutie Clenom
organov zmluvnych stran, zamestnancom zmluvnych stran, auditorom alebo pravnym a inym
poradcom zmluvnych stran, ktori su viazani ohfadom im spristupnenych informacii povinnostou
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12.16 Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeli na mieste pinenia zriadenie odberu médii a vlastny

13.1

13.2
13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

micanlivosti na zaklade osobitného zakona.

odber médii nevyhnutny na vykonanie diela podla tejto zmluvy na zaklade zmlav uzatvorenych
s dodavate/mi médii alebo s objednavatelom, pricom objednavatel mu poskytne potrebnd
stcinnost (napr. spristupni mu miesto pre napojenie na odber médii).

Clanok XIII.
Porusenie zmiuvnych povinnosti a odstipenie od zmluvy

Porusenim povinnosti dohodnutych zmiuvnymi stranami v zmluve jednou zo zmluvnych stran
vznika druhej zmluvnej strane pravo odstipit od zmluvy. Pravo odstupit od zmluvy vznika tieZ,
ak je voCi jednej zo zmluvnych stran vyhlasené konkurzné konanie alebo ak jedna zo zmluvnych
stran vstupila do likvidacie.

Odstupenie je moZné aj od Ciastocne splnenej zmiuvy.

V pripade podstatného porusenia tejto zmiuvy je odstupujica zmluvna strana opravnend od
zmluvy odstipit, ak to pisomne oznami druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu po tom,
€o sa o tomto poruseni dozvedela.

Zmluvné strany oznacujd porusenie zmluvy za podstatné:

a) ak zhotovite!l prerusi prace na diele na dihSie ako na 10 kalendarnych dni bez sdhlasu
objednavatela, a to z dévodov spocivajlicich na jeho strane (1. j. na strane zhotovitela),

b) ak zhotovitel vykonava dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy,

c) ak zhotovitel wvykonava dielo vrozpore stechnickymi normami atechnickou
dokumentaciou,

d) ak je zhotovitel v omesSkani z dévodov spocivajlcich na jeho strane s odovzdanim
diela/ucelenej casti diela po dobu viac ako 30 kalendarnych dni,

e) ak zhotovitel alebo subdodavate!l zhotovitela porusi zdkaz nelegaineho zamestnavania
v zmysle zakona o nelegalnej praci a bodu 6.3.1 Clanku VL. tejto zmluvy,

f) ak nastand okolnosti uvedené v ust. § 15 zakona o registri partnerov verejného sektora
alebo ak zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bode 12.10 clanku XIl. tejto zmluvy,

g) ak je objednavatel vomeskani s (hradou opravnene a spravne vystavenej faktlry
zhotovitela po dobu viac ako 30 kalendarnych dni po lehote splatnosti faktury.

V pripade, ak dojde k poruseniu tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany neoznacili ako podstatné,
platia pri odstdpeni od zmluvy pravidla upravené prisiusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Oznamenie o odstapeni musi byt podpisané statutarnym organom odstupujicej zmluvnej strany
a nadobuda Gcinnost ditom jeho dorucenia do sidla druhej zmluvnej strany uvedeného v tejto
zmluve.

V pripade odstipenia od zmluvy, zmeny zmluvy, alebo doCasného prerusenia plnenia z dévodu
porusenia zmiuvy, zaplati zmluvna strana porusitela druhej zmluvnej strane vSetky preukazané
naklady a Skody, ktoré jej z tohto dévodu vzniknu.

Ak opravnena zmluvna strana nevyuZije pravo odstlpit od zmiuvy, vznika porusujlicej zmluvnej
strane povinnost pristdpit na primerand zmenu zmiuvy v tej asti, ktord bola porudenim
dotknuta, auhradit spdsobend $kodu, ktord vznikla v sdvislosti s porudenim zavazku.
Opravnena zmluvna strana mdZe docCasne prerusit pinenie svojich zavéazkov aZ do doby, pokym
porusujlica zmluvna strana je v omeskani a pokial omes$kané zavazky nespini a nedohodne
zmenu zmluvy z ddvodu porusenia tejto zmluvy.

Clanok XIV.
Dorucovanie

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze povinnost dorucit pisomnost podfa tejto zmluvy sa povazuje
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v konkrétnom pripade za spinent diiom prevzatia pisomnosti alebo odmietnutim tito pisomnost
prevziat. Ak sa v pripade dorucovania prostrednictvom postového podniku vrati dorucovana
zasielka ako nedorucena alebo nedorucitelna z akéhokolvek dbvodu, povaZuje sa takato
zasielka za dorudend dhom, v ktorom postovy podnik vykonal jej doruCovanie (usiloval sa o
doruéenie v mieste uvedenom na obalke predmetnej zasielky); pre dorucovanie je rozhodné
sidlo zmluvnych stran uvedené v lanku L. tejto zmluvy.

Clanok XV.
Zavereéné ustanovenia

15.1 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si upravené touto zmluvou, sa riadia pravnymi
predpismi SR, najma ustanoveniami Obchodného zakonnika.

15.2 VSetky spory, ktoré vzniknd z pinenia tejto zmluvy budd zmluvné strany riesit predovietkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. Ak neddjde k takejto dohode, bude spor predloZeny
na rozhodnutie prisiusnému sudu v zmysle ustanoveni zakona €. 160,/2015 Z. z. Civilného
sporového poriadku v zneni neskorsich predpisov.

15.3 Akakolvek zmena tejto zmluvy sa moze urobit len formou chronologicky oéislovanych pisomnych
dodatkov k nej, podpisanych oboma zmluvnymi stranami, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak.

15.4 Tato zmluva je wwhotovena v Styroch rovnopisoch, pricom kaZzda zo zmluvnych stran obdrZi po
dva rovnopisy.

15.5 Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Géinnost
dnom nasledujlicim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zh.
Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

15.6 Nakolko objednavatel je povinnou osobou v zmysle zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o slobodnom pristupe k informaciam*), zmiuvné
strany suhlasia s tym, 7e zmluva (vratane udajov o bankovom spojeni a Cisle GCtu zmluvnych
stran uvedenych v Clanku I. tejto zmluvy) a danové doklady suvisiace so zmluvou budd
zverejnené takym spdsobom, ktory pre povinne zverejiiované zmluvy uklada zakon o slobodnom
pristupe k informéaciam vo svojom ust. § 5a a § 5b. Za tym ucelom zhotovitel udeluje
objednavatelovi sihlas na vykonanie potrebnych Gkonov tykailicich sa zverejnenia uvedenych
dokumentov.

15.7 Zmiuvné strany potvrdzuji, Ze tato zmluva bola uzatvorena slobodne avazine, urCite
a zrozumitelne, nie v tiesni a ani za napadne nevyhodnych podmienok a na znak sdhlasu so
zmluvou k nej pripajaju svoje podpisy.

V Bratislave diia =7, JAN 2020 Vv Zilinedna 70, DEC. 201

Objednavatel: Zhotovitel:

VODOHOSPODARSKA
STATNY PODNIK

STABIL,

-

generalny riaditel 5tatneho podniku
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