

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Obdobie:

Názov stavby

Kluknava - modernizácia domu smútku

JKSO

Názov objektu

Kluknava - modernizácia domu smútku

EČO

Miesto

Kluknava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Kluknava

Projektant

Zhotoviteľ

Bača S-B s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

26.5.2023

CPV

CPA

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	10 626,73	8	Práce cezčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	30 800,04	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	22,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		41 448,77	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 41 448,77		
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa		
				27 Kízavá doložka		
				28 Zvýhodnenie + -		