
REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: IČO: 17316219
Geodetický a kartografický ústav Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36448184
M.K.C. s.r.o. Štrba IČ DPH: SK2020015767

Projektant: IČO:
Ing. Arch. Ľudovít Vartovník IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Milan Čangel IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

15/2019
j-15-2019B - Rekonštrukcia školiaceho strediska v Š trbe

596 109,82

Sadzba dane Základ dane Výška dane
20,00% 0,00 0,00

119 221,9620,00% 596 109,82

715 331,78EUR
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 15/2019

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ:

Náklady z rozpo čtov

Úprava povrchov

Dátový a TV signál

Demontážne práce

Hrubá stavba

Búracie práce

Kód

j-15-
2019a2
j-15-
2019a3

j-15-
2019a11

j-15-
2019a4

j-15-
2019a13

j-15-
2019a12

j-15-
2019a502

j-15-
2019a503

j-15-2019B - Rekonštrukcia školiaceho strediska v Š trbe

j-15-
2019a505

Káblové rozvody

j-15-
2019a506

Rozvádza č RH

j-15-
2019a507

Rozvádza č  TDEE

j-15-
2019a508

Rozvádza č Rxxx

1 672,42 2 006,90

71 325,67

3 917,54

55 100,12

20 791,09

228 964,88

j-15-
2019a504

j-15-
2019a501

Popis

Zabezp. signalizácia

Dorozumievacie zariadenie

Plynofikácia

Ústredné vykurovanie

Zdravotechnika

j-15-
2019a509

Svietidlá

j-15-
2019a510

Zásuvky a vypína če

j-15-
2019a511

Uzemňovacia sústava

j-15-
2019a512

Zodt UPC

j-15-
2019a6

Vzduchotechnika
j-15-
2019b1

Úprava NN prípojky
j-15-
2019c1

Architektúra, statika

596 109,82

2 131,20

4 224,63

Cena bez DPH [EUR]

190 804,07

17 325,91

3 264,62

9 692,16

45 916,77

169 154,01

59 438,06

19. 9. 2019
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník
Milan Čangel

2 557,44

202 984,81

5 069,56

Cena s DPH [EUR]

11 630,59

30 073,9925 061,66

3 780,943 150,78

3 756,363 130,30

4 917,484 097,90

4 122,843 435,70

3 331,452 776,21

715 331,78

10 993,569 161,30

11 953,979 961,64

3 348,642 790,53

7 135,585 946,32

27 568,3622 973,63
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: IČO: 17316219
Geodetický a kartografický ústav Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36448184
M.K.C. s.r.o. Štrba IČ DPH: SK2020015767

Projektant: IČO:
Ing. Arch. Ľudovít Vartovník IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Milan Čangel IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 325,91

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 17 325,91 20,00% 3 465,18

Cena s DPH v EUR 20 791,09

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

j-15-2019B - Rekonštrukcia školiaceho strediska v Štrbe

j-15-2019a11 - Búracie práce
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 17 325,91

HSV - Práce a dodávky HSV 12 960,77

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 960,77

PSV - Práce a dodávky PSV 4 365,14

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 420,33

    713 - Izolácie tepelné 210,25

    762 - Konštrukcie tesárske 1 753,10

    764 - Konštrukcie klampiarske 431,06

    766 - Konštrukcie stolárske 1 313,22

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 37,97

    776 - Podlahy povlakové 199,21

j-15-2019B - Rekonštrukcia školiaceho strediska v Štrbe

j-15-2019a11 - Búracie práce
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 17 325,906

D HSV Práce a dodávky HSV 12 960,769

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 960,769

34 K 941955001
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m

m2 174,480 2,490 434,455

29 K 962031132
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 
mm,  -0,19600t

m2 40,341 2,371 95,649

28 K 962032231
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 nadzákladového z tehál pálených, 
vápenopieskových, cementových na maltu,  -1,90500t

m3 11,897 21,500 255,786

32 K 964011221
Vybúranie prekladov železobetónových 
prefabrikovaných, dľ. do 3 m, do 75 kg/m,  -2,40000t

m3 0,315 101,727 32,044

39 K 965041341
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,škvarobetón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -
1,60000t

m3 4,453 47,066 209,585

40 K 965041341.1 Búranie podláh z plynosilikátových dosiek m3 8,906 35,998 320,598

25 K 965042141
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy 
nad 4 m2 -2,20000t

m3 7,601 74,981 569,931

37 K 965081712
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 
keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t

m2 10,740 1,857 19,944

36 K 965081812
Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, 
čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm,  -
0,06500t

m2 111,324 3,359 373,937

16 K 968061113
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy 
nad 1,5 m2, -0,01600t

ks 7,000 0,703 4,921

31 K 968061126
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy 
nad 2 m2, -0,02700t

ks 12,000 1,064 12,768

13 K 968062355
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 2 m2,  -0,06200t

m2 9,450 6,619 62,550

14 K 968062356
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 4 m2,  -0,05400t

m2 27,000 5,646 152,442

15 K 968062455
Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 
m2,  -0,08800t

m2 25,400 14,176 360,070

30 K 968072455
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,  
-0,07600t

m2 16,600 18,683 310,138

19 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 125,542 11,627 1 459,677

20 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 7 532,520 0,370 2 787,032

21 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 125,542 8,804 1 105,272

22 K 979089112
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), 
ostatné

t 125,542 35,000 4 393,970

D PSV Práce a dodávky PSV 4 365,137

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 420,329
35 K 711131106.1 Odstránenie lepenky m2 210,332 1,060 222,952

38 K 711131106.2 Odstránenie hydroizolácie m2 111,324 1,773 197,377

D 713 Izolácie tepelné 210,246

18 K 713000015
Odstránenie tepelnej izolácie stropov uchytené pribitím, 
kotvením z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -
0,00636t

m2 142,560 1,054 150,258

24 K 713000020
Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z 
vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,006t

m2 85,210 0,704 59,988

D 762 Konštrukcie tesárske 1 753,104

12 K 762112811
Demontáž stien a priečok z polohraneného reziva alebo 
tyčoviny,  -0.07700t

m2 257,546 1,693 436,025

33 K 762211811
Demontáž schodiska vrátane zábradlia priamočiarych 
alebo krivočiar. bez podstupníc š. do 1, 50 m,  -
0.30000t

m 13,200 6,246 82,447

j-15-2019B - Rekonštrukcia školiaceho strediska v Štrbe

j-15-2019a11 - Búracie práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

5 K 762331812
Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 
60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2,  -0.01400t

m 343,500 1,781 611,774

3 K 762341811
Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 
60°, z dosiek hrubých, hob ľovaných,  -0.01600t

m2 248,940 1,245 309,930

7 K 762521811
Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. do 32 mm,  
-0.01600t

m2 89,270 1,704 152,116

8 K 762822820
Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 144 - 
288cm2, -0.01700t

m 108,000 1,489 160,812

D 764 Konštrukcie klampiarske 431,062

1 K 764311822
Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 
mm, so sklonom do 30st.,  -0,00732t

m2 248,940 1,106 275,328

4 K 764311892
Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon 
nad 45°

m2 248,940 0,277 68,956

42 K 764321820
Demontáž oplechovania ríms vrátane podkladového 
plechu, do 30° rš 500 mm,   -0,00420t

m 62,450 0,710 44,340

23 K 764351836 Demontáž háka so sklonom žľabu do 30°  -0,00009t ks 30,000 0,597 17,910

2 K 764352810
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 
sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t

m 29,200 0,840 24,528

D 766 Konštrukcie stolárske 1 313,222
41 K 766211811.1 Demontáž dreveného zábradlia na terase m 41,570 2,218 92,202

9 K 766411821
Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami,  -
0,01098t

m2 30,400 5,768 175,347

10 K 766411822
Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových 
roštov,  -0,00800t

m2 30,400 1,055 32,072

6 K 766421821
Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami,  -
0,01000t

m2 142,560 6,154 877,314

11 K 766421822
Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových 
roštov,  -0,00800t

m2 142,560 0,956 136,287

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 37,967
43 K 767996801.1 Demontáž oceľových mreží m2 24,750 1,534 37,967

D 776 Podlahy povlakové 199,207

26 K 776511820
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 
lepených s podložkou,  -0,00100t

m2 74,470 2,675 199,207
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: IČO: 17316219
Geodetický a kartografický ústav Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36448184
M.K.C. s.r.o. Štrba IČ DPH: SK2020015767

Projektant: IČO:
Ing. Arch. Ľudovít Vartovník IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Milan Čangel IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 169 154,01

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 169 154,01 20,00% 33 830,80

Cena s DPH v EUR 202 984,81

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

j-15-2019B - Rekonštrukcia školiaceho strediska v Štrbe

j-15-2019a12 - Hrubá stavba
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 169 154,01

HSV - Práce a dodávky HSV 107 199,96

    1 - Zemné práce 7 783,05

    2 - Zakladanie 22 394,35

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 30 813,85

    4 - Vodorovné konštrukcie 25 873,42

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 016,65

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 16 355,42

    99 - Presun hmôt HSV 2 963,22

PSV - Práce a dodávky PSV 60 490,07

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 1 587,46

    713 - Izolácie tepelné 96,43

    762 - Konštrukcie tesárske 4 834,95

    763 - Konštrukcie - drevostavby 12 746,38

    764 - Konštrukcie klampiarske 31 311,72

    766 - Konštrukcie stolárske 561,07

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 5 631,49

    775 - Podlahy vlysové a parketové 655,61

    783 - Nátery 3 064,96

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 1 463,99

j-15-2019B - Rekonštrukcia školiaceho strediska v Štrbe

j-15-2019a12 - Hrubá stavba
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 169 154,013

D HSV Práce a dodávky HSV 107 199,957

D 1 Zemné práce 7 783,050

56 K 113107143
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 
nad 100 do 150 mm,  -0,31600t

m2 13,595 8,649 117,583

45 K 113208111.1 Odstránenie priekopových žľaboviek m 24,000 2,009 48,216

147 K 130301001
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 
ručne

m3 6,516 42,593 277,536

148 K 132311101
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.4 súdržných - 
ručným  alebo pneumatickým náradím

m3 62,120 90,436 5 617,884

149 K 132311119
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm 
ručným alebo pneumatickým náradím v hornine tr. 4

m3 62,120 16,550 1 028,086

44 K 162201101
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 
20m

m3 12,044 1,246 15,007

43 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 56,592 3,199 181,038

42 K 175101102
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny

m3 12,044 22,811 274,736

81 M 583310001200
Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 
12620 + A1

t 15,360 11,308 173,691

144 M 583310002300
Kamenivo ťažené drobné predrvené frakcia 0-4 mm, 
STN EN 12620 + A1

t 3,900 12,634 49,273

D 2 Zakladanie 22 394,352
82 K 212341111 Podkladný betón drenážnych rúr m3 5,760 75,086 432,495

79 K 212752127 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 m 64,000 10,020 641,280

83 K 212752241
Montáž kontrolnej a preplachovacej šachty PVC pre 
drenážny systém DN 160 mm

ks 4,000 8,918 35,672

91 M 286610044600.1
Šachtová rúra kanalizačná 425, dĺžka 1,5 m s 
plastovým poklopom

ks 4,000 212,144 848,576

80 K 212971113 Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 160 m 64,000 1,084 69,376

54 K 271573001
Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm

m3 2,533 38,388 97,237

50 K 274313612 Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25 m3 16,040 94,312 1 512,764

51 K 274351215 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 46,047 11,519 530,415

52 K 274351216 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 46,047 2,532 116,591

78 K 285377113.1
Spevňovanie jestvujúcich základových pásov tryskovou 
injektážou

m 37,000 489,458 18 109,946

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 30 813,848

30 K 310238211
Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v 
murive nadzákladného tehlami na maltu 
vápennocementovú

m3 7,416 207,691 1 540,236

31 K 311231124 Murivo nosné (m3) z tehál pálených na maltu MVC m3 11,427 251,018 2 868,383

48 K 311273116
Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic  hr. 300 
mm

m3 123,477 151,170 18 666,018

74 K 317162101
Keramický predpätý preklad šírky 120 mm, výšky 65 
mm, dĺžky 1000 mm

ks 10,000 7,352 73,520

75 K 317162102
Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 
mm, dĺžky 1250 mm

ks 4,000 10,868 43,472

67 K 317162131
Keramický preklad šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 
1000 mm

ks 4,000 13,859 55,436

68 K 317162132
Keramický preklad šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 
1250 mm

ks 4,000 15,110 60,440

73 K 317162139
Keramický preklad šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 
3000 mm

ks 4,000 45,592 182,368

104 K 317321411 Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30 m3 6,447 105,337 679,108

105 K 317351107
Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie 
výšky do 4 m zhotovenie

m2 65,598 17,928 1 176,041

106 K 317351108
Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie 
výšky do 4 m odstránenie

m2 65,598 6,419 421,074

107 K 317361821 Výstuž prekladov z ocele 10505 t 1,276 1 754,699 2 238,996

j-15-2019B - Rekonštrukcia školiaceho strediska v Štrbe

j-15-2019a12 - Hrubá stavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

99 K 331321410
Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových 
stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30

m3 2,245 102,201 229,441

100 K 331351101
Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého 
štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce

m2 20,450 16,001 327,220

101 K 331351102
Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého 
štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce

m2 20,450 2,853 58,344

102 K 331361821
Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 
10505

t 0,430 1 547,077 665,243

32 K 342231331 Priečky z tehál pálených hr. 140 mm, na maltu MVC m2 20,672 24,120 498,609

33 K 342231341 Priečky z tehál pálených, hr. 100 mm, na maltu MVC m2 44,291 23,253 1 029,899

D 4 Vodorovné konštrukcie 25 873,420

93 K 411321414
Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 
25/30

m3 56,290 100,075 5 633,222

94 K 411351101 Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 286,023 10,019 2 865,664

95 K 411351102 Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 286,023 4,156 1 188,712

96 K 411354171
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 5 kPa zhotovenie

m2 246,599 6,055 1 493,157

97 K 411354172
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 5 kPa odstránenie

m2 246,599 1,768 435,987

98 K 411361821
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505

t 4,796 1 649,288 7 909,985

103 K 411362021
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, zo 
zváraných sietí KARI

t 2,378 1 288,596 3 064,281

108 K 417321515 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 m3 9,764 108,547 1 059,853

109 K 417351115
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier zhotovenie

m2 65,094 8,850 576,082

110 K 417351116
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier odstránenie

m2 65,094 3,163 205,892

111 K 417361821
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 
10505

t 0,948 1 519,604 1 440,585

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 016,652

55 K 631312141
Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s 
dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách

m3 8,067 126,026 1 016,652

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 16 355,419

6 K 941955001
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m

m2 142,220 2,483 353,132

21 K 961043111
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom,  -
2,20000t

m3 3,546 74,564 264,404

5 K 962031132
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 
mm,  -0,19600t

m2 70,336 2,366 166,415

46 K 962031132.1 Búranie prímurovky m2 35,700 2,417 86,287

4 K 962032231
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 nadzákladového z tehál pálených, 
vápenopieskových, cementových na maltu,  -1,90500t

m3 12,821 20,846 267,267

92 K 963015121
Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, 
šachty,žumpy do 0,09 t,  -0,01000t

ks 92,000 9,992 919,264

1 K 963051113
Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 
80 mm,  -2,40000t

m3 0,285 83,566 23,816

22 K 963053935
Búranie železobetónových schodiskových ramien 
monolitických,  -0,39200t

m2 3,080 34,566 106,463

3 K 964011221
Vybúranie prekladov železobetónových 
prefabrikovaných, dľ. do 3 m, do 75 kg/m,  -2,40000t

m3 2,371 101,859 241,508

25 K 965043341
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, 
plochy nad 4 m2  -2,20000t

m3 14,222 64,960 923,861

8 K 965081712
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 
keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t

m2 88,140 1,815 159,974

2 K 966055121
Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených nad 
500 mm,  -0,18700t

m 24,470 19,685 481,692

9 K 968061113
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy 
nad 1,5 m2, -0,01600t

ks 10,000 0,701 7,010

10 K 968061126
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy 
nad 2 m2, -0,02700t

ks 9,000 1,055 9,495

11 K 968062355
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 2 m2,  -0,06200t

m2 15,802 6,597 104,246

12 K 968062356
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 4 m2,  -0,05400t

m2 17,784 5,529 98,328

13 K 968062455
Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 
m2,  -0,08800t

m2 25,400 14,270 362,458

14 K 968072455
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,  
-0,07600t

m2 35,440 18,105 641,641

23 K 978011191
Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,05000t

m2 142,220 3,111 442,446

24 K 978013191
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,04600t

m2 254,517 2,488 633,238

15 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 132,194 11,459 1 514,811
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

16 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 7 931,640 0,371 2 942,638

17 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 132,194 8,857 1 170,842

18 K 979089112
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), 
ostatné

t 132,194 33,543 4 434,183

D 99 Presun hmôt HSV 2 963,216

53 K 998011002
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m

t 408,044 7,262 2 963,216

D PSV Práce a dodávky PSV 60 490,070

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 587,462

57 K 711111001
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 
náterom penetračným za studena

m2 187,466 0,203 38,056

58 M 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch t 0,056 1 753,957 98,222

26 K 711131106.1 Odstránenie lepenky m2 142,220 1,043 148,335

59 K 711141559
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode vodorovná NAIP pritavením

m2 187,466 3,543 664,192

60 M 628310001000
Pás asfaltový  pre spodné vrstvy hydroizolačných 
systémov

m2 215,586 2,821 608,168

61 K 998711102
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

t 1,085 28,100 30,489

D 713 Izolácie tepelné 96,425

28 K 713000020
Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z 
vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,006t

m2 142,220 0,678 96,425

D 762 Konštrukcie tesárske 4 834,950

129 K 762332130
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy 224-288 cm2

m 92,600 8,837 818,306

130 M 605120000100
Hranoly zo smreku neopracované hranené akosť I, 
prierez 76-100 cm2, dĺ. 4000-6500 mm

m3 2,071 228,260 472,726

121 K 762341004
Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a 
kontralaty z dosiek na zraz

m2 382,360 3,722 1 423,144

122 M 605110009400
Dosky a fošne zo smreku neopracované omietané 
akosť I hr. 13-15 mm, š. 60-130 mm

m3 10,515 165,609 1 741,379

131 K 762341201
Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 
60°

m 83,500 0,654 54,609

133 M 605330001500
Laty zo smreku akosť II prierez do 25 cm2, dĺ. 1000-
2000 mm

m3 0,184 163,023 29,996

123 K 998762102
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky do 12 m

t 7,048 41,826 294,790

D 763 Konštrukcie - drevostavby 12 746,384

125 K 763732112
Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, 
konštrukčnej dĺžky do 18 m

m 331,500 8,326 2 760,069

126 M 612220000200
Väzník strešný drevený priehradový pre valbové 
strechy rozpätia do 10 m, pre rodiné domy

m2 292,800 33,563 9 827,246

127 K 998763101
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 
m

t 4,392 36,218 159,069

D 764 Konštrukcie klampiarske 31 311,718

134 K 764311301
Krytiny hladké z hliníkového Al plechu BROOF T3,  
sklon do 30°

m2 55,000 26,068 1 433,740

135 K 764311341
Krytiny hladké z hliníkového Al plechu, sklon do 30°, 
vrátane hrebeňa, úžľabia, závetrných líšt a pod.

m2 327,360 79,152 25 911,199

136 K 764317391
Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou 
poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny hliníkové

m2 327,360 7,662 2 508,232

137 K 764352413
Žľaby z hliníkového Al plechu, pododkvapové 
polkruhové r.š. 330 mm

m 31,000 28,120 871,720

138 K 764352512
Zvodové rúry z hliníkového Al plechu, kruhové priemer 
100 mm

m 20,900 22,974 480,157

20 K 764410850
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 
mm,  -0,00135t

m 20,900 1,090 22,781

120 K 998764102
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

t 1,506 55,703 83,889

D 766 Konštrukcie stolárske 561,066

145 K 766414141
Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5 m2 panelmi 
obklad. z aglomerovaných dosiek, veľ. do 0,6 m2

m2 7,200 10,049 72,353

146 M 591510001100 Cementotriesková doska, rozmer 12x3350x1250 mm m2 14,544 10,865 158,021

139 K 766670999
Montáž okna strešného, veľkosť okna 55x78 cm C 02 
so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním

ks 1,000 57,545 57,545

140 M 611310004500
Strešné okno drevené kyvné, šxv 550x780 mm s 
madlom

ks 1,000 187,065 187,065

141 M 611380002800
Lemovanie hliníkové, šxv 550x780 mm bez 
zatepľovacej sady

ks 1,000 61,628 61,628

142 M 611380007900 Manžeta z parotesnej fólie, šxv 550x780 mm ks 1,000 24,454 24,454

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 5 631,491

76 K 767212111.1
Oceľové schodnicové schodisko s drevenými 
stupňami,vrátane zábradlia

ks 2,000 2 389,143 4 778,286
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

112 K 767995106
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg

kg 437,860 1,017 445,304

113 M 155110004200.1 Oceľové stĺpy s platňami t 0,434 745,854 323,701

128 K 767996801.1 Demontáž oceľových mreží m2 17,602 1,478 26,016

114 K 998767102
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

t 1,521 38,254 58,184

D 775 Podlahy vlysové a parketové 655,612

29 K 775511800
Demontáž lepených drevených podláh vlysových, 
mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t

m2 54,080 12,123 655,612

D 783 Nátery 3 064,962
124 K 783782203 Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia m2 896,712 3,418 3 064,962

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 1 463,986
77 K 000200061

Prieskumné práce - stavebný prieskum stavebno - 
statického stavu

eur 1,000 1 463,986 1 463,986
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 190 804,07

HSV - Práce a dodávky HSV 75 719,59

    2 - Zakladanie 61,70

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 1 617,88

    5 - Komunikácie 1 707,51

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 67 712,47

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 990,64

    99 - Presun hmôt HSV 1 629,41

PSV - Práce a dodávky PSV 115 084,48

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 2 861,51

    713 - Izolácie tepelné 10 562,68

    762 - Konštrukcie tesárske 3 438,10

    763 - Konštrukcie - drevostavby 17 248,95

    764 - Konštrukcie klampiarske 2 365,72

    766 - Konštrukcie stolárske 40 333,65

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 584,20

    771 - Podlahy z dlaždíc 2 965,61

    776 - Podlahy povlakové 12 488,18

    777 - Podlahy syntetické 99,37

    781 - Obklady 15 235,21

    782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa 2 882,97

    783 - Nátery 1 236,87

    784 - Maľby 2 706,17

    787 - Zasklievanie 75,29

j-15-2019B - Rekonštrukcia školiaceho strediska v Štrbe

j-15-2019a13 - Úprava povrchov
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 190 804,066

D HSV Práce a dodávky HSV 75 719,591

D 2 Zakladanie 61,698

27 K 289971211
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m

m2 47,300 0,570 26,961

28 M 693110001100
Geotextília polypropylénová, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-
60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná

m2 48,246 0,720 34,737

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 617,876

50 K 346244811
Prímurovky izolačné a ochranné z tehál dĺžky 290 mm 
na MC 10 hr. 65 mm

m2 67,375 24,013 1 617,876

D 5 Komunikácie 1 707,505

25 K 564261111
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 
vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm

m2 47,300 5,205 246,197

26 K 564801112
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 40 mm

m2 47,300 1,649 77,998

24 K 597961111
Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z 
prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm

m 43,000 32,170 1 383,310

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 67 712,467

33 K 611460121
Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou 
základnou

m2 208,760 2,579 538,392

3 K 611460151
Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým 
prednástrekom, hr. 3 mm

m2 112,860 5,688 641,948

4 K 611460212
Vnútorná omietka stropov vápenná jadrová (hrubá), hr. 
15 mm

m2 112,860 16,925 1 910,156

5 K 611460222
Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 
4 mm

m2 112,860 9,360 1 056,370

35 K 612460121
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou 
základnou

m2 449,757 1,778 799,668

6 K 612460151
Príprava vnútorného podkladu stien cementovým 
prednástrekom, hr. 3 mm

m2 497,678 4,215 2 097,713

34 K 611460223
Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 
5 mm

m2 208,760 9,638 2 012,029

8 K 612460222
Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 4 
mm

m2 769,156 7,781 5 984,803

153 K 612460243
Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová 
(hrubá), hr. 20 mm

m2 497,678 10,965 5 457,039

36 K 612481119
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 
celoplošným prilepením

m2 449,757 4,700 2 113,858

51 K 622460151
Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým 
prednástrekom, hr. 3 mm

m2 115,170 5,120 589,670

52 K 622460247
Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová 
(hrubá), hr. 40 mm

m2 115,170 19,274 2 219,787

155 K 622464211
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, akrylátová, 
škrabaná, hr. 1,5 mm

m2 432,170 8,663 3 743,889

152 K 622464231
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, 
škrabaná, hr. 1,5 mm

m2 154,620 9,045 1 398,538

43 K 622466120 Príprava vonkajšieho podkladu stien, základný náter m2 586,790 1,811 1 062,677

59 K 622481111 Potiahnutie vonkajších stien, pletivom rabicovým m2 115,170 5,880 677,200

49 K 625250157.1
Doteplenie konštrukcie hr. 160 mm, systém XPS 
STYRODUR, lepený rámovo s prikotvením

m2 80,850 29,405 2 377,394

148 K 625259241
Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 150 
mm, zatĺkacie kotvy

m2 225,930 23,914 5 402,890

45 K 625259348
Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 160 mm, 
skrutkovacie kotvy

m2 41,083 34,467 1 416,008

97 K 625259402
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 
mm, skrutkovacie kotvy

m2 81,450 30,607 2 492,940

154 K 625259409
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 
mm, skrutkovacie kotvy

m2 236,600 35,186 8 325,008

16 K 631313681
Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným 
hladidlom, betón tr. C 20/25 hr. 110 mm

m2 10,640 12,456 132,532

17 K 631313691
Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným 
hladidlom, betón tr. C 20/25 hr. 120 mm

m2 9,900 14,173 140,313
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

15 K 631362402
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť 
oka 150x150 mm

m2 535,560 1,929 1 033,095

90 K 632200010
Montáž dlažby 40x40 kladená na sucho na rektifikačné 
terče výšky do 25 mm na plochých strechách, ter

m2 6,520 15,314 99,847

91 M 592460021900 Platňa betónová, rozmer 400x400x38 mm ks 44,825 4,301 192,792

14 K 632452219 Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm m2 327,320 17,995 5 890,123

84 K 632452221 Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm m2 343,100 19,205 6 589,236

85 K 632452247
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 
tlaku 25 MPa, hr. 40 mm

m2 6,520 24,674 160,874

18 K 632452641
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 
25 MPa, hr. 2 mm

m2 10,640 4,919 52,338

111 K 648991113
Osadenie parapetných dosiek z plastických a 
poloplast., hmôt, š. nad 200 mm

m 51,800 5,370 278,166

112 M 611560000400
Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková 
vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, 
orech

m 51,800 15,930 825,174

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 990,639

39 K 941941031
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 646,485 2,093 1 353,093

40 K 941941191
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 646,485 1,248 806,813

41 K 941941831
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 646,485 1,285 830,733

D 99 Presun hmôt HSV 1 629,406

9 K 998011002
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m

t 222,901 7,310 1 629,406

D PSV Práce a dodávky PSV 115 084,475

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 861,505

53 K 711112001
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 
penetračným náterom za studena

m2 123,207 0,239 29,446

54 M 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch t 0,043 1 891,751 81,345

88 K 711131103
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, 
separačná fólia na sucho

m2 6,520 0,149 0,971

89 M 283230007500 Oddeľovacia fólia na potery, šxl 1,25x80 m, KNAUF m2 7,498 0,479 3,592

57 K 711132107
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu 
položenou voľne na ploche zvislej

m2 123,207 2,841 350,031

58 M 283230002700
Nopová HDPE fólia, výška nopu 8 mm, proti zemnej 
vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavb

m2 141,688 1,770 250,788

86 K 711133001
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou 
položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením 
spoju

m2 6,520 3,152 20,551

87 M 283220000300
Hydroizolačná fólia PVC, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia 
základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, 
hnedá

m2 7,498 5,901 44,246

55 K 711142559
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode zvislá NAIP pritavením

m2 123,207 3,964 488,393

56 M 628310001000
Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy 
hydroizolačných systémov

m2 147,848 2,821 417,079

19 K 711211001
Jednozlož. hydroizolačná hmota, náter na vnútorne 
použietie, weber.akryzol vodorová

m2 10,640 7,816 83,162

93 K 711211501
Jednozlož. hydroizolačná hmota , kúpeľňová 
hydroizolácia dvojnásobná, vodorová

m2 43,340 7,154 310,054

21 K 711212501
Jednozlož. hydroizolačná hmota, kúpeľňová 
hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 zvislá

m2 101,980 7,314 745,882

22 K 998711102
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

t 1,283 28,032 35,965

D 713 Izolácie tepelné 10 562,681

104 K 713111111
Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, 
vrchom kladenou voľne

m2 75,466 1,214 91,616

144 M 631440002100
Doska 140x600x1200 mm z kamennej vlny, vhodná na 
akustickú izoláciu šikmých striech, stropov, priečok

m2 76,975 7,495 576,928

145 M 631440002200
Doska 160x600x1200 mm z kamennej vlny, vhodná na 
akustickú izoláciu šikmých striech, stropov, priečok

m2 76,975 8,531 656,674

80 K 713111131
Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou 
vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom

m2 157,540 3,398 535,321

146 M 631440002100
Doska 140x600x1200 mm z kamennej vlny, vhodná na 
akustickú izoláciu šikmých striech, stropov, priečok

m2 160,691 7,389 1 187,346

147 M 631440002200
Doska 160x600x1200 mm z kamennej vlny, vhodná na 
akustickú izoláciu šikmých striech, stropov, priečok

m2 160,691 8,641 1 388,531

12 K 713122111
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 
kladeným voľne v jednej vrstve

m2 535,560 0,863 462,188

13 M 283720008400
Doska EPS 100S hr. 180 mm, na zateplenie podláh a 
plochých striech

m2 189,659 10,458 1 983,454

77 M 283720008300
Doska EPS 100S hr. 160 mm, na zateplenie podláh a 
plochých striech

m2 245,065 9,907 2 427,859
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

78 M 283720007900.1
Doska EPS 100S hr. 70 mm, na zateplenie podláh a 
plochých striech

m2 104,897 3,931 412,350

79 M 283720007700
Doska EPS 100S hr. 50 mm, na zateplenie podláh a 
plochých striech

m2 6,650 3,714 24,698

82 K 713161530.1 Montáž parozábrany m2 200,326 1,132 226,769

83 M 283220003000 Parozábrana - fólia z PVC, hr. 0,2 mm m2 127,357 0,929 118,315

101 M 628310001200
Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných 
systémov (parotesná zábrana a protiradónová izolácia)

m2 75,466 4,575 345,257

23 K 998713102
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
6 m do 12 m

t 4,313 29,069 125,375

D 762 Konštrukcie tesárske 3 438,095
96 K 762412101 Drevený záklop čela rímsy (D+M) m 22,600 15,512 350,571

102 K 762521104
Položenie podláh nehobľovaných hrubých na zraz z 
dosiek a fošien

m2 37,210 3,915 145,677

103 M 605110000100
Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané 
akosť I hr. 13-15 mm, š. 60-130 mm

m3 1,893 175,540 332,297

99 K 762810014
Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy 
na zraz hr. dosky 18 mm

m2 124,860 13,287 1 659,015

134 M 607260000300 Doska OSB nebrúsené hrxlxš 18x2500x1250 mm m2 127,357 6,393 814,193

135 K 998762102
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky do 12 m

t 3,165 43,078 136,342

D 763 Konštrukcie - drevostavby 17 248,948

1 K 763111132
Priečka SDK  hr. 100 mm, jednoduchá kca CW 75, UW 
75, dosky 1x GKBI hr. 12,5 mm s TI 75 mm

m2 85,964 30,535 2 624,911

2 K 763112134
Priečka SDK  hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, 
UW 100, dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm s TI 100 mm

m2 197,488 45,262 8 938,702

100 K 763132220
SDK podhľad, závesná dvojvrstvová kca profil 
montažný CD a nosný UD, dosky GKF hr. 15 mm

m2 124,860 24,248 3 027,605

10 K 763132310
SDK podhľad, závesná dvojvrstvová kca profil 
montažný CD a nosný UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm

m2 87,150 24,123 2 102,319

37 K 998763301
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 
objektoch výšky do 7 m

t 13,274 41,842 555,411

D 764 Konštrukcie klampiarske 2 365,721

94 K 764352814.1
Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, hranaté 
250x150 mm

m 22,600 40,545 916,317

65 K 764410450
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm

m 51,800 14,334 742,501

95 K 764430760
Oplechovanie čela rímsy z hliníkového farebného Al 
plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm

m 22,600 30,645 692,577

158 K 998764102
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

t 0,256 55,959 14,326

D 766 Konštrukcie stolárske 40 333,654

76 K 766211710.3
Vonkajšie zábradlie na oknách s polykarbonátovou 
výplňou (D+M)

m 46,290 67,023 3 102,495

156 K 766231001
Montáž stropných sklápacích schodov do vopred 
pripraveného otvoru

ks 1,000 34,944 34,944

157 M 612330000300
Schody stropné sklápacie zateplené, prírodná doska - 
600x1200 mm

ks 1,000 104,605 104,605

74 K 766421212
Montáž obloženia podhľadov rovných z mäkkého 
dreva, š. nad 60 do 80 mm

m2 16,240 8,431 136,919

75 M 611920005300 Drevená obkladová doska š.200 mm, hrúbka 20 mm m2 16,890 4,196 70,870

70 K 766422341
Montáž obloženia podhľadov rovných panelmi obklad. z 
aglomerovaných dosiek, veľ. do 0,6 m2

m2 81,450 8,173 665,691

133 M 591510001100
Cementotriesková doska, rozmer 12x3350x1250 mm, s 
hladkým cementovo šedým povrchom

m2 165,344 11,742 1 941,469

69 K 766621265.1 Vstupné dvere presklenné 2500x2350 mm (D+M) ks 1,000 1 620,828 1 620,828

106 K 766621400
Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO 
páskami (exteriérová a interiérová)

m 279,000 10,404 2 902,716

110 M 611410007000
Plastové okná a dvere, izolačné trojsklo, 6 komorový 
profil

m2 108,665 139,730 15 183,760

124 K 766661422.1 Montáž dverí drevených protipožiarnych ks 23,000 25,115 577,645

125 M 611650001000
Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, 
šxv 600x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, 

ks 4,000 150,845 603,380

126 M 611650001030
Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, 
šxv 700x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, 

ks 2,000 149,838 299,676

127 M 611650001060
Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, 
šxv 800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, 

ks 13,000 148,976 1 936,688

128 M 611650001090
Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, 
šxv 900x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, 

ks 4,000 147,260 589,040

121 K 766662112
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania

ks 21,000 16,278 341,838

122 M 549150000600
Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca 
oceľ, povrch nerez brúsený

ks 21,000 18,321 384,741

123 M 611610000400
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, 
výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné

ks 21,000 49,660 1 042,860

132 K 766662132.1
Dvere vnútorné dvojkrídlové 1600x2350 mm , vrátane 
zárubne (D+M)

ks 3,000 378,716 1 136,148

129 K 766702111 Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové ks 44,000 47,366 2 084,104
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

130 M 611810000700
Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, 
výška1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu 
hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere

ks 21,000 76,552 1 607,592

131 M 6117102300.1
Drevené zárubne šírky 600-900 mmx a výšky1970 mm  
pre požiarne dvere jednokrídlové obkladané

ks 23,000 156,813 3 606,699

62 K 998766102
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

t 11,035 32,528 358,946

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 584,199

113 K 767590205
Montáž čistiacej rohože gumovo - polypropylénovej na 
podlahu

m2 10,640 1,544 16,428

114 M 6970010047
100 % polypropylénová rohoža, podklad 4 mm PVC, 
výška rohože: 17 mm

m2 10,640 42,585 453,104

115 M 6970010058 Gumové olemovanie, k rohoži, šírka: 45 mm m 10,853 9,806 106,425

68 K 998767102
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

t 0,216 38,158 8,242

D 771 Podlahy z dlaždíc 2 965,614
137 K 771541015 Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty m2 92,370 18,059 1 668,110

138 M 597740001900 Dlaždice keramické m2 94,217 12,480 1 175,828

142 K 998771102
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

t 6,427 18,932 121,676

D 776 Podlahy povlakové 12 488,178

139 K 776541100
Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v 
pásoch

m2 411,270 6,667 2 741,937

140 M 284110003300 Podlaha PVC heterogénna, vinylová, hrúbka 3 mm m2 423,608 16,226 6 873,463

143 K 776992127.1 Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 9 mm m2 411,270 6,783 2 789,644

141 K 998776102
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

t 5,326 15,609 83,134

D 777 Podlahy syntetické 99,371
117 K 777616201 Epoxidový náter, silnovrstvý hr. 1 mm m2 11,640 8,537 99,371

D 781 Obklady 15 235,209

118 K 781441022
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do malty

m2 374,321 27,548 10 311,795

119 M 597640002200 Obkladačky keramické m2 381,807 11,820 4 512,959

120 K 998781102
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

t 21,536 19,059 410,455

D 782 Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa 2 882,965

46 K 782131140
Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých 
kameňov s lícom rovným, hr. do 50 mm

m2 41,083 47,801 1 963,808

151 M 583840009500
Obklad/dlažba 2x rezané pásy - bridlica, dĺžka 100-500 
mm, výška 50 mm, hrúbka 10 mm

m2 41,905 20,787 871,079

48 K 998782102
Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

t 2,347 20,485 48,078

D 783 Nátery 1 236,873

92 K 783880010
Nátery betónových konštrukcií protipožiarne 
napeňujúce, hr.200 µm

m2 185,940 6,652 1 236,873

D 784 Maľby 2 706,173

136 K 784441010
Maľby latexové dvojnásobné základné, ručne nanášané 
na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m

m2 1 274,693 2,123 2 706,173

D 787 Zasklievanie 75,289

149 K 787192311
Zasklievanie stien a priečok sklom bezpečnostným 
(bez dodávky skla) s podtmelením na lišty hrúbky do 4 
mm

m2 2,468 5,544 13,683

150 M 634110000300 Sklo bezpečnostné, mliečne m2 2,468 24,962 61,606
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: IČO: 17316219
Geodetický a kartografický ústav Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36448184
M.K.C. s.r.o. Štrba IČ DPH: SK2020015767

Projektant: IČO:
Ing. Arch. Ľudovít Vartovník IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Milan Čangel IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 59 438,06

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 59 438,06 20,00% 11 887,61

Cena s DPH v EUR 71 325,67

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

j-15-2019B - Rekonštrukcia školiaceho strediska v Štrbe

j-15-2019a2 - Zdravotechnika
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 59 438,06

D1 - Spolu 59 438,06

    D11 - HZS 880,00

    D2 - Zariaďovacie predmety 22 705,41

    D10 - Ostatné 581,84

    D3 - Ležatá kanalizácia 1 908,37

    D4 - Vnúrná kanalizácia 3 715,40

    D5 - Vnútorný vodovod 23 728,98

    D6 - Armatúry 1 700,43

    D7 - Požiarny vodovod 929,39

    D8 - Izolácie 2 302,49

    D9 - Príslušenstvo 985,74

j-15-2019B - Rekonštrukcia školiaceho strediska v Štrbe

j-15-2019a2 - Zdravotechnika
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 59 438,060

D D1 Spolu 59 438,060

D D11 HZS 880,000
319 K Pol35 Revízie hod 16,000 9,000 144,000

320 K Pol36 Tlakové skúšky hod 32,000 10,000 320,000

322 K Pol38 Komplexné preskúšanie hod 12,000 12,000 144,000

321 K Pol94 Predávania zariadení hod 8,000 12,000 96,000

323 K Pol95 Uvedenie zariadenia do prevádzky hod 8,000 14,000 112,000

324 K Pol96 Vytyčovacie práce hod 8,000 8,000 64,000

D D2 Zariaďovacie predmety 22 705,414

171 K 1250312
VOĽNÝ VÝTOK. VENTIL 2503 1/2"  S HADICOVOU 
PRÍPOJKOU 3/4"

ks 1,000 5,528 5,528

7 K 1255001 ROHÁČIK 1/2" x 3/8" ks 36,000 2,800 100,800

92 K 1255001 ROHÁČIK 1/2" x 3/8" ks 2,000 2,808 5,616

119 K 1255001 ROHÁČIK 1/2" x 3/8" ks 8,000 2,846 22,768

150 K 405E
ZDRUŽENÁ ARMATÚRA PRE NAPOJENIE PRÁČKY 
HL 405 ECO DN40/50

ks 1,000 76,093 76,093

16 K 721194105
Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek 50

ks 18,000 3,555 63,990

64 K 721194105
Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek 50

ks 11,000 3,415 37,565

76 K 721194105
Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek 50

ks 2,000 3,541 7,082

100 K 721194105
Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek 50

ks 1,000 3,462 3,462

129 K 721194105
Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek 50

ks 4,000 3,522 14,088

147 K 721194105
Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek 50

ks 2,000 3,391 6,782

156 K 721194105
Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek 50

ks 1,000 3,412 3,412

162 K 721194105
Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek 50

ks 1,000 3,457 3,457

170 K 721194105
Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek 50

ks 2,000 3,512 7,024

113 K 721194105.1
Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek 50

ks 3,000 2,027 6,081

166 K 721194105.2
Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek 50

ks 2,000 1,971 3,942

32 K 721194109
Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek 110

ks 16,000 5,260 84,160

48 K 721194109
Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek 110

ks 1,000 5,201 5,201

140 K 721194109.1
Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek 110

ks 1,000 2,615 2,615

165 K 721212311 montáž podlahového vpustu 50 ks 2,000 6,942 13,884

72 K 721229013 montáž sprchového žľabu so stredovým odtokom ks 2,000 24,695 49,390

14 K 722220111 montáž nástenky 1/2" ks 36,000 6,430 231,480

31 K 722220111 montáž nástenky 1/2" ks 16,000 6,261 100,176

47 K 722220111 montáž nástenky 1/2" ks 1,000 6,450 6,450

62 K 722220111 montáž nástenky 1/2" ks 22,000 6,521 143,462

75 K 722220111 montáž nástenky 1/2" ks 4,000 6,483 25,932

98 K 722220111 montáž nástenky 1/2" ks 2,000 6,333 12,666

125 K 722220111 montáž nástenky 1/2" ks 8,000 6,400 51,200

145 K 722220111 montáž nástenky 1/2" ks 2,000 6,268 12,536

154 K 722220111 montáž nástenky 1/2" ks 1,000 6,244 6,244

j-15-2019B - Rekonštrukcia školiaceho strediska v Štrbe

j-15-2019a2 - Zdravotechnika
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174 K 722220111 montáž nástenky 1/2" ks 1,000 6,308 6,308

139 K 722220111.1 montáž nástenky 1/2" ks 2,000 3,344 6,688

27 K 72511001 montáž WC klozetu zaveseného ks 16,000 40,680 650,880

43 K 72511001 montáž WC klozetu zaveseného ks 1,000 40,418 40,418

28 K 72511006 montáž predstenového systému WC ks 16,000 47,323 757,168

44 K 72511006 montáž predstenového systému WC ks 1,000 47,170 47,170

29 K 72511007 zavesenie WC klozteu do predstenového systému ks 16,000 9,644 154,304

45 K 72511007.1 zavesenie WC klozetu do predstenového systému ks 1,000 9,903 9,903

110 K 72512002
montáž pisoáru zaveseného s automatickým 
splachovaním

ks 3,000 24,547 73,641

9 K 72521001 montáž zaveseného umývadla ks 18,000 33,263 598,734

94 K 72521001 montáž zaveseného umývadla ks 1,000 34,234 34,234

10 K 72521002 montáž stĺpa ks 18,000 4,486 80,748

114 K 72522004 montáž zásteny ks 2,000 13,352 26,704

58 K 72524001 montáž sprchovacej vaničky ks 11,000 53,415 587,565

80 K 72524002 montáž sprchovej zásteny ks 13,000 37,338 485,394

60 K 72524007 montáž zdržiaku ks 11,000 3,231 35,541

74 K 72524007 montáž zdržiaku ks 2,000 3,343 6,686

30 K 725291112 montáž sedacej dosky ks 16,000 6,855 109,680

46 K 725291112 montáž sedacej dosky ks 1,000 6,817 6,817

84 K 725291113 montáž drobného vybavenia ks 13,000 4,733 61,529

178 K 725291113.1 montáž drobného vybavenia kúpeľne ks 34,000 4,708 160,072

50 K 725291114 montáž madla ks 2,000 3,597 7,194

102 K 725291114 montáž madla ks 1,000 3,639 3,639

85 K 725291114.1 montáž madla ks 1,000 3,630 3,630

86 K 725291115 montáž sedáku ks 1,000 3,936 3,936

122 K 72531001 montáž kuchynského drezu ks 4,000 16,670 66,680

136 K 72533002 montáž stojacej výlevky keramickej ks 1,000 14,702 14,702

112 K 725819201 montáž nástenného ventilu 1/2" ks 3,000 3,542 10,626

146 K 725819201.1 montáž nástenného ventilu 1/2" ks 2,000 6,450 12,900

155 K 725819201.2 montáž nástenného ventilu 1/2" ks 1,000 6,385 6,385

175 K 725819201.3 montáž nástenného ventilu 1/2" ks 1,000 6,491 6,491

13 K 725819402 montáž roháčika bez pripojovacej rúrky ks 36,000 8,386 301,896

97 K 725819402 montáž roháčika bez pripojovacej rúrky ks 2,000 8,555 17,110

126 K 725819402 montáž roháčika bez pripojovacej rúrky ks 8,000 8,656 69,248

11 K 72582002 montáž stojánkovej batérie umývadlovej ks 18,000 12,815 230,670

95 K 72582002 montáž stojánkovej batérie umývadlovej ks 1,000 12,339 12,339

59 K 72584001 montáž nástennej batérie sprchovej pákovej ks 11,000 4,443 48,873

73 K 72584001 montáž nástennej batérie sprchovej pákovej ks 2,000 4,544 9,088

138 K 72584001.1 montáž nástennej batérie drezovej ks 1,000 4,953 4,953

123 K 72584002 montáž stojánkovej batérie drezovej ks 4,000 12,576 50,304

15 K 725859102 montáž odpadného ventilu ks 18,000 3,549 63,882

63 K 725859102 montáž odpadného ventilu ks 11,000 3,418 37,598

99 K 725859102 montáž odpadného ventilu ks 1,000 3,571 3,571

128 K 725859102 montáž odpadného ventilu ks 4,000 3,507 14,028

12 K 72586001 montáž umývadlového sifónu ks 18,000 3,789 68,202

111 K 72586002 montáž pisoárového sifónu ks 3,000 1,732 5,196

61 K 72586005 montáž sprchového sifónu ks 11,000 3,270 35,970

124 K 72586006 montáž drezového sifónu ks 4,000 5,314 21,256

137 K 72586007 montáž výlevkového sifónu ks 1,000 1,662 1,662

127 K 725869302 montáž zápachových uzávierok ks 4,000 3,677 14,708

169 K 725869321 montáž nástenných zápachových uzávierok ks 2,000 2,223 4,446

96 K 725869323 montáž podomietkových zápachových uzávierok ks 1,000 3,303 3,303

153 K 725869323.1 montáž podomietkových zápachových uzávierok ks 1,000 5,613 5,613

161 K 725869323.2 montáž podomietkových zápachových uzávierok ks 1,000 11,203 11,203

1 K 8.1438.4
UMÝVADLO KERAMICKÉ NÁSTENNÉ ZÁVESNÉ 65 
cm

ks 18,000 36,442 655,956

4 K 8.1938.1 POLOSTĹP KERAMICKÝ ks 18,000 30,548 549,864

17 K 8.2338.0 KLOZET KERAMICKÝ ZÁVESNÝ DO  V. 400 ks 16,000 61,617 985,872

Strana 22 z 82



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

23 K 8.9338.4
TERMOPLASTOVÉ SEDÁTKO ANTIBAK S 
POKLOPOM SLOWCLOSE

ks 16,000 20,840 333,440

87 K 81371
UMÝVADLO NÁSTENNÉ KERAMICKÉ PRE 
IMOBILNÚ OSOBU

ks 1,000 50,776 50,776

33 K 82064
ZÁVESNÝ KLOZET PREDĹŽENÝ KERAMICKÝ do V. 
500

ks 1,000 133,553 133,553

103 K 84306 9
ODSÁVACÍ URINÁL GOLEM S VONKAJŠÍM 
PRÍVODOM VODY

ks 3,000 69,133 207,399

109 K 84760 1 pisoárová deliaca stena ks 2,000 52,829 105,658

108 K 881240 HT Gumička D 50/30 HTGM sif ks 3,000 0,833 2,499

104 K 89034 9 INŠTALAČNÁ SÚPRAVA S BIELYMI KRYTKAMI ks 3,000 2,291 6,873

106 K 89106 2 SITKO „SPRÁVNA TREFA“ ks 3,000 5,304 15,912

105 K 89200 3 SIFÓN PISOÁROVÝ ks 3,000 22,317 66,951

34 K 89328
SEDÁTKO TERMOPLASTOVÉ ANTIBAK BEZ  
POKLOPU

ks 1,000 18,031 18,031

107 K 89482 7
AUTOMATICKÝ NÁSTENNÝ SPLACHOVAČ S 
INFRAČERVENÝM, SENZOROM - PRE URINÁLY S 
VONKAJŠÍM PRÍVODOM VODY, 9V

ks 3,000 238,421 715,263

49 K BEM 301102074 sklopné madlo nerez ks 2,000 72,956 145,912

101 K BEM 301102074 sklopné madlo nerez ks 1,000 72,409 72,409

117 K HL132/40 DREZOVÝ SIFÓN DN40X5/4' S ROZETOU ks 4,000 6,040 24,160

167 K HL21 HL21 NAD PODLAHOU ks 2,000 10,830 21,660

164 K HL37NPr
NÁSTAVEC SO SUCHÝM ZÁPACHOVÝM 
UZÁVEROM „PRIMUS“ HL 37NPr

ks 2,000 28,369 56,738

159 K HL400
PODOMIETKOVÁ ZÁPACH. UZÁVIERKA HL400  
DN40/50

ks 1,000 18,372 18,372

163 K HL70K
PODLAHOVÁ VPUSŤ HL70K DN75/110 S 3 
PRÍTOKMI DN40-50

ks 2,000 49,928 99,856

81 K L1023121 madlo zvislé chróm ks 1,000 189,392 189,392

82 K L1221100 sedák do sprchy ks 1,000 366,175 366,175

130 K Mira 8.5104.6
KERAMICKÁ VOĽNE STOJACA VÝLEVKA S 
PLASTOVOU MREŽOU V. 400

ks 1,000 134,911 134,911

24 K P711631 NÁSTENKA 16 x 1/2“ ks 16,000 3,777 60,432

40 K P711631 NÁSTENKA 16 x 1/2“ ks 1,000 3,668 3,668

151 K P711631.1 NÁSTENKA 16 x 1/2" ks 1,000 3,612 3,612

160 K P711631.1 NÁSTENKA 16 x 1/2" ks 1,000 3,798 3,798

173 K P711631.1 NÁSTENKA 16 x 1/2" ks 1,000 3,676 3,676

8 K P712031 NÁSTENKA 20 x 1/2" ks 36,000 5,179 186,444

56 K P712031 NÁSTENKA 20 x 1/2" ks 22,000 5,299 116,578

71 K P712031 NÁSTENKA 20 x 1/2" ks 4,000 5,229 20,916

93 K P712031 NÁSTENKA 20 x 1/2" ks 2,000 5,247 10,494

120 K P712031 NÁSTENKA 20 x 1/2" ks 8,000 5,284 42,272

143 K P712031 NÁSTENKA 20 x 1/2" ks 2,000 5,118 10,236

133 K P712031.1 Tvarovka lis. závitová - nástenka krátka 20 x 2 - Rp1/2 ks 2,000 4,625 9,250

2 K Pol39 UPEVŇOVACIE ŠRUBY UMÝVADLOVÉ ks 18,000 2,519 45,342

5 K Pol40 SIFÓN FĽAŠOVÝ A43 DN40 ks 18,000 2,435 43,830

6 K Pol41
PRIPOJOVACIE KOLENO DN50 SO ZÁSUVNOU 
TESNIACOU MANŽETOU 50/40

ks 18,000 0,844 15,192

91 K Pol41
PRIPOJOVACIE KOLENO DN50 SO ZÁSUVNOU 
TESNIACOU MANŽETOU 50/40

ks 1,000 0,817 0,817

121 K Pol41
PRIPOJOVACIE KOLENO DN50 SO ZÁSUVNOU 
TESNIACOU MANŽETOU 50/40

ks 4,000 0,844 3,376

18 K Pol42
PREDSTENOVÝ INŠTALAČNÝ MODUL NA 
ZAMUROVANIE A100

ks 16,000 133,150 2 130,400

35 K Pol42
PREDSTENOVÝ INŠTALAČNÝ MODUL NA 
ZAMUROVANIE A100

ks 1,000 132,149 132,149

19 K Pol43 INŠTALAČNÁ SADA INOX ks 16,000 2,632 42,112

36 K Pol43 INŠTALAČNÁ SADA INOX ks 1,000 2,598 2,598

20 K Pol44 TLAČÍTKO M70 ks 16,000 31,565 505,040

37 K Pol44 TLAČÍTKO M70 ks 1,000 30,182 30,182

21 K Pol45 NOHY M90 ks 16,000 16,717 267,472

38 K Pol45 NOHY M90 ks 1,000 17,672 17,672

22 K Pol46 IZOL. DOSKA S PRÍSL. M910 ks 16,000 3,387 54,192

39 K Pol46 IZOL. DOSKA S PRÍSL. M910 ks 1,000 3,398 3,398

25 K Pol47
HADICA S NEREZ. OPLETENÍM 60 cm G 1/2" (IVAR 
15010460)

ks 16,000 11,250 180,000

41 K Pol47
HADICA S NEREZ. OPLETENÍM 60 cm G 1/2" (IVAR 
15010460)

ks 1,000 11,149 11,149

51 K Pol49 SPRCHA SO SPRCHOVOU VANIČKOU PLASTOVOU ks 11,000 103,351 1 136,861
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54 K Pol50 VAŇOVÝ SIFÓN A49CR O90 ks 11,000 12,337 135,707

55 K Pol51 REDUKCIA A52 40/50 V KOLENE ks 11,000 1,317 14,487

57 K Pol52
PRIPOJOVACÍ KUS DN50 SO ZÁSUVNOU 
TESNIACOU MANŽETOU 50/50

ks 11,000 0,833 9,163

68 K Pol52
PRIPOJOVACÍ KUS DN50 SO ZÁSUVNOU 
TESNIACOU MANŽETOU 50/50

ks 2,000 0,813 1,626

65 K Pol53
BEZBARIÉROVÁ SPRCHA MUROVANÁ S 
PODLAHOVÝM STREDOVÝM ODTOKOM 
SPRCHOVÝ VTOK HL510NC DN50 NASTAV. VÝŠKA

ks 2,000 169,816 339,632

66 K Pol54 NADSTAVEC KLICK-KLACK 121x121 HL3200 ks 2,000 22,035 44,070

67 K Pol55
NEREZOVÁ VTOKOVÁ MRIEŽKA ELEGANTNÁ 
HL3120

ks 2,000 84,244 168,488

77 K Pol56
SPRCHOVÉ DVERE š. 1,1 m V. 1900 SKLO HR. 4 
mm

ks 1,000 104,095 104,095

78 K Pol57
SPRCHOVÁ ZÁSTENA ŠTVOREC 1000x1000 SKLO 
V. 1900 HR. 4 mm

ks 1,000 345,112 345,112

79 K Pol58
SPRCHOVÁ ZÁSTENA ŠTVRŤKRUHOVÁ 900x900 
SKLO V. 1850 HR. 4 mm

ks 11,000 116,513 1 281,643

83 K Pol59 držiak ručníkov ks 13,000 43,118 560,534

89 K Pol60 UMÝVADLOVÁ VÝPUSŤ A391 5/4“ CLIK/CLACK ks 1,000 11,050 11,050

90 K Pol61 SIFÓN NÁBYTKOVÝ HL137 DN40 ks 1,000 18,769 18,769

115 K Pol62
DREZ NEREZOVÝ ZABUDOVATEĽNÝ ROZMER 
NAPR. 860x510 mm

ks 4,000 204,754 819,016

116 K Pol63 TESNENIE OKOLO DREZU ks 4,000 0,257 1,028

131 K Pol64 SKRUTKY NA KOTVENIE DO PODLAHY ks 1,000 0,588 0,588

134 K Pol65 TESNENIE PRÍVODU VODY 9770.1 ks 1,000 0,546 0,546

135 K Pol66 PRIPOJOVACIE KOLENO A90 ks 1,000 2,953 2,953

144 K Pol69
PRAČKOVÝ VENTIL SO SPÄTNOU KLAPKOU 1/2" x 
3/4" (IVAR.08101013)

ks 2,000 4,731 9,462

152 K Pol71
PRAČKOVÝ VENTIL SO SP. KLAPKOU 1/2" x 3/4"  
(IVAR.08101013)

ks 1,000 4,737 4,737

168 K Pol73
PRIPOJOVACIE KOLENO DN50 SO ZÁSUVNOU 
TESNIACOU MANŽETOU 50/32

ks 2,000 0,832 1,664

172 K Pol74 KRYCIA ROZETA ks 1,000 0,258 0,258

3 K UH00024
BATÉRIA ZMIEŠAVACIA UMÝVADLOVÁ 
STOJÁNKOVÁ JEDNOBODOVÁ PÁKOVÁ

ks 18,000 44,841 807,138

88 K UH00026
BATÉRIA ZMIEŠAVACIA  UMÝVADLOVÁ 
STOJÁNKOVÁ JEDNOBODOVÁ PÁKOVÁ BEZ 

ks 1,000 39,350 39,350

118 K UH00138
DREZOVÁ STOJÁNKOVÁ JEDNOBODOVÁ PÁKOVÁ 
ZMIEŠAVACIA BATÉRIA

ks 4,000 136,871 547,484

132 K UH00292
BATÉRIA ZMIEŠAVACIA DREZOVÁ NÁSTENNÁ S 
OTOČNÝM RAMENOM LABUTIENKA DĹ. 298 mm

ks 1,000 66,994 66,994

52 K UH00325 BATÉRIA VAŇOVÁ NÁSTENNÁ PÁKOVÁ - 150 mm ks 11,000 65,117 716,287

69 K UH00325 BATÉRIA VAŇOVÁ NÁSTENNÁ PÁKOVÁ - 150 mm ks 2,000 66,814 133,628

53 K UH12651
SAMOSTATNÁ NÁSTENNÁ KONZOLA (TYČ) 
UH12651

ks 11,000 17,219 189,409

70 K UH12651
SAMOSTATNÁ NÁSTENNÁ KONZOLA (TYČ) 
UH12651

ks 2,000 17,567 35,134

D D10 Ostatné 581,836

311 K 721290111
Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 
125

m 460,000 0,537 247,020

312 K 721290112
Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 
alebo DN 200

m 53,000 0,713 37,789

315 K 998721101
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky do 6 m

t 2,000 16,090 32,180

316 K 998722101
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
do 6 m

t 1,000 14,342 14,342

317 K 998724101
Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky 
do 6 m

t 2,000 27,130 54,260

318 K 998725101
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky do 6 m

t 5,000 16,407 82,035

308 K Pol91 Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 m 10,000 1,026 10,260

309 K Pol92 Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 100 m 20,000 3,078 61,560

310 K Pol93 Ochrana potrubia plstenými pásmi nad 100 do DN 200 m 10,000 4,239 42,390

D D3 Ležatá kanalizácia 1 908,372
184 K 3001710 PVC kanál Koleno  KG 110 x 45° ks 43,000 1, 183 50,869

183 K 3023952 PVC kanál Redukcia  KG 160 / 110 ks 1,000 1,944 1,944

187 K 3024154 PVC kanál Odbočka 45°  KG 110 / 110 ks 3,000 2,582 7,746

185 K 3024159 PVC kanál Koleno  KG 160 x 45° ks 8,000 3,0 13 24,104

186 K 3024160 PVC kanál Odbočka 45°  KG 160 / 110 ks 9,000 4,501 40,509

180 K 3039077 PVC kanál Rúra hladká  SN8 - KG SW DN 160 m 43,000 8,800 378,400

179 K 3040752 PVC kanál Rúra hladká  SN8 - KG SW DN 110 m 40,000 4,868 194,720

181 K 721171109 montáž ležatého potrubia hrdlového z plastu 110 m 40,000 11,813 472,520

182 K 721171112 montáž ležatého potrubia hrdlového z plastu 160 m 40,000 18,439 737,560
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D D4 Vnúrná kanalizácia 3 715,402
188 K 110040 HT Rúra 32   HTEM bm 40,000 1,066 42,640

189 K 111040 HT Rúra 40   HTEM bm 20,000 0,762 15,240

190 K 112040 HT Rúra 50   HTEM bm 270,000 0,806 217,620

191 K 115040 HT Rúra 110   HTEM bm 80,000 2,698 215,840

194 K 115600 HT Čistič 110 HTRE ks 10,000 2,482 24,820

192 K 116040 HT Rúra 125   HTEM bm 10,000 4,218 42,180

195 K 116600 HT Čistič 125 HTRE ks 2,000 6,646 13,292

193 K 117040 HT Rúra 160   HTEM bm 10,000 7,672 76,720

199 K 721172109 montáž zvislého potrubia hrdlového z plastu 110 m 80,000 8,330 666,400

200 K 721172111 montáž zvislého potrubia hrdlového z plastu 140 m 10,000 12,710 127,100

201 K 721172112 montáž zvislého potrubia hrdlového z plastu 160 m 10,000 14,595 145,950

196 K 721173203 montáž pripojovacieho potrubia z plastu 32 m 40,000 5,431 217,240

197 K 721173204 montáž pripojovacieho potrubia z plastu 40 m 20,000 6,418 128,360

198 K 721173205 montáž pripojovacieho potrubia z plastu 50 m 270,000 6,600 1 782,000

D D5 Vnútorný vodovod 23 728,980

202 K 3C16020
Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,4 mm, v kotúči, 
16x2

m 200,000 1,140 228,000

203 K 3C20020
Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,4 mm, v kotúči, 
20x2

m 500,000 1,549 774,500

204 K 3C26030
Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,5 mm, v kotúči, 
26x3

m 250,000 3,004 751,000

205 K 3C32030
Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,5 mm, v kotúči, 
32x3

m 90,000 4,287 385,830

206 K 3C40036
Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,5 mm, tyč 5m, 
40x3,5

m 30,000 7,868 236,040

207 K 3C50040
Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,6 mm, tyč 5m, 
50x4

m 30,000 13,226 396,780

210 K 722171111 montáž plastohliníkového potrubia v kotúči 16 m 200,000 13,682 2 736,400

211 K 722171113 montáž plastohliníkového potrubia v kotúči 20 m 500,000 15,590 7 795,000

212 K 722171114 montáž plastohliníkového potrubia v kotúči 26 m 250,000 21,590 5 397,500

213 K 722171115 montáž plastohliníkového potrubia v kotúči 32 m 90,000 28,491 2 564,190

214 K 722171135 montáž plastohliníkového potrubia v tyčiach 40 m 30,000 30,389 911,670

215 K 722171136 montáž plastohliníkového potrubia v tyčiach 50 m 30,000 44,879 1 346,370

208 K PVK00011417 Chránička červenej farby pre rúrku DN 16 m 150,000 0,413 61,950

209 K PVK00011821 Chránička červenej farby pre rúrku DN 20 m 250,000 0,575 143,750

D D6 Armatúry 1 700,427
230 K 101.142.00 Filtr 10" - DEPURA OTR (TROGAMID) 6/4"F ks 1,000 208,605 208,605

231 K 109.210.00 Držák pro montáž filtrů na stěnu  pro DEPURA ks 1,000 14,248 14,248

261 K 1251201
Kohút guľový DN 15, s hadicovou prípojkou a 
vonkajšou maticou 1/2, PN 12,5

ks 6,000 3,964 23,784

218 K 1262211
Ventil spätný pružinový DN 15, teleso z mosadze, NBR 
tesnenie

ks 2,000 5,623 11,246

220 K 1262212
Ventil spätný pružinový DN 20, teleso z mosadze, NBR 
tesnenie

ks 1,000 6,301 6,301

224 K 1262214
Ventil spätný pružinový DN 32, teleso z mosadze, NBR 
tesnenie

ks 1,000 10,353 10,353

247 K 2210001
Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR 
mosadze, s tretím vrtom v guli, PN 16, DN 15, odolné 
voči vypl.zinku

ks 3,000 4,448 13,344

245 K 2210002
Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR 
mosadze, s tretím vrtom v guli, PN 16, DN 20, odolné 
voči vypl.zinku

ks 2,000 5,235 10,470

241 K 2210004
Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR 
mosadze, s tretím vrtom v guli, PN 40, DN 32, odolné 
voči vypl.zinku

ks 4,000 13,776 55,104

239 K 2210005
Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR 
mosadze, s tretím vrtom v guli, PN 16, DN 40, odolné 
voči vypl.zinku

ks 4,000 22,674 90,696

216 K 2411751 vyvažovací ventil MW 1/2" ks 3,000 28,043 84,129

255 K 24809 Airfix A 80 ks 1,000 256,908 256,908

251 K 29010 Prescor SB 1 1/4" - 10 bar ks 1,000 250,038 250,038

233 K 536081
Tlakový redukční ventil - se šroubením a manometrem 
6/4"

ks 1,000 281,932 281,932

262 K 722229101
montáž ventilov s jednym závitom (výtokových. 
vypúštacích) 1/2"

ks 6,000 2,936 17,616

217 K 722231041 montáž armatúr s dvomi závitmi 1/2" ks 3,000 1,909 5,727

219 K 722231041 montáž armatúr s dvomi závitmi 1/2" ks 2,000 1,943 3,886
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248 K 722231041 montáž armatúr s dvomi závitmi 1/2" ks 3,000 1,968 5,904

221 K 722231042 montáž armatúr s dvomi závitmi 3/4" ks 1,000 2,336 2,336

246 K 722231042 montáž armatúr s dvomi závitmi 3/4" ks 2,000 2,336 4,672

225 K 722231044 montáž armatúr s dvomi závitmi 5/4" ks 1,000 3,115 3,115

229 K 722231044 montáž armatúr s dvomi závitmi 5/4" ks 1,000 3,080 3,080

242 K 722231044 montáž armatúr s dvomi závitmi 5/4" ks 4,000 3,022 12,088

227 K 722231045 montáž armatúr s dvomi závitmi 6/4" ks 1,000 3,926 3,926

232 K 722231045 montáž armatúr s dvomi závitmi 6/4" ks 1,000 3,988 3,988

234 K 722231045 montáž armatúr s dvomi závitmi 6/4" ks 1,000 3,996 3,996

240 K 722231045 montáž armatúr s dvomi závitmi 6/4" ks 4,000 3,924 15,696

256 K 732331018 montáž exp. nádoby ks 1,000 10,394 10,394

250 K 732422045 montáž čerpadla ks 1,000 5,309 5,309

252 K 734252140 montáž poistného ventilu 5/4" ks 1,000 2,930 2,930

266 K 734424140 montáž tlakomera radial ks 1,000 31,442 31,442

249 K Pol75 cirkulačné čerpadlo Grundfos 15-14 B PM ks 1,000 131,444 131,444

265 K Pol76 manometer D100 0-10 bar ks 1,000 21,297 21,297

226 K RV277-11/2A
Jednoduchý spätný ventil, médium voda, teplota max. 
70°C, prac. tlak max. 25 bar, závitové pripojenie, DN 40

ks 1,000 58,046 58,046

228 K RV277-11/4A
Jednoduchý spätný ventil, médium voda, teplota max. 
70°C, prac. tlak max. 25 bar, závitové pripojenie, DN 32

ks 1,000 36,377 36,377

D D7 Požiarny vodovod 929,392
269 K 722130213 ocl rúra pozink DN25 m 10,000 11,769 117,690

270 K 722130214 ocl rúra pozink DN32 m 30,000 13,219 396,570

267 K 722131911 napojenie sa na potrubie ks 1,000 10,498 10,498

276 K 722254114
HADICOVÝ NAVIJAK 25D/30 S TVAROVO STÁLOU 
HADICOU DĹ. 30m

ks 3,000 128,833 386,499

274 K Pol78 ocl šrubenie 1“ ks 3,000 2,214 6,642

275 K Pol79 ocl šrubenie 5/4“ ks 3,000 3,831 11,493

D D8 Izolácie 2 302,494
280 K 16*13 Tubolit DG bm 50,000 0,605 30,250

281 K 20*20 Tubolit DG bm 250,000 1,016 254,000

278 K 25*9 Tubolit DG m 6,000 0,515 3,090

282 K 26*20 Tubolit DG bm 250,000 1,317 329,250

283 K 32*20 Tubolit DG bm 90,000 2,239 201,510

279 K 32*9 Tubolit DG m 6,000 0,593 3,558

284 K 40*30 Tubolit DG bm 30,000 2,618 78,540

286 K 50*13 Tubolit DG bm 15,000 1,302 19,530

285 K 50*30 Tubolit DG bm 15,000 3,062 45,930

287 K 713482111
montáž tepelnoizolačných trubíc hr do 15 mm dim do 
38

bm 62,000 1,723 106,826

290 K 713482112
montáž tepelnoizolačných trubíc hr do 15 mm dim 42-
70

bm 15,000 1,903 28,545

288 K 713482121
montáž tepelnoizolačných trubíc hr 15-20 mm dim do 
38

bm 590,000 1,834 1 082,060

289 K 713482132
montáž tepelnoizolačných trubíc hr do 30 mm dim 42-
70

bm 45,000 2,143 96,435

291 K 998713101
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m

t 1,000 22,970 22,970

D D9 Príslušenstvo 985,743
292 K Pol80 konzola pre ocl rúru 25 ks 7,000 1,293 9,051

293 K Pol81 konzola pre ocl rúru 32 ks 20,000 1,514 30,280

294 K Pol82 konzola pre plast rúru 16 ks 80,000 1,316 105,280

295 K Pol83 konzola pre plast rúru 20 ks 200,000 1,292 258,400

296 K Pol84 konzola pre plast rúru 26 ks 167,000 1,556 259,852

297 K Pol85 konzola pre plast rúru 32 ks 60,000 1,561 93,660

298 K Pol86 konzola pre plast rúru 40 ks 20,000 2,000 40,000

299 K Pol87 konzola pre plast rúru 50 ks 20,000 2,102 42,040

300 K Pol88 konzola dvojšrubová  110 ks 40,000 2,154 86,160

301 K Pol89 konzola dvojšrubová  125 ks 10,000 3,058 30,580

302 K Pol90 konzola dvojšrubová  160 ks 10,000 3,044 30,440
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 45 916,77

D1 - Spolu 45 916,77

    D10 - HZS 516,00

    D2 - Kotolňa 10 288,25

    D3 - Klampiarske práce 2 021,23

    D4 - Armatúry 368,38

    D5 - Vykurovacia sústava 7 245,28

    D6 - Potrubia 23 574,62

    D7 - Izolácie 870,38

    D8 - Príslušenstvo 46,40

    D9 - Ostatné 986,23

j-15-2019B - Rekonštrukcia školiaceho strediska v Štrbe

j-15-2019a3 - Ústredné vykurovanie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 45 916,772

D D1 Spolu 45 916,772

D D10 HZS 516,000
151 K Pol35 Revízie hod 16,000 10,000 160,000

152 K Pol36 Tlakové skúšky hod 24,000 9,000 216,000

153 K Pol37 Predávanie zariadení hod 4,000 10,000 40,000

154 K Pol38 Komplexné preskúšanie hod 8,000 12,500 100,000

D D2 Kotolňa 10 288,248

28 K 1251202
Kohút guľový DN 20, s hadicovou prípojkou a 
vonkajšou maticou 1/2, PN 12,5

ks 6,000 4,696 28,176

16 K 1451004
Čerpadlová skupina PUMPFIX DIREKT, DN 32, bez 
obehového čerpadla, s uzatváracími ventily, spätným 
ventilom a teplomermi

ks 1,000 141,111 141,111

12 K 26343 EN Contraflex 35/1,5 ks 2,000 42,197 84,394

14 K 28378 HVDT 6/4" ks 1,000 375,666 375,666

34 K 310319301 MaR detektor úniku plynu hlásič ks 1,000 20,770 20,770

35 K 310319305 MaR montáž ks 1,000 23,429 23,429

10 K 321800
Zásobník na teplú pitnú vodu TWS 800, vrátane 
izolácie z mäkkého penového materiálu 100 mm (voľne 
pribalená)

ks 1,000 2 332,909 2 332,909

42 K 722172102 montáž potrubia bm 20,000 6,971 139,420

2 K 731261035 montáž kotla ks 2,000 183,830 367,660

17 K 731291030 montáž rýchlomontážne sady bez zmiešavača ks 1,000 60,997 60,997

11 K 732219225 montáž zásobníka ks 1,000 72,621 72,621

13 K 732331015 montáž EN ks 2,000 7,608 15,216

19 K 732422070 montáž čerpadla ks 1,000 5,664 5,664

29 K 734209104 montáž závitových armatúr s jedným závitom G 3/4" ks 6,000 0,640 3,840

33 K 734209104 montáž závitových armatúr s jedným závitom G 3/4" ks 2,000 0,625 1,250

31 K 734213250 montáž AOV ks 4,000 1,390 5,560

26 K 734412320 montáž teplomera radial ks 3,000 10,557 31,671

27 K 734424140 montáž tlakomera radial ks 2,000 5,210 10,420

5 K AB1IQ05U montážna sada pre MADQ ks 1,000 208,760 208,760

6 K AG1BQ05U Brain Q - izbový prístroj pre MAD Q ks 1,000 210,019 210,019

4 K AG1MQ05U
okruhový a kaskádový regulátor MADQ (vrátene 2x 
príložné, snímača pre MADQ)

ks 1,000 650,397 650,397

3 K ARV1215U
Snímač vonkajšej teploty pre kotly serie Q - ARV 12 
(NTC12K)

ks 1,000 53,559 53,559

22 K Pol10 návarok pre teplotný snímač ks 2,000 3,775 7,550

23 K Pol11 teplomer tech s ochranným púzdrom 0-200°C ks 3,000 11,279 33,837

24 K Pol12 Tlakomer D100 0-6 bar ks 2,000 11,686 23,372

25 K Pol13 sp. klapka k tlakomeru ks 2,000 6,034 12,068

30 K Pol14 AOV Flexvent 1/2" ks 4,000 8,596 34,384

32 K Pol15 vypúšťací uzáver (vypúšťacia zátka v návarku) ks 2,000 9,717 19,434

37 K Pol17 ODVODŇ. LIEVIK (súčasť výbavy kotla) ks 2,000 2,853 5,706

38 K Pol18 montáž lievika ks 2,000 2,334 4,668

39 K Pol19 NEUTRALIZÁTOR KYSELÍN ks 1,000 498,726 498,726

1 K Pol2 kotol ATAG Q38S ks 2,000 1 917,770 3 835,540

40 K Pol20 montáž neutralizátora ks 1,000 7,457 7,457

41 K Pol21 Potrubie 32-PPr bm 20,000 0,863 17,260

j-15-2019B - Rekonštrukcia školiaceho strediska v Štrbe

j-15-2019a3 - Ústredné vykurovanie
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7 K Pol3 MaR montáž ks 1,000 116,314 116,314

8 K Pol4 MaR kabeláž dodávka ks 1,000 192,033 192,033

9 K Pol5 MaR kabeláž montáž ks 1,000 265,814 265,814

15 K Pol6 HVDT montáž ks 1,000 22,811 22,811

18 K Pol7 obehové čerpadlo Grundfos MAGNA1 32-40 ks 1,000 328,703 328,703

20 K Pol8 návarok pre teplomer ks 3,000 3,882 11,646

21 K Pol9 návarok pre tlakomer ks 2,000 3,708 7,416

D D3 Klampiarske práce 2 021,231
51 K 310319203 Montáž spalinovej kaskády ks 1,000 75,977 75,977

47 K 7180237
Systém odvodu spalín, z plastu (PPs, typ B), schválený 
do 120 °C., Základný balík šachta, priemer 150 mm

ks 1,000 167,930 167,930

52 K 731360181 montovaný komín D50 - 13 m  plast ks 1,000 296,144 296,144

48 K 7516578
Rúra na odvod spalín 2 m dlhá,, tvarovateľná, Priemer 
150 mm

ks 4,000 57,990 231,960

46 K 7516581
Rúra na odvod spalín 1 m dlhá,, tvarovateľná, Priemer 
150 mm

ks 1,000 34,605 34,605

49 K 7516581
Rúra na odvod spalín 1 m dlhá,, tvarovateľná, Priemer 
150 mm

ks 1,000 35,184 35,184

45 K 7516590 Revízny kus, priamy, Priemer 150 mm ks 1,000 89,484 89,484

50 K 7516599
Vetracia clona, S prechodom rúry, priemer 150 mm, 
materiál plast (PPs), šedá

ks 1,000 57,079 57,079

54 K 769070719001 VZT potrubie 450x450 bm 1,000 112,653 112,653

55 K 769070719002 VZT potrubie 400x400 bm 3,000 75,374 226,122

56 K 769070719003 mriežka 450x450 ks 1,000 59,043 59,043

57 K 769070719004 mriežka 400x400 ks 1,000 61,664 61,664

58 K 769070719005 montáž VZT potrubia bm 4,000 39,052 156,208

53 K Pol23 montáž komína ks 1,000 154,983 154,983

44 K ZK00675 Kaskáda spalín, pre 2-kotlové zariadenie ks 1,000 262,195 262,195

D D4 Armatúry 368,382
61 K 1210001 GUĽ. UZÁVER 2100 G 1/2" ks 2,000 3,774 7,548

60 K 1210002 GUĽ. UZÁVER 2100 G 3/4" ks 2,000 5,204 10,408

59 K 1210004 GUĽ. UZÁVER 2100 G 5/4" ks 11,000 11,393 125,323

62 K 1262214 SPÄTNÁ KLAPKA 2622 G 5/4" ks 3,000 9,451 28,353

70 K 1266201 Filter na úžitkovú vodu, DN 15, PN 16 ks 1,000 3,782 3,782

71 K 1411104
Filter DN 32, veľkosť oka sieťoviny 0,4 mm, hrdlo x 
hrdlo

ks 3,000 23,276 69,828

66 K 536041 REDUKČNÝ VENTIL G 1/2" 3 bar ks 1,000 52,855 52,855

63 K 734209112 montáž závitových armatúr s dvomi závitmi do G 1/2" ks 2,000 1,705 3,410

67 K 734209112 montáž závitových armatúr s dvomi závitmi do G 1/2" ks 1,000 1,719 1,719

64 K 734209114 montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 3/4" ks 2,000 2,108 4,216

65 K 734209116 montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 5/4" ks 14,000 2,742 38,388

72 K 734291350 montáž filtra 5/4" ks 3,000 3,596 10,788

68 K Pol24 vodomer QN 0,5 1/2" ks 1,000 9,859 9,859

69 K Pol25 montáž vodomera ks 1,000 1,905 1,905

D D5 Vykurovacia sústava 7 245,279
85 K 10 VK 5040 USS KORAD ks 2,000 39,460 78,920

81 K 11 VK 6090 USS KORAD ks 1,000 66,084 66,084

80 K 11 VK 9060 USS KORAD ks 1,000 68,662 68,662

95 K 1376602

Diel pripájací , Rp 1/2"x G 3/4" priamy, pre 2-rúrkové 
sústavy, obojstranne uzatvárateľné, pripojenie 
vykurovacie telesa Rp 1/2" , pripojenie na rúru 
vonkajším závitom G 3/4" s kužeľ. tesnením

ks 32,000 10,486 335,552

104 K 1778341
RADIÁTOR. PRIPÁJACIA ARMATÚRA VUA 40 1/2" 
PRIAMA

ks 13,000 21,839 283,907

103 K 1920030 TERMOSTATICKÁ HLAVICA DESIGN M28x1,5 6-28°C ks 13,000 9,801 127,413

96 K 1920038

Hlavica termostatická "H"  "Design" "Mini" závit M 30 x 
1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", 
nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný 
rozsah 6 - 30 °C

ks 32,000 9,483 303,456

74 K 21 VK 6050 USS KORAD ks 2,000 61,505 123,010

82 K 21 VK 6060 USS KORAD ks 4,000 67,093 268,372

83 K 21 VK 6070 USS KORAD ks 8,000 71,837 574,696

79 K 21 VK 6080 USS KORAD ks 1,000 76,307 76,307
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84 K 21 VK 6080 USS KORAD ks 8,000 77,121 616,968

78 K 21 VK 6090 USS KORAD ks 1,000 82,250 82,250

73 K 21 VK 6100 USS KORAD ks 1,000 91,555 91,555

76 K 22 VK 6050 USS KORAD ks 1,000 63,661 63,661

77 K 22 VK 6080 USS KORAD ks 1,000 81,406 81,406

107 K 27711 odvzdušňovací ventil Flexvent 1/2“ H biely ks 1,000 12,287 12,287

75 K 33 VK 6060 USS KORAD ks 1,000 96,779 96,779

89 K 508041 odvzdušňovacia zátka Hygro ks 35,000 3,982 139,370

114 K 733070719001 montáž konvektora ks 4,000 34,706 138,824

115 K 734209112.1 montáž závitových armatúr s dvomi závitmi do G 1/2" ks 8,000 2,115 16,920

108 K 734213250 montáž AOV ks 1,000 1,357 1,357

98 K 734223238 montáž termostatickej hlavice ks 32,000 1,134 36,288

106 K 734223238 montáž termostatickej hlavice ks 13,000 1,123 14,599

116 K 734223238 montáž termostatickej hlavice ks 4,000 1,135 4,540

90 K 73515003
montáž panelového radiátora jednoradového výšky do 
500 na stenu

ks 2,000 5,790 11,580

91 K 73515004
montáž panelového radiátora jednoradového výšky 600 
na stenu

ks 1,000 6,042 6,042

92 K 73515007
montáž panelového radiátora dvojradového výšky 600 
na stenu

ks 27,000 6,440 173,880

94 K 73515010
montáž panelového radiátora trojradového výšky 600 
na stenu

ks 1,000 8,499 8,499

93 K 735153993
montáž panelového radiátora jednoradového výšky 900 
na stenu

ks 1,000 6,851 6,851

102 K 73516001 montáž kúpeľňového rebríka ks 13,000 5,593 72,709

105 K 73516901
montáž pripojovacej armatúry pre vykurovacie teleso 
typu VUA

ks 13,000 3,439 44,707

97 K 73516902
montáž pripojovacej armatúry pre vykurovacie teleso 
typu H

ks 32,000 4,943 158,176

86 K Pol26 konzoly 500 ks 2,000 11,588 23,176

87 K Pol27 konzoly 600 ks 29,000 11,468 332,572

88 K Pol28 konzoly 900 ks 1,000 13,454 13,454

99 K Pol29 rebrík KORALUX LINEAR KLC 1820.450 ks 13,000 50,133 651,729

100 K Pol30 el. patróna 1000 W ks 13,000 62,326 810,238

109 K Pol32 lavicový konvektor BOKI WKF-14-220-19 ks 3,000 276,148 828,444

110 K Pol33 lavicový konvektor BOKI WKF-14-200-19 ks 1,000 259,883 259,883

112 K PRS-02 rohové šrtubenie ks 4,000 9,915 39,660

111 K PTV-03 axiálny ventil DN15 ks 4,000 12,857 51,428

113 K THL-01 termostatická hlavica ks 4,000 12,267 49,068

D D6 Potrubia 23 574,620

130 K 1221113
Kohút guľový "MODUL" DN 25, PN 25, s motýlikovým 
ovládačom (Silumin), 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia 
vsuvka, teleso s kovanej mosadze, poniklované

ks 4,000 10,022 40,088

128 K 1853107

Rozdeľovač tyčový rozdeľovač 7-okruhový, DN 25 pre 
vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s 
termostatickými zvrškami a uzatváracími zvrškami, 
prípojky okruhov G 3/4"

ks 2,000 134,538 269,076

134 K 27710 AOV Flexvent 1/2“ ks 4,000 13,416 53,664

117 K 3C16020
Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,4 mm, v kotúči, 
16x2

bm 1 010,000 1,039 1 049,390

118 K 3C20020
Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,4 mm, v kotúči, 
20x2

bm 350,000 1,356 474,600

119 K 3C26030
Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,5 mm, v kotúči, 
26x3

bm 200,000 2,515 503,000

120 K 3C32030
Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,5 mm, v kotúči, 
32x3

bm 170,000 3,723 632,910

121 K 733161501 montáž plastohliníkového potrubia v kotúči 16 m 1 010,000 9,284 9 376,840

122 K 733161503 montáž plastohliníkového potrubia v kotúči 20 m 350,000 11,752 4 113,200

123 K 733161504 montáž plastohliníkového potrubia v kotúči 26 m 200,000 16,213 3 242,600

124 K 733161505 montáž plastohliníkového potrubia v kotúči 32 m 170,000 20,769 3 530,730

131 K 734209115 montáž závitových armatúr s dvomi závitmi G 1" ks 4,000 2,256 9,024

135 K 734213250 montáž AOV ks 4,000 1,377 5,508

129 K 73531002 montáž zostavy rozdeľovač/zberač do skrine ks 2,000 8,229 16,458

133 K 73531004 montáž skrinky ks 2,000 6,680 13,360

125 K PVK00011417 Chránička červenej farby pre rúrku DN 16 m 81,000 0,362 29,322

126 K PVK00011821 Chránička červenej farby pre rúrku DN 20 m 28,000 0,481 13,468

127 K PVK00012427 Chránička červenej farby pre rúrku DN 25 m 16,000 0,764 12,224
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

132 K SKR118305
Skriňa rozdeľovača z oceľového plechu pre montáž na 
stenu, šírka 800 mm, hĺbka 110 mm, biela

ks 2,000 94,579 189,158

D D7 Izolácie 870,379
136 K 16*13 Tubolit DG bm 20,000 0,542 10,840

137 K 20*13 Tubolit DG bm 350,000 0,597 208,950

138 K 26*13 Tubolit DG bm 20,000 0,581 11,620

139 K 32*20 Tubolit DG bm 2,000 1,215 2,430

140 K 713482111
montáž tepelnoizolačných trubíc hr do 15 mm dim do 
38

m 390,000 1,569 611,910

141 K 713482121
montáž tepelnoizolačných trubíc hr 15-20 mm dim do 
38

m 2,000 2,218 4,436

142 K 998713101
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m

t 1,000 20,193 20,193

D D8 Príslušenstvo 46,400
143 K Pol34 konzola 32 ks 40,000 1,160 46,400

D D9 Ostatné 986,233
149 K 733191301 Tlaková skúška plastového potrubia do D 32 m 1 730,000 0,273 472,290

150 K 974031134
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm,  -
0,01300t

m 50,000 1,878 93,900

144 K 998731101
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) 
do 6 m

t 3,000 86,368 259,104

145 K 998732101 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m t 1,000 37,968 37,968

146 K 998733101
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 
6 m

t 2,000 26,929 53,858

147 K 998734101 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m t 1,000 21,119 21,119

148 K 998735101
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
do 6 m

t 2,000 23,997 47,994
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: IČO: 17316219
Geodetický a kartografický ústav Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36448184
M.K.C. s.r.o. Štrba IČ DPH: SK2020015767

Projektant: IČO:
Ing. Arch. Ľudovít Vartovník IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Milan Čangel IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 264,62

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 3 264,62 20,00% 652,92

Cena s DPH v EUR 3 917,54

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

j-15-2019B - Rekonštrukcia školiaceho strediska v Štrbe

j-15-2019a4 - Plynofikácia
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 3 264,62

D1 - Spolu 3 264,62

    D2 - Potrubia 1 958,41

    D3 - Armatúry 145,27

    D4 - Nátery 280,71

    D5 - Príslušenstvo 345,46

    D6 - HZS 534,78

j-15-2019B - Rekonštrukcia školiaceho strediska v Štrbe

j-15-2019a4 - Plynofikácia
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 3 264,620

D D1 Spolu 3 264,620

D D2 Potrubia 1 958,406
1 K 723120202 ocl rúra závit čierna plyn DN15 m 70,000 9,410 658,700

2 K 723120203 ocl rúra závit čierna plyn DN20 m 20,000 9,907 198,140

3 K 723120204 ocl rúra závit čierna plyn  DN25 m 30,000 12,227 366,810

4 K 723120205 ocl rúra závit čierna plyn DN32 m 30,000 14,101 423,030

6 K 723130252 ocl rúra hladká čierna Bralenová DN32 m 10,000 18,071 180,710

5 K 723150317 ocl rúra hladká čierna plyn DN100 m 1,000 40,973 40,973

8 K 723150368 ocl chránička  76/3,2 m 3,000 16,237 48,711

7 K 723150369 ocl chránička  89/3,6 m 2,000 20,666 41,332

D D3 Armatúry 145,272
13 K 723239101 montáž kohútov priamych a solenoidových ventilov 1/2" ks 3,000 3,851 11,553

14 K 723239102 montáž kohútov priamych a solenoidových ventilov 3/4" ks 2,000 4,100 8,200

15 K 723239103 montáž kohútov priamych a solenoidových ventilov 1" ks 3,000 4,509 13,527

16 K 734424140 montáž tlakomera radial ks 1,000 7,373 7,373

12 K Pol100
MANOMTER D160 0 - 4 kPa + KOHÚT + KOND. 
SLUČKA + JÍMKA

ks 1,000 6,352 6,352

9 K Pol97 PL. GUĽ. UZÁVER G 1" ks 3,000 15,904 47,712

10 K Pol98 PL. GUĽ. UZÁVER G 3/4" ks 2,000 12,757 25,514

11 K Pol99 PL. GUĽ. UZÁVER G 1/2" ks 3,000 8,347 25,041

D D4 Nátery 280,709

17 K 783425150
Nátery potrubia syntetické do DN100 dvojnásobné so 
základným náterom

m 151,000 1,859 280,709

D D5 Príslušenstvo 345,456
18 K Pol101 konzola 100 ks 3,000 36,661 109,983

19 K Pol102 konzola 32 ks 20,000 2,608 52,160

20 K Pol103 konzola 25 ks 20,000 2,753 55,060

21 K Pol104 konzola 20 ks 13,000 2,154 28,002

22 K Pol105 konzola 15 ks 47,000 2,133 100,251

D D6 HZS 534,777
26 K Pol106 Označovanie potrubia podľa STN 73 0012 hod 2,000 14,419 28,838

27 K Pol107 Montáž orientačných štítkov hod 1,000 1,898 1,898

29 K Pol108
Uvedenie zariadenia do prevádzky (vrátane poplatku 
inšpekčným orgánom)

ks 1,000 216,543 216,543

23 K Pol35 Revízie hod 6,000 10,705 64,230

24 K Pol36 Tlakové skúšky hod 12,000 13,096 157,152

28 K Pol38 Komplexné preskúšanie hod 2,000 18,491 36,982

25 K Pol94 Predávania zariadení hod 2,000 14,567 29,134

j-15-2019B - Rekonštrukcia školiaceho strediska v Štrbe

j-15-2019a4 - Plynofikácia
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: IČO: 17316219
Geodetický a kartografický ústav Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36448184
M.K.C. s.r.o. Štrba IČ DPH: SK2020015767

Projektant: IČO:
Ing. Arch. Ľudovít Vartovník IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Milan Čangel IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 692,16

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 9 692,16 20,00% 1 938,43

Cena s DPH v EUR 11 630,59

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

j-15-2019B - Rekonštrukcia školiaceho strediska v Štrbe

j-15-2019a501 - Dátový a TV signál
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 9 692,16

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M 9 692,16

    D2 - M21 - 155 Elektromontáže 3 106,28

    D3 - M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení 6 585,88

j-15-2019B - Rekonštrukcia školiaceho strediska v Štrbe

j-15-2019a501 - Dátový a TV signál
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 9 692,160

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M 9 692,160

D D2 M21 - 155 Elektromontáže 3 106,282

1 K 921 21001-0121
Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) 
voľne uložená (d16,5)mm

m 1 700,000 1,159 1 970,300

3 K 921 21002-0922
Montáž protipožiarnej upchávky, priechod stenou 
hrúbky 30cm (25x 0,1m x 0,1m)

m2 0,400 275,938 110,375

5 K 921 21019-0005 Montáž rozvodnice do 200kg kus 1,000 53,473 53,473

2 K
MAT 345 
651K501

Rúrka el-inšt PP ohybná 1216E HFPP L : SUPER 
MONOFLEX 16, bezhalogénová, tmavosivá

m 1 700,000 0,537 912,900

4 K
MAT 920 
AN42249

Tesniaca malta BSK-M3,5 kus 2,000 29,617 59,234

D D3 M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení 6 585,878
6 K 922 22028-0250 Montáž, kábel dátový uložený v rúrkach FTP, STP m 1 600,000 0,755 1 208,000

8 K 922 22030-1208 Montáž, 2-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20 kus 24,000 5,776 138,624

10 K 922 22030-1310
Ukončenie dátového kábla konektorom RJ45 
krimpovaním

kus 48,000 2,668 128,064

11 K 922 22041-0162 Montáž rozvádzača RACK kus 1,000 84,969 84,969

17 K 922 22070-0181 Montáž kábla koaxiálny bezhalogénový 75 m 650,000 0,988 642,200

19 K 922 22073-0001 Montáž účastníckej zásuvky TV, SAT kus 23,000 5,177 119,071

18 K
MAT 341 
802M050

Kábel koaxiálny VCCJY 75-4,8 m 650,000 1,092 709,800

7 K
MAT 341 
812M005

Kábel na prenos dát CAT6 : UTP 4x2x23AWG LSOH m 1 600,000 0,570 912,000

20 K
MAT 374 
300C483

Zásuvka TV+R+SAT , koncová (útlm 1dB) kompletná, 
biela

kus 23,000 9,446 217,258

9 K
MAT 374 
307L172

Zásuvka dátová 2xRJ45 Cat 6A s krytom, bez rámika, 
biela

kus 24,000 28,621 686,904

12 K
MAT 374 
90L0113

19" vybavený patch panel 32702 CAT6 1U SFTP, 
24xRJ45, 9 kont

kus 3,000 216,570 649,710

13 K
MAT 374 
90L0453

Dátový 19" skriňový rozvádzač XL VDI, 24U kus 1,000 973,321 973,321

14 K
MAT 374 
90L0531

Uzemňovacia súprava 33139 kus 1,000 20,480 20,480

15 K
MAT 374 
90L0572

Držiak 34654, vertikálny 24U, sada 2ks sada 1,000 60,695 60,695

16 K
MAT 374 
90L0621

Svietidlo 34542, do 19" rozvádzača, 35W, IP20 kus 1,000 34,762 34,762

21 K
MAT 374 
90L0704

Aktívne prvky dátovej kabeláže (switch, optika...)  nie 
sú predmetom rozpočtu

kus 1,000 0,010 0,010

22 K
MAT 374 
90L0706

Aktívne prvky TV rozvodov (anténa, polarizátor quadro, 
zosilovače) nie sú predmetom rozpočtu

kus 1,000 0,010 0,010

j-15-2019B - Rekonštrukcia školiaceho strediska v Štrbe

j-15-2019a501 - Dátový a TV signál
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: IČO: 17316219
Geodetický a kartografický ústav Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36448184
M.K.C. s.r.o. Štrba IČ DPH: SK2020015767

Projektant: IČO:
Ing. Arch. Ľudovít Vartovník IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Milan Čangel IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 224,63

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 4 224,63 20,00% 844,93

Cena s DPH v EUR 5 069,56

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

j-15-2019B - Rekonštrukcia školiaceho strediska v Štrbe

j-15-2019a502 - Zabezp. signalizácia
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 4 224,63

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M 4 224,63

    D2 - M21 - 155 Elektromontáže 4 224,63

j-15-2019B - Rekonštrukcia školiaceho strediska v Štrbe

j-15-2019a502 - Zabezp. signalizácia

Strana 40 z 82



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 4 224,630

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M 4 224,630

D D2 M21 - 155 Elektromontáže 4 224,630
1 K 921 21085-0023 Montáž, kábel Cu oznamovací uložený pevne 4x0,6 m 198,000 1,182 234,036

5 K 922 22032-1441 Montáž snímača EZS (PSN) snímač dymu optický 12V kus 2,000 157,759 315,518

7 K 922 22032-1703 Montáž ústredne EZS (PSN) kus 1,000 583,156 583,156

10 K 922 22032-1712 Montáž klavesnice EZS (PSN) kus 1,000 220,519 220,519

12 K 922 22032-1731 Montáž sirény EZS (PSN) kus 1,000 170,422 170,422

14 K 922 22032-1751 Montáž snímača EZS (PSN) PIR detektor pohybu kus 9,000 90,120 811,080

16 K 922 22032-1761
Záverečné odskúšanie zariadenia EZS (PSN), 1 
ústredňa

kus 1,000 267,689 267,689

2 K
MAT 341 
710M002

Kábel Cu pre elektroniku J-Y(St)Y 2x2x0,6 m 198,000 0,317 62,766

3 K MAT 345 650I501
Rúrka el-inšt PVC ohybná 083269 : FXP-Turbo ® 16, 
sivá

m 150,000 0,404 60,600

6 K
MAT 374 
92J0042

Optický dymový detektor kus 2,000 57,110 114,220

8 K
MAT 374 
92J0071

Ústredňa v skrinke so zdrojom, zbernicová kus 1,000 158,364 158,364

9 K
MAT 374 
92J0073

GSM/IP komunikátor kus 1,000 280,171 280,171

11 K
MAT 374 
92J0080

Systémová klávesnica kus 1,000 77,479 77,479

15 K
MAT 374 
92J0086

PIR detektor pohybu kus 9,000 55,179 496,611

13 K
MAT 374 
92J0171

Interiérová piezosiréna s blikačom, biely plast, tamper 
kontakt

kus 1,000 14,491 14,491

4 K Pol1 M21 - 155 Elektromontáže  spolu: 302,460 1,182 357,508

j-15-2019B - Rekonštrukcia školiaceho strediska v Štrbe

j-15-2019a502 - Zabezp. signalizácia
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: IČO: 17316219
Geodetický a kartografický ústav Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36448184
M.K.C. s.r.o. Štrba IČ DPH: SK2020015767

Projektant: IČO:
Ing. Arch. Ľudovít Vartovník IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Milan Čangel IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 131,20

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 2 131,20 20,00% 426,24

Cena s DPH v EUR 2 557,44

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 2 131,20

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M 2 131,20

    D2 - M21 - 155 Elektromontáže 45,60

    D3 - M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení 2 085,60
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 2 131,200

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M 2 131,200

D D2 M21 - 155 Elektromontáže 45,600

1 K 921 21001-0002
Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 
(d16)mm

m 30,000 1,275 38,250

2 K
MAT 345 
650K202

Rúrka el-inšt PVC ohybná 14/20 : MONOFLEX 20, 
svetlosivá

m 30,000 0,245 7,350

D D3 M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení 2 085,600
6 K 922 22028-0250 Montáž, kábel dátový uložený v rúrkach FTP, STP m 35,000 0,963 33,705

8 K 922 22032-0276 Montáž volacieho a dorozumievacieho zariadenia kus 1,000 145,358 145,358

26 K 922 22032-0306 Montáž elektronicky ovládaného zámku EZ kus 1,000 5,132 5,132

29 K 922 22999-0005 Projekt skutočného vyhotovenia kpl 1,000 138,947 138,947

30 K 922 22999-0006
Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie 
správy

hod 6,000 21,699 130,194

7 K
MAT 341 
812M090

Kábel na prenos dát CAT6 : S-STP 4x2x0,5 LSOH m 35,000 1,598 55,930

28 K
MAT 382 
190T001

pozn.: PC pre konfiguráciu kariet systému nie je v cene 
započítaný

kus 1,000 0,011 0,011

9 K
MAT 382 
195T055

Modul elektrického vrátnika (2-BUS)  s priemou volbou, 
digital (nerez)

kus 1,000 122,422 122,422

10 K
MAT 382 
199T065

Domáci telefón 2-BUS, dvojvodič, s reguláciou 
hlasitosti

kus 1,000 33,459 33,459

27 K
MAT 382 
209T122

Zámok elektrický s aretáciou (6-8V-AC) P/Ľ, s 
nastaviteľnou výškou západky a mechanickým 
odblokovaním

kus 1,000 27,370 27,370

11 K
MAT 382 
213T101

Sieťový napájač - 2-BUS,  4 DIN kus 1,000 40,137 40,137

3 K
MAT 382 
213T122

Krabica plastová montážna 2B : montáž pod omietku, 
pre 2 moduly

kus 1,000 2,581 2,581

4 K
MAT 382 
213T126

Rám 2B pre 2 moduly kus 1,000 19,559 19,559

5 K
MAT 382 
213T201

Strieška vertikálna, montáž pod omietku, koplet 2 rám, 
medená

kus 1,000 12,513 12,513

12 K
MAT 382 
213T215

Zvonček plastový, len ako vedľajší k domácemu 
telefonu (byt spravcu)

kus 1,000 8,321 8,321

13 K
MAT 382 
213T515

Montážny kartového prístupového systému, vrátene 
programovania

kus 1,000 652,908 652,908

14 K
MAT 382 
213T521

Prístupová jednotka BLUETOOTH, RS232 + Z,  USB 
125kHz, Master, komplet s uzamykaním, (nerez)

kus 1,000 157,860 157,860

15 K
MAT 382 
213T522

EMZ so signalizáciou, zabezpeč.sila 280 kg, zápustná 
montáž

kus 1,000 105,500 105,500

16 K
MAT 382 
213T525

Tlačidlo núdzového otvorenia, resetovateľné - zelené kus 1,000 18,476 18,476

17 K
MAT 382 
213T531

Náhradné sklo kus 1,000 1,204 1,204

18 K
MAT 382 
213T532

Náhradný resetovací plastový kľúč pre tlačidlá 
núdzového otvorenia

kus 1,000 1,818 1,818

19 K
MAT 382 
213T535

Výstupné 1-tlačidlo - spínací/rozopínací kontakt, 
komplet nerez, 80x38x30 mm

kus 1,000 19,993 19,993

20 K
MAT 382 
213T541

Prepojovací kábel RS232 9M-9F / 2m kus 1,000 3,293 3,293

21 K
MAT 382 
213T542

Puzdro pre povrchovú montáž výstupného tlačidla, 
bezpečnostné skrutky, imbusový kľúč

kus 1,000 24,524 24,524

22 K
MAT 382 
213T545

Adaptér 12V/1.4A DIN lišta kus 1,000 35,526 35,526

23 K
MAT 382 
213T551

USB kábel A na B / 2m kus 1,000 2,592 2,592

24 K
MAT 382 
213T552

Redukcia USB na Serial RS232DB9 45cm kus 1,000 10,067 10,067

25 K
MAT 382 
213T555

Bezkontaktná čipová karta Mifare DESFire 4K, EV1 kus 100,000 2,762 276,200
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: IČO: 17316219
Geodetický a kartografický ústav Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36448184
M.K.C. s.r.o. Štrba IČ DPH: SK2020015767

Projektant: IČO:
Ing. Arch. Ľudovít Vartovník IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Milan Čangel IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 672,42

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 1 672,42 20,00% 334,48

Cena s DPH v EUR 2 006,90

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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j-15-2019a504 - Demontážne práce
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 1 672,42

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M 491,62

D2 - OSTATNÉ 1 180,80
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 1 672,421

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M 491,621
1 K 921 21010-0006 Odpojenie vodiča v rozvádzači, do 50 mm2 kus 8,000 2,309 18,472

2 K 921 21010-0141
Odpojenie celoplastových káblov v rozvádzači do 4x 50 
mm2

kus 20,000 9,243 184,860

3 K 921 21019-0006 Demontáž rozvodnice do 300kg kus 3,000 91,147 273,441

4 K 921 21029-2022
Vypnutie vedenia, zaistenie, preskúšanie, výstražné 
tabuľky, zapnutie

kus 8,000 1,856 14,848

D D2 OSTATNÉ 1 180,800
5 K NAD Z215 - Demontážne práce hod 96,000 12,300 1 180,800
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: IČO: 17316219
Geodetický a kartografický ústav Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36448184
M.K.C. s.r.o. Štrba IČ DPH: SK2020015767

Projektant: IČO:
Ing. Arch. Ľudovít Vartovník IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Milan Čangel IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 061,66

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 25 061,66 20,00% 5 012,33

Cena s DPH v EUR 30 073,99

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

j-15-2019B - Rekonštrukcia školiaceho strediska v Štrbe

j-15-2019a505 - Káblové rozvody
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 25 061,66

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 9 904,55

    D2 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 9 904,55

D3 - PRÁCE A DODÁVKY M 15 157,11

    D4 - M21 - 155 Elektromontáže 15 157,11
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 25 061,660

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 9 904,550

D D2 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 9 904,550

1 K 013 97103-3141
Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. 
do 30 cm

kus 100,000 2,116 211,600

2 K 013 97103-3151
Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. 
do 45 cm

kus 20,000 4,540 90,800

3 K 013 97103-3161
Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. 
do 60 cm

kus 40,000 5,968 238,720

4 K 013 97103-3251
Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. 
do 45 cm

kus 50,000 7,606 380,300

5 K 013 97103-3351
Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 
45 cm

kus 30,000 9,801 294,030

6 K 013 97403-1121
Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 
cm

m 1 800,000 2,334 4 201,200

7 K 013 97403-1122
Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 
cm

m 700,000 2,742 1 919,400

8 K 013 97403-1124
Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 15 
cm

m 400,000 3,488 1 395,200

9 K 013 97403-1126
Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 25 
cm

m 300,000 3,911 1 173,300

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M 15 157,110

D D4 M21 - 155 Elektromontáže 15 157,110

10 K 921 21001-0301
Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, 
prístrojová

kus 524,000 1,098 575,352

14 K 921 21002-0813 Montáž prepážky, prechod káblov stropom, lignátová m2 1,600 184,377 295,003

16 K 921 21010-0005 Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 35 mm2 kus 16,000 2,221 35,536

17 K 921 21010-0006 Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 50 mm2 kus 4,000 2,686 10,744

18 K 921 21010-0017
Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, 
zapojenie 4-6 mm2

kus 48,000 0,826 39,648

19 K 921 21010-0018
Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, 
zapojenie 10-16 mm2

kus 8,000 1,072 8,576

20 K 921 21010-0019
Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, 
zapojenie 25 mm2

kus 4,000 2,479 9,916

21 K 921 21010-0160
Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na 
svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm2

kus 91,000 1,709 155,519

22 K 921 21010-0161
Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na 
svorky, zapojenie 3x 4-6 mm2

kus 24,000 1,881 45,144

23 K 921 21010-0176
Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na 
svorky, zapojenie 5x 1,5-2,5 mm2

kus 12,000 2,349 28,188

24 K 921 21010-0177
Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na 
svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2

kus 2,000 2,630 5,260

26 K 921 21011-0027 Montáž detektor prítomnosti stropný kus 6,000 8,099 48,594

28 K 921 21011-0082 Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3 kus 4,000 4,587 18,348

30 K 921 21011-1132
Montáž, zásuvka priemyselná vstavaná IP44-67, 
32A/500V, 2P+Z

kus 1,000 3,351 3,351

31 K 921 21011-1134
Montáž, zásuvka priemyselná vstavaná IP44-67, 
32A/500V, 3P+Z (+N)

kus 1,000 4,110 4,110

33 K 921 21019-0001 Montáž rozvodnice do 20kg kus 13,000 6,934 90,142

34 K 921 21019-0005 Montáž rozvodnice do 200kg kus 2,000 53,078 106,156

35 K 921 21019-0007 Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg kus 13,000 19,801 257,413

36 K 921 21019-0009 Dokončovacie práce na rozvádzačoch 200-300kg kus 2,000 52,670 105,340

37 K 921 21022-0301 Montáž svorky chranného pospájania do 2 skrutiek kus 60,000 3,525 211,500

39 K 921 21022-0321 Montáž svorky na potrubie s Cu pásom (Bernard) kus 12,000 3,779 45,348

42 K 921 21029-0751 Zapojenie ventilátora, výkon do 1,5kW kus 27,000 2,538 68,526

43 K 921 21029-0752 Zapojenie ventilátora, výkon nad 1,5kW kus 2,000 9,914 19,828

44 K 921 21029-0802 Ukončenie káblového vývodu kus 5,000 1,187 5,935

45 K 921 21080-0105
Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 
3x1,5

m 2 173,000 0,688 1 495,024

j-15-2019B - Rekonštrukcia školiaceho strediska v Štrbe

j-15-2019a505 - Káblové rozvody

Strana 50 z 82



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

48 K 921 21080-0106
Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 
3x2,5

m 1 952,000 0,683 1 333,216

50 K 921 21080-0107
Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 
3x4

m 337,000 0,698 235,226

52 K 921 21080-0115
Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 
5x1,5

m 147,000 0,694 102,018

54 K 921 21080-0116
Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 
5x2,5

m 144,000 0,689 99,216

56 K 921 21080-0117
Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 
5x4

m 14,000 0,726 10,164

58 K 921 21080-0119
Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 
5x25

m 3,000 2,441 7,323

60 K 921 21080-0645
Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený 
pevne H07V-K, CYA 4

m 982,000 1,077 1 057,614

62 K 921 21080-0648
Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený 
pevne H07V-K, CYA 16

m 20,000 1,105 22,100

64 K 921 21080-0649
Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený 
pevne H07V-K, CYA 25

m 8,000 1,080 8,640

66 K 921 21329-1000
Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie 
správy

ks 1,000 452,113 452,113

61 K
MAT 341 
010M418

Vodič Cu (CYA) : H07V-K 4 GNYE lanko (RM) zel/žltý m 982,000 0,487 478,234

63 K
MAT 341 
010M439

Vodič Cu (CYA) : H07V-K 16 GNYE lanko (RM) zel/žltý m 20,000 2,052 41,040

65 K
MAT 341 
010M446

Kábel Cu (CYA) : H07V-K 25 GNYE lano (RM) zel/žltý m 8,000 3,267 26,136

46 K
MAT 341 
210M110

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x1,5 m 1 631,000 0,870 1 418,970

47 K
MAT 341 
210M111

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-O 3x1,5 m 542,000 0,887 480,754

49 K
MAT 341 
210M120

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x2,5 m 1 952,000 1,216 2 373,632

51 K
MAT 341 
210M130

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x4 m 337,000 1,910 643,670

53 K
MAT 341 
210M310

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x1,5 m 147,000 1,341 197,127

55 K
MAT 341 
210M320

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x2,5 m 144,000 2,008 289,152

57 K
MAT 341 
210M330

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x4 m 14,000 3,150 44,100

27 K
MAT 345 
400A995

350-20060 Detektor prítomnosti 360° 1-kanálový 10A 
(Master/Slave)

kus 6,000 115,821 694,926

12 K
MAT 345 
600D001

Krabica KP (68) prístrojová 1-nás : 6400-231/3 
(D71x43) pre spojenie do súvislého radu

kus 24,000 0,156 3,744

11 K
MAT 345 
600D010

Krabica KP (68) prístrojová 1-nás : 6400H-201/3 
(D71x73) pre spojenie do súvislého radu

kus 524,000 0,429 224,796

13 K
MAT 345 
608D000

Krabica KR (68) rozvodná : 6400-221/3 (D71x43) 
kompletná (4x3/4mm2) pre spojenie do súvislého radu

kus 24,000 0,749 17,976

40 K
MAT 354 
9040A90

Svorka na potrubie (BERNARD) pre Cu pás kus 12,000 0,791 9,492

41 K
MAT 354 
9040A91

- páska Cu uzemňovacia (pre Bernard) kus 12,000 1,220 14,640

32 K
MAT 358 
004D530

Zásuvka priemyselná 32A/400V nástenná (3P+N+PE) 
5-pól + spínač : BZS 3253, IP44, s blokovaním

kus 1,000 30,423 30,423

29 K
MAT 358 
0821P02

Spínač vačkový 0100213 : S16JP 1103 A6, 16A, plast 
bez ČD, IP65, vypínač

kus 4,000 18,423 73,692

38 K
MAT 358 
5381O12

Svorka potenciálová, pre vodiče 1,5-2,5/4-6 kus 60,000 3,098 185,880

59 K
MAT 920 
AN01178

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x35 RM m 3,000 32,834 98,502

25 K
MAT 920 
AN15490

Relé multifunkčné SMR-H/230 kus 3,000 13,231 39,693

15 K
MAT 920 
AN42249

Tesniaca malta BSK-M3,5 kus 3,000 31,231 93,693

67 K NAD Z999--080
Práce na projektovej dokumentácii skutočné 
vyhotovenie

ks 1,000 660,707 660,707
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: IČO: 17316219
Geodetický a kartografický ústav Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36448184
M.K.C. s.r.o. Štrba IČ DPH: SK2020015767

Projektant: IČO:
Ing. Arch. Ľudovít Vartovník IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Milan Čangel IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 150,78

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 3 150,78 20,00% 630,16

Cena s DPH v EUR 3 780,94

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 3 150,78

D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 3 150,78
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 3 150,778

D D1 PRÁCE A DODÁVKY INÉ 3 150,778
1 K

MAT 920 
AN11205

Istič PR61B 16 kus 6,000 3,686 22,116

2 K
MAT 920 
AN11207

Istič PR61B 20 kus 12,000 5,254 63,048

3 K
MAT 920 
AN11215

Istič PR61B 6 kus 3,000 3,931 11,793

4 K
MAT 920 
AN11220

Istič PR61C 10 kus 4,000 5,075 20,300

5 K
MAT 920 
AN11278

Istič PR63B 20 kus 1,000 13,444 13,444

6 K
MAT 920 
AN11729

Pomocné a signálne kontakty PKJ kus 4,000 27,353 109,412

7 K
MAT 920 
AN12433

PFB4 40/0,03 prúd.chránič bez nadpr. : 0090684 kus 1,000 56,129 56,129

8 K
MAT 920 
AN12584

Prúdový chránič s ističom PFI2 B16/0,03 kus 34,000 40,254 1 368,636

9 K
MAT 920 
AN12593

Prúdový chránič s ističom PFI2 C10/0,03 kus 5,000 48,515 242,575

10 K
MAT 920 
AN12594

Prúdový chránič s ističom PFI2 C16/0,03 kus 2,000 45,321 90,642

11 K
MAT 920 
AN12607

Prúdový chránič s ističom PFI4 B16/0,03 10kA kus 4,000 103,352 413,408

12 K
MAT 920 
AN17525

Stykač IK40 40 kus 2,000 53,186 106,372

13 K
MAT 920 
AN19182

Spínač RV123 125A kus 1,000 97,240 97,240

14 K
MAT 920 
AN32039

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 bez krytu kus 1,000 8,310 8,310

15 K
MAT 920 
AN32363

Koncová prepážka RSA4A-(sivá) kus 1,000 0,215 0,215

16 K
MAT 920 
AN32449

Rad.svornica RSA6-(sivá) kus 20,000 0,825 16,500

17 K
MAT 920 
AN57209

Rozvádzač BF-UT-6/198-C (ref.typ) kus 1,000 508,874 508,874

18 K
MAT 920 
AN65904

Regulátor ETHERMA ET 8351 kus 0,001 858,583 0,859

19 K
MAT 920 
AN65905

Snímač TFF524002 kus 0,001 438,618 0,439

20 K
MAT 920 
AN65906

Snímač TSF524001 kus 0,001 465,748 0,466
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: IČO: 17316219
Geodetický a kartografický ústav Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36448184
M.K.C. s.r.o. Štrba IČ DPH: SK2020015767

Projektant: IČO:
Ing. Arch. Ľudovít Vartovník IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Milan Čangel IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 130,30

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 3 130,30 20,00% 626,06

Cena s DPH v EUR 3 756,36

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

j-15-2019B - Rekonštrukcia školiaceho strediska v Štrbe

j-15-2019a507 - Rozvádza č  TDEE
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 3 130,30

D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 1 824,09

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M 1 306,21

    D3 - M21 - 155 Elektromontáže 1 306,21
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 3 130,300

D D1 PRÁCE A DODÁVKY INÉ 1 824,090
1 K

MAT 354 
9090K02

Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 3, bez krytu kus 1,000 17,813 17,813

2 K
MAT 357 
506H046

Rozvádzač, montáž POD omietku, biela, 
požiar.klasifikácia EI30DP1-S, ŠxV=626x754, IP40

kus 1,000 1 035,405 1 035,405

3 K
MAT 357 
506H047

Bočnica, V=650, vrátane západky BPZ-SNAP kus 1,000 29,744 29,744

4 K
MAT 357 
506H048

Montážny panel Š=600, V=180 kus 1,000 11,068 11,068

5 K
MAT 357 
506H049

DIN lišta hliníková, šírka skrine = 600, šírka lišty = 488 kus 1,000 3,822 3,822

6 K
MAT 357 
506H052

Upevňovacia úchytka s vodivým prepojením (zelená) kus 3,000 14,260 42,780

7 K
MAT 357 
506H053

Krycia doska, s výrezom 45mm, plechová, biela, 
Š=600, V=200

kus 1,000 16,809 16,809

8 K
MAT 357 
506H054

Krycia doska, bez výrezu, plechová, biela, Š=600, 
V=300

kus 1,000 23,063 23,063

9 K
MAT 357 
506H055

Krycia doska, bez výrezu, plechová, biela, Š=600, 
V=150

kus 1,000 13,572 13,572

10 K
MAT 358 
5605B23

Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 3-pól : FLP-B+C 
MAXI V/3 (sign) pre siete TN-C, 230V-AC; 75kA (6MD)

kus 1,000 603,678 603,678

11 K
MAT 358 
5642O01

Odpínač poistkový 38644 : OPV22S-1, pre valcové 
poistky 22x58 (1MD) 1-pól

kus 1,000 19,511 19,511

12 K
MAT 920 
AN08336

Poist.vložka PV22 6A gG kus 1,000 2,597 2,597

13 K
MAT 920 
AN32363

Koncová prepážka RSA4A-(sivá) kus 1,000 0,250 0,250

14 K
MAT 920 
AN32441

Rad.svornica RSA4A-(sivá) kus 6,000 0,663 3,978

D D2 PRÁCE A DODÁVKY M 1 306,210

D D3 M21 - 155 Elektromontáže 1 306,210
15 K 921 21012-0504 Montáž, istič deionový do 600A/500V kus 2,000 12,355 24,710

22 K 921 21019-0009 Dokončovacie práce na rozvádzačoch 200-300kg kus 1,000 85,382 85,382

23 K 921 21019-0053 Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 400kg kus 1,000 122,050 122,050

16 K
MAT 358 
5380O31

Istič 3-pólový 20211 : BC160NT305-20-D, 25kA, 
nastavenie 16-20A

kus 1,000 207,272 207,272

17 K
MAT 358 
5380O61

Odpínač 3-pólový 20585 : BC160NT305-160-V, 25kA kus 1,000 214,636 214,636

18 K
MAT 358 
5381O02

Sada pripojovacia 20237 : CS-BC-B021, pre Al/Cu 
kábel 2x25-120mm2

sada 4,000 102,993 411,972

19 K
MAT 358 
5381O21

Spínač pomocný signalizačný 20227 : PS-BC-0010, 60-
250V-AC/DC

kus 2,000 21,054 42,108

20 K
MAT 358 
5381O33

Spúšť podpäťová 20232 : SP-BC-X230, 230, 400-AC, 
220V-DC

kus 2,000 46,675 93,350

21 K
MAT 358 
5382O34

Blok oneskorenia 36696 : BZ-BX-X230-A, pre 
podpäťovú spúšť na 230V-AC

kus 2,000 52,365 104,730
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: IČO: 17316219
Geodetický a kartografický ústav Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36448184
M.K.C. s.r.o. Štrba IČ DPH: SK2020015767

Projektant: IČO:
Ing. Arch. Ľudovít Vartovník IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Milan Čangel IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 097,90

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 4 097,90 20,00% 819,58

Cena s DPH v EUR 4 917,48

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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j-15-2019a508 - Rozvádza č Rxxx
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 4 097,90

D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ 4 097,90
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 4 097,899

D D1 PRÁCE A DODÁVKY INÉ 4 097,899
1 K

MAT 357 
003E005

Rozvodnica Xboard, POD omietku, biele plast.dvere 
BC-U-1/18-TW-ECO (ref.typ)

kus 13,000 24,549 319,137

3 K
MAT 358 
5522P12

Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 0090612 - 10kA 
(2MD) PFI2 B16/0,03/A

kus 39,000 64,970 2 533,830

4 K
MAT 358 
5522P61

Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 0090711 - 10kA 
(2MD) PFI2 C10/0,03/A

kus 13,000 65,996 857,948

5 K
MAT 920 
AN11215

Istič PR61B 6 kus 13,000 3,765 48,945

6 K
MAT 920 
AN17530

Stykač IKD20-02/230V kus 13,000 20,438 265,694

2 K
MAT 920 
AN19186

Spínač RV61 25A kus 13,000 5,565 72,345
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: IČO: 17316219
Geodetický a kartografický ústav Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36448184
M.K.C. s.r.o. Štrba IČ DPH: SK2020015767

Projektant: IČO:
Ing. Arch. Ľudovít Vartovník IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Milan Čangel IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 161,30

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 9 161,30 20,00% 1 832,26

Cena s DPH v EUR 10 993,56

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 9 161,30

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M 9 161,30

    D2 - M21 - 155 Elektromontáže 9 161,30
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 9 161,299

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M 9 161,299

D D2 M21 - 155 Elektromontáže 9 161,299

1 K 921 21020-0004
Montáž, interiérové svietidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, 
komp. žiarivka, LED) prisadené, IP20-44

kus 2,000 4,928 9,856

3 K 921 21020-0025
Montáž, interiérové svietidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, 
komp. žiarivka, LED) nástenné, IP20-44

kus 45,000 5,079 228,555

5 K 921 21020-0035
Montáž, interiérové svietidlo - 1x zdroj (LED) prisadené, 
zapustené, IP20-44

kus 2,000 5,939 11,878

7 K 921 21020-0041 Montáž, núdzové svietidlo, IP20-44 kus 35,000 8,954 313,390

11 K 921 21020-0054
Montáž, interiérové vstavané svietidlo - 1x zdroj (halog. 
žiarovka, komp. žiarivka, LED) IP20-44 (recepcia)

kus 2,000 8,116 16,232

13 K 921 21020-0056
Montáž, priemyselné svietidlo - 1x zdroj (halog. 
žiarovka, komp. žiarivka, LED) prisadené, IP54-66 
(stropne)

kus 26,000 12,842 333,892

15 K 921 21020-0088 Montáž, svietidlo nástenné, stropné - 1x zdroj, IP44-55 kus 4,000 6,506 26,024

18 K 921 21020-0094
Montáž, priemyselné svietidlo - 1x zdroj (halog. 
žiarovka, komp. žiarivka, LED) (vonkajsie)

kus 6,000 13,820 82,920

20 K 921 21020-0210
Montáž a zapojenie impulzného napájacieho zdroja pre 
12V 75VA LED pásy (podsvietenie skrine)

kus 12,000 9,143 109,716

19 K
MAT 348 
1M00022

LI-18 Svietidlo vonkajšie nástenné OPAL kryt LED 
730lm/830 1x10W, ECG,

kus 6,000 291,396 1 748,376

16 K
MAT 348 
1M00039

LF-P1 Svietidlo acelinové mal veľkosť OPAL kryt LED 
1450lm/840 1x19W, LED DRIVER, Elox

kus 1,000 113,597 113,597

17 K
MAT 348 
1M00040

LF-P3 Svietidlo acelinové stredná veľkosť OPAL kryt 
LED 2750lm/830 1x37W, LED DRIVER, Elox

kus 3,000 174,072 522,216

21 K
MAT 348 
1M00053

(rezerva pre LED pásik) kus 12,000 0,011 0,132

14 K MAT 348 1P0060
LI-3 Svietidlo plastové OPAL kryt LED 2300lm/840 
1x25W, LED DRIVER, 4000K

kus 26,000 36,617 952,042

12 K MAT 348 1P0064
LI-9 Svietidlo bodové pridasadené 23° LED 2850lm/93 0 
1x34W, LED DRIVER, WHITE

kus 2,000 89,766 179,532

6 K MAT 348 1P0155
LI-5 Svietidlo tubusové LED OPAL kryt LED 
2250lm/830 1x21W, LED DRIVER, RAL 9003 
(kuchynky)

kus 2,000 83,683 167,366

2 K
MAT 348 
2B00002

LF-ZV9 Svietidlo LED ECO OPAL kryt 50W 6700lm 
4000K 80Ra

kus 2,000 94,295 188,590

4 K
MAT 348 
2B00007

LI 2 Svietidlo nástenné LED IP44, 1x24W, G, opal, 3k kus 45,000 63,420 2 853,900

8 K MAT 348 8B0044
LI-14,15,16,26 Svietidlo EMERGENCY LED 1x2W, 
ECG,

kus 18,000 49,852 897,336

9 K MAT 348 8B0046
LI-14,15,16,26 Sada piktorgamov pre núdzové svietidlá 
EMERGENCY

kus 17,000 14,003 238,051

10 K MAT 348 8B0047
LI 16 Svietidlo EMERGENCY panikové LED 1x5W, 
ECG, -

kus 1,000 167,698 167,698

j-15-2019B - Rekonštrukcia školiaceho strediska v Štrbe

j-15-2019a509 - Svietidlá

Strana 63 z 82



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: IČO: 17316219
Geodetický a kartografický ústav Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36448184
M.K.C. s.r.o. Štrba IČ DPH: SK2020015767

Projektant: IČO:
Ing. Arch. Ľudovít Vartovník IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Milan Čangel IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 961,64

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 9 961,64 20,00% 1 992,33

Cena s DPH v EUR 11 953,97

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 9 961,64

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M 9 961,64

    D2 - M21 - 155 Elektromontáže 8 399,31

    D3 - M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení 1 562,33
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 9 961,639

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M 9 961,639

D D2 M21 - 155 Elektromontáže 8 399,307
1 K 921 21011-0001 Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1 kus 74,000 3,345 247,530

5 K 921 21011-0003 Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5 kus 31,000 3,866 119,846

9 K 921 21011-0004 Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6 kus 44,000 3,847 169,268

12 K 921 21011-0005 Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.7 kus 13,000 3,701 48,113

15 K 921 21011-0061 Montáž, tlačítko 0-1 kus 3,000 3,177 9,531

18 K 921 21011-1012
Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 
10/16A - 250V

kus 287,000 3,861 1 108,107

2 K
MAT 345 
300A001

Prístrojový spodok pre jednopólový spínač alebo 
jednopólový riadiaci spínač, 10 AX/250 V AC

kus 74,000 2,187 161,838

6 K
MAT 345 
313A001

Prístrojový spodok pre sériový spínač, 10 AX/250 V AC kus 31,000 3,035 94,085

10 K
MAT 345 
324A001

Prístrojový spodok pre dvojsmerný spínač alebo 
dvojsmerný ťahový spínač 10 AX/250 V AC

kus 44,000 2,464 108,416

13 K
MAT 345 
327A001

Prístrojový spodok pre striedavý prepínač alebo 
striedavý ťahový spínač 10 AX/250 V AC

kus 13,000 4,442 57,746

3 K
MAT 345 
350A321

Tesniaca manžeta pod vypínač IP44 kus 19,000 7,619 144,761

7 K
MAT 345 
363A321

Tesniaca manžeta pod vypínač IP44 kus 18,000 7,308 131,544

16 K
MAT 345 
380A341

761-30000  Vodeodolné podsvietiteľné tlačidlo 10 
A/250 V AC s priehľadným okienkom a kontaktom NO 
alebo NC, bez montážne

kus 3,000 6,178 18,534

17 K
MAT 345 
380A342

700-30200  Okienka so symbolmi pre tlačidlá 10 
A/250v~

kus 3,000 1,040 3,120

19 K
MAT 345 
401A301

Prístrojový spodok pre zásuvku s ochranným kolíkom a 
detskou poistkou, hĺbka zapustenia 28,5 mm, 16 A/250 
V AC

kus 287,000 1,814 520,618

20 K
MAT 345 
401A302

Kryt pre zásuvku s ochranným kolíkom a detskou 
poistkou, hĺbka zapustenia 28,5 mm

kus 222,000 4,438 985,236

21 K
MAT 345 
401A303

Kryt pre zásuvku s odklápacou krytkou, ochranným 
kolíkom a detskou poistkou, hĺbka zapustenia 28,5 mm

kus 41,000 1,131 46,371

22 K
MAT 345 
401A304

Kryt pre zásuvku s ochranou proti prepätiu, ochranným 
kolíkom a detskou poistkou, hĺbka zapustenia 28,5 mm

kus 24,000 59,569 1 429,656

23 K
MAT 345 
421A321

Modul prepäťovej ochrany, vrátane červenej LED kus 24,000 48,391 1 161,384

11 K
MAT 345 
500A301

Kolíska pre tlačidlový spínač alebo tlačidlo, white kus 44,000 0,873 38,412

14 K
MAT 345 
500A301

Kolíska pre tlačidlový spínač alebo tlačidlo, white kus 13,000 0,885 11,505

8 K
MAT 345 
502A301

Kolíska pre sériový spínač, dvojsmerný spínač + 
tlačidlo NO, dvojnásobný dvojsmerný spínač a

kus 31,000 1,266 39,246

4 K
MAT 345 
506A301

Kolíska pre tlačidlový spínač alebo tlačidlo, white kus 74,000 0,883 65,342

24 K
MAT 345 
531A301

1-rámček Intense-WHITE kus 99,000 3,374 334,026

25 K
MAT 345 
532A301

2-rámček Intense-WHITE (50x vodorovný, 14x zvislý) kus 64,000 6,784 434,176

26 K
MAT 345 
533A301

3-rámček Intense-WHITE (10x vodorovný, 22x zvislý) kus 32,000 10,061 321,952

27 K
MAT 345 
533A331

4-rámček Intense-WHITE (21x vodorovný, 21x zvislý) kus 42,000 13,618 571,956

28 K
MAT 345 
535A301

5-rámček Intense-WHITE kus 1,000 16,988 16,988

D D3 M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení 1 562,332
29 K 922 22030-1208 Montáž, 2-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20 kus 24,000 6,006 144,144

31 K 922 22073-0001 Montáž účastníckej zásuvky TV, SAT kus 23,000 5,473 125,879

32 K
MAT 374 
300D395

Zásuvka TV+R+SAT : NIKO ANTHRACIT, koncová 
(dodávka SLP)

kus 23,000 25,555 587,765

30 K
MAT 374 
306L172

Zásuvka dátová 2xRJ45 Cat 6 STP kus 24,000 29,356 704,544
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: IČO: 17316219
Geodetický a kartografický ústav Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36448184
M.K.C. s.r.o. Štrba IČ DPH: SK2020015767

Projektant: IČO:
Ing. Arch. Ľudovít Vartovník IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Milan Čangel IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 790,53

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 2 790,53 20,00% 558,11

Cena s DPH v EUR 3 348,64

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

j-15-2019B - Rekonštrukcia školiaceho strediska v Štrbe

j-15-2019a511 - Uzemňovacia sústava
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 2 790,53

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M 2 790,53

    D2 - M21 - 155 Elektromontáže 2 456,47

    D3 - M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 334,06

j-15-2019B - Rekonštrukcia školiaceho strediska v Štrbe

j-15-2019a511 - Uzemňovacia sústava
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 2 790,530

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M 2 790,530

D D2 M21 - 155 Elektromontáže 2 456,468

1 K 921 21022-0021
Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 
120mm2, vrátane prepojenia zvarom

m 60,000 0,847 50,820

3 K 921 21022-0022
Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-
10mm, spojenie svorkami

m 36,000 1,430 51,480

13 K 921 21022-0201
Montáž zvodovej tyče do dĺžky 3m, upevnenie na 
hrebeň strechy

kus 3,000 20,481 61,443

19 K 921 21022-0301
Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek 
(SS,SP1,SR 03)

kus 124,000 2,834 351,416

24 K 921 21022-0302
Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky 
(SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)

kus 32,000 4,011 128,352

29 K 921 21022-0401 Označenie zvodu štítkom (kov, plast) kus 6,000 2,012 12,072

4 K
MAT 354 
9000A01

Drôt uzemňovací FeZn D10 kg 36,000 1,342 48,312

2 K
MAT 354 
9000A34

Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4 kg 72,000 1,309 94,248

5 K
MAT 354 
9001A70

Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8 (1kg=cca 7,4m) kg 20,270 8,157 165,342

12 K
MAT 354 
9001O88

Manžeta pre montáž bleskozvodu, zabraňujúca 
stekaniu dažďa po zvode

kus 6,000 1,939 11,634

6 K
MAT 354 
9010A01

- podpera vedenia (FeZn) do muriva : PV 02 
(200x20)mm

kus 184,000 0,674 124,016

7 K
MAT 354 
9012A08

- podpera vedenia (FeZn) do izolácií, sadrokartónu : PV 
17-6, vrut (D8x180+100)mm

kus 60,000 0,889 53,340

8 K
MAT 354 
9021A08

- podpera vedenia (FeZn) : PV 15 UNI, na vrchol krovu, 
nastaviteľná (165-200mm)

kus 37,000 1,548 57,276

9 K
MAT 354 
9021A20

- podpera vedenia (FeZn) : 365051, pre zaguľtený 
stojatý falc

kus 87,000 6,696 582,552

14 K
MAT 354 
9030A70

- držiak zvodovej tyče (FeZn) : PJT15b, na hrebeň 
strechy (pre tyče D16/10)

kus 2,000 14,627 29,254

15 K
MAT 354 
9030A72

- držiak izolovanej tyče FR OB kus 2,000 4,936 9,872

16 K
MAT 354 
9033A30

Tyč zvodová (AlMgSi) : JP 10, bez osadenia 
(D18x1000)mm

kus 1,000 11,599 11,599

17 K
MAT 354 
9033A31

Tyč zvodová (AlMgSi) : JP 15, bez osadenia 
(D18x1500)mm

kus 2,000 17,732 35,464

18 K
MAT 354 
9033A33

Izolovaná tyč pr. 16 - ZIN KOVO kus 6,000 17,044 102,264

25 K
MAT 354 
9040A06

Svorka pre uzemňovacie tyče D25 (FeZn) : SJ 02 m 
(2xM8)

kus 6,000 0,928 5,568

20 K
MAT 354 
9040A20

Svorka spojovacia (FeZn) : SS, s príložkou (2xM8) kus 86,000 0,488 41,968

26 K
MAT 354 
9040A34

Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie 
odkvapových žľabov (4xM8)

kus 6,000 1,074 6,444

27 K
MAT 354 
9040A36

Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8) kus 6,000 1,332 7,992

28 K
MAT 354 
9040A41

Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02, pre 
pásovinu 30x4 (4xR8)

kus 12,000 0,883 10,596

21 K
MAT 354 
9040A55

Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR03 (30x4+fí8-10) 
(2xM8)

kus 30,000 0,833 24,990

22 K
MAT 354 
9040A82

Svorka univerzálna na potrubie (FeZn) : SUP, pre D80-
120mm (1xM8+1xM6)

kus 4,000 0,514 2,056

23 K
MAT 354 
9040A84

- pásik nerezový pre svorku SUP : A2 1,0m kus 4,000 0,342 1,368

10 K
MAT 354 
9060A30

Rúrka ochranná (FeZn) : OT 1,7 (1,7m) kus 6,000 4,784 28,704

11 K
MAT 354 
9060A31

- držiak ochranej rúrky (FeZn) : DOT kus 18,000 1,124 20,232

30 K
MAT 354 
9071A01

Štítok označovací (FeZn) kus 6,000 0,527 3,162

31 K NAD Z300 - Revízie 1,000 322,632 322,632

D D3 M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 334,062

32 K 946 46007-0103
Jama pre obnaženie zemnenia s pásom FeZn, zemina 
tr.3

kus 2,000 167,031 334,062
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: IČO: 17316219
Geodetický a kartografický ústav Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36448184
M.K.C. s.r.o. Štrba IČ DPH: SK2020015767

Projektant: IČO:
Ing. Arch. Ľudovít Vartovník IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Milan Čangel IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 946,32

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 5 946,32 20,00% 1 189,26

Cena s DPH v EUR 7 135,58

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

j-15-2019B - Rekonštrukcia školiaceho strediska v Štrbe

j-15-2019a512 - Zodt UPC
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 5 946,32

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M 3 845,39

    D2 - M21 - 155 Elektromontáže 3 845,39

D3 - OSTATNÉ 2 100,93

j-15-2019B - Rekonštrukcia školiaceho strediska v Štrbe

j-15-2019a512 - Zodt UPC
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 5 946,320

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M 3 845,390

D D2 M21 - 155 Elektromontáže 3 845,390

1 K 921 21002-0922
Montáž protipožiarnej upchávky, priechod stenou 
hrúbky 30cm (25x 0,1m x 0,1m)

m2 0,400 318,092 127,237

3 K 921 21010-0160
Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na 
svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm2

kus 6,000 1,889 11,334

4 K 921 21010-0176
Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na 
svorky, zapojenie 5x 1,5-2,5 mm2

kus 3,000 2,680 8,040

5 K 921 21014-0430
Montáž a zapojenie kompletných skriniek so STOP 
tlačidlom

kus 6,000 5,622 33,732

7 K 921 21014-0432
Montáž a zapojenie kompletných skriniek s 2-tlač 
ovládačmi

kus 5,000 5,789 28,945

10 K 921 21029-0368
Náhrada častí vedenia - lišta nosná dierovaná, kovová 
(5820/2x)

m 300,000 0,898 269,400

14 K 921 21029-0802 Napojenie pohonu motora ventilátora do 1,5kW kus 1,000 1,291 1,291

15 K 921 21029-0825
Napojenie pohonu klapky 230V, vrátane koncových 
spínačov

kus 2,000 13,928 27,856

17 K 921 21080-0650
Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený 
pevne H07V-K, CYA 35

m 10,000 1,194 11,940

19 K 921 21088-0305
Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne 
CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5

m 200,000 1,331 266,200

21 K 921 21088-0315
Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne 
CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x1,5

m 90,000 1,404 126,360

23 K 921 21088-0316
Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne 
CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x2,5

m 10,000 1,359 13,590

18 K
MAT 341 
010M453

Kábel Cu (CYA) : H07V-K 35 GNYE lano (RM) zel/žltý m 10,000 4,948 49,480

20 K
MAT 341 
220M101

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V 3x1,5 m 200,000 1,180 236,000

22 K
MAT 341 
220M310

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 5x1,5 m 90,000 2,533 227,970

24 K
MAT 341 
220M320

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 5x2,5 m 10,000 3,472 34,720

11 K
MAT 345 
716K014

Lišta nosná kovová : 5820/41 F, oceľ zinkovaná 
ponorom, dierovaná

m 300,000 1,480 444,000

12 K
MAT 345 
954K042

Páska : SPK 200X4,6 kus 600,000 0,815 489,000

8 K
MAT 357 
020E002

Rozvodnica na omietku IKA-1/4-ST - 1x4MD, biela, 
dvere plastové priehľadné, IP65 (fer.typ)

kus 4,000 24,444 97,776

9 K
MAT 357 
020E003

Rozvodnica na omietku IKA-1/8-ST - 1x8MD, biela, 
dvere plastové priehľadné, IP65 (ref.typ)

kus 1,000 28,171 28,171

6 K
MAT 358 
1350C22

Tlačidlo Ex núdzové, v sivo-žltej plastovej skrinke, 
červený hríb, odblok. pootočením (2xV)

kus 6,000 30,995 185,970

16 K
MAT 405 
B002675

Klapkový pohon 3 bodový, 16Nm, 230V, koncové 
spínače

kus 2,000 203,210 406,420

13 K
MAT 920 
AN04074

Vrut VPO 6,5X60 kus 600,000 1,088 652,800

2 K
MAT 920 
AN42249

Tesniaca malta BSK-M3,5 kus 2,000 33,579 67,158

D D3 OSTATNÉ 2 100,930
26 K

MAT 920 
AN54155

záložný zdroj UPS SDH 3000 + BB SDH 72-A3 kus 1,000 1 383,594 1 383,594

25 K NAD 21172- UPS - záložný zdroj, montáž, oživenie hod 32,000 14,821 474,272

27 K NAD Z220 - Skúšobná prevádzka, komunikácia, testovanie, ladenie 8,000 30,383 243,064
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: IČO: 17316219
Geodetický a kartografický ústav Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36448184
M.K.C. s.r.o. Štrba IČ DPH: SK2020015767

Projektant: IČO:
Ing. Arch. Ľudovít Vartovník IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Milan Čangel IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 973,63

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 22 973,63 20,00% 4 594,73

Cena s DPH v EUR 27 568,36

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

j-15-2019B - Rekonštrukcia školiaceho strediska v Štrbe

j-15-2019a6 - Vzduchotechnika

Strana 73 z 82



REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 22 973,63

D1 - Vzduchotechnika 22 973,63
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 22 973,630

D D1 Vzduchotechnika 22 973,630
1 K Pol109

Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a 
časovým dobehom - max. 90m3/h – 10 Pa

ks 5,000 135,831 679,155

2 K Pol110
Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a 
časovým dobehom - max. 270m3/h – 50 Pa

ks 13,000 167,273 2 174,549

3 K Pol111
Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou - max. 
85m3/h – 10 Pa

ks 3,000 68,799 206,397

4 K Pol112
Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou 
SUPER - max. 270m3/h – 50 Pa

ks 3,000 153,998 461,994

5 K Pol150

Ventilátor potrubný s EC motorom DN315, vstavaná 
ochrana motora, zabudovaný potenciometer pre 
nastavenie pracovného bodu, Qmax=3784m3/h, max. 
teplota prepravovaného vzduchu + 55°C, hlu čnosť 3m 
od zariadenia 56.5 dB(A), trieda izolácie F, trieda krytia 
mot

ks 1,000 1 178,343 1 178,343

6 K Pol114
Uzatváracia klapka tesná s prípravou pre servopohon 
ÚKT-S DN315

ks 1,000 51,778 51,778

7 K Pol115
Uzatváracia klapka tesná s prípravou pre servopohon 
ÚKT-S 355x355

ks 1,000 82,685 82,685

8 K Pol116
Split systém (celoročné chladenie), vonkajšia jednotka 
(37 kg), vnútorná jednotka nástenná Qch=2.5 kW - (9 
kg)  + ovládanie

ks 2,000 1 229,530 2 459,060

9 K Pol117 Medené izolované potrubie 6/10 + komunikačný kábel bm 20,000 21,530 430,600

10 K Pol118 Výfuková hlavica CAGI DN160 ks 2,000 41,948 83,896

11 K Pol119 Spona k ventilátoru FK315 ks 2,000 12,426 24,852

12 K Pol120 Výfuková hlavica CAGI DN200 ks 1,000 53,256 53,256

13 K Pol121 Tlmiaca vložka TVL DN315 ks 2,000 31,335 62,670

14 K Pol122
Protidažďová žalúzia zinkovaná so sitom PŽ Zn 
500x500 S

ks 1,000 63,419 63,419

15 K Pol123 Výfuková žalúzia plastová VŽ pl. 100x100 (WSK-10-04) ks 7,000 7,666 53,662

16 K Pol124
Výfuková žalúzia plastová VŽ pl. 160x160 (WSK-S-16-
04)

ks 1,000 19,148 19,148

17 K Pol125 Mriežka zinkovaná MR Zn 355x355 ks 1,000 19,616 19,616

18 K Pol126 Výustka dvojradová s reguláciou V2-125x825-R ks 1,000 41,688 41,688

19 K Pol127 Výustka dvojradová s reguláciou V2-425x225-R ks 1,000 31,541 31,541

20 K Pol128 Výustka dvojradová s reguláciou V2-325x325-R ks 2,000 28,377 56,754

21 K Pol129
VZT potrubie štvorhranné do obvodu 2000 mm / 80% 
tvaroviek

bm 2,500 65,420 163,550

22 K Pol130
VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1700 mm / 40% 
tvaroviek

bm 1,500 47,677 71,516

23 K Pol131
VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1500 mm / 10% 
tvaroviek

bm 9,700 38,578 374,207

24 K Pol132
VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1420 mm / 30% 
tvaroviek

bm 7,500 38,830 291,225

25 K Pol133
VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1300 mm / 50% 
tvaroviek

bm 0,600 42,260 25,356

26 K Pol134
VZT potrubie štvorhranné do obvodu 910 mm / 30% 
tvaroviek

bm 14,600 30,407 443,942

27 K Pol135 Výfukový kus so sitom do obvodu 1420 mm / 60° ks 1,000 105,082 105,082

28 K Pol136
VZT potrubie spiro do priemeru DN315 / 100% 
tvaroviek

bm 1,500 30,932 46,398

29 K Pol137 VZT potrubie spiro do priemeru DN200 / 30% tvaroviek bm 1,700 13,549 23,033

30 K Pol138 VZT potrubie spiro do priemeru DN160 / 30% tvaroviek bm 5,200 12,410 64,532

31 K Pol139 VZT potrubie spiro do priemeru DN125 / 30% tvaroviek bm 56,800 11,254 639,227

32 K Pol140 VZT potrubie spiro do priemeru DN100 / 30% tvaroviek bm 20,000 10,654 213,080

33 K Pol141 Tepelná izolácia hr=10mm s AL. fóliou m2 11,000 8,617 94,787

34 K Pol142
PO izolácia + PO navarovacie tŕne (11 ks / m2) -, (PO 
odolnosť určuje projekt PO)

m2 89,000 18,755 1 669,195

35 K Pol143 Montáž VZT kpl 1,000 4 801,216 4 801,216
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

36 K Pol144 Elektroinštalačný materiál kpl 1,000 660,135 660,135

37 K Pol145
Montážny, závesný,spojovací, kotviaci a tesniaci 
materiál-15% z dodávky

kpl 1,000 1 887,945 1 887,945

38 K Pol146 Funkčné skúšky a regulovanie VZT kpl 1,000 775,800 775,800

39 K Pol147 Lešenie kpl 1,000 1 194,719 1 194,719

40 K Pol148 Doprava kpl 1,000 491,363 491,363

41 K Pol149 Revízna správa kpl 1,000 702,259 702,259
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: IČO: 17316219
Geodetický a kartografický ústav Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36448184
M.K.C. s.r.o. Štrba IČ DPH: SK2020015767

Projektant: IČO:
Ing. Arch. Ľudovít Vartovník IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Milan Čangel IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 435,70

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 3 435,70 20,00% 687,14

Cena s DPH v EUR 4 122,84

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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j-15-2019b1 - Úprava NN prípojky
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 3 435,70

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M 2 588,09

    M21 - 155 Elektromontáže 1 763,67

    M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 824,43

D2 - OSTATNÉ 847,61
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 3 435,700

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M 2 588,094

D M21 155 Elektromontáže 1 763,665

1 K 21001-0135
Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) 
uložená pevne (d80)mm

m 6,000 2,503 15,018

2 M 345 658K300
Chránička kábelová delená HDPE, tuhá polorúrka : 
110/2, farba podľa križovaného vedenia, D110mm

m 6,000 13,287 79,722

3 K 21010-0006 Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 50 mm2 kus 8,000 3,807 30,456

4 K 21010-0160
Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na 
svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm2

kus 2,000 2,405 4,810

5 K 21010-0172
Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na 
svorky, zapojenie 4x 35 mm2

kus 2,000 12,226 24,452

8 K 21019-0004 Montáž rozvodnice do 150kg kus 2,000 57,280 114,560

9 K 21019-0008 Dokončovacie práce na rozvádzačoch 100-150kg kus 2,000 48,165 96,330

10 K 21022-0025
Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 
120mm2, spojenie svorkami

m 10,000 2,849 28,490

11 M 354 9000A34 Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4 kg 11,500 1,899 21,839

12 K 21081-0005 Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5 m 5,000 0,806 4,030

13 M 341 203M100 Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 m 5,000 0,857 4,285

14 K 21081-0110
Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 4x35, 
3x35+16 (+25)

m 5,000 2,742 13,710

15 M 341 303M210 Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 5x35 m 5,000 31,684 158,420

16 M 920 AN56026 Rozvádzač RE1.0 Z W 50A P2 kus 1,000 243,698 243,698

17 M 920 AN65981 Stavebný rozvádzač kus 1,000 551,176 551,176

18 K 21090-1072 Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený AYKY 4x50 m 10,000 1,176 11,760

19 K 21328-0060 PPV (pomocné a podružné výkony) 6% eur/% 19,331 6,691 129,344

20 M 999 990300 Podružný materiál 3.15% eur/% 9,657 3,615 34,910

21 M 999 990301 Stratné 5% eur/% 2,496 5,614 14,013

22 K 21329-0060 Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača hod 6,000 18,487 110,922

6 K 22011-1761 Svorka uzemňovacia kus 8,000 8,061 64,488

7 M 354 9040A40
Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 01, pre 
pásovinu 20x3 (4xM8)

kus 8,000 0,904 7,232

D M46 202 Zemné práce pri ext. montážach 824,429
23 K 46001-0017 Vytýčenie trasy vedenia v teréne ks 1,000 129,349 129,349

24 K 46020-0305 Káblová ryha šírky 35, hĺbky 120 [cm], zemina tr.6 m 10,000 49,509 495,090

25 K 46042-0372 Zriadenie kábl lôžka š.35/10cm, piesok, tehly naprieč m 4,000 5,990 23,960

26 M 583 373050 Štrkopiesok 0-8 t 0,400 27,592 11,037

27 K 46049-0012 Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm m 4,000 2,565 10,260

28 M 345 658I503 Fólia výstražná, šírka 33mm, hr. 0,50mm m 4,000 0,280 1,120

29 M 345 658K032
Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohybná 50 
UVBA, červená

m 5,000 1,187 5,935

30 M 345 658K035
Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohybná 
KOPOFLEX® 90 : KF 09090 UVBA, červená

m 4,000 2,967 11,868

31 K 46056-0305 Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 120 [cm], zemina tr.6 m 10,000 7,188 71,880

32 K 46062-0015 Provizórna úprava terénu, zemina tr.6 m2 15,000 4,262 63,930

D D2 OSTATNÉ 847,606
33 K Z300 - Revízie kus 1,000 256,519 256,519

34 K Z999--075 Geodetické zameranie, 1x dig, 2x analog ks 1,000 190,062 190,062

35 K Z999--080
Práce na projektovej dokumentácii - skutocne 
vyhotovenie

kus 1,000 243,198 243,198

36 K Z999--090 Autorský dozor (návšteva na stavbe) kus 1,000 157,827 157,827
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: IČO: 17316219
Geodetický a kartografický ústav Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36448184
M.K.C. s.r.o. Štrba IČ DPH: SK2020015767

Projektant: IČO:
Ing. Arch. Ľudovít Vartovník IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Milan Čangel IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 776,21

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 2 776,21 20,00% 555,24

Cena s DPH v EUR 3 331,45

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

j-15-2019B - Rekonštrukcia školiaceho strediska v Štrbe

j-15-2019c1 - Architektúra, statika
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 2 776,21

HSV - Práce a dodávky HSV 2 776,21

    1 - Zemné práce 1 634,58

    5 - Komunikácie 1 127,88

    99 - Presun hmôt HSV 13,75
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 19. 9. 2019

Objednávateľ: Geodetický a kartografický ústav Bratislava Projektant:
Ing. Arch. Ľudovít 
Vartovník

Zhotoviteľ: M.K.C. s.r.o. Štrba Spracovateľ: Milan Čangel

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 2 776,212

D HSV Práce a dodávky HSV 2 776,212

D 1 Zemné práce 1 634,580

1 K 113107145
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 
nad 200 do 250 mm,  -0,58200t

m2 90,000 18,162 1 634,580

D 5 Komunikácie 1 127,880

3 K 564731111
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm

m2 90,000 4,467 402,030

2 K 564761111
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm

m2 90,000 8,065 725,850

D 99 Presun hmôt HSV 13,752

4 K 998222091
Príplatok za zväčšený presun (8222,8225) pre 
pozemné komunikácie s krytom z kameniva nad 
vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m

t 52,488 0,262 13,752
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