
Zmluva o vykonávaní koordinácie bezpečnosti  
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

 

medzi 

zmluvnými stranami:  

 

Objednávateľom: 

Názov: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 

Sídlo: Kpt. Nálepku 1, 081 13 Prešov 

Korešpondenčná adresa: Kpt. Nálepku č. 1, priečinok 113, 081 13 Prešov 

Právna forma: rozpočtová organizácia, zriadená zriaďovacou listinou 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky GR ZVJS -8- 
1/16-20011 zo dňa 13.12.2011 

Štatutárny zástupca: plk. Mgr. Norbert Kundrák, riaditeľ 

IČO: 00 738 409 

DIČ: 2020546770 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 

IBAN 

Osoby oprávnené: 

SK30 8180 0000 0070 0016 3039 

- rokovať vo veciach zmluvných: pplk. Ing. Martin Soták 

- rokovať vo veciach technických: kpt. Ing. Pavel Ildža 

 (ďalej len „objednávateľ“)  

 

  (ďalej len „  

a 

 

Dodávateľom:  
Obchodné meno:          Kriško s.r.o  

Sídlo:           Kanašská 243/6, Fintice, 08001 

IČO:           44496362 

IČ DPH:           SK 2022744977 

Konateľ :           Ladislav Kriško 

Registrácia:          Okresný súd Prešov, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  21476/P 

IBAN :           SK53 1100 0000 0029 4207 3376 

 (ďalej len „dodávateľ“)  

 

 

 

 
Čl. I.  

Predmet zmluvy  

 
1.1 Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje, že bude pre objednávateľa vykonávať  

v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve koordináciu plnenia úloh 

pri realizácii prác z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len 

„koordinácia bezpečnosti“) prostredníctvom objednávateľom poverenej odborne 

spôsobilej fyzickej osoby podľa § 6 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky 

č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
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stavenisko (ďalej len „koordinátor bezpečnosti“) v rozsahu upravenom v § 6 ods. 

2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. na stavbe: „Zníženie 

energetickej náročnosti budov v správe ÚVV a ÚVTOS Prešov – realizácia 

stavby – administratívna budova „A“, realizácia stavby – administratívna 

budova „B“ v rámci Operačného programu kvalita životného prostredia podľa 

projektovej dokumentácie stavby.  

 

1.2 Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby koordinátor bezpečnosti realizoval činnosti 

podľa tejto zmluvy osobne, s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami 

objednávateľa. 

 

 

Čl. II.  

Rozsah činnosti koordinátora bezpečnosti 

 

2.1 Činnosti koordinátora bezpečnosti vykonávané na stavenisku:  

a) účasť na kontrolných dňoch stavby minimálne 2x mesačne, 

  

b) kontrola uplatňovania všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri: 

1. technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú 

práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať, 

 

2. určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp, 

 

c) kontrola plnenia príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a fyzická osoba, 

ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom v zmysle zmluvy o dielo: 

1. uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady prevencie 

s prihliadnutím, najmä na: 

1.1. udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, 

 

1.2. umiestnenie pracoviska, jeho prístupnosť, určenie komunikácií alebo priestorov 

na priechod a pohyb zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovných 

prostriedkov, 

 

1.3. podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi, 

 

1.4. technickú údržbu zariadení a pracovných prostriedkov, ich kontrolu pred 

uvedením do prevádzky a pravidelnú kontrolu s cieľom odstrániť nedostatky, 

ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť a zdravie zamestnancov, 

1.5. určenie a úpravu plôch na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o 

nebezpečné materiály alebo látky, 

 

1.6. podmienky na odstraňovanie použitých nebezpečných materiálov alebo látok, 

 

1.7. uskladňovanie, manipuláciu alebo odstraňovanie odpadu a zvyškov materiálov, 

 

1.8. prispôsobovanie času určeného na jednotlivé práce alebo ich etapy podľa 

skutočného postupu prác, 
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1.9. spoluprácu medzi zamestnávateľmi a fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi 

a nie sú zamestnávateľmi, 

 

1.10. vzájomné pôsobenie pracovných činností uskutočňovaných na stavenisku 

alebo  

v jeho tesnej blízkosti, 

 

2. dodržiavali Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vypracovaný podľa § 5 

ods. 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z., 

 

d) zabezpečenie povinností pre objednávateľa v oblasti koordinácie bezpečnosti na 

spoločných pracoviskách podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, 

 

e) vykonávanie vstupného oboznamovania zodpovedných zamestnancov zhotoviteľa  

na stavbe podľa miestnych podmienok a požiadaviek objednávateľa v dohodnutých 

termínoch v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 124/2006 Z. z., 

 

f) účasť pri šetrení príčin a okolností pracovných úrazov na stavenisku objednávateľa, 

 

g) metodické vedenie vedúcich zamestnancov zhotoviteľa k dodržiavaniu právnych 

predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

v zmysle ustanovenia § 39 Zákonníka práce (ďalej len  „bezpečnostné predpisy“), 

 

h) vedenie a kontrolu dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súvisiacej 

s koordináciou bezpečnosti (napr. stavebný denník, plán bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, správy o úradných skúškach vyhradených technických zariadení, 

správy o pravidelných a odborných skúškach vyhradených technických zariadení, 

dokumentácia o oboznámení vedúcich zamestnancov a zamestnancov na stavenisku 

o bezpečnostných predpisoch), 

 

i) kontrolnú činnosť vyplývajúcu z povinností koordinátora bezpečnosti v dodržiavaní 

bezpečnostných predpisov, 

 

j) styk s orgánmi štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri 

práci (orgánom dozoru Zboru väzenskej a justičnej stráže nad bezpečnosťou 

a ochranou zdravia pri výkone štátnej služby a pri práci a príslušným inšpektorátom 

práce), 

 

k) spoluprácu medzi zamestnávateľmi alebo fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi 

a nie sú zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku 

a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom 

na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na 

vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je 

zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné, 

 

l) vydávať opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov, 
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m) kontrolovať zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia 

pracovné povinnosti, 

 

n) poskytovanie poradenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 

prácach a prácach s nimi súvisiacich na stavenisku, 

 

o) vykonanie zápisov do stavebného denníka pri zabezpečovaní koordinácie 

bezpečnosti. 

 

 

2.2 Činnosti koordinátora bezpečnosti vykonávané mimo staveniska: 

a) úprava plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) 

nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. a podkladu podľa § 5 ods. 2 

písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z., ktoré budú 

zohľadňovať postup prác so zreteľom na zmeny v priebehu prác, 

 

b) poskytovanie poradenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 

prácach a prácach s nimi súvisiacich a s prípadnými zmenami, ktoré majú vplyv na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, 

 

c) vysvetlenia a konzultácie k projektovej dokumentácii z hľadiska zaistenia 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre zhotoviteľa stavby, 

 

d) informovať a prerokovávať so zástupcom objednávateľa rozhodnutia, ktoré 

vyplývajú z  písmena c), 

 

e) ďalšie činnosti podľa požiadaviek objednávateľa v súvislosti s uskutočňovaním 

stavby. 

 

 

Čl. III.  

Plnomocenstvo a poverenie 

 
3.1 Objednávateľ splnomocňuje dodávateľa na všetky potrebné úkony voči tretím 

osobám v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy. Dodávateľ bude voči tretím stranám 

vystupovať ako splnomocnený zástupca objednávateľa. 

 

3.2   Dodávateľ plnomocenstvo podľa bodu 3.1. prijíma. 

 

3.3   Plnomocenstvo je poskytnuté do ukončenia tohto zmluvného vzťahu. 

 

3.4 Dodávateľ sa zaväzuje do dvoch pracovných dní od nadobudnutia platnosti 

zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam jeho koordinátorov bezpečnosti, 

vrátane dokladov oprávňujúcich ich k činnosti koordinátora bezpečnosti. 

 

3.5 Objednávateľ v súlade s § 3 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. písomne 

poverí koordinátora bezpečnosti (zo zoznamu podľa bodu 3.4), ktorý bude osobne 

realizovať činnosti podľa tejto zmluvy; v prípade, že koordinátorov bezpečnosti 

bude viac, udelí im spoločné poverenie.  
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3.6   Dodávateľ je povinný objednávateľa vopred informovať o všetkých závažných 

rozhodnutiach, ktoré môžu mať zásadný vplyv na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri realizácii stavby a konanie v týchto otázkach je možné len na základe 

predchádzajúceho prerokovania s objednávateľom a poskytnutím jeho súhlasu. 

Dodávateľ je povinný objednávateľa vopred informovať aj o všetkých 

skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na poverenie koordinátora resp. 

koordinátorov bezpečnosti. 

 

 

Čl. IV.  

Čas plnenia a ukončenie zmluvného vzťahu 

 

4.1 Doba vykonávania koordinácie bezpečnosti podľa tejto zmluvy (t. j. čas plnenia) 

je zmluvnými stranami dohodnutá odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska 

medzi objednávateľom ako objednávateľom stavby a zhotoviteľom stavby, a to až 

do úplného ukončenia vykonávania stavebných a montážnych prác podľa Zmluvy 

o dielo investičnej akcie „„Zníženie energetickej náročnosti budov v správe ÚVV 

a ÚVTOS Prešov – realizácia stavby – administratívna budova „A“, realizácia 

stavby – administratívna budova „B“ zo dňa 10.10.2019, zverejnenej 

v centrálnom registri zmlúv na adrese 

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4253155&l=sk, 

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4253175&l=sk,  

Doba vykonávania stavebných a montážnych prác je podľa uvedených zmlúv 90   

kalendárnych dní (slovom: deväťdesiat kalendárnych dní) pri administratívnej 

budove „A“ a 35 kalendárnych dní (slovom: tridsaťpäť kalendárnych dní) pri 

administratívnej budove „B“  odo dňa odovzdania staveniska. 

 

4.2 Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať činnosti koordinácie bezpečnosti v rozsahu 

podľa čl. II minimálne 2 x 2 hodiny v kalendárnom týždni.  

  

4.3 Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť pred uplynutím dohodnutej doby 

trvania zmluvy niektorým z nasledujúcich spôsobov: 

   4.3.1 dohodou zmluvných strán, 

   4.3.2 odstúpením.  

 

4.4 Každá zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného 

porušenia povinnosti druhou zmluvnou stranou alebo odstúpiť pri iných 

porušeniach (nepodstatné porušenie) po uplynutí dodatočnej lehoty na splnenie 

povinnosti. Odstúpenie pri podstatnom porušení zmluvy je účinné dňom 

doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Odstúpenie 

pri nepodstatnom porušení zmluvy je účinné márnym uplynutím lehoty, ktorá bola 

druhej zmluvnej strane poskytnutá za účelom dodatočného splnenia povinnosti. 

Odstúpenie musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane 

a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.  

 

4.5 Odstúpením od zmluvy sa zmluva neruší od počiatku, ale až odo dňa doručenia 

oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane; zmluvné strany sú povinné 

najneskôr do pätnásť pracovných  dní odo dňa doručenia odstúpenia vysporiadať 

vzájomné vzťahy, ktoré boli medzi nimi nevysporiadané ku dňu odstúpenia. 

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4253155&l=sk
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4253175&l=sk
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Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, 

okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na dovtedy uplatnené 

zmluvné, resp. zákonné sankcie; dojednanie prvej vety tohto bodu týmto 

ustanovením nie je dotknuté. 

  

4.6 Za podstatné porušenie povinností podľa tejto zmluvy sa považuje zo strany 

dodávateľa porušenie povinností podľa čl. I bodu 1.2 a zo strany objednávateľa 

porušenie povinnosti podľa čl. V bodu 5.6 (neuhradenie faktúry v lehote jej 

splatnosti). 

 

4.7 Za dodatočnú lehotu určenú na splnenie zmluvných povinností na účely bodu 4.4 

sa prioritne považuje lehota určená dohodou zmluvných strán.  

Ak k dohode zmluvných strán podľa prvej vety nedôjde ani do 3 pracovných dní 

od vznesenia požiadavky ktorejkoľvek zmluvnej strany stanoviť dodatočnú lehotu 

na splnenie zmluvnej povinnosti, určí lehotu zmluvná strana, ktorá vyžaduje 

splnenie zmluvnej povinnosti, pričom pri jej určení je povinná objektívne posúdiť 

dôvody druhej zmluvnej strany a v nadväznosti na to jej poskytnúť primeranú 

lehotu.  

 

 

Čl. V.  

Výška odplaty a platobné podmienky 

 
5.1 Výška odplaty za činnosť koordinácie bezpečnosti v rozsahu podľa čl. II. a v čase 

plnenia podľa čl. IV. bodu 4.1 tejto zmluvy je zmluvnými stranami dojednaná 

dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov ako cena maximálna vo výške 474- eur s DPH (slovom: 

štyristosedemdesiatštyri eur) za administratívnu budovu „A“ a 294.- eur s DPH 

mesačne (slovom: dvestodeväťdesiat eur) za administratívnu budovu „B“ a bude 

fakturovaná  mesačne do 7. dňa nasledujúceho mesiaca.  

 

5.2 Výška odplaty za vypracovanie plánu „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci“ na predmetnú stavbu: 195,- € s DPH , ktorá bude fakturovaná do 7 dní od 

jej vypracovania a odovzdania objednávateľovi.  

 

5.3 Dohodnutá odplata za vykonávanie koordinácie bezpečnosti pokrýva všetky 

náklady a nároky dodávateľa.  

 

5.4  Objednávateľ uhradí dodávateľovi odplatu iba za skutočne odpracovaný počet 

hodín (činnosti podľa čl. II. tejto zmluvy), najviac však do výšky podľa bodu 5.1 

tejto zmluvy, a to na základe faktúry vystavenej dodávateľom v intervale 1x 

mesačne.  

 

 Prílohou faktúry bude dodávateľom vyhotovený mesačný výkaz o vykonaných 

činnostiach, v ktorom overí vykonané činnosti zástupca objednávateľa oprávnený 

rokovať vo veciach technických.  

 

5.5  V prípade predĺženia doby vykonávania stavebných a montážnych prác 

uvedených v čl. IV. bode 4.1 tejto zmluvy (t.j. nad 90 kalendárnych dní odo dňa 

odovzdania staveniska) sa doba ukončenia vykonávania koordinácie bezpečnosti 
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predlžuje do termínu protokolárneho odovzdania dokončeného diela zhotoviteľom 

stavby a prevzatia dokončeného diela objednávateľom ako objednávateľom 

stavby. V uvedenom prípade sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ uhradí 

dodávateľovi odplatu za činnosť vykonávania koordinácie bezpečnosti v rozsahu 

podľa tejto zmluvy, pričom maximálny finančný limit za každý začatý kalendárny 

týždeň je dohodnutý vo výške štvornásobku hodinovej sadzby uvedenej v bode 

5.2.  

 

5.6 Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi. Podmienkou úhrady bude skutočnosť, že faktúra bude spĺňať 

náležitosti daňového dokladu. Ak faktúra bude obsahovať formálne alebo 

obsahové nedostatky, má objednávateľ právo vrátiť faktúru dodávateľovi na 

prepracovanie. V takomto prípade začne plynúť nová lehota splatnosti odo dňa 

doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

 

 

Čl. VI.  

Zodpovednosť za škody, sankcie 

 
6.1  Dodávateľ zodpovedá za to, že koordináciu bezpečnosti bude vykonávať  

v rozsahu tejto zmluvy a súčasne zodpovedá za škody spôsobené ním alebo 

objednávateľom povereným koordinátorom bezpečnosti podľa čl. III. bodu 3.5. 

 

6.2  Objednávateľ zaplatí dodávateľovi za každý deň omeškania s úhradou faktúry 

úrok z omeškania vo výške 0,1 % z fakturovanej čiastky. 

 

6.3 V prípade, že dodávateľ nezabezpečí riadne a včas vykonávanie činnosti uvedenej  

v čl. II. bode 2.1 písmena a) alebo splnenie povinností podľa čl. III. bodov 3.4 

a 3.6 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- eur 

(slovom: dvesto eur) za každé jednotlivé porušenie. 

 

6.4  V prípade, že dodávateľ nezabezpečí vykonávanie činností koordinátora 

bezpečnosti podľa tejto zmluvy riadne a včas, okrem činnosti uvedenej  

v čl. II. bode 2.1 písmene a) v nadväznosti na bod 6.3 tohto článku, zaplatí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- eur (slovom: sto eur) za každé 

jednotlivé porušenie. 

 

6.5  Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť dodávateľa uhradiť  

objednávateľovi škodu v plnej výške, ktorá vznikla nesplnením povinností, ktoré 

pre neho z tohto zmluvného vzťahu ako aj zo zákonných povinností koordinátora 

bezpečnosti vyplývajú; t. j. zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na 

náhradu škody v časti, v ktorej škoda prevyšuje dohodnutú výšku zmluvnej 

pokuty. 

 

6.6  Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti dodávateľa, ktorá 

bola zabezpečená zmluvnou pokutou.  
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Čl. VII. 

Vyššia moc 

 
7.1  Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od 

vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť - vojnový stav, 

mobilizácia, živelné pohromy a pod. 

 

7.2  Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným z dôvodu vyskytnutia sa vyššej moci, 

zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu 

o úpravu zmluvy vo vzťahu k cene a času plnenia. 

 

 

Čl. VIII.  

Záverečné ustanovenia 

 

8.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 

v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.  

 

8.2 Na vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia 

Obchodného zákonníka v platnom znení a všeobecne záväzných právnych 

predpisov, upravujúcich činnosť koordinátora bezpečnosti. 

 

8.3  Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy prejavujú súhlas s jej obsahom                   

a prehlasujú, že obsah zmluvy im je zrozumiteľný a zmluvu neuzatvárajú v tiesni. 

 

8.4  Meniť a dopĺňať zmluvu je možné len formou postupne číslovaných písomných 

dodatkov, ktoré budú platné, ak budú podpísané oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú 

vyjadriť písomne, v lehote siedmych kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu 

dodatku druhej strane. 

 

8.5 Táto zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach s platnosťou originálu, tri 

vyhotovenia pre objednávateľa a dve pre dodávateľa. 

 

 

 

 

 

8.6 Zmluva je evidovaná u objednávateľa pod číslom ÚVVaÚVTOS-19/32-2020 

 

 

 

V Prešove, dňa ..................   V Prešove, dňa ........................... 

 

 

 Za objednávateľa:    Za dodávateľa: 
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 .................................................  ..................................................... 

      plk. Mgr. Norbert Kundrák     

                             riaditeľ                                    konateľ 

           

 

 


