
ZMLUVA O DIELO
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Obchodný zákonník“)
(ďalej v texte len „Zmluva“)

1. Názov organizácie: 
Sídlo organizácie: 
Štatutárny orgán:

IČO:
DIČ :
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
IBAN:
Zriadený:

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

Národný ústav detských chorôb
Limbová 1, 833 40 Bratislava
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc. , MPH, generálny riaditeľ 
Ing. Pavel Petrík, ekonomický riaditeľ 
00 607 231
2020848368
SK 2020848368

Zriaďovacou listinou zo dňa 18.12.1990 č. j. 1841/1990-A/III-2 
s účinnosťou od 1.1.1991 v znení neskorších rozhodnutí

(ďalej len „Objednávateľ”)

2. Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
Zapísaná v:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zapísaný:

TAST spol. s r.o.
Matičná 36, 831 03 Bratislava
Ing. Martin Štefík, konateľ spoločnosť
obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vložka č.
23887/B
35 810 068
2020259285
SK2020259285

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 
23887/B

(ďalej len „Zhotoviteľ”)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvné strana“.

Článok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo s názvom: „Napojenie požiarne 
nebezpečných priestorov na Evakuačný požiarny systém a evakuačný rozhlas v objekte NÚDCH “ 
(ďalej len „Dielo“).

2.2 Dielo pozostáva z:
2.2.1 dodávky zariadení - prvkov požiarneho systému a hlasovej signalizácie požiaru podľa typu 

prevádzky,
2.2.2 stavebných úprav - inštalácie rozvodov v rámci podlaží k modernizácii Elektronickej požiarnej 

signalizácie (EPS) a hlasovej signalizácie požiaru (HSP),
2.2.3 napojenia evakuačného požiarneho systému a hlasovej signalizácie požiaru na ústredňu EPS 

a HSP v bloku E na -4. p. p v miestnosti č. 454 a
2.2.4 systémového prepojenia, nastavenia a naprogramovanie prvkov systému a ústredne EPS 

a HSP.

2.3 Objednávateľ pred podpisom tejto Zmluvy poskytol Zhotoviteľovi nasledovné podklady:
2.3.1 Technická špecifikácia predmetu zákazky a
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2.3.2 Projektová dokumentácia „EPS ELEKTRICKÁ POŽ. SIGNALIZÁCIA / HSP 
EVAKUAČNÝROZHLAS NÚDCH, vypracoval: HD Security, 05/2018 (ďalej tiež „Projektová 
dokumentácia“).

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto 
Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, resp. v jej prílohách.

2.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu 
známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami 
a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela potrebné, a že jeho ponuka na vykonanie Diela 
bola vyhotovená v súlade s riadnym sa oboznámením s Dielom a budúcim staveniskom, vrátane 
napájacích bodov a bola vyhotovená úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nej zahrnul všetky práce 
a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciouDiela vzniknúť. Zároveň potvrdzuje, že je plne 
oboznámený so svojimi povinnosťami a špecifickými požiadavkami Objednávateľa, ktorý je 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Článok III.
KVALITA DIELA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Dieloriadne a včas, bez vád a nedostatkov brániacich jeho riadnemu 
užívaniu.

3.2 Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, STN, v súlade s podkladmi podľa bodu 2.3 Zmluvy a ostatnými dokumentmi 
vyhotovenými v súvislosti sDielom, pričom je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ 
pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije 
materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných 
výrobkoch v úplnom znení zákona č. 314/2004 Z. z., technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť 
pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 
protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a technické požiadavky na použitie 
v zdravotníckom zariadení. Pri výbere materiálov a výkone prác musí zohľadňovať aj skutočnosť, že 
Objednávateľ je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

3.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli Objednávateľom 
poskytnuté (bod 2.3 Zmluvy), ako aj so skutkovým stavom priestorov, ktorých sa realizácia Diela týka 
a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných 
podmienok.

3.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie 
realizácie kompletného Diela ako aj na jeho samotnú realizáciu.

3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou 
starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto 
Zmluvou, jej prílohami, Projektovou dokumentáciou a všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a internými predpismi Objednávateľa, s ktorými bol oboznámený alebo sú verejne dostupné na 
internetovej stránke Objednávateľa.

Článok IV.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH: 173.455,94,- eur bez DPH

(ďalej len „Cena za Dielo“).

Pri Cene za Dielo sa uplatní režim prenosu daňovej povinnosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
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4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať Cenu za Dielojednorazovo po odovzdaní 
Diela Objednávateľovi bez vád a nedorobkov podľa článku IX. Zmluvy Objednávateľ si vyhradzuje 
právo pri úhrade Ceny za Dielo alebo jej časti zadržať 5 % fakturovanej sumy do doby preukázania 
splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní Diela, resp. jeho časti.

4.3 Cena za Dielo zahrňuje všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto 
Zmluvou a jej prílohami, Projektovou dokumentáciou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania 
vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných 
konštrukcií (lešenia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za 
skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na 
stavbe a priľahlých používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na 
vodné, stočné, elektrickú energiu a pod. Cena bola Zhotoviteľom určená na základe oceneného 
výkazu výmer predloženého Zhotoviteľom v rámci verejného obstarávania.

4.4 Objednávateľ sa zaväzuje včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná 
v súlade so Zmluvou.

4.5 Faktúra je splatná do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom 
nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena za Dielo 
bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedený písomný záhlaví tejto Zmluvy.

4.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom 
znení.Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú 
uvedené v zákone o DPH, a to:

a) číslo Zmluvy,
b) prílohou faktúry budepísomný protokol o odovzdaní a prevzatí fakturovanej časti diela podľa 

článku X. Zmluvy podpísaný zodpovednou osobou Objednávateľa i Zhotoviteľa.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, 
Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru 
(daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. 
prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej 
úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia 
Objednávateľovi podľa bodu 4.5 tohto článku Zmluvy.

4.7 Cenu za Dielo dohodnutú v Zmluve bude možné meniť, resp. Zmluvu akokoľvek upravovať iba 
v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky voči 
Objednávateľovi podľa § 524 Občianskeho zákonníka plynúce z tejto zmluvy alebo súvisiace s touto 
zmluvu na tretí subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, na 
základe ktorého Zhotoviteľ postúpi svoje pohľadávky bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa 
na tretiu osobu, je neplatný. Akýkoľvek súhlas Objednávateľa s postúpením pohľadávok je platný iba 
v prípade, ak naň bol udelený predchádzajúci súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.

Článok V.
ČAS PLNENIA

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dieloa odovzdať ho Objednávateľovi do dvoch mesiacov odo dňa 
doručenia výzvy Objednávateľa na začatie výkonu časti Diela. Nedodržanie termínu vykonania 
Diela bude považované Objednávateľom za podstatné porušenie Zmluvy.

5.2 Dodržiavanie termínu podľa bodu 5.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným 
spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.

5.3 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane 
Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody. 
Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, 
že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy. 
Uhradením náhrady škody nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľ zaplatiť zmluvnú pokutu.
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5.4 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, 
výbuch, útok), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktorá nastala nezávisle od jeho 
vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto 
prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. 
Zhotoviteľnie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim 
rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú 
dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.

5.5 O primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho 
bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. 
Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a 
súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto 
prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné 
strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. 
Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane 
Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľnajneskôr do päť dní, od kedy 
odpadli dôvody prerušenia.

5.6 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo 
Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia 
Diela Zhotoviteľovi nevzniká.

5.7 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej 
strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.

5.8 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. V prípade 
prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky 
predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ 
povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný 
Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný 
zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.

Článok VI.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miestom plnenia predmetu Zmluvy sú technické podlažia -5. p. p., -4. p. p. a prislúchajúce podlažie -2. p. 
p. v blokoch A, B, C, D, E a pavilón dopravných disciplín objekte NÚDCH, Limbová ulica, Bratislava.

Článok VII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela v každom stupni jeho realizácie. Ak pri 
kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady 
vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že 
Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, 
má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

b) Objednávateľ je povinný uhradiť Cenu za Dielo.

7.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu 
Zmluvy.

b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov (ak ich využije) spolu s predmetom 
subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.2. tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesmie
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zmeniť subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ 
hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr 5 pracovných dní, ktoré 
predchádzajú dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu 
subdodávateľ Zhotoviteľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:

• podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na 
zmenu,

• navrhovaného subdodávateľa,
• predmety subdodávok,
• doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa podmienky 

podľa zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.

c) Všetci pracovníci Zhotoviteľa, ako aj všetci pracovníci jeho subdodávateľov vykonávajúci činnosti v 
priestoroch Objednávateľa budú dodržiavať hygienicko - epidemiologický režim Objednávateľa 
zameraný na dodržiavanie opatrení zabezpečujúcich prevenciu vzniku a šírenia mikroorganizmov 
vyvolávajúcich nešpecifické nozokomiálne nákazy;

d) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia alebo ich 
zamestnanci a pracovníci dodržiavali zákaz fajčenia v celom priestore Objednávateľa;

e) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia alebo ich 
zamestnanci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných 
a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie 
tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy;

f) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi. Odpady je Zhotoviteľ v priestoroch Objednávateľa povinný 
prenášať v uzavretých vreciach alebo nádobách, aby sa zabránilo prašnosti;

g) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov 
dodržiavali zákaz pohybu v priestoroch Objednávateľa mimo miesta výkonu práce a prístupových 
trás;

h) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce 
budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri 
porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a 
znášať náklady s tým spojené;

i) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
zabezpečovaná prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom č. 124/2006 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;

j) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí 
spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok 
posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú 
spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci,

k) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých 
môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká 
poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, 
osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce 
preukázať príslušnou dokumentáciou;

l) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú 
vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
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m) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa jeho zamestnanci a subdodávatelia riadili predpismi 
v oblasti ochrany pred požiarmi vydanými Objednávateľom, najmä požiarnymi poplachovými 
smernicami a požiarnym evakuačným plánom;

n) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym 
splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou, vrátane odovzdania celéhoDiela 
Objednávateľovi spôsobom uvedeným v Zmluve.

o) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a 
naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste 
vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú 
jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu 
okolitých priestorov.

p) Zhotoviteľ berie na vedomie, že práce sa budú vykonávať za plnej prevádzky Objednávateľa. 
Zhotoviteľ je povinný v každom prípade postupovať tak, aby nebola ohrozená plynulá prevádzka 
Objednávateľa a nebolo ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

q) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby mali jeho pracovníci primeraný pracovný odev a obuv, kde 
bude zreteľné označenie Zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo nevpustiť pracovníka, 
ktorého odev nebude spĺňať uvedené. Taktiež si vyhradzuje právo nevpustiť pracovníka alebo 
vykázať z priestorov Objednávateľa pracovníka, ktorý by vzhľadom na svoj zdravotný stav, stav 
odevu alebo správanie mohol ohroziť prostredie zdravotníckeho zariadenia. Uvedené nevpustenie 
alebo vykázanie pracovníka bude považované za prekážku na strane Zhotoviteľa a nemá vplyv na 
harmonogram prác a stanovené termíny.

r) Zhotoviteľ je povinný vypracovať skúšobný plán a plán užívania verejnej práce podľa zákona č. 
254/1998 Z. z. o verejných prácachtieto odovzdať Objednávateľovi.

s) Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vzťahu k svojim zamestnancom a pracovníkom dodržiavať všetky 
ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a súvisiacich 
právnych predpisov, a to najmä zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

t) Čas vykonávania prác musí zodpovedať VZN mestskej časti Bratislava - Nové Mesto ako aj 
skutočnosti, že Objednávateľ je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.Čas vykonávania prác 
obmedzuje Objednávateľ nasledovne:
• hlučné práce a doprava materiálu v pracovných dňoch najviac od 08:00 do 15:00 hod.
• ostatné nehlučné stavebné práce v pracovných dňoch najviac od 07:00 do 20:00 hod.
• v sobotu najviac 07:00 do 19:00 hod.
• vo sviatok a v ostatných dňoch pracovného pokoja nepracovať.

7.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, vznikáZhotoviteľovi nárok na úrok 
z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7.4 Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhu zmluvnú stranu o okolnostiach, 
resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.

7.5 Plánované kontroly zhotovovania Diela sa uskutočnia v nasledovných etapách: 1 x týždenne

7.6 Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom 
o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

Článok VIII.
Stavebný dozor a stavebný denník
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8.1 Objednávateľ poveril vykonávaním funkcie technického dozoru Objednávateľa:

8.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu 
a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým 
Objednávateľ nepreberá v zmysle stavebného zákona zodpovednosť za riadne prevedenie Diela.

8.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade 
so znením tejto Zmluvy:

8.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe počas 
výkonu Diela, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku 
neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať 
Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim 
prišlo, v priebehu vykonávania prác.

8.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu 
plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá zákon č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon 
v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. 
a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne 
v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom 
pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu 
v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je 
povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný 
dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.

8.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do 
stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú 
vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu 
a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú 
sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce 
sa k Dielu.

Článok IX.
Odovzdanie a prevzatie Diela

9.1 Dielo sa považuje za vykonané po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení 
všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu a jeho 
protokolárnym odovzdaním Objednávateľovi.

9.2 Objednávateľ prevezme Dielo od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, 
ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný poverenými zástupcami zmluvných strán 
a stavebným dozorom.

9.3 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude úplné, zhotovené podľa odovzdaných podkladov, 
záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.

9.4 Pripravenosť Diela na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. 
K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 9.5 tohto článku Zmluvy.

9.5 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky 
doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť časti Diela najmä:

a) Kópiu Stavebného denníka,
b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok - bez závad,
c) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
d) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
e) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
f) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela
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9.6 Ak Zhotovíte!' nebude mať doklady uvedené v bode 9.5 pripravené na odovzdanie a prevzatie, 
nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ 
odoprieť prevzatie Diela.

9.7 Ak pri odovzdaní a prevzatí časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje Dielo za 
riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je 
oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.

9.8 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania časti Diela sa rozumie deň podpisu 
protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

9.9 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok X.) nie je 
odovzdaním Diela dotknutá.

9.10 Zástupca Objednávateľa sa v dohodnutých časoch zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. 
jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné 
vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. 
K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania 
prehliadky.

9.11 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

Článok X.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané s súlade ustanovením článku III. a bude mať 
vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, 
ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po mesiaci, kedy došlo k odovzdaniu diela 
bez vád alebo k odstráneniu vád uvedených v preberacom protokole.

10.2 Plnenie má vady ak:
10.2.1 nie je dodané v dohodnutej kvalite,
10.2.2 vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu
10.2.3 trpí právnymi vadami (nedostatočná, nesprávna, neúplná dokumentácia a pod.).

10.3 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 anasledujúce 
Obchodného zákonníka.

10.4 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Dielapísomne uplatniť bezodkladne po jej zistení. 
Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do troch dní od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr 
do 5 dní odo dňa jej oznámenia, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. V prípade závažnej 
reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času ako 5 dní zmluvné strany spíšu do 3 pracovných dní 
od uplatnenia reklamácie zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak 
súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ 
zašle Zhotoviteľovi e-mailom, pričom za deň nahlásenia problému - reklamácie e-mailom pre 
počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň nasledujúci po odoslaní e-mailu Objednávateľom 
Zhotoviteľovi, pokiaľ bol e-mail odoslaný na nasledovnú e-mailovú adresu Zhotoviteľa:

10.5 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu zmluvy bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa doručenia reklamácie. Za tým účelom sa 
zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať 
písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj 
termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas 
záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v 
termíne stanovenom touto Zmluvou (bod 10.4) v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým 
účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.

10.6 Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád 
doručením reklamácie.
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10.7 Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú 
možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za 
prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.

10.8 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich 
odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa a úhradu účelne 
vynaložených nákladov od Zhotoviteľa požadovať.

10.9 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí 
Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

10.10 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, 
zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

10.11 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky 
vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či 
už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného 
materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.

10.12 Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa 
a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky 
a zistené, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo zmluvných 
strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.

10.13 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľpovinný odovzdať Objednávateľovi pokyny 
k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú 
Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada 
vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XI.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho 
povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.

11.2 Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady 
akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa 
Objednávateľovi vyrubené.

11.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej 
strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XII.
ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený 
uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty 
Objednávateľovi uhradiť:

12.1.1 Za nedodržanie termínu vykonania Diela zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny 
za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.

12.1.2 Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov vtermíne uvedenom v odovzdávacom 
a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej 
dobe alebo vyplývajúcich z tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo 
výške 200.00EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby splnenia povinnosti 
Zhotoviteľa.

12.1.3 V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich 
vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa 
u pracovníkov Zhotoviteľa alebo subdodávateľov, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za 
každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa 
na odstúpenie od Zmluvy.
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12.1.4 Za porušenie inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba 
zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 100,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj 
opakovane.

12.1.5 V prípade porušenia povinnosti podľa zákona zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 
nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov zmluvnú pokutu v sume udelenej sankcie podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o 
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, najmenej však v sume 5.000,00 EUR za každého 
pracovníka za každé jednotlivé porušenie.

12.1.6 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov alebo bodu 
7.2.b) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ má 
právo:

odstúpiť od zmluvy
má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z Ceny za Dielo za každé porušenie 
povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).

12.2 Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto článku Zmluvy alebo v iných ustanoveniach tejto Zmluvy 
sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia si zmluvnej pokuty Objednávateľom, 
pokiaľ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovujú inak.

12.3 Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.

12.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 
a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné 
odstúpenie od zmluvy.

Článok XIII.
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

13.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v 
liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela. Všetky 
oznámenia, ktoré majú význam pre trvanie zmluvného vzťahu alebo, ktorými sú uplatňované sankcie 
budú zasielané doporučeným listom, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy 
uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotoviteľa:
a) titul, meno a priezvisko, funkcia:

Tel: h 
Emai,.

za Objednávateľa:
b) titul, meno a Driezvisko. funkcia :

Tel:
Emai

13.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti splnením tejto Zmluvy 
navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 
Obchodného zákonníka, pokiaľ zo všeobecne - záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.

13.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa 
Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. 
V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa 
Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory 
vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov ojej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na 
miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej 
republiky.

Článok XIV.
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TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

14.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.

14.2 Platnosť tejto zmluvy sa skončí aj:

14.2.1 Písomnou dohodou oboch zmluvných strán;
14.2.2 Odstúpením od zmluvy.Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného 

oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Ktorákoľvek zmluvná strana je 
oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť zaslaním písomného odstúpenia od zmluvy druhej 
zmluvnej strane v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

14.3 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:

a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ Zhotoviteľom v rámci realizácie predmetu 
Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;

b) opakované porušenie záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa na viac ako 10 dní;
d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa, resp. zastavenie 

konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, 

v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných 
k užívaniu) a s právnymi vadami,

f) omeškanie s vykonaním Diela o viac ako 10 dní;
g) porušenie bodu 7.2.b) Zmluvy,
h) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy.

14.4 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez 
zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného 
porušenia zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní 
svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade 
podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom 
porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné 
porušenie Zmluvy.

14.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je financované z kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky. Objednávateľ si preto vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy, ak nebudú na 
vykonanie Diela pridelené schválené kapitálové výdavky.

14.6 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na 
náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia 
zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti 
súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich 
z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu 
Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

Článok XV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa 
primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne 
záväzných právnych predpisov.

15.2 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:
a) Príloha č. 1 -technická špecifikácia predmetu zákazky
b) Príloha č. 2 - zoznam subdodávateľov
c) Príloha č. 3 - Výkaz výmer a rozpočet

15.3 Pokiaľ z tejto Zmluvy výslovne nevyplýva inak, všetky písomnosti a informácie medzi Zmluvnými 
stranami budú navzájom zasielané a doručované na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto
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zmluvy; to neplatí v prípade komunikácie Zmluvných strán prostredníctvom e-mailu v prípadoch, 
pokiaľ Zmluva takýto spôsob doručovania predpokladá. V prípade doručovania písomnosti poštou sa 
písomnosť považuje za doručenú druhej Zmluvnej strane ako adresátovi i v prípade, ak ju odmietne 
prevziať, a to momentom odmietnutia, ako i v prípade, ak sa zásielka vráti odosielajúcej Zmluvnej 
strane ako nedoručená z akéhokoľvek dôvodu, a to v deň, kedy bude nedoručená zásielka vrátená 
odosielajúcej Zmluvnej strane. V prípade komunikácie prostredníctvom e-mailu sa považuje 
písomnosť za doručenú nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní, pokiaľ bola odoslaná na e-mail 
zmluvnej strany výslovne uvedený v tejto Zmluve.

15.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Zmluva nadobúda 
platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri 
zmlúv.

15.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku 
k Zmluve.

15.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumelijej obsahu a 
právnym účinkom z nej vyplývajúcich Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité 
a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného 
a vážneho súhlasu ju podpísali.

Za Objednávateľa:

V Bratislave, dňa ....

Národný ústav dets
Hne. IVMIDr I aHislav

-try
L, ’CH CHORôb

ratislava

i chorôb
>la CSr. M PH

Za zhotoviteľa

V Bratislava , dňa 23.12.2019

IASI spoi. S r.o.
Ing. Martin Štefík 

konateľ spoločnosti Ä-ŕtCM spol. s r.o.

'ekonomický riaditeľ
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Technická špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky:

Napojenie požiarne nebezpečných priestorov na Evakuačný požiarny systém a evakuačný
rozhlas v objekte NÚDCH

Spoločný slovník obstarávania
35111500-0 Protipožiarny systém
51700000-9 Služby na inštalovanie zariadení protipožiarnej ochrany

I. Opis súčasného stavu

Predmetom zákazky sú inštalačné práce a dodávka prvkov protipožiarneho systému EPS a 
HSV na napojenie požiarne nebezpečných priestorov v objekte NÚDCH.
Podľa vyhlášky 94/2004 Z. z. sú klasifikované požiarne nebezpečné priestory ako otvorené 
technologické zariadenia a sklady, kde je riziko požiaru zvýšené aj o sálanie tepla z vlastného 
zariadenia a o padajúce časti horiacej konštrukcie.
Taktiež rozvody technologických zariadení ktoré sú umiestnené v technických podlažiach 
a podlažiach bezprostredne najbližších, predstavujú pre celý objekt NÚDCH vysoké požiarne 
zaťaženie z dôvodu vertikálneho a horizontálneho šírenia požiaru v rozvodových šachtách.
Z uvedeného vyplýva nutnosť napojenia technických podlaží -5.p.p., -4p.p. a k nim najbližšie 
prislúchajúce podlažia -2.p.p. v blokoch A,B,C,D,E a pavilón dopravných disciplín objekte 
NÚDCH.

II. Rozsah predmetu zákazky

Na zabezpečenie plnenia zákazky bude potrebná:
dodávka zariadení - prvky požiarneho systému a hlasovej 
signalizácie požiaru podľa typu prevádzky
stavebné úpravy - inštalácia rozvodov v rámci podlaží k 
modernizácii Elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) 
a hlasovej signalizácie požiaru (HSP)
napojenie evakuačného požiarneho systému a hlasovej 
signalizácie požiaru na ústredňu EPS a HSP v bloku E na -4.p.p 
v miestnosti č. 454
systémové prepojenie nastavenie a naprogramovanie prvkov 
systému a ústredne EPS a HSP

III. Požiadavky na predmet zákazky ktoré uchádzač zohľadní vo svojej ponuke:

Inštalačné práce a dodávka prvkov protipožiarneho systému na napojenie požiarne 
nebezpečných priestorov na Evakuačný požiarny systém a hlasová signalizácia požiaru 
v objekte NÚDCH bude v rozsahu, ktorý je určený projektovou dokumentáciu- Plán realizácie 
technológie Elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) a Evakuačného rozhlasu HSP bude 
v prvej etape modernizácie protipožiarneho bezpečnostného systému realizovaná príprava 
technickej miestnosti pre ESP/HSP ústredne.

Podrobný postup realizácie inštalácie navrhovanej objektovej skladby bude vypracovaný 
budúcim dodávateľom stavby, zohľadňujúc požiadavky investora stavby, stanoviská



dotknutých orgánov štátnej správy a stanoviská majiteľov a správcov výstavbou 
dotknutých inžinierskych sietí. Realizácia bude prebiehať v zmysle požiadaviek a 
Všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, Vinohrady a 
podľa podmienok stavebníka tak, aby nenarušila funkčnú prevádzku areálu nemocnice. 
Priestory v jednotlivých blokoch a jednotlivých podlažiach sa budú inštalovaťť po etapách 
vzhľadom na napojenie rozvodov v celom objekte NÚDCH Bratislava.
Komunikačné koridory do iných podlaží musia ostať zachované počas celej doby 
rekonštrukcie.
Pri rekonštrukcií stúpačiek a rozvodov zasahujúcich do iných podlaží je potrebné 
zabezpečiť bezpečné oddelenie potrebných manipulačných priestorov od ostatných 
funkčných priestorov nemocnice pevnými bezpečnými stenovými konštrukciami 
s uzatvárateľnými a uzamykateľnými prístupmi.
Všetky priestory realizácie budú počas celej doby od funkčných priestorov oddelené 
predsadenou SDK stenou na plnú výšku až po stropnú konštrukciu tak, aby sa zabránilo 
šíreniu prachu, hluku a iných škodlivín do funkčných priestorov, opatrenou
uzamykateľnými dverami pre zabránenie kolízie s pacientmi alebo pracovníkmi objektu. 
Predstenu je potrebné v komunikácii umiestniť tak, aby nebránila súvislému prechodu 
k ostatným funkčným prevádzkam, vyšetrovniam alebo izbám, v manipulačnej šírke min. 
1200-1400mm (resp. podľa podmienok stanovených investorom) a nebránila úniku osôb. 
Pre transport materiálu a sute sa vytvorí koridor priamo cez nečistú stranu vertikálnych 
komunikačných jadier
Zo strany budúceho dodávateľa stavebných prác budú prebiehať podľa vopred 
stanovených podmienok investora vzhľadom na charakter prevádzky nasledovne: 
hlučné práce a doprava materiálu v pracovných dňoch najviac od 08:00 do 15:00 hod. 
ostatné nehlučné stavebné práce v pracovných dňoch najviac od 07:00 do 20:00 hod. 
v sobotu najviac 07:00 do 19:00 hod.
vo sviatok a v ostatných dňoch pracovného pokoja nepracovať.

Predpokladaná lehota výstavby je 2 mesiace. Termín zahájenia výstavby je podmienený 
výberovým konaním zo strany investora.

IV. Miesto realizácie

Technické podlažia -5.p.p., -4p.p. a prislúchajúce podlažie -2.p.p. v blokoch A,B,C,D,E 
a pavilón dopravných disciplín objekte NÚDCH, Limbová ulica, Bratislava.

V. Podklady

1. Písomne spracované zadanie užívateľa
2. Projektová dokumentácia „EPS ELEKTRICKÁ POŽ. SIGNALIZÁCIA / HSP EVAKUAČNÝ 

ROZHLAS NÚDCH, vypracoval: HD Security, 05/2018

Vypracovala:



Príloha č. 2

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Názov predmetu zákazky:

Napojenie požiarne nebezpečných priestorov na Evakuačný
požiarny systém a evakuačný rozhlas v objekte NUDCH

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

V súlade s ustanovením § 41 Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávate!' požaduje od 
úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:

1. údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do 
príslušného obchodného registra

2. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia.

3. uvedenie predmetu subdodávky,
4. percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.

P.č. Subdodávateľ Údaje o osobe 
oprávnenej konať za 

subdodávateľa *

Predmet
subdodávky

Podiel subdodávok k hodnote 
prác vyjadrený sumou

0,00 EUR

* údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, 
dátum narodenia budú doplnené úspešným uchádzačom najneskôr v čase podpisu zmluvy.

V: Bratislava dňa: 23.12.2019

Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby uchádzača: Ing. Martin Štefík

ÍÄČjá g s’.o.
Matičná 36 

03 Bratislava
1el./í-ax: 02/4341 28V6



NÚDCH
Bratislava, Limbová 1

DODÁVKA A MONTÁŽ EPS-HSP 
v priestoroch 5pp - 2pp.

Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Napojenie požiarne nebezpečných priestorov na Evakuačný požiarny systém a evakuačný rozhlas v 
objekte NÚDCH

Uchádzač: TAST spol. s r.o. Matičná 36, 831 03 Bratislava

REKAPITULÁCIA DODÁVKA MONTÁŽ SPOLU

ROZVODNÉ VEDENIE
DODÁVKA 51 003,00
MONTÁŽ 60 949,64
PPV Z MONTÁŽE
DOPRAVA
ROZVODNÉ VEDENIE - SPOLU 51 003,00 60 949,64 111 952,64

ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA
DODÁVKA 32 422,20
MONTÁŽ 15 297,00
DOPRAVA
ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - SPOLU 32 422,20 15 297,00 47 719,20

HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU
DODÁVKA 5715,10
MONTÁŽ 8 069,00
DOPRAVA
HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU - SPOLU 5 715,10 8 069,00 13 784,10

ODBYTOVÁ CENA BEZ DPH
DPH 20%

89 140,30 84 315,64 173 455,94
34 691,19

ODBYTOVÁ CENA S DPH 208 147,13

V Bratislave, dňa 11.12.2019

Vypracoval:

Podpis:

1, s r.o.
lava 
2895

___ 36
831 Q-3 Bratis 
Tel./Fax: 02/4341
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NÚDCH
Bratislava, Limbová 1

DODÁVKA A MONTÁŽ EPS-HSP
v priestoroch 5pp - 2pp.

ROZVODNÉ VEDENIE
Položka Názov MJ Cena Množstvo Dodávka Montáž
MONTÁŽ
1 Škatuľa d-70 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov ks 1,78 73 129,94
2 , Protipožiarna upchávka stenou/stropom maltou ks 4,54 500 2 270,00
3 Drazka pre trubku,kábel do d=32mm m 4,10 180 738,00
4 Montáž káblovej príchytky UDF 8 ks 0,83 13110 10 881,30
5 Montáž káblovej príchytky UDF 10 ks 0,83 i 6900 5 727,00
6 Montáž plastového žlabu m 0,85: 300 255,00
7 Montáž kotvy SRO ks 0,80 22100 17 680,00
8 Kábel s požiarnou odolnosťou 2x2x0,8 v rúrkach, lištách, na povrchu m 1,50: 3800 5 700,00
9 Kábel s požiarnou odolnosťou 2x1,5 v rúrkach, lištách, na povrchu m 1,501 2000 3 000,00

110 Montáž káblového roštu KDS 150 m 14,701 100 1 470,00
11 Montáž výložníka WFC 150 ks 3,60 320 1 152,00
12 Montáž rebríku DGOD150H/3N m 14,80 30 444,00
13 Montáž držiaku UTMO ks 1,90 60 114,00
14 Montáž strmeňovej príchytky U K01/22-28 ks 0,50 120 60,00
15 Montáž kotvy PSRO M8x75 ks 0,68 400 272,00
16 Prieraz múrom betónovým 30 cm ks 34,801 100 3 480,00
17 Prieraz múrom tehlovým 30 cm ks 10,91 400 4 364,00
18 Ukončenie kábla do 2,5 ks 0,381 980 372,40
19 Rozobratie plechového stropu na chodbe kpl 1 300,00 1 1 300,00
20 Rozobratie kazetového stropu kpl 1 300,00 1 1 300,00

121 Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu m 0,06 4000 240,00

DODÁVKA
1 inštalačná krabica bezhalogénová d=70 ks 0,40 73 29,20
2 Kábel s požiarnou odolnosťou 2x2x0,8 B2ca-s1,d1.a1 m 1,77 3800 6 726,00
3 Kábel s požiarnou odolnosťou 2x1,5 B2ca-s1,d1,a2 m 1,62 2000 3 240,00
4 Káblová príchytka UDF 8 s požiarnou odolnosťou ks 0,72 13110 9 439,20
5 Káblová príchytka UDF 10 s požiarnou odolnosťou ks 0,75 6900 5 175,00
6 Káblový žlab plastový bezhalogénový LHD 20X20 HF ks 4,66 300 1 398,00
7 Uchytávací materiál (skrutka s hmoždinkou) bal 8,00 10 80,00
8 Inštalačná krabica PMKO E90 ks 22,60 10 226,00
9 Kotva so závitom SRO M6x30 s požiarnou odolnosťou ks 0,82 20010 16 408,20
10 Trubka HFX 25 m 1,601 180 288,00
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NÚDCH
Bratislava, Limbová 1

DODÁVKA A MONTÁŽ EPS-HSP
v priestoroch 5pp - 2pp.

11 ; Káblový žlab drôtený KDS150H60/3 m 14,20 100 1 420,00
12 Výložník fajkový WFC150 ks 6,60 320 2 112,00
13 USSN/USSO Spojka drôteného žľabu ks 1,30 68 88,40
14 ZS/ZSO Držiak drôteného žľabu ks 0,64 320 204,80
15 Dištančná podložka PD 11 ks 0,60 320 192,00
16 Rebrík DGOP150H60/3N m 15,20 30 456,00
17 Rebríková spojka LDOCH60N ks 1,30 20 26,00
18 Skrutka SGKM8x14 ks 0,16 80 12,80
19 Držiak trojuholníkový UTMO ks 1,17 60 70,20
20 Strmeňová príchytka UKO1/22-28 ks 1,28 120 153,60
21 Kotva PSRO M8x75 ks 0,74 400 296,00
22 Sadrové pojivo (30kg) ks 17,80 2 35,60
23 Požiarne utesnenie HILTI CP 611A ks 21,24 40 849,60
24 Stratné z položiek /m,l,kg/ % 121,70 5 608.50
25 Podružný materiál % 489,30 3 1 467,90

ROZVODNE VEDENIE - SPOLU 51 003,00 60 949,64

ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA
Položka Názov MJ Cena Množstvo Dodávka Montáž
DODÁVKA
1 opticko dymový hlásič FAP-425-O-R ks 58,60 245 14 357,00
2 pätica hlásiča MS 400B ks 4,50 245 1 102,50
3 podložka pod štítok TP4 400 ks 0,40 245 98,00
4 manuálny tlačidlový hlásič FMC-210-DM-G-R ks 54,30 38 2 063,40
5 konvenčný maják SOL-LX-C-RF-W-S, EN54-23 ks 84,00 53 4 452,00
6 adresná siréna FNM-420-A-BS-RD ks 98,20 14 1 374.80
7 RML 0008A, 8 reléový modul do FPP 5000, ovládanie rozhlasu ks 157,60 5 788,00
8 FLM 420 RHV S LSNi, modul na linku 2 relé ks 164,70 5 823,50
9 FLM 420 NAC S LSNi, modul na linku ovládanie majákov ks 183,00 9 1 647,00
10 FPP 5000, externá sada napájači zdroj 24V/6A, s príslušenstvom, ks 994,00 4 3 976,00
11 FPP-5000-TI12, modul pre zdroj FPP 500 - kontrola bateriek, el. siete podľa EN ks 154,80 4 619,20
12 akumulátor IPS-BAT12V-45AH ks 128,00 8 1 024.00
13 Skúšobná fľaša pre optické hlásiče ks 24,20 4 96,80
MONTÁŽ

2z3



NÚDCH
Bratislava, Limbová 1

DODÁVKA A MONTÁŽ EPS-HSP
v priestoroch 5pp - 2pp.

1
Uvedenie systému požiarnej ústredne do prevádzky, naprogramovanie, východisková 
revízia,zaškolenie obsluhy ks 1 600,00 4 6 400,00

2 Montáž automatického hlásiča,zapojenie,preskúšanie ks 9,00 245 2 205,00
3 Montáž zásuvky aut.hlásiča,zapojenie,preskúšanie ks 11,00 245 2 695,00 

380,004
,5

Montáž tlačítkového hlásiča,zapojenie,preskúšanie ks 10,00 38
Montáž konvenčný maják, zapojenie, preskúšanie ks 11,00 53 583,00

6
7

Montáž adresná siréna, zapojenie, preskúšanie ks 11,00 14 154,00
Montáž napájači zdroj, zapojenie, preskúšanie ks 100,00 4 400,00

8 Montáž modulov, zapojenie, preskúšanie ks 80,00 21 1 680,00
9 Dokumentácia skutočného vyhotovenia ks 800,00 1 800,00

ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - SPOLU 32 422,20 15 297,00

HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU
DODAVKA
Položka Názov MJ Cena Množstvo Dodávka

1
LBC3086/41- reproduktor stropný 6W/100V, keramická svorkovnica s tepelnou poistkou, 
biele prevedenie. Certifikát EN 54-24 ks 32,40 134 4 341,60

2 L.BC3081/02 kovový kryt pre reproduktor ks 10,25 134 1 373,50

MONTÁŽ
1 Montáž, zapojenie, uvedenie do činnosti rozhlasovej ústredne, východisková revízia ks 840,00 4 3 360,00 

1 809,002 Montáž reproduktorovej skrine do 10W ks 13,50 134
3 Meranie zrozumiteľnosti, vystavenie protokolu ks 2 300,00 1 2 300,00 

600,004 Dokumentácia skutočného vyhotovenia ks 600,00 1
HLASOVA SIGNALIZÁCIA POŽIARU - SPOLU bez DPH 5 715,10 8 069,00

Rozpočet zahŕňa dodávku a montáž rozvodov a komponentov EPS, HSP pre priestory: 
5pp
4pp-blokA, B, C, E bez CUP
3pp - blok C - celý, blok E - ľavá časť
2pp - blok C - celý, blok E - vpravo
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