

ZMLUVA O DIELO

Z-1983/1250/2023
číslo objednávateľa

2023/EA/01/004
číslo zhotoviteľa

o uskutočnení stavebných prác: „I/10 Makov Trojačka – most 238“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Sídlo

Právna forma

: **Slovenská správa ciest**

: Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016

Štatutárny orgán

IČO

DIČ

Bankové spojenie

IBAN

: **Ing. Ivan Rybárik**, generálny riaditeľ

: 000 033 28

: 2021067785

: Štátna pokladnica

: SK4481800000007000135433

: SK0681800000007000183259

Telefón

: +421 41 507 4612

e-mail

: beata.bulejcikova@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Oddelenie právne SSC IVSC ZA
- vo veciach technických : Ing. Stanislav Lališ
úsek investičnej prípravy SSC IVSC ZA
- vo veciach realizačných : Ing. Vladimír Veverčík
úsek investičnej výstavby SSC IVSC ZA
- stavebný dozor : Ing. Vladimír Hudec
- vo veciach ekonomických : Katarína Staneková
- kontroly kvality materiálov a prác : Ing. Ružena Moravčíková, PhD.
OL SSC IVSC ZA

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ

: STRABAG s.r.o.

Sídlo

: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Právna forma

Štatutárny orgán

: spoločnosť s ručením obmedzeným,

: Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti

: Ing. Milada Kušnírová, konateľka spoločnosti

: Ing. Martin Martinák, konateľ spoločnosti

IČO

: 17 317 282

DIČ

: 2020316298

Bankové spojenie

: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.

IBAN

: SK5411110000001423110003

Telefón

: +421 2 3262 1111

e-mail

: info.sk@strabag.com

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Ján Michel, riaditeľ oblasti
Ing. Vladimír Zajac, ekonóm oblasti
- vo veciach technických : Ing. Tibor Kajánek, vedúci prevádzkovej jednotky
- vo veciach realizačných : Ing. Peter Krebes, stavbyvedúci

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka zadávaná nadlimitným postupom podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

Cieľom stavby je zbúranie mostného objektu ev. č. 10-238 (premostňuje bezmenný potok v km 4,577) a následné vybudovanie nového mostného objektu - priepustu, ako aj napriamenie a rozšírenie cesty I/10 v predmetnom úseku.

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy

2.1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo špecifikované v bode 2.1.2 tohto článku zmluvy (ďalej len „dielo“), záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za riadne vykonané dielo dohodnutú cenu a úprava práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich, ako aj úprava ďalších skutočností uvedených v tejto zmluve.

2.1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „**I/10 Makov Trojačka – most 238**“ na základe výsledku verejného obstarávania na vlastné nebezpečenstvo v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve, súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii, podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedorobkov diela.

2.1.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa bod 2.3 tohto článku.

2.2 Čas plnenia

2.2.1 Začatie prác: **čl. 8.1 Zmluvných podmienok osobitných**

2.2.2 Lehota výstavby: **12 mesiacov od odovzdania staveniska**

2.2.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie prác 7 dní v týždni vrátane víkendov a štátnych sviatkov.

Do lehoty výstavby nie je započítané zimné obdobie, v ktorom nie je možné realizovať stavebné práce v súlade s TKP. Zimné obdobie je obdobie od 01.12. príslušného kalendárneho roka do 1.3.nasledujúceho kalendárneho roka.

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Zmluvná cena v € bez DPH	DPH 20%	Zmluvná cena v € s DPH
SO 000-00	Všeobecné položky	23 729,06	4 745,81	28 474,87
SO 021-00	Spätná rekultivácia dočasných záberov	789,00	157,80	946,80
SO 101-00	Úprava cesty I/10	386 763,41	77 352,68	464 116,09
SO 102-00	Úprava existujúceho chodníka	5 691,31	1 138,26	6 829,57
SO 201-00	Mostný objekt ponad bezmenný potok	209 541,22	41 908,24	251 449,46

SO 601-00	Preložka NN	36 699,66	7 339,93	44 039,59
SO 602-00	Preložka vzdušného vedenia VO	13 707,48	2 741,50	16 448,98
SO 651-00	Ochrana slaboprúdových vedení Slovak Telekom	2 405,53	481,11	2 886,64
Zmluvná cena diela za predmet zmluvy celkom:		679 326,67	135 865,33	815 192,00

2.3.2	Zmluvná cena (bez DPH) v EUR	:	679 326,67
	DPH 20 % v EUR	:	135 865,33
	Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR	:	815 192,00

Slovom cena s DPH: osemstopätnásťtisíc stodeväťdesiatdva eur a nula eurocentov

- 2.3.1 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku za riadne a včas zhotoviteľom vykonané a dokončené dielo, ktoré bude bez väd a nedorobkov, v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 2.3.2 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene EUR.
- 2.3.5 Celková cena bude predstavovať náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky a všetky ostatné položky vynaložené zhotoviteľom na diele pri jeho realizácii v režime 7 dní v týždni (počas víkendov a sviatkov), ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky vrátane primeraného zisku.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky, pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu.
- 3.2 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.
- 3.3 Zhotoviteľ musí spĺňať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „osobné postavenie“) po celú dobu trvania Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný oznámiť skutočnosť, na základe ktorej prestal spĺňať osobné postavenie objednávateľovi do 8 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala. Za porušenie povinnosti zhotoviteľa spĺňať osobné postavenie počas trvania zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 € za každý deň porušenia. Porušenie povinnosti spĺňať osobné postavenie, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť podľa § 345 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník.
V prípade porušenia oznamovacej povinnosti zhotoviteľa týkajúcej sa straty osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 € za každý deň porušenia.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný realizovať preložku „SO 601-00 Preložka NN“ prostredníctvom autorizovaného subjektu, prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
Po realizovaní stavebných prác na preložke „SO 601-00 Preložka NN“ je povinný odovzdať verejnému obstarávateľovi preberací protokol o úspešnom prebratí vyššie uvedeného diela bez väd a nedorobkov.
„SO 602-00 Preložka vzdušného vedenia VO“ a „SO 651-00 Ochrana slaboprúdových vedení Slovak Telekom“ musia preložky realizovať podľa stavebného povolenia a PD.

ČI. 4. SUBDODÁVATELIA

Na plnení tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia uvedení v Prílohe I) zmluvy.

- 4.1 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy.

- 4.2 Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/lov podľa bodu 4.1., resp. ich doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 4.1 tejto zmluvy.
- 4.3 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, objednávatel písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.
- 4.4 Objednávatel uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov (Príloha l)), podľa potreby
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia po celú dobu trvania zmluvy spĺňali podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia.
- 4.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 4.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha l) zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 zákona o verejnom obstarávaní. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
- 4.8 Ustanoveniami bodov uvedených v článku 4 nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.

ČL. 5 PREDSTAVITELIA ZHOTOVITEĽA

- 5.1 Na plnení tejto zmluvy sa budú podieľať títo predstavitelia zhotoviteľa: hlavný stavbyvedúci , zástupca hlavného stavbyvedúceho, koordinátor BOZP, zodpovedný geodet uvedení v Prílohe m) zmluvy.
- 5.2 Objednávatel uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny predstaviteľov zhotoviteľa (Príloha m)), podľa potreby, najneskôr však k 30.06 a k 31.12. daného roku.

ČI. 6 ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

- 6.1 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak
- 6.1.1 a) dôjde k oprávneným zmenám technického riešenia počas výstavby oproti PD;
b) dôjde k zmenám vyvolaným nepredvídateľnými geologickými podmienkami územia;
c) dôjde k legislatívnym zmenám platných technických predpisov počas výstavby;
- 6.1.2 doba výstavby sa môže predĺžiť v prípade, ak:
- a) nastanú okolnosti definované v bode 6.1.1;
b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
c) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá;
- 6.1.3 ide o doplnujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa
1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
2. spôsobí objednávatelovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov;
- 6.1.4 potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávatel nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy;
- 6.1.5 ide o nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom na základe skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu,

že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov zákona o verejnom obstarávaní alebo

- 6.1.6 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
- 6.2 Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä
- a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
 - b) mení ekonomická rovnováha v prospech zhotoviteľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
 - c) nahrádza pôvodný zhotoviteľ novým zhotoviteľom inak, ako podľa bodu 6.1.5.
- 6.3 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a zároveň je nižšia ako
- a) 15% hodnoty pôvodnej zmluvy,
- pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.
- 6.4 Ak ide o zmenu podľa bodu 6.1.3 alebo 6.1.4, nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej zmluvy.
Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní.
- 6.5 Zmena zmluvy musí byť písomná.

ČI. 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Časť obsahu tejto zmluvy je určená v súlade s § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“) v znení neskorších predpisov prostredníctvom Zmluvných podmienok všeobecných, Prílohy k ponuke a Zmluvných podmienok osobitných. Zmluvnými podmienkami všeobecnými sú pre účely tejto zmluvy všeobecné podmienky „Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávatelom“, prvé vydanie z roku 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC) – tzv. „červená kniha“, slovenský preklad Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov – SACE 2008. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú im známe Zmluvné podmienky všeobecné a Zmluvné podmienky osobitné. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred znením obchodných podmienok uvedených v tomto odseku.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy počas celej doby výstavby dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a všetky platné technické normy a postupovať pri zhotovení diela v súlade s platnými rozhodnutiami príslušných správnych orgánov vzťahujúcich sa na zhotovované dielo, ktoré nadobudnú platnosť pred aj počas realizácie diela. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávatel je oprávnený odstúpiť od zmluvy v súlade s ustanovením § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Nárok objednávatela na náhradu škody spôsobenej nedodržaním povinností podľa tohto bodu tým nie je dotknutý.
- 7.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomným rokovaním a dohodou. V prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 7.4 Objednávatel si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k jej plneniu a výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
- 7.5 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.
- 7.6 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, Zmluvnými podmienkami všeobecnými a Zmluvnými podmienkami osobitnými.

- 7.7 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 7.8 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach. Z ktorých rovnopisoch štyri (4) obdrží Objednávateľ a dva (2) zhotoviteľ.
- 7.9 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 7.10 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 7.11 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy.
- 7.12 **Táto zmluva má šesť strán a jej neoddeliteľnou súčasťou je rozpočet (rekapitulácia), Príloha k ponuke, Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok a Zoznam predstaviteľov zhotoviteľa.**

Ostatné prílohy nie sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Pokiaľ ide o práva a povinnosti zmluvných strán pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

- a) Zmluva o dielo
 - b) Oznámenie o prijatí ponuky
 - c) Ponukový list
 - d) Príloha k ponuke
 - e) Zmluvné podmienky osobitné
 - f) Zmluvné podmienky všeobecné
 - g) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné, zvláštne
 - h) Cenová časť vrátane oceneného súpisu položiek
 - i) Projektová dokumentácia stavby a jej prílohy
 - j) Ponuka zhotoviteľa
 - k) Fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa (ak je relevantná)
 - l) Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok
 - m) Zoznam predstaviteľov zhotoviteľa
 - n) Príkaz generálneho riaditeľa č. 3/2019, ktorým sa vydáva smernica o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 - o) Vysvetlenie súťažných podkladov (podľa toho ktorej časti SP sa týka) a inej dokumentácie VO
- Ak sa v uvedených dokumentoch objaví dvojznačnosť alebo nezrovnalosť, stavebný dozor je povinný vydať akékoľvek potrebné objasnenie alebo pokyn pre zhotoviteľa.

7.13 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.

Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto zmluvy túto zmluvu podpísali.

Dátum: 20.9.2023

Dátum: 30.08.2023

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....
Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ

.....
Ing. Ján Michel
riaditeľ oblasti
na základe plnej moci

.....
Ing. Vladimír Zajac
ekonóm oblasti
na základe plnej moci

Zoznam predstaviteľov zhotoviteľa**"I/10 Makov Trojačka- most 238"**

Titul, meno, priezvisko	funkcia	zastúpenie v rámci realizácie diela
Ing. Tibor Kajánek	Vedúci stavby	
Ing. Peter Krebes	Zástupca vedúceho stavby	
Ing. Michal Janíček	Zodpovedný geodet	
Ing. Juraj Kováč	Koordinátor BOZP	

V Žiline dňa

Ing. Ján Michel
riaditeľ oblasti
na základe plnej moci

Ing. Vladimír Zajac
ekonóm oblasti
na základe plnej moci

Predmet zmluvy:

„I/10 Makov Trojačka – most 238“

uskutočnenie stavebných prác

Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	FOGEO s.r.o., Dešná 954, 020 54 Lysá pod Makytou	1,0	geodetické práce	Ing. Michal Janíček	Dešná 954, 020 54 Lysá pod Makytou	7.11.1982
2.						
3.						
4.						
5.						

V Žiline dňa

.....
Ing. Ján Michel
riaditeľ oblasti
na základe plnej moci

.....
Ing. Vladimír Zajac
ekonóm oblasti
na základe plnej moci

Príloha č. 2

PRÍLOHA K PONUKE

Poznámka: S výnimkou položiek, u ktorých sú uvedené požiadavky verejného obstarávateľa, ďalšie údaje musia byť doplnené pred podaním ponuky. Položka	Podčlánok zmluvných podmienok (FIDIC)	Údaje
Názov a adresa obstarávateľa	1.1.2.2 & 1.3	Slovenská správa ciest Dúbravská cesta 1152/3 841 04 BRATISLAVA SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Názov a adresa zhotoviteľa	1.1.2.3 & 1.3	Strabag s.r.o. Mlynské nivy 61/a 825 18 Bratislava
Názov a adresa stavebného dozoru	1.1.2.4 & 1.3	Slovenská správa ciest , Investičná výstavba a správa ciest Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina Ing. Vladimír Hudec, Ing. Micháľková Dana
Lehota výstavby	1.1.3.3 8.2	12 mesiacov
Záručná doba	1.1.3.7	60 mesiacov
Lehota na oznámenie zistených väd po odovzdaní diela	1.1.3.10	12 mesiacov
Elektronické prenosové systémy	1.3	nebudú sa používať pre oficiálnu komunikáciu
Použité právne predpisy	1.4	Slovenskej republiky
Rozhodujúci jazyk	1.4	slovenský jazyk
Jazyk pre komunikáciu	1.4	slovenský jazyk, český jazyk
Lehota pre vstup na stavenisko	2.1	v nasledujúci deň po odovzdaní staveniska
Čiastka zábezpeky na vykonanie prác (na splnenie zmluvných podmienok)	4.2	5 % z akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
Zábezpeky na odstránenie väd v záručnej dobe	4.2.1	Výška zábezpeky na odstránenie väd v záručnej dobe je polovica zo zádržných platieb t. j. 2,5%.po dobu záručnej doby t.j. 5 rokov.
Normálna pracovná doba	6.5	6 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰
Odškodnenie za oneskorenie	8.7 & 14.15 (b)	0,05 % zo zmluvnej ceny bez DPH za každý deň oneskorenia

Položka	Podčlánok zmluvných podmienok	Údaje
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie	8.7	10 % zo zmluvnej ceny s DPH

Percento pre úpravu cien provizórnych položiek	13.5 (b)	nehodí sa
Preddavková platba	14.2	Poskytuje sa
Počet a časovanie zálohových platieb	14.2	Preddavková platba sa poskytne najneskôr do 15.11.2023 Preddavková platba sa zúčtuje najneskôr do 06/2024
Meny a ich podiely	14.2	Preddavková platba sa poskytne pre túto stavbu vo výške 30%
Percento zadržaných platieb	14.3	5 % zo zmluvnej ceny bez DPH
Limit zadržaných platieb	14.3	5 % zo zmluvnej ceny bez DPH
Čiastka za technologické zariadenia a materiály dodané na stavenisko	14.5 (b)	nehodí sa
Čiastka za technologické zariadenia a materiály dopravované na stavenisko	14.5 (c)	nehodí sa
Minimálna čiastka priebežných platobných potvrdení	14.6	neuplatňuje sa
Platba	14.7	Všetky podmienky uvedené v článku 14.7
Lehoty na predloženie poistiek: (a) dôkazy o poistení (b) príslušné poistné zmluvy	18.1	7 dní 28 dní
Maximálna čiastka odpočítateľných položiek pre poistenie objednávateľových rizík	18.2 (d)	nehodí sa
Minimálna čiastka poistenia tretej strany	18.3	166 000 € na jednu poistnú udalosť
Termín vymenovania Komisie na riešenie sporov (KRS)	20.2	nehodí sa
Počet osôb v KRS	20.2	nehodí sa
Menovanie člena KRS (ak sa strany nedohodnú) vykoná	20.3	nehodí sa
Plán BOZP	6.7	Vyžaduje sa od úspešného uchádzača
Sankcie za nedodržanie plánu BOZP v stanovenej lehote	6.7	200,- € za každý deň omeškania
Porealizačný geometrický plán stavby	10.1	Vyžaduje sa od úspešného uchádzača
Geometrický plán na zriadenie vecného bremena	10.1	Vyžaduje sa od úspešného uchádzača
Povodňový plán	PD stavby (doklady)	Vyžaduje sa od úspešného uchádzača
Environmentálny plán výstavby	PD stavby (doklady)	Vyžaduje sa od úspešného uchádzača
Meranie hluku	PD stavby (doklady)	Nevyžaduje sa

V Žiline dňa:

.....
Ing. Ján Michel
riaditeľ oblasti
na základe plnej moci

.....
Ing. Vladimír Zajac
ekonóm oblasti
na základe plnej moci

REKAPITULÁCIA STAVBY I/10 Makov Trojačka - most 238

Číslo časti stavby	Klasifikácia stavieb	Názov časti stavby	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
		Rekapitulácia 1. časť	640 221.48	128 044.30	768 265.78
		Rekapitulácia 2. časť	36 699.66	7 339.93	44 039.59
		Rekapitulácia 3. časť	2 405.53	481.11	2 886.64
Celkový súčet			679 326.67	135 865.33	815 192.00

V Žiline dňa

Ing. Ján Michel
 riaditeľ oblasti
 na základe plnej moci

Ing. Vladimír Zajac
 ekonóm oblasti
 na základe plnej moci