
Zmluva o dielo č. 017/1/2019/59 
Číslo Zhotoviteľa: INV-20030020 

 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z .z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ:    Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 

Sídlo:    Ul. Vojtecha Spanyola  43,  012 07 Žilina 

IČO:    17335825 

IČ DPH:    SK2020699923 

DIČ:    2020699923 

Štatutárny zástupca:  Rada riaditeľov v zložení:  

Ing. Igor Stalmašek – generálny riaditeľ 

Ing. Peter Braška – ekonomický riaditeľ 

MUDr. Igor Bízik – medicínsky riaditeľ 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05  Bratislava 5 

IBAN:    SK32 8180 0000 0070 0028 0470 

BIC: SPSRSKBA 

Zriadený: zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR č. 

3724/1991-A/XIV-1 zo dňa 09.12.1991 v znení jej zmien  

Osoba oprávnená jednať vo veciach 

- zmluvných:  Rada riaditeľov, tel.: 041/51 10 191,  

    e-mail: sekretariat.r@fnspza.sk  

- realizačných:   Pavol Záň, tel. 041/51 10 820, e-mail: zan@fnspza.sk  

 

(ďalej len "Objednávateľ") 

 

2. Zhotoviteľ:  Metrostav a.s.    

Sídlo:  Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, ČR  

IČO:   00014915 

  Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom 

v Prahe, oddiel B, vložka 758 

  

  oprávnená podnikať v SR vznikom organizačnej zložky 

 

  Metrostav a.s. – organizačný zložka Bratislava 

  Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava 

  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel Po, vložka číslo 679/B 

IČ DPH:  31792693  

DIČ:  2020253301 

Zastúpený:  Ing. Martin Plch, riaditeľ Divízie 3, na základe plnej moci 

  Ing. Jan Hehejík, obchodný námestník riaditeľa Divízie 3, na 

základe plnej moci 
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Bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a.s. 

IBAN:   IBAN SK66 7500 0080 1002 0227 0893 

Osoba oprávnená jednať v: 

- zmluvných veciach:  Ing. Jan Hehejík 

  Ing. Martin Müller 

- realizačných veciach:  Ing. Marián Bukovský 

Telefonický kontakt:  +421 905 552 801 

Email:  jan.hehejik@metrostav.cz; martin.muller@metrostav.cz 

  marian.bukovsky@metrostav.cz  

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

Preambula 

Predmetom tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“) je zhotovenie diela „2 Stavebné úpravy 

oddelenia onkológie pre umiestnenie nového lineárneho urýchľovača a CT Simulátora 

vrátane vypracovania realizačnej dokumentácie“ a vrátane dodania technologických 

zariadení, ktoré sú súčasťou uvedenej stavby a sú nevyhnutné na splnenie podmienok 

týkajúcich sa predmetu zákazky. Objednávateľ požaduje, aby predmet zmluvy bol zrealizovaný 

tak, aby zabezpečil bezproblémovú inštaláciu (vrátane vybudovania transportných trás) a 

prevádzku zariadení dvoch lineárnych urýchľovačov a jedného CT simulátora podľa 

minimálnych požiadaviek uvedených v technologickej časti PD, projekte pre stavebné 

povolenie a požiadaviek Objednávateľa, zároveň aby pri realizácii diela Zhotoviteľ neobmedzil 

prevádzku Objednávateľa. 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a na základe 

požiadaviek a pokynov Objednávateľa vykoná pre Objednávateľa stavebné práce na 

diele, ktoré je bližšie špecifikované v bode 2.2 tohto článku a Objednávateľ sa zaväzuje 

poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť v súlade s touto zmluvou, riadne vykonané dielo 

prevziať a po vykonaní diela zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za dielo podľa tejto zmluvy. 

2.2 Zmluvné strany sa na základe vysúťaženej zákazky rozhodli uzatvoriť túto zmluvu, 

predmetom ktorej je vykonanie diela „2 Stavebné úpravy oddelenia onkológie pre 

umiestnenie nového lineárneho urýchľovača a CT Simulátora vrátane 

vypracovania realizačnej dokumentácie“, pri ktorom je Zhotoviteľ povinný 

postupovať v súlade s/so 

- projektovou dokumentáciou pre vydanie stavebného povolenia „2 Stavebné 

úpravy oddelenia onkológie pre umiestnenie nového lineárneho 

urýchľovača a CT Simulátora vrátane vypracovania realizačnej 

dokumentácie“ vypracovanou spoločnosťou DRAFT STUDIO s.r.o., sídlo: 

Moyzesova 12, 010 01 Žilina, IČO: 47445165 (ďalej len „projektová 

dokumentácia“ alebo „PD“), ktorú zabezpečil Objednávateľ; 

- technickým opisom predmetu zákazky, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy 

a ostatných súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, 

ktoré vyplynuli z procesu vysvetľovania, vybavovania žiadosti o nápravu 

a/alebo námietok a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania; 

- výkazom výmer uvedenom v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, ktorého súčasťou je krycí 

list a rozpočet; 
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- stavebným povolením Mesta Žilina číslo: 15749/2019-47594/2019-OSP-ZI zo 

dňa 28.10.2019;  

- informáciami získanými obhliadkou lokality budúceho umiestnenia diela; 

- podkladmi a požiadavkami poskytnutými Objednávateľom; 

- ostatnými neodkladnými požiadavkami, resp. zmenami Objednávateľa 

zapísanými v stavebnom denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich 

rešpektovať; 

(ďalej len „Predmet zmluvy“ alebo aj „Dielo“). 

2.3 Táto zmluva je uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil 

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom 

obstarávaní na predmet zákazky „Stavebné úpravy oddelenia onkológie pre umiestnenie 

nového lineárneho urýchľovača a CT Simulátora vrátane vypracovania realizačnej 

dokumentácie“ postupom podľa § 112 a nasled. zákona o verejnom obstarávaní - 

zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska, ktorého víťazom 

sa stal Zhotoviteľ. 

2.4 Riadnym vykonaním Diela sa rozumie úplné a riadne vykonanie všetkých stavebných 

prác súvisiacich s predmetom zmluvy, a to bez vád a nedorobkov, vrátane dodávok 

potrebných materiálov a zariadení nevyhnutných pre riadne dokončenie Diela tak, aby 

bolo Dielo prevádzkyschopné, ako aj vykonanie všetkých súvisiacich činností, a to aj 

v prípade, ak nie sú osobitne dohodnuté, avšak prináležia ku komplexnému zhotoveniu 

Diela, a to najmä:    

a) zabezpečenie všetkých prác a dodávok súvisiacich s bezpečnostnými opatreniami 

na ochranu ľudí a majetku; 

b) zabezpečenie bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia; 

c) zabezpečenie všetkých skúšok a revízií podľa právnych predpisov a technických 

noriem vzťahujúcich sa k dielu platných v čase zhotovenia a odovzdania diela, 

ktorými bude preukázané dosiahnutie predpísaných technických parametrov Diela 

podľa projektovej dokumentácie a Príloh č. 1 a 2 tejto zmluvy. 

2.5 Dielo podľa tejto Zmluvy sa považuje za riadne vykonané a odovzdané 

Objednávateľovi okamihom písomného potvrdenia Protokolu o odovzdaní 

a prevzatí Diela (ďalej len „Protokol“ alebo „protokolárne prevzatie Diela“) 

oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Protokol musí byť vyhotovený 

v dvoch rovnopisoch a podpísaný zo strany Objednávateľa osobou oprávnenou konať 

za Objednávateľa v realizačných veciach podľa bodu 2.7 tohto článku a stavebným 

dozorom Objednávateľa a zo strany Zhotoviteľa osobou oprávnenou konať za 

Zhotoviteľa v realizačných veciach a stavbyvedúcim. Práce na Diele je Zhotoviteľ 

povinný vykonať v termíne dohodnutom v čl. III, bod 3.1.2 tejto zmluvy.  

2.6 Objednávateľ ako verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu tejto zmluvy 

počas jej trvania v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.  

2.7 Objednávateľ na základe tejto zmluvy poveruje pre styk so Zhotoviteľom vo veciach 

realizačných počas vykonávania Diela a pri jeho odovzdaní, vrátane práva dávať 

Zhotoviteľovi záväzné pokyny a práva podpisu v mene Objednávateľa v stavebnom 

denníku a na zmenových listoch, zamestnanca Objednávateľa uvedeného v čl. I tejto 

zmluvy (ďalej len „oprávnený zástupca Objednávateľa“) a/alebo osobu, ktorá bude 

v mene Objednávateľa vykonávať funkciu stavebno-technického dozoru (ďalej len 

„stavebný dozor“). Oprávnený zástupca Objednávateľa bude počas realizácie 



stavebných prác na Diele k dispozícii Zhotoviteľovi v rámci pracovných dní v čase od 

7.30 hod. do 16.00 hod. Stavebný dozor bude počas realizácie stavebných prác na Diele 

Zhotoviteľovi k dispozícii v rámci pracovných dní v čase od 9.00 h do 16.00 hod. za 

podmienky, že Zhotoviteľ požiada o účasť stavebného dozoru najmenej 24 hod. vopred. 

Objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi, kto bude 

vykonávať stavebný dozor.  

 

Článok III. 

Čas plnenia a miesto plnenia 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo v nasledovných termínoch: 

3.1.1 prevzatie staveniska (stavebných priestorov): do 10 pracovných dní odo dňa 

doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska 

Zhotoviteľom s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať osobitný písomný 

zápis – Protokol z odovzdania a prevzatia staveniska v dvoch rovnopisoch. 

Porušenie povinnosti prevziať stavenisko Zhotoviteľom v zmysle 

predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné porušenie zmluvy zo strany 

Zhotoviteľa a zakladá právo Objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy;  

3.1.2 vykonanie a odovzdanie Diela Objednávateľovi najneskôr do 9 mesiacov odo 

dňa protokolárneho prevzatia staveniska Zhotoviteľom.  

3.2 Zhotoviteľ najneskôr pri podpise tejto zmluvy predloží Objednávateľovi na 

odsúhlasenie harmonogram prác, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy, ktorý okrem 

iného bude obsahovať aj termín vypracovania a odovzdania realizačného projektu 

k vykonaniu diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonávaní Diela v súlade 

s odsúhlaseným harmonogramom. Harmonogram prác môže byť so súhlasom 

Objednávateľa aktualizovaný bez potreby zmeny tejto zmluvy, ak Zhotoviteľ riadne 

odôvodní požiadavku na jeho zmenu a harmonogram nijako neovplyvní termín 

odovzdania a vykonania Diela v zmysle bodu 3.1.2 tohto článku. Neplnenie 

harmonogramu prác odsúhlaseného Objednávateľom bez náležitého zdôvodnenia 

v stavebnom denníku sa považuje za podstatné porušenie zmluvy zo strany 

Zhotoviteľa a zakladá právo Objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy.   

3.3 Ak Zhotoviteľ pripraví Dielo ako celok na odovzdanie Objednávateľovi pred 

dohodnutým termínom, Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané Dielo prevziať aj v 

skoršom termíne. 

3.4 Miestom vykonania Diela a odovzdania Diela je Fakultná nemocnica s poliklinikou 

Žilina, ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07  Žilina, onkologické oddelenie.  

 

Čl. IV  

Cena za Dielo  

4.1  Cena za Dielo bližšie identifikované v čl. II tejto zmluvy pokrýva celý zmluvný záväzok 

a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie Diela, ktoré 

umožnia Objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným Dielom.  

4.2  Cena za Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacou vyhláškou MF 

SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. Takto dohodnutá cena je pre 

Zhotoviteľa a Objednávateľa záväzná a konečná, a nemožno ju bez súhlasu 

Objednávateľa zvýšiť alebo znížiť, pokiaľ nedôjde k zmene zmluvy v zmysle čl. II, bod 

2.6 tejto zmluvy a bodom 4.8 tohto článku zmluvy. 



4.3  Cena za Dielo je určená na základe záväzných jednotkových cien uvedených 

v predloženej ponuke, a to ocenením výkazu výmer jednotlivých položiek pevnými 

jednotkovými cenami stavebných a montážnych prác. V cene za Dielo sú obsiahnuté aj 

náklady za materiál na vybudovanie Diela, na zriadenie staveniska, náklady na energie, 

náklady na likvidáciu a nakladanie s odpadom, všetky potrebné bezpečnostné opatrenia, 

zabezpečenie ochranných odevov a predmetov a dodržanie ostatných podmienok podľa 

tejto zmluvy za účelom vykonania Diela. Cena bola stanovená na základe obhliadky 

miesta uskutočňovania stavebných prác. 

4.4  Cena diela je:  Cena bez DPH  399 688,28 EUR 

DPH 20 %        79 937,66 EUR 

Spolu s DPH   479 625,94 EUR  

(slovom: Štyristosedemdesiatdeväťtisícšesťstodvadsaťpäť a 94/100 

EUR). 

4.5  Zmluvné strany sa dohodli, že ak  

4.5.1 jedna zo zmluvných strán zistí v súvislosti s realizáciou Diela potrebu vykonania 

alebo nevykonania prác alebo dodávok, ktoré sú prácami alebo dodávkami 

zahrnutými v rozsahu plnenia Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (ďalej len 

„naviacpráce“ alebo „menejpráce“) a/alebo 

4.5.2 jedna zo zmluvných strán zistí v súvislosti s realizáciou Diela potrebu realizovať 

technické zmeny (ďalej len „zmeny“),  

je táto zmluvná strana povinná na túto skutočnosť bez zbytočného odkladu upozorniť 

druhú zmluvnú stranu, a to vždy zápisom do stavebného denníka, prípadne písomným 

oznámením, a/alebo v prípade potreby rýchlej reakcie druhej zmluvnej strany aj vo 

forme e-mailu na adresu  uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, ak zmluvná strana 

využije obe formy oznámenia (zápis do stavebného denníka a súčasne aj písomné 

oznámenie), považuje sa deň oznámenia tejto skutočnosti druhej zmluvnej strane deň 

zápisu do stavebného denníka. 

4.6  Akékoľvek naviacpráce, menejpráce alebo zmeny je možné akceptovať iba v prípade, 

ak tieto práce a položky boli v čase uzatvorenia zmluvy nepredvídateľné. Naviacpráce, 

menejpráce a zmeny musia byť pred ich vykonaním vopred odsúhlasené oprávnenými 

zástupcami obidvoch zmluvných strán v zmysle čl. II, bod 2.5 tejto zmluvy zápisom v 

stavebnom denníku potvrdzujúcim súhlas s ich vykonaním a súčasne musia byť písomne 

odsúhlasené na očíslovanom zmenovom liste, ktorého vzor vypracuje a predloží 

Objednávateľ bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Zmenový list sa po 

odsúhlasení a podpise obidvomi zmluvnými stranami stáva neoddeliteľnou súčasťou 

stavebného denníka. 

4.7  Zmenovým listom je možné túto zmluvu meniť a dopĺňať počas doby jej trvania iba 

v prípade, ak sa nezvyšuje cena za Dielo, a to: 

4.7.1 o zmenu technického riešenia Diela; 

4.7.2 o zmenu rozsahu Diela rozšírením alebo zúžením o dohodnuté (naviac alebo 

menej) práce, alebo 

4.7.3 o zúženie rozsahu Diela o odpočty a súvisiacu zmenu ceny za Dielo.  

4.8 V prípade, ak by sa vykonaním naviacprác alebo zmien zvýšila cena Diela, naviacpráce 

a/alebo zmeny budú odsúhlasované písomným dodatkom k zmluve za splnenia 

podmienok uvedených v § 18 zákona o verejnom obstarávaní.  



4.9 Akúkoľvek požiadavku na zmenu ceny za Dielo je Zhotoviteľ povinný oznámiť 

Objednávateľovi písomne na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy a zápisom do 

stavebného denníka, bez zbytočného odkladu po tom, čo sa ukázalo, že prekročenie 

dohodnutej ceny je nevyhnutné z dôvodov, ktoré neboli predvídateľné v čase uzavretia 

zmluvy. Ak Zhotoviteľ požaduje zvýšenie ceny za Dielo určenej na základe rozpočtu 

o viac ako 10%, s ktorým Objednávateľ nebude súhlasiť, Objednávateľ má právo bez 

zbytočného odkladu po doručení písomného oznámenia Zhotoviteľa od tejto zmluvy 

odstúpiť, a to postupom ako pri podstatnom porušení zmluvných povinností podľa čl. 

XII, bod 12.3 tejto zmluvy.  

4.10 Objednávateľ sa zaväzuje, že uskutoční zmenu zmluvy formou zmenových listov alebo 

uzatvorí so Zhotoviteľom dodatok k tejto zmluve podľa § 18 zákona o verejnom 

obstarávaní bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa vyzvania (zápisom do 

stavebného denníka) Zhotoviteľom.  

4.11 Pokiaľ Zhotoviteľ nesplní alebo poruší svoje povinnosti stanovené v bode 4.5 až 4.10 

tohto článku zmluvy a súčasne vykoná naviacpráce, a/alebo menejpráce a/alebo zmeny 

bez súhlasu Objednávateľa vyžadovaného vo forme podľa tejto zmluvy, považujú sa 

naviacpráce a/alebo menejpráce a/alebo zmeny za súčasť pôvodného rozsahu plnenia 

Zhotoviteľa.  

4.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepostúpi svoju pohľadávku podľa § 524 a nasl. zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov bez predchádzajúceho 

súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa 

v rozpore s dohodou s Objednávateľom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tohto 

článku, bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je 

zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci 

písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. Súhlas Objednávateľa s postúpením 

pohľadávok Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety nie je potrebný: 

- pri postúpení pohľadávok veriteľov akciových spoločností, ktorých 100%-ným 

akcionárom je Ministerstvo zdravotníctva SR v lehote splatnosti a 60 dní po lehote 

ich splatnosti, 

- pri postúpení pohľadávok veriteľov dlžníka financovaných z kapitálových 

prostriedkov Ministerstva zdravotníctva SR alebo eurofondov.  

 

Čl. V  

Platobné podmienky a fakturácia 

5.1 Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiaden preddavok ani zálohu na predmet 

plnenia podľa tejto zmluvy. Predmet zmluvy je kapitálovým výdavkom hradeným zo 

štátneho rozpočtu. 

5.2 Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkových faktúr vystavených podľa 

bodu 5.3 tohto článku tejto zmluvy na fakturované práce vykonané počas jedného 

kalendárneho mesiaca (fakturačné obdobie). Právo Zhotoviteľa čiastkovo fakturovať 

vzniká najskôr po uplynutí posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca počas 

realizácie Diela Zhotoviteľom. Faktúru spolu s prílohami doručí Zhotoviteľ 

Objednávateľovi v 5 (piatich) originálnych vyhotoveniach.    

5.3 Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce a dodávky, ktoré musí 

vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí obsahovať náležitosti vyžadované 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. Faktúra musí tiež obsahovať pečiatku 

a podpis štatutára Zhotoviteľa a neoddeliteľnou prílohou každej čiastkovej faktúry musí 



byť súpis skutočne vykonaných prác a dodávok (ďalej len „súpis prác“) vystavený 

Zhotoviteľom a podpísaný oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán 

v zmysle čl. II, bod 2.5 tejto zmluvy, krycí list čerpania rozpočtu a tzv. zisťovací 

protokol o vykonaných stavebných prácach. Zmeny a doplnky zmluvy je potrebné 

vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene. V prípade, že faktúra nebude 

obsahovať zákonom požadované náležitosti, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju 

Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti 

a dňom doručenia opravenej faktúry začne Objednávateľovi plynúť nová lehota 

splatnosti faktúry. V prípade, že Objednávateľ nevráti faktúru Zhotoviteľovi na 

doplnenie do 5 kalendárnych dní odo dňa obdržania, považuje sa faktúra za prevzatú 

bez pripomienok.  

5.4 S výnimkou návrhu súpisu prác predkladaného v súvislosti s vystavením konečnej 

faktúry sa Zhotoviteľ zaväzuje predložiť súpis prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu 

každej čiastkovej faktúry podľa bodu 5.3 tohto článku, vopred na schválenie 

Objednávateľovi, a to najneskôr do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho 

mesiaca. Súpis prác je povinný Zhotoviteľ predložiť v dvoch písomných vyhotoveniach 

a v elektronickej podobe; Zhotoviteľ zodpovedá za súlad písomného vyhotovenia 

a elektronickej podoby súpisu prác, pričom súpis prác v elektronickej podobe musí byť 

vo formáte podporovanom programom Microsoft Excel. Objednávateľ sa zaväzuje 

predložený súpis prác schváliť najneskôr do 7 pracovných dní po jeho doručení, ak 

predložený súpis prác bude bez chýb a bude zodpovedať reálnemu stavu vykonaných 

stavebných prác. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru až po 

schválení súpisu prác Objednávateľom. Schválenie súpisu prác neznamená prevzatie 

príslušných prác, výkonov a dodávok. Ak má predložený súpis prác chyby alebo 

rozpory či iné nejasností, Objednávateľ ho po prekontrolovaní obratom vráti 

Zhotoviteľovi na prepracovanie s presným definovaním jeho chýb a nedostatkov 

(pripomienok). V prípade, ak Zhotoviteľ odmietne vznesené pripomienky 

Objednávateľa akceptovať, Objednávateľ sa zaväzuje do 3 pracovných dní zvolať 

pracovné rokovanie, na ktorom oprávnení zástupcovia zmluvných strán v zmysle čl. II, 

bod 2.5 tejto zmluvy budú hľadať riešenia vzniknutých rozporov a/alebo nejasností. Ak 

sa na uvedenom pracovnom rokovaní nedosiahne konsenzus, zmluvné strany sa 

zaväzujú bezodkladne zvolať rokovanie za účasti štatutárnych zástupcov zmluvných 

strán s cieľom odstránenia vzniknutých rozporov.  

5.5 Konečná faktúra, ktorú Zhotoviteľ vystaví po tom, čo Dielo vykoná, musí obsahovať 

okrem iného aj sumarizáciu čiastkových platieb uplatnených pred jej vystavením, a to 

bez ohľadu na ich splatnosť v čase vystavenia konečnej faktúry. Vystavenie konečnej 

faktúry nemá vplyv na trvanie a/alebo splatnosť čiastkových platieb. Prílohou konečnej 

faktúry musí byť, pokiaľ z tejto zmluvy nevyplýva niečo iné, aj kópia Protokolu o 

odovzdaní a prevzatí Diela.   

5.6 Zmluvné strany sa v súlade s § 340a ods. 5 Obchodného zákonníka dohodli, že lehota 

splatnosti faktúr za vykonané práce je 60 dní odo dňa nasledujúcom po doručení úplnej 

faktúry Objednávateľovi v zmysle bodu 5.3 tohto článku. Objednávateľ uhradí faktúru 

Zhotoviteľovi bezhotovostne – prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v čl. I tejto 

zmluvy. Za zaplatenú úhradu sa v rámci tejto zmluvy považuje odpísanie platby z účtu 

Objednávateľa. Zaplatenie čiastkovej faktúry sa nepovažuje za prevzatie Diela, resp. 

akejkoľvek jeho časti Objednávateľom. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že 

omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry nie je dôvodom na prerušenie alebo 

zastavenie stavebných prác na zhotovovanom Diele.  



5.7 Zmluvné strany sa tiež výslovne dohodli, že Objednávateľ je oprávnený zadržať 10 % 

z dohodnutej ceny za Dielo (z celkovej ceny bez DPH) nasledovne: 

5.7.1 5% z tejto sumy je Objednávateľ oprávnený zadržať minimálne do doby 

preukázania riadneho splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní 

Diela a/alebo splnenia ostatných povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy 

(ďalej aj „zádržné za riadne vykonanie Diela“).  

Za riadne splnenie kvalitatívnych parametrov sa považuje odstránenie 

zjavných vád v zmysle čl. VII, bod 7.5 tejto zmluvy, t. j. odstránenie všetkých 

vád a nedorobkov, ktoré sú uvedené v Protokole. V prípade, ak Zhotoviteľ vady 

a/alebo nedorobky Diela v termíne dohodnutom v Protokole neodstráni, 

zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Objednávateľ je oprávnený dať odstrániť 

vady a nedorobky Diela tretej osobe na náklady Zhotoviteľa, pričom sumu 

preukázateľne vynaložených nákladov na ich odstránenie Objednávateľ odráta 

zo sumy zádržného podľa tohto bodu tohto článku. Nárok na zmluvnú pokutu 

podľa čl. X tejto zmluvy tým nie je dotknutý. 

Ostatnými povinnosťami Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa rozumejú 

povinnosti Zhotoviteľa, so splnením ktorých je Zhotoviteľ v omeškaní, a/alebo 

povinnosť Zhotoviteľa na náhradu škody spôsobenú konaním alebo nekonaním 

Zhotoviteľa a/alebo povinnosť Zhotoviteľa na úhradu akýchkoľvek peňažných 

nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi v súvislosti s touto zmluvou, napr. 

zmluvných pokút alebo sankcií podľa čl. VI, bodu 6.23 tejto zmluvy. V prípade, 

ak Zhotoviteľ nesplní ostatné svoje povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety, 

zádržné podľa tohto bodu tohto článku bude slúžiť aj na úhradu nákladov alebo 

nárokov, ktoré Objednávateľovi v tejto súvislosti vzniknú a ktoré je 

Objednávateľ oprávnený odrátať si zo sumy zádržného podľa tohto bodu tohto 

článku. 

Objednávateľ uvoľní zádržné na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa najskôr 

na 60. kalendárny deň od protokolárneho prevzatia Diela v prípade, ak boli 

splnené kvalitatívne parametre Diela a/alebo vysporiadané všetky ostatné 

finančné záväzky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi v súvislosti s jeho 

povinnosťami podľa tejto zmluvy.  

 

5.7.2 5% z tejto sumy je Objednávateľ oprávnený zadržať minimálne po dobu 60 

kalendárnych dní od  uplynutia záručnej doby na Dielo v zmysle čl. VIII, 

bod 8.5 tejto zmluvy (ďalej aj „zádržné za záručnú dobu“). 

Objednávateľ uvoľní zádržné na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa najskôr 

po uplynutí 60 dní od skončenia záručnej doby podľa predchádzajúcej vety. 

V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela uplatnené Objednávateľom 

v rámci záručnej doby v termínoch dohodnutých čl. VIII, body 8.10 až 8.11 tejto 

zmluvy, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Objednávateľ je oprávnený dať 

vady Diela odstrániť tretej osobe na náklady Zhotoviteľa, pričom sumu 

preukázateľne vynaložených nákladov na ich odstránenie odráta zo sumy 

zádržného podľa tohto bodu tohto článku. Nárok na zmluvnú pokutu podľa čl. 

X tejto zmluvy tým nie je dotknutý.  

5.8 Zhotoviteľ môže do 30 kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy nahradiť právo 

Objednávateľa na zádržné za riadne vykonanie Diela a právo na zádržné za záručnú 

dobu bankovou zárukou vystavenou v mene EUR, v slovenskom alebo českom 

jazyku, dôveryhodnou bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou 

zahraničnej banky v Slovenskej republike. Banková záruka sa musí riadiť 



ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení a touto zmluvou, 

pričom znenie záručnej listiny musí byť odsúhlasené Objednávateľom.  

5.9 Banková záruka musí byť vystavená: 

5.9.1 samostatne ako banková záruka na sumu zádržného za vykonanie Diela a so 

zabezpečením povinností Zhotoviteľa podľa bodu 5.7.1 tohto článku, 

s platnosťou záručnej listiny minimálne do uplynutia 60 dní od protokolárneho 

prevzatia Diela podľa čl. VII, bod 7.5 tejto zmluvy; 

5.9.2 samostatne ako banková  záruka na sumu zádržného za záručnú dobu na 

Dielo a so zabezpečením povinností Zhotoviteľa podľa bodu 5.7.2 tohto článku, 

s platnosťou záručnej listiny na obdobie minimálne 60 dní odo dňa uplynutia 

záručnej doby na Dielo podľa čl. VIII, bod 8.5 tejto zmluvy; 

5.9.3 s písomným prehlásením banky, že Zhotoviteľ príslušný poplatok za zriadenie 

bankovej záruky uhradil jednorazovo; 

5.9.4 s písomným vyhlásením banky v záručnej listine, že banka neodvolateľne a bez 

akýchkoľvek výhrad, podmienok a námietok na prvú výzvu Objednávateľa 

uspokojí Objednávateľa poukázaním peňažnej sumy alebo peňažných súm 

v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú 

Objednávateľ požaduje ako sumu zádržného za vykonanie Diela alebo 

zádržného za záručnú dobu na Dielo, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky 

vyplývajúce mu z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.  

5.10 Objednávateľ nevyžaduje, aby bankové záruky podľa bodov 5.9.1 a 5.9.2 boli vystavené 

rovnakou bankou.  

5.11 V prípade, ak sa stane zrejmým, že platnosť bankovej záruky podľa tejto zmluvy skončí 

pred uplynutím touto zmluvou vyžadovanej doby platnosti bankovej záruky, Zhotoviteľ 

zabezpečí predĺženie jej platnosti tak, aby bola dodržaná stanovená doba jej platnosti, 

a to podľa stavu známemu v čase predlžovania platnosti bankovej záruky. Zhotoviteľ je 

povinný predĺžiť platnosť príslušnej bankovej záruky v prípade potreby aj opakovane. 

K predĺženiu bankovej záruky musí dôjsť vždy aspoň 15 dní pred uplynutím lehoty jej 

platnosti. Pod predĺžením platnosti bankovej záruky na účely tejto zmluvy sa rozumie 

doručenie novej bankovej záruky alebo riadneho dodatku k bankovej záruke 

Objednávateľovi.  

5.12 Objednávateľ si vyhradzuje právo nepristúpiť na nahradenie zádržného za 

vykonanie Diela a/alebo zádržného za záručnú dobu bankovou zárukou bez 

uvedenia dôvodu, o čom bezodkladne písomne informuje Zhotoviteľa i banku. V 

prípade, ak Zhotoviteľ nahradí právo Objednávateľa na zádržné za vykonanie Diela 

a/alebo právo Objednávateľa na zádržné za záručnú dobu bankovou zárukou podľa bodu 

5.8 a 5.9 tohto článku zmluvy a Objednávateľ túto akceptuje, Objednávateľ uvoľní 

zádržné za vykonanie Diela a zádržné za záručnú dobu bezodkladne, najneskôr však do 

30 dní odo dňa predloženia/doručenia originálu bankovej záruky Objednávateľovi.  

5.13 Z bankovej záruky za vykonanie Diela podľa bodu 5.9.1 tohto článku a/alebo z bankovej 

záruky vo vzťahu k záručnej dobe na Dielo podľa bodu 5.9.2 tohto článku je 

Objednávateľ oprávnený čerpať v prípade, ak dôjde k porušeniu zabezpečovanej 

povinnosti, a to podľa svojho uváženia na základe písomnej výzvy banke, pričom 

zohľadní význam príslušného porušenia. Objednávateľ nie je oprávnený čerpať 

z bankovej záruky podľa bodu 5.9.1 a 5.9.2 tohto článku zmluvy, ak k porušenie 

zmluvnej povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (vyššia 

moc).  



5.14 V prípade čerpania z bankovej záruky Objednávateľom bude Zhotoviteľ povinný bez 

zbytočného odkladu obnoviť sumu bankovej záruky do plnej výšky v zmysle bodu 5.9.1 

a 5.9.2 tohto článku zmluvy, najneskôr však do 10 dní odo dňa doručenia výzvy 

Objednávateľa na jej obnovenie, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty v sume 100,-€ za 

každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne však do výšky 10% zo 

sumy bankovej záruky podľa bodu 5.9.1 a 5.9.2 tohto článku zmluvy. Povinnosť 

Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety tohto bodu zmluvy sa bude považovať za 

splnenú dňom predloženia/doručenia novej (aktualizovanej) bankovej záruky. 

5.15 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky zo zádržného podľa 

tejto zmluvy.  

5.16 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že čerpaním bankovej záruky nie 

je vo vzťahu k Objednávateľovi dotknutá povinnosť Zhotoviteľa splniť bankovou 

zárukou zabezpečovaný záväzok, s výnimkou bankovou zárukou zabezpečovaného 

peňažného záväzku Zhotoviteľa voči Objednávateľovi v rozsahu plnenia získaného 

z bankovej záruky.  

5.17 Všetky bankové výdavky a poplatky banky spojené s platbami Objednávateľa 

Zhotoviteľovi znáša Objednávateľ, a naopak. Pokiaľ je platobným miestom účet 

Zhotoviteľa vedený v zahraničí (t. j. nie v Slovenskej republike), všetky náklady spojené 

s platbou Zhotoviteľovi Objednávateľom, i naopak, znáša Zhotoviteľ. To neplatí, ak ide 

o náklady, vznik ktorých vyvolal svojim nesprávnym alebo nevhodným postupom 

Objednávateľ. 

 

Čl. VI  

Podmienky vykonania Diela, 

práva a povinnosti zmluvných strán 

6.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení 

záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti 

a informácie, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na plnenie predmetu tejto zmluvy, 

najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo.  

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude s Objednávateľom po uzatvorení tejto zmluvy bez 

zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť 

proces vykonania Diela podľa tejto zmluvy a bude mu oznamovať všetky okolnosti, 

ktoré by mohli ohroziť dohodnutý termín pre odovzdanie Diela v zmysle tejto zmluvy.  

6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, 

na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje, že dodá a vykoná Dielo v požadovaných kvalitatívnych ukazovateľoch, v 

rozsahu a za podmienok  

a) dojednaných v tejto zmluve;  

b) pri dodržaní predpísaných alebo schválených technologických postupov, 

platných STN, všeobecne záväzných platných právnych, prevádzkových, 

požiarnych a bezpečnostných predpisov; 

c) podľa pokynov Objednávateľa, pokiaľ tieto nebudú v rozpore s normami 

uvedenými v písm. b) tohto bodu. Zhotoviteľ je povinný pri výkone svojej 

činnosti včas písomne upozorniť Objednávateľa na zjavnú nevhodnosť jeho 

pokynov, ktorých následkom môže vzniknúť škoda alebo nesúlad so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi.  



6.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k zhotovovanému Dielu od 

počiatku prináleží Objednávateľovi. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, 

komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri 

zhotovovaní Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. 

Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele. Nebezpečenstvo 

škody na Diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím Diela ako celku 

na základe Protokolu.  

6.5 Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonania Diela bude uskutočnené na 

základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska, a to v súlade s čl. III, bod 3.1.1 

tejto zmluvy. Od okamihu podpisu tohto protokolu zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu stavebných prác na 

Diele a tiež v období pracovného voľna nedošlo na stavbe k poškodeniu zhotovovaného 

Diela, majetku a zdravia zamestnancov Objednávateľa a/alebo tretích osôb.  

6.6 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko za účelom zhotovenia 

Diela v stave spôsobilom na začatie vykonávania Diela a zároveň odovzdať 

Zhotoviteľovi všetky doklady, písomnosti, dokumentácie, povolenia, t. j. všetky 

doklady nevyhnutné pre splnenie záväzku Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ktoré zo 

svojej podstaty vyplývajú ako povinnosť Objednávateľa. V prípade, že Objednávateľ 

neodovzdá ku dňu odovzdania staveniska Zhotoviteľovi všetky doklady, Zhotoviteľ nie 

je povinný stavenisko prevziať. V prípade neposkytnutia súčinnosti Objednávateľom sa 

dohodnutý termín na prevzatie staveniska predlžuje o dobu, ktorá zodpovedá dĺžke 

neposkytnutia súčinnosti. Porušenie povinností Objednávateľa podľa tohto bodu sa 

považuje za podstatné porušenie zmluvy zo strany Objednávateľa a zakladá právo 

Zhotoviteľa odstúpiť od tejto zmluvy.    

6.7 Všetky poplatky spojené s odberom energií (voda, elektrina a iné média), ktoré budú 

nevyhnutné za účelom zhotovenia Diela, hradí Zhotoviteľ.  

6.8 Zhotoviteľ výslovne deklaruje, že má certifikát systému manažérstva kvality ISO:9001 

vydaný oprávnenou osobou. Súčasne Zhotoviteľ prehlasuje, že je odborne a technicky 

spôsobilý na vykonávanie diela spolu aj so svojimi zamestnancami a pracovníkmi 

subdodávateľa pracujúcimi na predmete zmluvy. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie 

Diela zabezpečiť dennú prítomnosť stavbyvedúceho na stavenisku pre koordináciu prác 

vykonávaných svojimi zamestnancami a subdodávateľmi. V prípadoch, kedy nie je zo 

závažných dôvodov možné zabezpečiť dennú prítomnosť stavbyvedúceho na stavenisku 

(napr. pre chorobu a pod.) je Zhotoviteľ povinný zaistiť primeranú náhradu a včas 

informovať o tejto skutočnosti Objednávateľa zápisom do stavebného denníka.    

6.9 Dielo musí byť vykonané na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebných a 

elektroinštalačných prác, odborne spôsobilými osobami, pri dodržaní parametrov 

zadania, platných STN noriem, technologických postupov, všeobecne záväzných 

technických požiadaviek na stavebné práce, platných právnych, prevádzkových 

a bezpečnostných predpisov. Zhotoviteľ pri plnení diela sa zaväzuje použiť materiály 

a technológie v súlade platných predpisov SR a EÚ.  Všetky materiály a technológie 

použité v procese musia byť platné certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom 

č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na 

trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ 

nesie plnú zodpovednosť za materiál a zaradenie nachádzajúce sa na pracovisku. 

6.10 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou 

stavebného denníka. Stavebný denník musí byť vedený v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a ustanoveniami tejto zmluvy a musí byť k dispozícii 



na pracovisku počas pracovnej doby za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia 

zápisov zmluvných strán, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom časovom 

rozpätí. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci v 

každý deň, keď boli práce vykonané alebo keď nastali okolnosti brániace ich výkonu 

a je potrebné doriešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť 

vopred očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné 

miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné 

záznamy iba oprávnený zástupca Objednávateľa, stavebný dozor, spracovateľ PD alebo 

príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný viesť v stavebnom denníku 

podrobné technické záznamy o všetkých vykonaných skúškach. Všetky zmeny a práce 

vykonané naviac je Zhotoviteľ povinný v stavebnom denníku zapísať a zdôvodniť. 

Objednávateľ je povinný priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a zaujať 

stanovisko k požiadavkám, či pripomienkam Zhotoviteľa. Zistené nedostatky 

v zhotovovaní Diela zapísané v stavebnom denníku Objednávateľom odstráni 

Zhotoviteľ na svoje náklady v Objednávateľom určených termínoch. Objednávateľ je 

oprávnený robiť si zo stavebného denníka kópie a uchovávať ich pre potreby 

preberacieho, resp. kolaudačného konania, ktoré zabezpečí Objednávateľ.  

6.11 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru vykonáva priebežnú kontrolu tých 

častí diela, ktoré sa v ďalšom postupe zakryjú alebo sa stanú neprístupnými, preberá 

práce, eviduje výsledky kontrol v stavebnom denníku a kontroluje odstraňovanie chýb 

a nedorobkov zistených pri preberaní. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na 

kontrolu činností, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom 

denníku 3 pracovné dni vopred.  

6.12 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať 

Objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. 

Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s Objednávateľom viesť podrobný technický 

záznam o vykonaných skúškach.  

6.13 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru sleduje, či sa vykonávajú predpísané 

skúšky materiálov, konštrukcií a prác Zhotoviteľom. Vyžaduje od Zhotoviteľa 

predloženie dokladov o preukázaní zhody výrobkov na stavbu. Stavebný dozor 

v prípade nedodržania technologických postupov, príslušných noriem, kvality prác, 

nedodržania bezpečnosti práce a podmienok stavebného povolenia môže realizáciu 

stavebných prác zastaviť.  

6.14 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru kontroluje postup prác podľa 

časového plánu stavby (harmonogramu), riadne uskladnenie materiálov, strojov 

a zariadení na stavenisku. Stavebný dozor sleduje spôsob a postup výstavby 

vykonávaný Zhotoviteľom, zhodu so schválenou projektovou dokumentáciou. Stavebný 

dozor spoluzodpovedá so stavbyvedúcim sa zabezpečenie súladu priestorovej polohy 

s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na 

výstavbu.  

6.15 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru odsúhlasuje a v prípade odsúhlasenia 

potvrdzuje podpisom a odtlačkom svojej pečiatky súpis vykonaných prác, kontroluje 

vecnú a finančnú správnosť položiek podľa ponuky predloženej Zhotoviteľom. Až ním 

odsúhlasené položky umožňujú fakturáciu. Zhotoviteľ má povinnosť predložiť súpis 

vykonaných prác na odsúhlasenie stavebnému dozoru najneskôr do 5 pracovných dní 

po skončení kalendárneho mesiaca.  

6.16 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru a oprávneného zástupcu 

Objednávateľa vplýva na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Ak chyby 



nemožno odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi 

štatutárnemu orgánu Objednávateľa. Sleduje, či pri realizácii nie je ohrozená 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, či nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu 

životného prostredia.   

6.17 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, 

musí Zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.  

6.18 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo bude vykonávané za plnej prevádzky budovy 

Klinickej a radiačnej onkológie FNsP Žilina a iných dielom dotknutých objektov i 

subjektov. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy tak, aby v čo možno 

najmenšej miere zasahoval do práv a záujmov Objednávateľa a tretích subjektov. 

Zhotoviteľ je povinný prispôsobiť sa prevádzkovým podmienkam Objednávateľa, t. j. 

zdravotníckemu zariadeniu s nepretržitou prevádzkou. Zhotoviteľ počas 

uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť 

prevádzky Objednávateľa alebo iných subjektov nachádzajúcich sa v areáli 

Objednávateľa. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia 

plynulosti prevádzky je Zhotoviteľ povinný prerokovať s Objednávateľom vopred.  

6.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci alebo iné osoby spolupodieľajúce sa na 

vykonávaní Diela s jeho vedomím nebudú pohybovať, resp. zdržiavať na stavenisku, 

resp. mimo staveniska, z dôvodov, ktoré nijako nesúvisia s vykonávaním Diela, bez 

vedomia a súhlasu Objednávateľa. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené 

Zhotoviteľovi a/alebo jeho pracovníkom, ak sa tieto osoby neoprávnene zdržiavajú 

mimo určených priestorov.  

6.20 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas 

realizácie stavebných prác na majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a 

živote týchto osôb.  Vzniknutú škodu odstráni a/alebo uhradí na vlastné náklady. 

V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí subdodávateľ, za túto škodu 

zodpovedá Zhotoviteľ akoby ju spôsobil sám. Bez odstránenia a/alebo úhrady takto 

vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí cenu za dielo Zhotoviteľovi a Objednávateľ 

sa tak nedostane do omeškania. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa 

dohodnú najneskôr v procese odovzdávania a preberania Diela. 

6.21 Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom oprávneného zástupcu Objednávateľa 

a stavebného dozoru kontrolovať plnenie tejto zmluvy, ktoré zahŕňa i právo na 

prehliadku zhotovovaného Diela. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ plní predmet 

zmluvy v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený požadovať, aby 

Zhotoviteľ odstránil chyby vzniknuté zlým plnením a plnil predmet zmluvy riadnym 

spôsobom. Ak Zhotoviteľ tak nevykoná ani v primeranej lehote mu k tomu poskytnutej, 

bude takýto postup považovaný za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ je 

z tohto dôvodu oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

6.22 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov a za 

dodržiavanie nočného  pokoja. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na 

pracovisku pri realizácii predmetu diela a v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na vlastné 

náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Zhotoviteľ je povinný 

vykonať dôsledné denné upratovanie pracoviska po ukončení prác, dopravu a odvoz 

stavebného odpadu na skládku v súlade s platnými právnymi predpismi. Po ukončení 

prác (vykonaní Diela) je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 10 kalendárnych dní po 

protokolárnom prevzatí Diela stavenisko úplne vypratať, upraviť terén staveniska, 

odstrániť zvyšný materiál a pod. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade 



nesplnenia týchto požiadaviek môže objednávateľ zabezpečiť poriadok na náklady 

Zhotoviteľa. 

6.23 Náklady s odpadmi vrátane dokladovania o naložení s odpadom je Zhotoviteľ povinný 

realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie 

s odpadmi. Náklady na odvoz a likvidáciu stavebného odpadu a poplatok za uloženie 

odpadu musia byť Zhotoviteľom zohľadnené v cenovej ponuke. Zmluvné strany sa 

výslovne dohodli, že v prípade, že zo strany správneho  orgánu dôjde k udeleniu pokuty 

alebo inej sankcie Objednávateľovi z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa v tejto 

veci, sankciu znáša a uhradí v určenej lehote Zhotoviteľ. V prípade, ak Zhotoviteľ 

sankciu Objednávateľovi neuhradí, Objednávateľ je oprávnený odrátať výšku pokuty 

alebo inej sankcie zo sumy zádržného podľa čl. V, bodu 5.7.1 tejto zmluvy. 

6.24 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za 

bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a 

ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie 

a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných 

požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne 

prevzatých stavenísk od Objednávateľa bezpečnostným značením v zmysle nariadenia 

vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné a zdravotné označenie pri 

práci, nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov a nariadenia vlády 

č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky 

a zákony týkajúce sa BOZP. 

6.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy predložiť Objednávateľovi poistnú zmluvu, ktorá predmetom poistenia a 

rozsahom poistného krytia zodpovedá požiadavkám Objednávateľa uvedeným v 

súťažných podkladoch z procesu verejného obstarávania. 

6.26 Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný 

kedykoľvek počas trvania zmluvy preukázať Objednávateľovi na jeho výzvu platnosť 

a účinnosť poistnej zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie a bez výhrad súhlasí, že v 

prípade, ak na výzvu Objednávateľa v stanovenej lehote, nie kratšej ako 5 pracovných 

dní, nepredloží poistnú zmluvu preukazujúcu platnosť a účinnosť požadovaného 

poistenia v zmysle bodu 6.25 tejto zmluvy, považuje sa porušenie tejto povinnosti za 

podstatné porušenie zmluvy zo strany Zhotoviteľa, ktoré zakladá právo 

Objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy. V tomto prípade nevzniká Zhotoviteľovi 

žiaden nárok na náhradu škody voči Objednávateľovi. 

 

Čl. VII 

Odovzdanie a prevzatie Diela 

7.1 Predmet zmluvy bude považovaný za splnený po jeho riadnom vykonaní t. j. po riadnom 

ukončení, odovzdaní a prevzatí diela Objednávateľom v dohodnutom termíne v zmysle 

čl. III, bod 3.1.2 tejto zmluvy, a to na základe písomného potvrdenia Protokolu v dvoch 

rovnopisoch oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán podľa čl. II, bod 2.5 tejto 

zmluvy, súčasne s dodaním nasledujúcej dokumentácie v štyroch vyhotoveniach: 

7.1.1 Projekt skutočného vyhotovenia stavby 

7.1.2 Revízna správa 

7.1.3 Osvedčenie o vykonaní prvej úradnej skúšky 



7.1.4 Certifikáty,  atesty, vyhlásenia o zhode použitých materiálov 

7.1.5 Doklad o uložení na skládku  (likvidácia stavebného odpadu) – v prípade 

potreby 

7.1.6 Kópie strán stavebného denníka, 

7.1.7 Ostatné doklady súvisiace s predmetom zákazky potrebné pre kolaudáciu 

stavby 

7.2 Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok 

a meraní, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy pre 

užívanie Diela a/alebo jeho uvedenie do prevádzky v súlade minimálne s čl. VI bod 6.9 

a bod 6.24 tejto zmluvy. Všetky doklady potvrdzujúce kvalitu  a technické parametre 

Diela a iné doklady vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi je 

Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pri odovzdávacom a preberacom 

konaní.  

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 5 pracovných dní pred odovzdaním Diela vyzvať 

Objednávateľa na jeho prevzatie prostredníctvom e-mailu Objednávateľa uvedeného 

v záhlaví tejto zmluvy. 

7.4 V prípade, ak budú pri odovzdávacom a preberacom konaní zistené také zjavné vady 

a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo spolu bránia riadnemu a bezpečnému užívaniu 

Diela na účel, ktorému má slúžiť, a/alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky 

alebo doložené doklady vyplývajúce z bodu 7.2 tohto článku, Objednávateľ Dielo 

neprevezme. V prípade, že Objednávateľ odmietne prevziať dielo z dôvodu uvedeného 

v predchádzajúcej vete tohto bodu, je Objednávateľ povinný poskytnúť Zhotoviteľovi 

primeranú lehotu nie kratšiu ako 20 kalendárnych dní na vykonanie nápravy.  

7.5 V prípade, ak budú pri odovzdávacom a preberacom konaní zistené také zjavné vady 

a nedorobky, ktoré sami o sebe ani spolu nebránia riadnemu a bezpečnému užívaniu 

Diela na účel, ktorému má slúžiť, Objednávateľ Dielo prevezme s podmienkou, že 

takéto vady a nedorobky budú Zhotoviteľom v celom rozsahu odstránené do termínu 

dohodnutom v Protokole, najneskôr do 14 kalendárnych dní. 

7.6 Nesplnenie povinností Zhotoviteľa odstrániť vady a nedorobky podľa bodov 7.4 a 7.5 

tohto článku sa považuje za podstatné porušenie zmluvy zo strany Zhotoviteľa 

a zakladá právo Objednávateľa odstúpiť od zmluvy.  

 

Čl. VIII  

Záručná doba a zodpovednosť za vady 

8.1 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených 

projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými 

normami a predpismi. 

8.2 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti dohodnutému rozsahu prác.  

8.3 Zjavné vady sú vady, ktoré Objednávateľ zistil resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou 

pri preberaní Diela. Tieto vady musia byť reklamované zapísaním v Protokole 

s uvedením záväzných termínov ich odstránenia.  

8.4 Skryté vady sú vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí Diela a vyskytnú 

sa v záručnej dobe. Tieto vady je Objednávateľ povinný reklamovať u Zhotoviteľa 

písomnou formou. 



8.5 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe 60 mesiacov na zhotovené Dielo. Na 

materiály, výrobky a technológie, ktoré tvoria súčasť dodávky Diela, sa vzťahuje 

záručná doba podľa uvedení ich výrobcov. Záručná doba začína plynúť odo dňa 

písomného protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom podľa čl. II bod 2.5 tejto 

zmluvy. 

8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa podmienok dohodnutých v 

tejto zmluve, zodpovedá technickým predpisom a normám (napr. § 47 a nasl. 

stavebného zákona) a že v okamihu prevzatia Diela a počas záručnej doby bude mať 

Dielo zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilé k riadnemu užívaniu.  Zhotoviteľ 

zodpovedá za vady, ktoré má odovzdané Dielo v okamihu, keď prechádza 

nebezpečenstvo škody na Diele na Objednávateľa a za vady Diela, ktoré sa vyskytnú po 

prevzatí Diela v záručnej dobe.  

8.7  Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho 

prevzatí. 

8.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade výskytu vady Diela počas záručnej doby má 

Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezplatne. 

8.9 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po 

jej zistení prostredníctvom e-mailu Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy a 

následne písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu Zhotoviteľa podľa čl. I. tejto 

zmluvy.  

8.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak sa jedná o vadu diela, ktorá neumožňuje 

riadne užívanie diela (tzv. havarijný stav Diela), zabezpečí nástup na odstránenie 

vady Diela do 2 pracovných dní od nahlásenia vady v rámci záručnej doby; v prípade 

ostatných vád na Diele zabezpečí nástup na odstránenie vady Diela do 10 pracovných 

dní od nahlásenia vady v rámci záručnej doby.  

8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že oprávnenú reklamáciu vád Diela vybaví bezodkladne po 

nástupe Zhotoviteľa na odstránenie vady Diela v zmysle bodu 8.10 tohto článku 

odstránením vady opravou, príp. výmenou vadného materiálu, a to v dohodnutom 

termíne, najneskôr do 10 dní. Havarijné stavy je Zhotoviteľ povinný odstrániť 

bezodkladne, najneskôr do 5 dní po nástupe Zhotoviteľa na odstránenie vady Diela 

v zmysle bodu 8.10 tohto článku. 

8.12 V prípade, že Zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote, 

má Objednávateľ právo po predchádzajúcom písomnom upozornení dať vady Diela 

odstrániť tretej osobe na náklady Zhotoviteľa a uplatniť svoje zádržné právo v zmysle 

čl. V, bod 5.7.2 tejto zmluvy. 

8.13 Záručná doba sa predlžuje o čas, ktorý plynie odo dňa nahlásenia vady Zhotoviteľovi až 

do dňa úplného odstránenia vady, t. j. záručná doba neplynie po dobu reklamačného 

konania podľa tohto článku zmluvy, počas ktorého Objednávateľ nemôže dielo užívať 

riadne pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.  
 

Čl. IX 

Zodpovednosť za škodu 

9.1 Každá zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane 

v súvislosti s plnením tejto zmluvy. Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane 

uhradená za predpokladu riadneho preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej 

povinnosti a príčinnej súvislosti medzi týmto porušením a vznikom škody, ak 

navrátenie veci do pôvodného stavu nie je možné.  



9.2 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedať druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo 

omeškanie s plnením svojho zmluvného záväzku, ak takéto neplnenie alebo omeškanie  

bude spôsobené v dôsledku neposkytnutia súčinnosti alebo oneskoreného poskytnutia 

súčinnosti druhou zmluvnou stranou.  

9.3 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedať druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo 

omeškanie s plnením svojho zmluvného záväzku, ak takéto neplnenie bude vychádzať 

z okolností vylučujúcich zodpovednosť; uvedené sa vzťahuje aj na zmluvné pokuty, 

ktoré v prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť nebudú žiadnou zo zmluvných 

strán uplatňované. Ustanovenie prvej vety tohto bodu sa uplatní za predpokladu, že 

druhá zmluvná strana bola písomné oboznámená o okolnostiach vylučujúcich 

zodpovednosť a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, ako 

náhle sa  o nich táto dozvedela.  

9.4 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú okolnosti 

nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré jej bránia v riadnom splnení ich povinností 

ako sú napr. štrajk, epidémia, požiar, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, 

zabavenie alebo embargo produktov objektívne potrebných na plnenie predmetu 

zmluvy. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť vymedzuje aj § 374 Obchodného 

zákonníka.  

9.5 Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou 

sú účinky spojené. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď 

povinná osoba bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo ktorá vznikla z jej 

hospodárskych pomerov.  

9.6 V prípade, ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je zmluvná strana, ktorej sa 

táto prekážka týka, povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o povahe, 

začiatku a predpokladanom konci tejto okolnosti, ktorá jej bráni v plnení povinnosti 

podľa tejto zmluvy.  

9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, 

potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.  

9.8 Zhotoviteľ preberá zodpovednosť za všetky škody spôsobené Objednávateľovi 

porušením povinnosti podľa ustanovení tejto zmluvy  alebo platných právnych 

predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú 

Objednávateľovi pri zhotovovaní diela porušením akejkoľvek právnej povinnosti 

vyplývajúcej zo zákona alebo z ustanovení tejto zmluvy, pri odstraňovaní vád v rámci 

zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil 

na realizáciu diela. 

Čl. X 

Sankcie a zmluvné pokuty 

10.1 Zhotoviteľ môže požadovať úrok z omeškania vo výške aktuálnej sadzby zákonných 

úrokov z omeškania podľa § 369 ods. 2  a § 369a Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 

21/2013 Z. z., ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny za Dielo. 

10.2 Ak Zhotoviteľ odovzdá Dielo uvedené v čl. II tejto zmluvy po termíne uvedenom v čl. 

III bode 3.1.2 tejto zmluvy, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 0,3 % z ceny za Dielo bez DPH uvedenej v čl. IV bod 4.4 tejto zmluvy za každý 

kalendárny deň omeškania. 



10.3 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že prípade, ak Zhotoviteľ v lehote určenej 

Objednávateľom v zmysle čl. VII, bod 7.4 tejto zmluvy neodstráni vady Diela, ktoré 

bránia riadnemu a bezpečnému užívaniu Diela na účel, ktorému ma slúžiť, a/alebo 

v prípade, ak Zhotoviteľ nesplní podmienky alebo nedoloží doklady v zmysle čl. VII, 

bod 7.2 tejto zmluvy, s výnimkou uvedenou v bode 10.4 tohto článku, je Zhotoviteľ 

povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR za každý deň 

omeškania so splnením jeho povinnosti. 

10.4 V prípade straty stavebného denníka sa zmluvné strany výslovne dohodli, že 

Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- €. 

V prípade nevedenia stavebného denníka je Zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú 

pokutu vo výške 200,-€ za každý chýbajúci denný záznam a v prípade neodôvodnenej 

a neospravedlnenej neprítomnosti stavbyvedúceho, resp. jeho zástupcu, je 

Zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každý jednotlivý 

prípad (za každý deň, keď bude Objednávateľom zistené porušenie tejto povinnosti 

Zhotoviteľa). 

10.5 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 

500,- EUR za každý kalendárny deň po termíne dohodnutom v Protokole, ak sa omešká 

s odstránením zjavných vád a nedorobkov uvedených v protokole podľa čl. VII, bod 

7.5 tejto zmluvy.  

10.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak Zhotoviteľ nenastúpi na odstránenie vád 

v termíne dohodnutom v čl. VIII, bod 8.10 zmluvy a skryté vady uplatnené 

Objednávateľom v rámci záručnej doby v dohodnutom termíne podľa článku VIII, bodu 

8.11 tejto zmluvy neodstráni, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý 

kalendárny deň omeškania. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za 

každý deň omeškania aj v prípade neoznámenia zmeny subdodávateľa v zmysle čl. 

XI, bod 11.11 tejto zmluvy alebo v prípade, ak sa omešká s odstránením a likvidáciou 

staveniska oproti termínu uvedenému v čl. VI, bod 6.22 tejto zmluvy.   

10.7 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania oznámi 

oprávnená zmluvná strana druhej zmluvnej strane doručením penalizačnej faktúry. 

Oprávnenosť nároku na zmluvnú pokutu nie je podmienená žiadnymi formálnymi 

úkonmi zo strany Objednávateľa. Pre splatnosť penalizačnej faktúry platí ustanovenie 

čl. V, bod 5.6 tejto zmluvy rovnako. 

10.8 Uplatnením zmluvných pokút nie je dotknutý nárok ani jednej zo zmluvných strán na 

náhradu škody spôsobenej porušením zmluvných povinností. Oprávnená zmluvná 

strana má nárok na náhradu škody v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu.  

 

Čl. XI 

Plnenie subdodávateľmi 

11.1 Vzhľadom na rozsah plnenia tejto zmluvy je Objednávateľ oprávnený plniť svoje 

záväzky aj prostredníctvom tretích osôb – subdodávateľov. 

11.2 V prípade, ak Objednávateľ bude plniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy 

prostredníctvom subdodávateľov, je povinný najneskôr pri uzatvorení tejto zmluvy 

predložiť Zhotoviteľovi zoznam všetkých známych subdodávateľov, s uvedením údajov 

o percentuálnom podiele subdodávky vo vzťahu k predmetu plnenia, popise predmetu 

plnenia, identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko/obchodné 

meno, IČO, sídlo, osoba oprávnená konať za subdodávateľa. Zoznam subdodávateľov 

bude uvedený v Prílohe č. 4, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 



11.3 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za výber svojich subdodávateľov a/alebo 

spolupracujúcich tretích osôb. 

11.4 Pokiaľ Zhotoviteľ použije na plnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy 

subdodávateľa, zodpovedá Objednávateľovi tak, akoby záväzok plnil sám. 

11.5 Zhotoviteľ zodpovedá za poučenie a oboznámenie subdodávateľov so všetkými 

povinnosťami, ktoré mu ako Zhotoviteľovi vyplývajú z tejto zmluvy.  

11.6 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov 

o subdodávateľovi a rovnako tak prípadnú zmenu subdodávateľa a jeho údaje.  

11.7 Zhotoviteľ je povinný písomne predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie každého 

subdodávateľa.  

11.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je partnerom verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 

zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), a je súčasne zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora (ďalej len „register“), ktorého správcom a prevádzkovateľom je 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. 

11.9 Zhotoviteľ tiež vyhlasuje, že v prípade, ak bude plniť predmet plnenia tejto zmluvy 

prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 

v zmysle ZoRPVS, že títo budú v čase uzavretia tejto zmluvy alebo v čase použitia 

takéhoto subdodávateľa v registri zapísaní. V prípade, ak počas platnosti tejto zmluvy 

dôjde k právoplatnému výmazu subdodávateľa z registra, je Zhotoviteľ povinný 

okamžite ukončiť plnenie tejto Zmluvy prostredníctvom takéhoto subdodávateľa. 

11.10 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného 

postavenia § 32 ods.1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho 

dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom 

obstarávaní, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ 

plniť. 

11.11 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet plnenia tejto zmluvy prostredníctvom 

subdodávateľov, tým však nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie 

predmetu tejto zmluvy. Údaje o všetkých známych subdodávateľoch v čase uzatvorenie 

tejto zmluvy uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 4 tejto zmluvy. Zároveň sa Zhotoviteľ 

s Objednávateľom dohodli, že Zhotoviteľ vždy do 15 dní po skončení každého štvrťroka 

platnosti tejto zmluvy zaktualizuje a zašle kupujúcemu zoznam svojich subdodávateľov 

uvedený v Prílohe č. 4 tejto zmluvy, pričom túto aktualizáciu vykoná ku dňu 

vyhotovenia tohto zoznamu a v štruktúre uvedenej v Prílohe č. 4 tejto zmluvy. Ak 

Zhotoviteľ v uvedenom termíne aktualizáciu nezašle Objednávateľovi, má sa za to, že 

zoznam subdodávateľov sa oproti poslednej verzii zoznamu nijako nezmenil. Zmluvné 

strany sa súčasne dohodli, že v prípade, ak u Zhotoviteľa dôjde k zmene subdodávateľa 

počas plynutia štvrťroka platnosti tejto zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený nového 

subdodávateľa oznámiť Objednávateľovi aj mimo aktualizácie v zmysle tohto odseku 

a uvedené je považované za riadne oznámenie nového subdodávateľa. Porušenie tejto 

povinnosti Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy s právom 

Objednávateľa od zmluvy odstúpiť. Nárok na zmluvnú pokutu podľa čl. X tým nie je 

dotknutý. 

 

 

 



Čl. XII 

Ukončenie zmluvy 

12.1 Túto zmluvu je možné ukončiť: 

12.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán, 

12.1.2 odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených vo všeobecne záväzných 

právnych predpisoch (napr. § 19 zákona o verejnom obstarávaní), 

12.1.3 odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zmluvnými 

stranami, 

12.1.4 odstúpením od zmluvy v prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto 

zmluvy iným než podstatným spôsobom. 

12.2 Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného prejavu vôle druhej 

zmluvnej strane. 

12.3 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa s právom Objednávateľa 

na odstúpenie od tejto zmluvy bez predchádzajúcej povinnosti písomného upozornenia 

Zhotoviteľa Objednávateľom na porušenie povinnosti/-í podľa tejto zmluvy sa okrem 

čl. III, body 3.1.1 a 3.2, čl. IV, bod 4.9 a čl. VI, bod 6.21 a bod 6.26, čl. XI, bod 11.11 

považuje tiež: 

12.3.1 ak Zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovením Diela 

o viac ako 30 dní, 

12.3.2 preukázateľné a zavinené zhotovenie Diela Zhotoviteľom v rozpore 

s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a jej prílohách, 

12.3.3 ak Zhotoviteľ v lehote určenej Objednávateľom v zmysle čl. VII, bod 7.4 tejto 

zmluvy neodstráni vady Diela, ktoré bránia riadnemu a bezpečnému užívaniu 

Diela na účel, ktorému ma slúžiť, a/alebo v prípade, ak Zhotoviteľ nesplní 

podmienky alebo nedoloží doklady v zmysle čl. VII, bod 7.2 tejto zmluvy, 

12.3.4 ak Zhotoviteľ v termíne dohodnutom v Protokole neodstráni vady a nedorobky 

Diela určené v Protokole v zmysle čl. VII, bod 7.5 tejto zmluvy, 

12.3.5 výmaz Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora z registra počas platnosti tejto 

zmluvy v zmysle § 15 ods. 1 ZoRPVS; Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto 

zmluvy dňom právoplatnosti rozhodnutia o výmaze podľa § 12 a pokute z 

dôvodov podľa § 13 ods. 2 ZoRPVS, 

12.3.6 omeškanie Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora so splnením povinnosti 

podľa § 10 ods. 2 tretej vety ZoRPVS o viac ako 30 dní v zmysle § 15 ods. 1 

ZoRPVS, 

12.3.7 ak Zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nespĺňa 

podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dôvody na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom 

obstarávaní; a nie je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 

alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má 

subdodávateľ plniť,  

12.3.8 v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní ak počas platnosti tejto zmluvy 

použije Zhotoviteľ na vykonanie časti diela subdodávateľa nezapísaného v 

registri, hoci takýto subdodávateľ má podľa ZoRPVS povinnosť byť v registri 

zapísaný,  



12.3.9 v zmysle čl. XI, bod 11.9 tejto zmluvy ak pri vykonávaní diela počas plnenia 

tejto zmluvy bol subdodávateľ z registra právoplatne vymazaný a Zhotoviteľ ho 

naďalej využíval na plnenie predmetu tejto zmluvy ako svojho subdodávateľa.  

12.4 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany Objednávateľa s právom Zhotoviteľa 

na odstúpenie od tejto zmluvy bez predchádzajúcej povinnosti písomného upozornenia 

Objednávateľa Zhotoviteľom na porušenie povinnosti/-í podľa tejto zmluvy sa 

považuje, ak 

12.4.1 Objednávateľ neodovzdá stavenisko a/alebo všetky doklady, písomnosti, 

dokumentácie, povolenia v zmysle čl. VI, bod 6.6 tejto zmluvy v termíne 

stanovenom touto zmluvou, 

12.4.2 Objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 60 dní po lehote jej 

splatnosti,  

12.4.3 Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo pripravené na 

odovzdanie, 

12.4.4 z iných zákonných dôvodov.  

12.5 Porušením povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy iným než podstatným 

spôsobom sa rozumie porušenie inej povinnosti podľa tejto zmluvy ako povinností 

uvedených v bode 12.3 tohto článku. Objednávateľ je povinný písomne upozorniť 

Zhotoviteľa na porušenie takejto zmluvnej povinnosti a na možnosť odstúpenia od tejto 

zmluvy. Právo odstúpiť od tejto zmluvy má Objednávateľ až po tom, čo Zhotoviteľ 

nenapravil porušenie jeho povinnosti ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu 

určenej Objednávateľom, nie kratšej ako 5 pracovných dní.   

12.6 Práce realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien 

v preukázateľnom rozsahu. 

12.7 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy tiež v prípade, ak je predmet zmluvy 

kapitálovým výdavkom hradeným zo štátneho rozpočtu a poskytovateľ finančných 

prostriedkov (príslušný orgán štátnej správy – ministerstvo), ktorý má realizovať jej 

financovanie, neposkytol z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu 

Objednávateľovi finančné prostriedky na realizáciu plnenia predmetu zmluvy. Zmluvné 

strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od zmluvy z tohto dôvodu nevzniká žiadnej 

zo zmluvných strán nárok na náhradu vzniknutej škody a zmluvné strany si vyúčtujú iba 

práce realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy podľa zmluvných cien 

v preukázateľnom rozsahu. 

12.8 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením 

tejto zmluvy, nárokov na zaplatenie zmluvných pokút a úrokov z omeškania 

a zodpovednosti za vady tej časti Diela, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy 

zrealizovaná, a nedotýka sa ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa riešenia sporov 

medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných 

strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy. 
 

Čl. XIII 

Ochrana osobných údajov 

13.1 Zhotoviteľ  je povinný poučiť všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať v jeho mene 

a na jeho zodpovednosť pri plnení zmluvy, o mlčanlivosti. Zhotoviteľ predloží 

podpísané poučenie o povinnosti mlčanlivosti pred plnením zmluvy pre každú vyslanú 

fyzickú osobu, alebo pred samotným výkonom práce každá vyslaná fyzická osoba sa 

oboznámi s poučením u Objednávateľa a poučenie podpíše. Bez uvedeného, vyslanej 



osobe nebude umožnený výkon práce  na pracoviskách Objednávateľa, kde môže prísť 

do styku z osobnými údajmi. 

13.2 Neumožnený vstup do priestorov Objednávateľa zástupcovi Zhotoviteľa bez poučenia 

o mlčanlivosti sa nepovažuje za neposkytnutie súčinnosti pri plnení zmluvy zo strany 

Objednávateľa.  

13.3 Vyslaná fyzická osoba zároveň podpíše oboznámenie sa s informáciou o spracovaní 

osobných údajov v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – Evidencia zástupcov 

a dodávateľov a odberateľov.  

13.4 Poučenie o mlčanlivosti s prehlásením o informovaní  je dostupné na webových 

stránkach Objednávateľa  www.fnspza.sk, v sekcii „Ochrana osobných údajov, GDPR“:  

P O U Č E N I E  o povinnosti mlčanlivosti s informačnou povinnosťou. 

13.5 Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie povinnosti za vyslané fyzické osoby, ktoré sa 

podieľajú na plnení zmluvy v mene dodávateľa v priestoroch Objednávateľa.  

 
Čl. XIV 

Ostatné ustanovenia 

14.1 Informácie, ktoré si zmluvné strany vymenili v súvislosti so zmluvou sú prísne dôverné 

a Zhotoviteľ ich nesmie prezradiť alebo inak poskytnúť tretej osobe a ani ich použiť 

v rozpore s ich účelom pre svoje potreby bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Objednávateľa. V prípade porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- € za každé jedno porušenie tejto 

povinnosti, a to aj opakovane. Zaplatenie zmluvnej pokuty žiadnym spôsobom 

neobmedzuje právo Objednávateľa na náhradu škody podľa príslušných právnych 

predpisov. Zmluvné strany sú oprávnené sprístupniť dôverné informácie týkajúce sa 

tejto zmluvy svojim zamestnancom a poradcom, pre ktorých je nutné vzhľadom na ich 

činnosť v súvislosti s plnením tejto zmluvy ich poznať. V prípade takéhoto poskytnutia 

uvedených informácií sú zmluvné strany povinné zabezpečiť zaobchádzanie 

a mlčanlivosť tretej osoby v rovnakom rozsahu ako je zaviazaná zmluvná strana.  

14.2 Záväzok mlčanlivosti stanovený v tomto článku zmluvy zostáva platný a účinný aj po 

ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy.  

14.3 Ustanoveniami tohto článku zmluvy nie je dotknuté právo na ochranu obchodného 

tajomstva Zhotoviteľa v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. 

14.4 Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci pri poskytovaní prístupu verejnosti 

k informáciám o stave/plnení tejto zmluvy, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje 

neposkytovať informácie verejnosti, tlači ani iným médiám. Zhotoviteľ je povinný 

informovať Objednávateľa o otázkach verejnosti alebo médií, a to bezodkladne po ich 

obdržaní, pričom akékoľvek informácie ohľadne tejto zmluvy je oprávnený poskytovať 

výlučne Objednávateľ. O uvedenom je Zhotoviteľ povinný informovať aj 

spolupracujúce osoby, svojich subdodávateľov alebo iné osoby podieľajúce sa na 

zhotovení Diela podľa tejto zmluvy. 

14.5 Zhotoviteľ je povinný vrátiť Objednávateľovi akékoľvek dokumenty alebo materiály, 

ktoré mu Objednávateľ poskytol v súvislosti s touto zmluvou a ktoré Objednávateľ 

zapísal a označil do stavebného denníka ako tie, ktoré požaduje vrátiť. Tieto je 

Zhotoviteľ povinný vrátiť Objednávateľovi ihneď po tom, ako: 

http://www.fnspza.sk/


14.5.1 Zhotoviteľ zhotovil Dielo v zmysle tejto zmluvy, alebo 

14.5.2 dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy alebo k zániku zmluvy iným spôsobom, 

alebo 

14.5.3 o to požiada Objednávateľ.   

Čl. XV 

Záverečné ustanovenia 

15.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 

vlády SR. 

15.2 S výnimkou uvedenou v čl. IV, bod 4.7 tejto zmluvy je obsah tejto zmluvy možné meniť 

alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne 

potvrdené a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán, v opačnom 

prípade je akákoľvek zmeny zmluvy neplatná. 

15.3 Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia v prvom rade jej ustanoveniami. 

Zhotoviteľ sa bude tiež riadiť písomnými pokynmi Objednávateľa zapísanými 

v stavebnom denníku a písomnými dohodami (napr. zápismi z pracovných rokovaní) 

oprávnených zástupcov zmluvných strán a/alebo štatutárnych zástupcov zmluvných 

strán v príslušnom predstihu. Ostatné skutočnosti neupravené touto zmluvou sa budú 

spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, 

zákonom o verejnom obstarávaní, ZoRPVS, prípadne ďalšími právnymi predpismi, 

najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, právnymi predpismi 

upravujúcimi bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach 

a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej 

republiky, s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia. 

15.4 Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, 

nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. 

Zmluvne strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné 

ustanovenie novým ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému 

účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tejto doby platí zodpovedajúca 

úprava všeobecne záväzných právnych predpisov SR. 

15.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadom zmeny alebo 

zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie 

súd. Zmluvné strany sa dohodli, že miestne príslušným súdom na riešenie všetkých 

sporov vzniknutých z tejto zmluvy je súd v mieste sídla Objednávateľa.  

15.6 Písomnosti sa doručujú na adresy uvedené v čl. I tejto zmluvy a/alebo na aktualizované 

adresy na základe písomného oznámenia zmluvných strán. V prípade, ak si zmluvná 

strana, ktorej je akákoľvek písomnosť súvisiaca s touto zmluvou adresovaná, túto 

písomnosť neprevezme ani v dodatočnej lehote určenej doručovateľom, alebo túto 

písomnosť odmietne prevziať, považuje sa táto písomnosť za doručenú posledným 

dňom uplynutia úložnej lehoty určenej doručovateľom, alebo dňom, kedy došlo 

k odmietnutiu prevzatia tejto písomnosti. 

15.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých obdrží Objednávateľ tri 

originálne vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno originálne vyhotovenie. 

 

 



15.8 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, súhlasia s ním, zmluvu 

uzatvorili slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne 

nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Prahe dňa ..................   V Žiline dňa ....................... 

 

 

 

Za Zhotoviteľa:    Za Objednávateľa: 

 

 

 

……………………………………….. ……………………………………… 

Ing. Martin Plch    Ing. Igor Stalmašek 

riaditeľ Divízie 3    generálny riaditeľ 

Metrostav a.s. 

 

 

............................................................. .......................................................... 

Ing. Jan Hehejík    Ing. Peter Braška 

obchodný námestník riaditeľa Divízie 3 ekonomický riaditeľ 

Metrostav a.s. 

 

 

 

 

Prílohy zmluvy: 

 

Príloha č. 1: Technický opis predmetu zákazky 

Príloha č. 2: Výkaz výmer s krycím listom a rozpočtom 

Príloha č. 3: Harmonogram prác 

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov 
 


