

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zateplenie budovy materskej školy Štrba, elokované pracovisko	JKSO	
Názov objektu	Tatranská Štrba, objekt C a objekt D	EČO	
		Miesto	Tatranská Štrba
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Štrba	326615	
Projektant			
Zhotoviteľ	M.K.C. s.r.o. Štrba	36448184	SK2020015767
Spracoval	Milan Čangel		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		07.09.2023	CPA

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR											
A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	48 735,13	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	59 274,26	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	53 609,81	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	12 069,57	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	760,90				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		174 449,67	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		950,16	

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	175 399,83
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 175 399,83	35 079,97
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)	210 479,80
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kľzavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00