

ROZKLAD CELKOVÝCH NÁKLADOV

AKTUALIZÁCIA PO E-AUKCII

Bratislava, Krížna ulica – sanácia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie

Položkový rozklad celkovej ceny za predmet zákazky, v členení podľa základného súboru výkonov inžiniersko – projektových činností v jednotlivých výkonových fázach pre líniové stavby, podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2023

Stanovenie hodnoty stavby a prác	
Predpokladaný investičný náklad stavby	7.500.000 €
Hodnota C_{min}	315.411 €
Hodnota C_{max}	367.978 €

Č.	Výkonová fáza	PČ C_{min}		IČ C_{min}	
1	Zabezpečenie vstupných podkladov	1%	3.154 €	3%	9.462 €
2	Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie v podrobnosti pre realizáciu stavby	34%	107.240 €	4%	12.616 €
REKAPITULÁCIA		110.394 €		22.078 €	
REKAPITULÁCIA PČ + IČ		132.472 €			
PÔVODNÁ CENA PO ZĽAVE		129.900 €			
CENA PO E-AUKCII		127.000 €			

CELKOVÁ CENA ZA PREDMET ZÁKAZKY BEZ DPH	127.000,- €
DPH 20%	25.400,- €
CELKOVÁ CENA ZA PREDMET ZÁKAZKY VRÁTANE DPH	152.400,- €

Cena projektu pre stavebné povolenie v podrobnosti pre realizáciu stavby je stanovená ako súčet projektových prác pre stavebné povolenie a 80% z ceny projektových prác pre realizačný projekt (v zmysle usmernenia UNIKA).

Cena obsahuje všetky náklady na zhotovenie diela v zmysle súťažných podkladov.

V Bratislave dňa 23.8.2023

PIPS SK s.r.o.
Mierová 30
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Ing. Boris Pomothy
PIPS SK s.r.o.